®term.md | smime | <2><R><i>

" CERTIF IED EMS ‘SD 14001 CERT\F\ED nMs |so 8001 CERTIFIED OHSMS 150 45001
S.R.L "AM-Sisteme’

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ”Gazificarea centralei termice a gradinitei de copii nr. 3
Andries or. Telenesti cu procurarea si instalarea cazanelor pe gaze naturale”

2. Numarul si data contractului: Nr. 52 din 13.08.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria orasului Telenesti

4. Adresa beneficiarului: or. Telenesti str. 31 August 8

5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 701 109,12 lei 38 183,24 USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 701 109,12 lei 38 183,24 USD
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractatd 3 luni
b)  efectiv realizata 3 luni

¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale Incheiate cu beneficiarul  nu e cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 07.11.2021.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie  nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special
la suprafefe sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

nu sunt .
Digitally signed by Mereacre Andrei
Date: 2022.03.10 13:44:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data completarii: 07.03.2022
Semnat:

Nume/prenume: Mereacre Andrei
Functia 1n cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL AM-Sisteme

Moldova, Chisinau, str. Calea Mosilor 38 ‘.Tel (+373) 22 85 85 87 ES info@term.md
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Anexa nr. 25
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.52

privind achizitia prin_Cererea ofertelor de pret

,»13”august 2021 or.Telenesti
(municipiu, oras)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdp1-MD-1627650316841
din data 11.08.2021, intre Primiiria or.Telenesti , cu sediul in or.Telenesti

(denumirea autorititii contractante) (localitatea)
str. 31 August nr.8 , telefon: 025822530,025822531, fax: 025823454 ,IDNO_1007601002072
reprezentat prin primarul or.Telenesti LELIC Vadim ;

(numele, prenumele §i functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.RL AM-SISTEME

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in _ or.Striseni  str._ Stefan cel Mare la , telefon: 069365252 _, fax:
(localitatea)

IDN01010600043517 agtorizat pentru activitatea in cgnstruc‘;ii:Extrasul nr.16071 din ,, 25701 2017,
eliberati de CAMERA INREGISTRARII DE STAT LS ,pe un termen de nedeterminat ani, pentru
genurile de activitate Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-

edilitare reconstructiile, consolidirile restaurarile , reprezentat prin Administrator MEREACRE
(numele i funcgia conducitorului)

Andrei , in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile in 90 zile din data iregistrdrii conractului de
Gazificarea_centralei termice a gradinitei de copii nr.3 Andries or. Telenesti cu procurarea si
instalarea cazanelor pe gaze naturale in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 90 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacé constrdngerea activitafii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;
datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si




imprevizibile pentru Antreprenor;,
influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitafii
lucrérilor;

calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja i conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de cétre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrérilor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinid si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare §i cu clauzele din contract. In functie de
constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrérilor_$ ani ;

3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 701109,12 (sapte sute
unu mii una suti noui lei 12 bani) lei MD, inclusiv 116851,52 TVA lei MD.
(suma cu cifre i litere) (suma cu cifre si litere)
Cu achitarea: pentru anul 2021-505502,00 lei:

Pentru anul 2022-195607,12 lei.
3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dup#d primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi plétita imediat.
3.5.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd c& lucrérile au fost executate conform

contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii Beneficiarului cétre

agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inldturarea acestora.



4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de execufiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de §i
pentru contract, in misura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar riméne la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasci si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i
Intretinerea corespunzitoare a lucrérilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ¢i acestea pot si provoace intarzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorit3 lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta ist asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garania de bund
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a Indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru ofertd.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calittile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor

explicite Tn contract.
4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cét
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rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie s3 i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sd 1
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se dezviluie informatia si sd nu fie utilizatd
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

416 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdril
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considera ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, In afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazi dificultiti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicirile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si sd intiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdrii.

424, In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucririlor in zona respectiva si
s comunice Beneficiarului, organelor de poliie sau organelor competente acest fapt.

4.25. in timpul desfisuririi lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sa mentind caile de acces libere, sd
retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile gi aprobarile, sd
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plateasci toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5 1. Pentru cazurile cind urmeazi s fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{d in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdfile de ajustare a valorii contractelor de

achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor §i lucrdrile pe care acestia le vor
executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii intregii forte
de munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mésurarea §i testarea lucrérilor.
8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8 5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite firi aprobarea responsabilului tehnic atestat s,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurénd posibilitatea acestora si examineze i sd
urmireasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i mdsurarea
lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ci lucrérile au fost de calitate
corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararea
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vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8 7. Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat
se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
citre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista In acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa Inldture
aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupi ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator

si primirea ordinului de executie.

9, PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucririeste de S ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor gipana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre

Beneficiar.

4 10, RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daci in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui tert, parfile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii i§i pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fati de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a Ingtiin{at
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degraddrii si furturilor pana la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de
protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indepirteze zapada si
gheata.
10.7. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.



10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despégubirea pentru daunele intervenite §i care pot
fi dovedite.

10.9. Daca Intdrzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizdri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péané la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operant3 in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

5 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietétile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parfi, s ceard efectuarea unor cercetdri de ctre o institugie
public de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost doveditd.

6 12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUIL
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea,

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:

a) Antreprenorul se afld In incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru,

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notific antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativd a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii

contractului.
12.5. Tn cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care urmeaza
si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat

7



excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incilcare gravi a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

7 13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini,
b) Propunerea tehnici;
¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucririlor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnituri de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2022/receptia finald

a lucrarilor.

IL. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $1 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

SRL AM-SISTEME Primiria or.Telenesti
Adresa postaldi:MD-3701 or. Straseni str.Stefan cel Adresa postald:or.Telenesti str.31August
Mare la nr.8
Telefon:069365252 Telefon:025822530:025822531
Cod fiscal: 1010600043517 Cod fiscal: 1007601002072 .
Banca:BC Moldindconbank SA fil. Banca:Ministerul Finantelor Trezoreria de
Strdgeni Stat
Cod:MOLDMD2X324 Cod: TREZMD2X

IBAN:
1B AN:MD3TMLOGORH000225 L jdk? MD67TRPDBD311120A08676 AC-505502,00
TVA:8600840 .
lei- buget 2021

MD67TRPDBD3 11120A08676A€->
195607,12 Jei 220220 '

— R ¥ ) 1,. ,Lji .,f’llf
/ . BENEFICIAR

e -

ANTREPRENOR



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 52
Din,, 13" august 2021

SPECIFICATII TEHNICE

Nr.| Denumirea |Cod CPV | Specificarea |Specificarea tehnica deplina

lucrarilor tehnici deplinii | propusi de ciitre ofertant
solicitata de

citre autoritatea

= L g

contractanta = =

s &

g &

S o

@ o

1 |Gazificarea 45331100-7 |Conform listei cu Devizul local(formularele
centralei termice @ | 45333100-1 3.5.7) cu specificatia

cantitatile de lucrari

gridinitei de copii . : .
si a proiectului

nr.3 Andries or.
Telenesti cu
procurarea §i
instalarea
cazanclor pe gaze
naturale

TOTAL

parametrilor tehnici solicitati
in caietul de sarcini.

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL -




Anexa nr. 2
la Contractul nr.52
din “13” august 2021

SPECIFICATII DE PRET

Denumirea Cod CPV | Unit|Cantitatea| Preful Sumalei MD,| Termenii de

lucrarilor atea unitar Inclusiv executare

de Inclusiv TVA

mas TVA

ura
Gazificarea .
centralei termicea |17 lbue |1 584257.60 |701109,12 |90 zle din
gradinitei de copii |45333100-1 data
nr.3 Andries or. iregistrarii
Telenesti cu conractului
procurarea i
instalarea cazanelor
pe gaze naturale
TOTAL

584257,60 701109,12
SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR
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Anexanr, 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor i instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCMR[LOR
Nr.7 din 0 & alcwmbs'c 202/

Privind lucrarea "Gazificarea centralei termice la gradinita de copii Nr.3 Andries or.
Telenesti" executati in cadrul contractului nr. 24 din 16 august 2021 incheiat intre or. Telenesti si
SRL ,,AM Sisteme”, or. Strigeni pentru lucririle de "Montarea centralej termice pe gaze naturale
la gradinita de copii din or. Telenegti "

[~ W~ )
1. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul ora 7 .indata OF 7 7, 27

fiind formati din:
Presedintele comisiei:
1. Lelic Vadim — Primarul or. Telenesti
Membrii comisiei:
2. Todorov Ion - Responsabil Tehnic
3. Bogdan Victor - viceprimar
4, Tcaci Ghenadie — maistru SRL »»AM Sisteme’’
5. Tipotei Rodica — directoare gradinita de copii ,,Andries”’
6. Cazacu Timofei — inginer SRL ,, Orhei Gaz filial Telenegti>’

7. Danilescu Vasile — consilier ordgenesc

3. Au mai participat la receptie:

1. Mereacre Andrei — Diriginte de gantier

4. Constatérile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista anexa nr.1
2) lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate
3) in lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3, la care nu sau respectat prevederile proiectului

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune:

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuti prin:

7.Comisia de receptie recomands urmatoarele:




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numirul cadastral » adresa postald or. Telenegti, destinatia - compus din

urmdtoarele constructii "Montarea centralei termice pe combustibil solid la gradinita de copii din or.
Telenesti " suprafata la sol , suprafata totala, ,» numdrul de etaje ,
conform certificatului despre rezultatele inspectirii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astazi la_ora in_5 exemplare.

9. Lucrarea "Montarea centralei termice pe gaze naturale la gradinita de copii din or. Telenesti "
este

Presedintele comisiei:
Lelic Vadim

Membrii comisiei:

Todorov Ion

Bogdan Victor

Tcaci Ghenadie

Tipotei Rodica

Cazacu Timofei

Danilescu Vasile

T ahrieadd '_!L:-,
’-’q o SUALON 77 S0

TRANSMISA: A v B
EXBCUTANTUL:  / u
(i M SISTEME 3!




Anexa nr.1 la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1 din 24 septembrie 2021

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

LAY
Sy

3 ':tlf_.r;\""-.

Pregedintele comisiei

Responsabil tehnic



Anexa nr 2 la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1 din 24 septembrie 2021

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Presedintele comisiei

Responsabil tehnic



Anexa nr 3 la procesul - verbal de receptie la terminaree lucrarilor

nr. 1 din 24 septembrie 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului,

Presedintele comisiei

Responsabil tehnic



Pecny6iuxa Monzgosa
TenenemTckuii ropoJACKOM COBET
Tenenemrrckoro Paiiona
IIpumapus

Republica Moldova
Consiliul Ordgenesc Telenesti
Raionul Telenesti
Primaria
MJ1 5801, r Tenenemts, yu. 31
Asrycra Ne 8
Ten : (258) 2-25-30, 2-20-88
Dakc: (258) 2-26-41
e-mail:primariatelenesti@gmail.com

MD 5801, or.Telenesti, str.31 August Ne 8
Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88
Fax: (258) 2-26-41
e-mail:primariatelenesti@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primdria or. Telenestiisi exprima aprecierea fatd de compania
SRL. AM-Sisteme in calitate de antreprenor la efectuarea lucririlor pentru obiectul
”Garzificarea centralei termice a grédinitei de copii nr. 3 Andries or. Telenesti cu
procurarea gi instalarea cazanelor pe gaze naturale”.efectuat in anul 2021.

----- .

Am ales sa lucrdm cu aceastd companie datoritd disponibilitatii, flexibilitatii si
calititii deosebite a serviciilor prestate in termeni optimi, respectdnd legislatia in
vigoare. f

Pe parcursul colabordrii noastre, SRL. AM-Sisteme, a manifestat o mare
deschidere spre intelegerea nevoilor si asteptirilor noastre, fapt ce a dus la obtinerea
unor rezultate pozitive.

Avind in vedere cele de mai sus, ne permitem si recomanddm compania, SRL
AM-Sisteme ca fiind colaboratori profesionisti si de incredere.

Viceprimarul or. Telenesti ictor Bogdan
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