

PROPUNEREA FINANCIARĂ

OFERTĂ

Către: **Gimnaziul DELTA**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Țurcan Artiom, reprezentanți ai ofertantului „SilConArt Group” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatie a cantinei (bloc de preparare) Gimnaziul Delta s. Tartaul pentru:

suma fără TVA de 438 902,87 lei

suma cu TVA de 526 683,44 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Cu stimă,

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea compania: SRL „SilConArt Group”

Semnătura _____

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 %** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de **5 %** (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este de **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile** calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Gimnaziul DELTA**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr__ din _____ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrari de reparatie a cantinei (bloc de preparare) Gimnaziul Delta s. Tartaul”**, noi **„SilConArt Group” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea compania: SRL „SilConArt Group”

Semnătura _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Gimnaziul DELTA**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrari de reparație a cantinei (bloc de preparare) Gimnaziul Delta s. Tartaul”** prin procedura de achiziție publică **ocds-b3wdp1-MD-1658392997399**, pentru o durată de **60** (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **30.09.2022, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea compania: SRL „SilConArt Group”

Semnătura _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a cantinei (bloc de preparare) Gimnaziul Delta s. Tartaul

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de executare/prestare 90 zile
1	Lucrari de reparatie a cantinei (bloc de preparare) Gimnaziul Delta s. Tartaul	

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Cu stimă,

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SilConArt Group”

Semnătura _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Renovarea imobil din str.31 August 1989, nr.87V, mun.Chișinău în scopul extinderii sediului Centrul de Caritate pentru Refugiați, lucrări de demolare a încăperilor din subsol și lucrări de reparație a biroului și a unei încăperi din subsol.**
2. Numărul și data contractului **05/10-21 din 19 octombrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Caritate pentru Refugiați**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, mun.Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Contract unic**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **161 965,86 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **161 965,86 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.f/n din 27.12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Nume: **Țurcan Artiom**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director Tehnic**

Denumirea compania: **SRL „SilConArt Group”**

Semnătura _____

CONTRACT Nr. 05/10-21

de achiziționare a serviciilor de valoare mică

19, 10, 2021

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SilConArt Group SRL</u> reprezentată prin Administrator Gandrabura Silviu , care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i> , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1021600000473 , pe de o parte,	<u>Centrul de Caritate pentru Refugiați A.O.</u> , reprezentată prin Director A. Djavid Paknehad denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , cod fiscal: 1010620003124 , pe de altă parte.

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

I. Obiectul contractului

1.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrări de *Renovare imobil din str.31 August 1989, nr.87V, mun. Chișinău în scopul extinderii sediului Centrului de Caritate pentru Refugiați, Lucrări de reparație a biroului și a unei încăperi din subsol*, în conformitate cu devizul de cheltuieli, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale sau pandemii recunoscute de autoritatea legală.

2.3 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va

convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **106 674,61 (o sută șase mii șase sute șaptezeci și patru,61) Lei la cota 0% TVA**, conform sumei cumulate din anexă:

1. Anexa 1, DEVIZ LOCAL № 1, Reparatia biroului – 54 042,10 Lei;
2. Anexa 2, DEVIZ LOCAL № 2, Lucrări de reparatie a unei incaperi din subsol – 52 632,51 Lei;

3.2. Achitățile vor fi efectuate în termen de 10 zile de la semnarea documentelor prezentate referitor la executare a lucrarilor. Avansul pentru lucrări va fi achitat în valoare de minim 50% din suma contractată, la începutul lucrărilor. Restul sumei va fi achitată la executarea a 90% din lucrările menționate în anexe.

3.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor va fi achitată.

3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.5. Recepția la terminarea lucrărilor va fi efectuată conform prevederilor legale.

3.6. Prezentul contract este întocmit la cota 0% TVA, conform Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

3.7. Aceste scutiri sunt aplicate în vederea realizării art.4, art.54 alin.(3), art.104 lit.c)1, art.124 alin.(2) și alin.(3) lit.b) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare, art.31 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, art.7 din Codul Vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, cu modificările operate prin Hotărârea Guvernului nr. 182 din 25 martie 2020.

IV. Standarde

4.1 Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

4.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

V. Obligațiile părților

5.1 În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să asigure integritatea și calitatea serviciilor.
- c) să înlăture deficiențele la timp, apărute pe parcursul prestării serviciilor;
- d) să prezinte Beneficiarului toate documentele necesare

5.2 În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- e) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- f) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

VI. Perioada de garanție

6.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 an.

6.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 6.1 din prezentul articol.

6.3 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar

VII. Forță majoră

7.1 Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2 Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

VIII. Rezilierea

8.1 Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de:

1. Nerespectarea de către Prestator a termenelor de prestare stabiliți;
2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de plată a serviciilor;
3. Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

8.2 Partea inițiatoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în scris în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

8.3 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

8.4 Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

IX. Reclamații și Sancțiuni

9.1 Reclamațiile privind Serviciile prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu Prestatorul.

9.2 Pretențiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3 Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5 Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor, inclusiv pentru viciile ascunse în conformitate cu legislația în vigoare

9.6 În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

X. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1 Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate,
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente.

10.2 Dreptul de autor a documentelor elaborate îi aparțin Beneficiarului.

XI. Dispoziții finale

11.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.



11.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru:

- Prestator;
- Beneficiar

11.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

19, 10, 2021.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților	
“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
Centrul de Caritate pentru Refugiați A.O.	“SilConArt Group” SRL
Adresa: str. 31 August 1989, nr. 87V	Adresa: mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru 14/1. ap.88
Tel/fax: 022 212-576	Tel.: (+373) 60 704 345, (+373) 69 961 065
Cod IBAN: MD28EX0000002251644669MD	Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” S.A.
BC „Eximbank” SA, Suc. Nr 6, Chișinău	Adresa Băncii: suc „Stabil”, mun. Chișinău
Cod fiscal: 1010620003124	Cod Bancar: MOLDMD2X300
Cod bancă: EXMMMD22419	Cod IBAN: MD77ML000000022514002261
	Cod fiscal: 1021600000473
Semnăturile părților	
“BENEFICIAR”: Director A. Djavid Paknehad  	“ANTREPRENOR”: Administrator Gandrabura Silviu  

Proces Verbal Nr.1
privind constatarea volumelor de lucrări adăugătoare la obiectul:
**“ Renovare imobil din str.31 August 1989, nr.87V, mun. Chișinău în scopul extinderii
sediului Centrului de Caritate pentru Refugiați ”**

„06” decembrie 2021

Noi subsemnații:

Beneficiar – A. Djavid Paknehad, Director

Antreprenor - Gandrabura Silviu. Administrator „SilConArt Group” SRL
Țurcan Artiom, Director Tehnic „SilConArt Group” SRL

în cadrul comisiei pentru constatarea capitolelor adăugătoare la obiectul: **“ Renovare imobil din str.31 August 1989, nr.87V, mun. Chișinău în scopul extinderii sediului Centrului de Caritate pentru Refugiați ”** în baza contractului de antrepriză nr.05/10-21 din 19.10.2021, semnat între Centrul de Caritate pentru Refugiați A.O., în calitate de Beneficiar și “SilConArt Group” SRL în calitate de Antreprenor, am semnat acest proces verbal în scopul adăugării volumelor prevăzute în anexe:

-Anexa 3 – Deviz local Nr.3 Servicii de demolare a incaperilor din subsol– 55 291,25 Lei
Astfel:

D1 Reparatia biroului	54 042,10
D2 Lucrari de reparatie a unei incaperi din subdol	52 632,51
D3 Lucrari de demolare a incaperilor din subsol	55 291,25
Total	161 965,86

În rezultatul examinării materialelor prezentate, membrii comisiei constată necesitatea efectuării capitolelor de lucrări necesare de executat la obiectul **“ Renovare imobil din str.31 August 1989, nr.87V, mun. Chișinău în scopul extinderii sediului Centrului de Caritate pentru Refugiați ”** prin aprobarea listei de lucrări și operarea modificărilor la devizele de cheltuieli.

La prezentul proces verbal, sunt anexate devizele pentru modificările sus menționate, care fac parte componentă a prezentului contract:

Anexa 3 - Deviz local Nr.3 Servicii de demolare a incaperilor din subsol

Reprezentantii Beneficiarului

/ A. Djavid Paknehad – Director

/ *Rijac Caroline*

Reprezentantii Antreprenorului

/ Gandrabura Silviu. Administrator „SilConArt Group” SRL/

/ Țurcan Artiom, Director Tehnic „SilConArt Group” SRL/



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
din 27.12.2021

privind obiectivul „Renovare imobil din str. 31 August 1989 87V, mun Chisinau, in scopul extinderii sediului Centrului de Caritate pentru Refugiati”, în cadrul contractului nr. 05/10-21 din 19.10.2021, încheiat între Centru de Caritate pentru Refugiati și SilConArt Group SRL.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data 27.12.2021, fiind formată din:
Paknehad A. Djavid – Director

Rijac Carolina - Contabil

2. Au mai participat

Gandrabura Silviu – Administrator SilConArt Group SRL

Turcan Artiom – Director Tehnic SilConArt Group SRL

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – recepționarea lucrărilor **161 965,86 lei** (una suta saizeci si unu mii noua sute saizeci si cinci, 86 bani), la cota 0% TVA.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finisarea lucrărilor la etapa indicata

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea lucrărilor

7. Prezentul proces-verbal, conține 4 file, cu un total de 2 exemplare


8. Lucrarea etapa „Renovare imobil din str. 31 August 1989 87V, mun Chisinau, in scopul extinderii sediului Centrului de Caritate pentru Refugiati”

Comisia de recepție:

Paknehad A. Djavid




Rijac Carolina




Au mai participat

Gandrabura Silviu



Turcan Artiom



TRANSMISĂ:

Executantul:

SilConArt SRL



PRIMITĂ:

INVESTITORUL,

Centrul de Caritate pentru Refugiati



Anexă

la procesul-verbal de recepție a lucrărilor

În cadrul proiectului: „Renovare imobil din str. 31 August 1989 87V, mun Chisinau, in scopul extinderii sediului Centrului de Caritate pentru Refugiatii” a fost finalizată.


Lista anexă nr.1. Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

A large area of the document is crossed out with a large blue diagonal line, indicating that the content of the list is void or has been removed.

Președintele comisiei



Paknehad A. Djavid



Lista-anexă nr.2. Lucrări care nu au fost executate

A large, empty, lined area for writing, crossed out with a large blue diagonal line.

Președintele comisiei



Paknehad A. Djavid



Lista-anexă nr.3. Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Președintele comisiei

Handwritten signature in blue ink.



Paknehad A. David

**Centrul de Caritate pentru
Refugiați Republica Moldova**

Tel.: (+373-22) 212 578
Fax/tel.: (+373-22) 212 576
E-mail: ccr@mdl.net
Website: www.ccr.md



**Charity Centre for Refugees
Republic of Moldova**

MD-2012, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 87V
Facebook: Charity Centre for Refugees
YouTube: CCR Moldova

CCR/2022/023

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **Centrul de Caritate pentru Refugiați A.O.** recomandă compania de construcții "**SilConArt Group**" SRL ca fiind o întreprindere de încredere, care își întrunește demn obligațiunile și întreprind soluții corespunzătoare lucrărilor efectuate.

Pe durata colaborării au dat dovadă de responsabilitate, astfel lucrările au fost efectuate calitativ și în termenii stabiliți, respectând toate nornele în construcții.

Cu respect,

Ahmad Djavid PAKNEHAD
Director, CCR



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea imobil din str.31 August 1989, nr.87V, mun.Chișinău în scopul extinderii sediului Centrul de Caritate pentru Refugiați.	Centrul de Caritate pentru Refugiați	Contractant unic	90 599,80	2 luni	P-V din 31.08.2021
2	Servicii de reparatii curente de inlocuire a tevilor uzate si reparatia WC	New Future Tech SRL	Subcontractant	219 871,40	45 zile	P-V din 25.11.2021 P-V din 10.12.2021
3	Lucrări de demolare a încăperilor din subsol și lucrări de reparație a biroului și a unei încăperi din subsol.	Centrul de Caritate pentru Refugiați	Contractant unic	161 965,86	2 luni	P-V din 27.12.2021
4	Rețele electrice exterioare REAE (Alimentare de la CC-353)	Centrul de Caritate pentru Refugiați	Contractant unic	26 863,77	1 lună	P-V din 31.12.2021
5	Lucrări de reparație interioară a subsolului.	Centrul de Caritate pentru Refugiați	Contractant unic	150 388,13	1 lună	P-V din 14.02.2022 P-V din 21.03.2022
6	Servicii de înlocuire a învelitorii din policarbonat al acoperișului.	Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	Contractant unic	30 991,62	3 zile	P-V din 14.02.2022
7	Servicii de reparație curente de înlocuire a țevilor uzate.	New Future Tech SRL	Subcontractant	79 822,93	5 zile	P-V din 21.03.2022
Total				760 503,51		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea compania: SRL „SilConArt Group”

Semnătura _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Generator benzina 3.0 KW 220V	buc	1	
2.	Betoniera cu curea 160L HCM550 Everlasting Mach	buc	1	
3.	Betoniera 180L	buc	1	
4.	Mașină de găurit/înșurubat Li-Ion12V	buc	1	
5.	Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator 20.0V 2.0A	buc	1	
6.	Mixer electric mortare 1400W M14	buc	1	
7.	Nivelă magnetică 100 cm	buc	1	
8.	Polizor unghiular 230mm 2200W	buc	1	
9.	Stabilizator TDM CHP1-0,5kVA	buc	1	
10.	Polizor unghiular 125mm 900W	buc	1	
11.	Fereastră circular 1400W D185mm	buc	1	
12.	Ciocan rotopercutor SDSPLUS 230V 1600W	buc	1	
13.	Aeroterma electrică 3kW Kamoto H3000PTC	buc	1	
14.	Scară cu balamale 4*5 tr.1322405	buc	1	
15.	Aparat de sudură metal 250Ah inverter	buc	1	
16.	Mască de sudură TOTAL	buc	1	
17.	Autobasculantă GAZ053	buc		1
18.	Autocamion FIAT doblo furgon	buc		1
19.	Încarcator frontal autopropulsant libra 755	buc		1
20.	Traler 02db14 hapert TA3H30302	buc		1
21.	Excavator pe șinele KOMATSU PC27R8	buc		1
22.	Excavator ZEPELIN ZM60	buc		1
23.	Ruletă de măsurat P2Y3JI. Nr. 74	buc	1	
24.	Aparat de măsurat unghiuri YII Nr. 20090540	buc	1	
25.	Arzător	buc		1

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea compania: SRL „SilConArt Group”

Semnătura _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate

Nr.d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Balić Pavel Diriginde de șantier în construcții civile, industrial și agrozootehnice.	Superioare	25	1)Bloc administrativ S+P+8E din bd.Dacia 58. 2)Depozit din șos.Muncești 801. 3)Bloc locativ S+P+16E din stradela studenților 17. 4)Bloc locativ S+P+12E din stradela Studenților 15.	Nr.114 Seria 2018 – DȘ din 25.04.2018
2	Tîrbu Vladislav Diriginte de șantier în instalații și rețele electrice.	Superioare	6	5	Nr.0557 Seria 2021 – DLS din 24.11.2021
3	Țurcan Artiom Inginer în construcții civile, agricole și industriale	Superioare	4		
4	Gandrabura Silviu Inginer în construcții civile, agricole și industriale	Superioare	4		
5	Gandrabura Daniel Maistru	Superioare incomplete	1		
6	Specialiști: Betonișt Izolator Tencuitor Zidar Zugrav Tîmplar Lăcătuș Dulgher Faianțar Parchetar Finisor	Medii de specialitate	3-30		

Nume: Țurcan Artiom
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic
 Denumirea compania: SRL „SilConArt Group”
 Semnătura _____

**Centrul de Caritate pentru
Refugiați Republica Moldova**

Tel.: (+373-22) 212 578
Fax/tel.: (+373-22) 212 576
E-mail: ccr@mdl.net
Website: www.ccr.md



**Charity Centre for Refugees
Republic of Moldova**

MD-2012, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 87V
Facebook: Charity Centre for Refugees
YouTube: CCR Moldova

CCR/2022/023


Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **Centrul de Caritate pentru Refugiați A.O.** recomandă compania de construcții **"SilConArt Group" SRL** ca fiind o întreprindere de încredere, care își întrunește demn obligațiunile și întreprind soluții corespunzătoare lucrărilor efectuate.

Pe durata colaborării au dat dovadă de responsabilitate, astfel lucrările au fost efectuate calitativ și în termenii stabiliți, respectând toate nornele în construcții.

Cu respect,

Ahmad Djavid PAKNEHAD
Director, CCR



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, exprimăm aprecierea față de colaborarea companiei noastre, New Future Tech SRL, către Silconart Group SRL. În perioada executării lucrărilor de reparații curente de înlocuire a țevelor uzate și reparație WC, Silconart Group SRL s-a prezentat ca o companie cu o echipă de profesioniști capabili să realizeze calitativ și rapid sarcinile.

Astfel, recomandăm Silconart Group SRL, pentru executare lucrărilor în termeni și conform normelor în vigoare.

Administrator New Future Tech S.R.L.

Ciumașu Mihail

