

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de întreținere periodică a sectorului de drum M5 Fr. Cu Ucraina-Criva-Bălți-Chisinau-Tiraspol-fr. Cu Ucraina, km. 243+580 – 244+000, amplasat teritorial în raionul Strășeni**”

2. Numărul și data contractului Contract nr. 10/01-05/245 din 16.08.2022, Acord adițional nr.1 din 17.10.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 501 325,82 lei

b) finală  
(la data finalizării contractului) ) 1 410 073,20 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3

b) efectiv realizată 1

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor GONȚA

Funcția în cadrul firmei: Director-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Servicii de reparații curente a străzilor din mun . Ungheni**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 139 din 03 iunie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni
4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională, 7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
e) antreprenor asociat  
f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                      | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                          |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )     | <u>1 535 950,18 lei</u>                                   |                                          |
| b) finală                            |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) ) | <u>1 535 950,18 lei</u>                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 2
- e) efectiv realizată 2
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor GONȚA

Funcția în cadrul firmei: Director-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de construcție a străzii Alexandru cel Bun din s. Sireți prin betonare a 0,9 km.**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 17 din 04.03.2022 și Acord adițional nr.1 din 09.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Sireți
4. Adresa beneficiarului s. Sireți, str. Mihai Eminescu,3
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
e) antreprenor asociat  
f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului )  | <u>3 599 013,56 lei</u>                                   |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului ) | <u>3 631 923,96 lei</u>                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 9
- e) efectiv realizată 9
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3 din 22.09.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
-
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Igor GONTA
- Funcția în cadrul firmei: Director-interimar
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

2. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparație a curților blocurilor de locuit (Etapa 3)”**
2. Numărul și data contractului Contract nr. 125 din 09.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni
4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională, 7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
h) antreprenor asociat  
i) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului )   | <u>800 064,17 lei</u>                                     |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) ) | <u>800 064,17 lei</u>                                     |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 1
- h) efectiv realizată 1
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Igor GONȚA
- Funcția în cadrul firmei: Director-interimar
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

3. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Ungheni pe perioada primăvară – toamnă a anului 2021**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. ocds-b3wdp1-MD-16116146704048 din 14 aprilie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Ungheni
4. Adresa beneficiarului mun.Ungheni, str. Națională 11
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
k) antreprenor asociat  
l) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului )   | <u>910 843,23 lei</u>                                     |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) ) | <u>910 799,69 lei</u>                                     |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 9
- k) efectiv realizată 9
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor GONȚA

Funcția în cadrul firmei: Director-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"