FORMULARUL F-3.10

EXPERIENTA SIMILARA *)

1. Denumirea si obiectul contractului: Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apa in
raionul Nisporeni. Retele de distributie si_conducta de sub-transmisie principala
s.Grozesti; adaugator retele de apeduct in or. Nisporeni

2.Numirul si data contractului: nr. 21 din 06.02.2015

3.Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Nisporeni”.

4. Adresa beneficiarului: or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun 55

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor. Indeplinire lucrari de
construtie in_proportie_de 100%- de catre personalul si_tehnica companiei lzodromgaz!!!
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie); antreprenor asociat; subantreprenor

7. Valoarea contractul exprimata in moneda  exprimata
in care S-a in echivalent
incheiat contractul dolari Sua

a) initiala /10943 421 MDL / /533 825 EURO/ /627 244 USD/ fara TVA!
(Ia data semnarii contractului ):
b) finala /20 370 845 MDL / /993 700 EURCO/ /1 167 597 USD/ fara TVA!
(la data finalizarii contractului)
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
litigii nu au fost
9.Durata de executie a lucrarii (luni)
a) contractatd —12 uni
b) efectiv realizatd - 8 luni__+3 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: majorarea volumelor de lucrari
10.Numirul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: 02 din 09.10.2015;

02 din 03.06.2016

11.Principalele remedieri s$i completari inscrise in procesul-verbal de receptie: de a receptiona
lucrarile

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: Constructia retelelor de apeduct cu o lungime de 17500m si conectarea a 545 de
consumatori, aditional constructia reteleior de apeduct in or. Nisporeni cu 0 lungime de 11600m si
conectarea a 688 de consumatori. Constructia fintinilor cu instalare a vanelor si hidrantilor. Restabilirea
suprafetelor cu asphalt si pietris.

Data completarii: 22 noiembrie 2018

Semnat: ,\
Nume/prenume: Miscu Alexei Nicolag, 7™
Functia in cadrul firmei: Director i

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Izodromgaz”




FORMULARUL F-3.10

EXPERIENTA SIMILARA *)

1. Denumirea si obiectul contractului: Constructia sistemului de canalizare in s. Rosu, r-nul
Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul;

2. Numarul si data contractului: nr. 15/L/15 din 07.09.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului: Agentia de Dezvoltare Regionala Sud, Primaria s. Rosu
4. Adresa beneficiarului: or. Cimislia, bul.Stefan cel Mare 12, tel 024126286; s. Rosu R-
nul Cahul, tel 029971248

5.Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

Indeplinire lucrari in proportie de 100%

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie); antreprenor asociat; subantreprenor

7. Valoarea contractul exprimata in moneda  exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul Dolari Sua
a) initiala / 13429876 LMD / fara TVA!
(la data semndrii contractului ):
b) finala /[ 15878557 LMD/ fara TVA!

(la data finalizarii contractului)
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
litigii nu au fost
9.Durata de executie a lucrarii (luni)

a) contractatd —14 luni

b) efectiv realizatd - 14 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte

aditionale incheiate cu beneficiarul:

10.Numiirul si data procesului-Verbal de receptie la terminarea lucririlor: 01 din 14.12.2016
11.Principalele remedieri si completdri inscrise in procesul-verbal de receptie: de _a receptiona
lucrarile

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: Constructia sistemului de canalizare liberd in s. Rosu r-nul Cahul cu o lungime de
15025,4m si 532 fantani. Constructia sistemului de canalizare sub presiune in s. Rosu r-nul Cahul cu
conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul cu o lungime de 7379m si 23 fantani. Constructia a
patru statii de pompare cu capacitatea de 6mi3/h, 15m3/h, 19m3/h si 22m3/h. Constructia a 2 drumuri
din pietris si restabilirea suprafetelor cu asfalt si pietris pe drumurile existente.

Data completarii: 22 noiembyrie 2018 A

Semnat:
Nume/prenume: Miscu Alexei Nicolae

Functia in cadrul firmei: Director \VA
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Izodrorngaz




FORMULARUL F-3.10

EXPERIENTA SIMILARA *)

1. Denumirea si obiectul contractului: EXtinderea sistemului de alimentare cu apa a s.
Carpineni, raionul Hincesti;

2. Numarul si data contractului: nr. 523 din 02.10.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului:_Fundatia Filiala din Moldova a fundatiei ,,SKAT” si
Primaria s. Carpineni

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Mateevici, 35.

5.Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor_Indeplinire lucrari in

proportie de 100%
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie); antreprenor asociat; subantreprenor
7. Valoarea contractul exprimata in moneda  exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul Dolari Sua

a) initiala fara TVA! [ 7814427 LMD / /456 034 USD /
(la data semndrii contractului ):
b) finala fara TVA! [ 8920017 LMD/ /520554 USD /

(la data finalizarii contractului)
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

litigii nu au fost
9.Durata de executie a lucrarii (luni)
d) contractatd —5 luni

e) efectiv realizati — 5 luni
f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul:

10.Numiirul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor: 01 din 24.10.2018
11.Principalele remedieri si completdri inscrise in procesul-verbal de receptie: de a receptiona

lucrarile
12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in

mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte:_Constructia retelelor de apeduct cu o lungime de 19100m cu diametre cuprinse de la
40mm pina la 160mm si conectarea a 446 de consumatori, aditional constructia a statiei de pompare cu
Q=30m?/h., a doua platforme cu rezervoare 1x100m?3si 1x150m3. Montarea statiei de tratare a apei cu
hipoclorid. Constructia fintinilor cu instalare a vanelor si hidrantilor. Constructia retelelor de
electricitate 10kV cu punct de transforinare 0.4kV Restabilirea suprafetelor cu asphalt si pietris

Data completarii: 22 noiembrie 2018
Semnat: I
Nume/prenume: Miscu Alexei Nicolae ‘
Functia in cadrul firmei: Director e
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Izodrd‘ﬁpﬁ-" z




