

DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatii (schimbarea usilor si ferestrelor la USM Balti”

2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr.73 din 12 septembrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P.Universitatea de Stat „Alec Russo” din Balti

4. Adresa beneficiarului: I.P.Universitatea de Stat „Alec Russo” din Balti, str.PUSKIN 38

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 899 713,06 lei

contractul a fost micșorat cu suma de 7390 , 31 lei, constituind 892322,75 lei ,
apoi s-a semnat acord aditional nr.1 la contractul nr 73 din 12 septembrie 2022 in valoare de
31488,48 lei

b) astfel suma finala a contractului fiind de 923 811,23 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 45 zile lucratoare

b) efectiv realizată 80 zile lucratoare, inclusiv acordul aditional

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul .

10. Numărul și data Factura fiscala EAE000502287 din 16,12,2022 cu suma de 892322,75

si Factura fiscala la acordul aditional EAF000175616 din 30,01,2023 cu suma de 31488,48 lei

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte _____

Data completării: 20.01.2023

Semnat: _electronic

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Mobiclass”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 73
privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri

„12” septembrie 2022

mun. Bălți

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1659699639293 din „23” august 2022, între I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, telefon: 0 (231) 52-4-30, 52-4-14, 52-3-50, e-mail: anticamera@usarb.md, IDNO: 1007602000920, reprezentat prin rector Natalia Gasîfoi în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. „Mobiclass” cu sediul în mun. Chișinău, bd. Gagariu, 1, telefon/fax: 068111379, e-mail: mobiclass srl@gmail.com, IDNO: 1014600003902 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 1014600003902 din „06” februarie 2014, reprezentat prin **directorul Aureliu Cazac**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparatii (Schimbarea usilor si ferestrelor la Blocul nr. 1, etajul 1, 2, demisol a Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Bălți)**, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile lucrătoare** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului rîmnic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform catetului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrînge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscut de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul stării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind proiectarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor. Recepția lucrărilor executate se va

realiza conform pct. 43¹-43⁵ din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin HG nr. 285 din 23.05.1996.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de: 899 713 (opt sute nouăzeci și nouă mii șapte sute treisprezece) lei 06 bani MD, inclusiv 149 952 (una sută patruzeci și nouă mii nouă sute cincizeci și două) lei 17 bani MD TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantișii și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) solicitarea probei respectării standardului tehnic în tăietură a profilului din care este confecționat geamul, selectat aleatoriu de către Beneficiar. Cheltuielile probării vor fi suportate de către Antreprenorul general.

d) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluținea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„BENEFICIAR”:

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Pușkin, 38
Cod fiscal: 1007602000972
Denumirea Băncii:
B.C. „Moldindconbank” S.A., suc. Bălți
IBAN: MD03ML000000022519211717
SWIFT: MOLDM2X
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., suc. Bălți
IBAN: MD76AG000000022512011414
SWIFT: AGRNMD2X
MF-TR NORD – BALTI
SWIFT: TREZMD2X
IBAN: MD60TRPCCW518430A00023AA
IBAN: MD43TRPCCW518430J00023AA



„ANTREPRENOR”:

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. I. Gagarin, 1
Cod fiscal: 1014600003902
Denumirea Băncii:
„OTP Bank” S.A.
IBAN: MD77MO2224ASV70809207100
SWIFT: MOBBMD22
Cod TVA: 4800613

15. Semnăturile părților

Rector Natalia Cișitci



Director Aureliu Cazac



Antreprenor Mobilclass SRL
 (denumirea)

Investitor Universitatea de Stat Alecu Russo
din Bălți
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparații (Schimbarea
ușilor și ferestrelor la Blocul nr. 1,
etajul 1, 2, demisol a Universității de
Stat „Alecu Russo” din Bălți)

Valoarea lucrărilor executate **892.322,75 Lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de recepție a lucrărilor executate
 pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Canitate	Prel inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontari, demolari						
1	RpCO56A	Demontari: implanțe din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masi, etc.)	m2	225,00	22,23 22,23	5 002,36 5 002,36
2	RpCO56C	Demontari: capuseși din lemn, asbociment, PFI, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	60,00	13,24 13,24	794,63 794,63
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei (zugrăveli) interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane	m2	32,00	14,51 14,26	464,39 456,39
4	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	7,40	153,66 153,66	1 137,05 1 137,05
5	TrHAA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport pna la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 2	t	7,40	23,36 23,36	172,89 172,89
6	TrS150G	Transportarea descuri demolate la distanta de 10 km	t	3,00	100,83 0,00	302,50 0,00

		Total capitol: Inclusiv salariu				7 873,82 7 563,32	
		2. Schimbarea ferestrelor. Demisol, et 1, et2					
7	CK23B	Ferestre (clasa A, profil nu mai putin cu 5 camere, metal gr 1.2mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) din mase plastice, instalarea plasei antitintari. Deschiderea cercevelei pentru aerisire in doua pozitii, geam LOWE. Demisol 1.15*0.94-3 buc, 1.94*1.4-2 buc, 1.05*0.96-3buc, 1.14*1.2-1 buc, 1.63*1.2-5buc, 1.1*1.0-3 buc, culoarea maro Et 1, 2 1.98*2.15-3 buc, 1.08*2.15-5 buc, 1.08*1.75-3 buc, 1.92*2.25-12 buc, 1.54*2.25-4 buc	m ²	121,90	2 542,82 39,24	309 969,22 4 783,16	
		Total capitol: Inclusiv salariu				309 969,22 4 783,16	
		3. Schimbarea ferestrelor in sala polivalenta					
8	CK23B	Ferestre (clasa A, profil nu mai putin cu 5 camere, metal gr 1.2mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) din mase plastice, instalarea plasei antitintari. Deschiderea cercevelei pentru aerisire in doua pozitii, geam LOWE. Ferestre 1.85*2.2-7 buc, 1.85*1.75-7 buc, 1.1*2.2-1 buc, 1.1*1.75-1 buc	m ²	54,84	2 072,82 39,25	113673,45 2152,47	
		Total capitol: Inclusiv salariu				113673,45 2152,47	
		4. Schimbarea usi 2 buc 1 Intrare bloc administrativ, 2 et 1-scara et2					
9	CK27B	Glasvanduri din profile clasa A nu mai putin de 5 camere, geam termopan24	m ²	16,56	1 962,71 43,09	32 502,47 713,50	

		mm, din mase plastice, inclusiv usi 1.4*2.4-1 buc, culoarea maro deschis, 1.5-2.2-1 buc culoarea antracit si accesoriile necesare usilor din panouri fixe montate la nivelul pardoselii culoarea fiecarui se coordoneaza cu beneficiarul				
10	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	1 956,66 105,62	3 913,32 211,24
11	CK33C	Broasca aplicata sistem lacat deschidere inchidere codat	buc	1,00	2 735,91 134,71	2 735,91 134,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 151,70 1 059,45
		5. Schimbarea usilor et 2				
12	CK25A	Usi clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal g 1.2mm, geam termopan de 24mm, confectionate din profiluri din mase plastice culoarea antracit se coordoneaza cu beneficiarul inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. intr-un canat, Usi 0.98*2.46-1 buc, 1.28*2.2-1 buc, 1.28*2.4-2 buc, 1.28*2.5-7 buc, 1.35*2.5-2 buc Prag din profil de aluminiu, usi intrare in auditoriu 13 buc	m2	38,76	2 950,84 43,54	114374,56 1687,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				114 374,56 1 687,61
		6. Lucrari de constructie				
13	CD50C	Zidarie din caramida medie. format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,50	2 587,85 303,41	3 881,77 455,11
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase aluminiu exterioare b300mm	m	105,00	120,65 19,26	12 667,79 2 022,26

15	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b300mm	m	72.82	93.14 4.84	6 782.45 352.45
16	RpCU07D	Matarea santurilor lat pina la 80mm in pereti de pina la 50 cm2. dupa instalatii sau consolidari	m	216.00	18.45 12.74	3 985.84 2 752.92
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti	m2	30.00	20.95 7.55	628.48 226.59
18	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, exterioare brute. la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2.5 cm grosime. executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	30.00	87.42 48.44	2 622.73 1 453.34
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	250.00	5.95 1.62	1 488.37 404.62
20	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida. sau b.c.a. pe suprafete de beton , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	20,50	218,17 37,76	4 472,53 774,18
21	CK18B	Montarea coltar din mase plastice	m	290.00	34,66 28,05	10 051,64 8 135,66
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri si pereti interiori	m2	250.00	82,01 65,82	20 501,75 16 454,75
23	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime. executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos. la tavan. preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-250,00	20,17 16,72	-5 042,12 -4 181,12

		sau se scade la art CF52)				
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm	m2	250.00	23.68 15.98	5 920.70 3 995.50
25	CF15C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 cm grosime medie. la pereti din beton cu suprafete plane glafuri exterioare	m2	52.00	74.18 61.74	3 857.28 3 210.38
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	302.00	5.95 1.62	1 797.96 488.79
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	250.00	41.64 29.67	10 409.37 7 418.12
28	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa. aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	52.00	43.09 24.28	2 240.55 1 262.43
		Total capitol: Inclusiv salariu				86 267,09 45 225,96

	Прямые затраты	Lei	671 309,53
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 993,15
	Transportarea materialelor	3,00 %	18 233,11
	Total	100,00 +	704 535,79
	Cheltuieli de regie	4,50 %	31 704,11
	Total	100,00 +	736 239,90
	Beneficiul de deviz	1,00 %	7 362,41
	Total	100,00 +	743 602,30
	TVA	20,00 %	148 720,45
			892 322,75
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		62 471,46

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

director *Carac A*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SA



SA



A. Fintioa

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 73 din „12” septembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „19” decembrie 2022, între Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, în persoana Rector, dna Natalia Gaștoși și „Mobiclass” S.R.L., în persoana Administrator, dl. Aureliu Cazac, în scopul modificării Contractului Nr. 73 din „12” septembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-63wdp1-MD-165969639293 din „05” august 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 65 din 19 decembrie 2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
 - micsorarea contractului cu suma de 2 390 (scapte mii trei sute nouăzeci) lei 31 banii MD inclusiv TVA;
 - majorarea contractului cu suma de 31 488 (treizeci și una mii patruzisute optzeci și opt) lei 48 banii MD, inclusiv TVA.

Suma finală contractului va fi în sumă de 923 811 (nouă sute douăzeci și trei mii opt sute unsprezece) lei 23 banii MD.

În urma primirii lucrărilor de reparații (Schimbarea ușilor și ferestrelor la Blocul nr. 1, etajul 1, 2, demisol a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți) finite de către S.R.L. „Mobiclass”, Comisia de recepție a fost constatată excluderea unor lucrări imposibile și necesare ce au fost executate în procesul recepției la terminarea lucrărilor prin procesul-verbal din 16 decembrie 2022.

Nr. crt.	Simbol denumire Cauz. resurse	Lucrări și materiale	U.M.	Cantitate conforma datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Fc unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea ferestrelor în sala polivalentă				
		Ferestre (clasa A, profilu nu mai puțin cu 5 camere, metal gr 1.2mm, cu lățimea locului nu mai puțin de 70mm) din mase plastice, instalarea plasei antițanțari.	m ²	0,66	2 073,56	1 368,55
	1	CK23B			39,91	26,34
		Deschiderea cercevei pentru aerisire în două poziții, geam LOW E, Ferestre 1,85*2-2-7 buc, 1,85*1,75-7 buc, 1,1*2-1-1 buc, 1,1*1,75-1 buc				
		Total Schimbarea ferestrelor în sala polivalentă				1 368,55
		Incl. sal. salariu				26,34
		2. Schimbarea ușilor etajul 2				
		Uși clasa A, profilu nu mai puțin de 5 camere, metal g 1.2mm, geam termopan de 24mm, confecționate din profiluri din mase plastice culoarea antracit se coordonează cu beneficiarul inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice mărime la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canal. Uși 0,98*2,46-1 buc, 1,28*2-2-1 buc, 1,28*2-4-2 buc, 1,28*2-5-7 buc, 1,35*2-5-2 buc, Paie	m ²	0,84	2 951,14	2 478,96
	2	CK25A			43,50	36,54

		din profil de aluminiu, uși intrare în auditoriu 13 buc.				
		Total Schimbarea ușilor etajul 2 Inklusiv salariu				2 478,96 36,54
		3. Lucrări de construcție				
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b300mm	m	19,18	93,12	1 785,98
					4,82	92,40
		Total Lucrări de construcție Inklusiv salariu				1 785,98 92,40
		Cheltuieli directe	Lei			5 633,49
		Asigurarea sociala si medicala		24,00 %		37,27
		Transportarea materialelor		3,00 %		164,28
		Total		100,00 +		5 835,04
		Cheltuieli de regie		4,50 %		262,58
		Total		100,00 +		6 097,62
		Beneficiul de deviz		1,00 %		60,97
		Total		100,00 +		6 158,59
		TVA		20,00 %		1 231,72
		Total deviz: Inklusiv salariu				7 390,31 155,28

În urma primirii lucrărilor de reparații (Schimbarea ușilor și ferestrelor la Blocul nr. 1, etajul 1, 2, demisol a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți) finisate de către „Mobiclass” S.R.L.. Comisia de recepție a fost constatată includerea unor lucrări imposibile și necesare de executat în procesul recepției la terminarea lucrărilor prin procesul-verbal din 16 decembrie 2022.

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resursă	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură Incl. salariu	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea ferestrelor. Demisol, et 1, et2				
1	CK23B	Ferestre (clasa A, profil nu mai puțin cu 5 camere, metal gr 1.2mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70mm) din mase plastice, instalarea plasei antițanțari. Deschiderea cercevelei pentru aerisire în două poziții, geam LOWE, Demisol 1.8*1.25-1 buc,	m ²	2,02	2 542,59 39,12	5 136,03 79,02
		Total Schimbarea ferestrelor. Demisol, et 1, et2 Inklusiv salariu				5 136,03 79,02
		2. Schimbarea ușii 2 buc 1 Intrare bloc administrativ, 2 et 1-scara et2				
2	CK27B	Glasvanduri din profil clasa A nu mai puțin de 5 camere, geam termopan24 mm, din mase plastice, inclusiv uși 1.4*2.4-1 buc, culoarea maro deschis, 1.5-2.2-1 buc culoarea antracit și accesoriile necesare ușilor din panouri fixe montate la nivelul pardoselii culoarea fiecăruia se coordonează cu	m ²	9,63	1 962,72 43,11	18 900,96 415,16

	beneficiarul		
	Total Schimbarea uz 2 bue 1 Intrare bloc administrativ, 2 et 1-scara et2 Inklusiv salariu		18 900,96 415,16
Cheltuieli directe	Lei		24 036,99
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		118,60
Transportarea materialelor	3,00 %		706,32
Total	100,00 +		24 861,81
Cheltuieli de regie	4,50 %		1 118,78
Total	100,00 +		25 980,59
Beneficiul de deviz	1,00 %		259,81
Total	100,00 +		26 240,40
TVA	20,00 %		5 248,08
Total deviz:			31 488,48
Inklusiv salariu			494,18

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și înră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

„OPERATOR ECONOMIC”:

Director, Aureliu Cazac



„AUTORITATE CONTRACTANTA”:

Rector, Aureliu Cazac



INVESTITOR/BENEFICIAR:

„Aprob”

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Rectorul Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți

_____ Natalia GAȘIȚOI

_____ 2022

Act de predare – primire a lucrărilor executate

Nr. 1 din 16.12.2022

Privind obiectul: (Schimbarea ușilor și ferestrelor la Blocul nr. 1, etajul 1, 2, demisol a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți) executate conform contractului nr. 73 din 12.09.2022, încheiat între Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți și S.R.L. „Mobiclass” pentru lucrările la obiectul sus numit.

1. Comisia de recepție constituit prin ordinul nr. 02-316 din 13.12.2022 și-a desfășurat activitatea pe data 25.11.2022 în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Anatolie CEBAN

- Prorector DAG

Membrii Comisiei

1. Dumitru DUMITRAȘCU

- Jurist

2. Ion BUZINSCHI

- Jurist

3. Allic FÎNTÎNA

- Inginer șef

4. Nicolae BOTNARI

- Inginer

5. Ana Zabolica

- Șefă Serviciu Resurse Umane

6. Angela ȚIBULEAC

- Economist

Reprezentantul S.R.L. „Mobiclass”

Alexandru Obuhov

- reprezentant S.R.L. „Mobiclass”

Serghiu Hamițchi

- diriginte de șantier

2. Comisia de recepție, a constatat următoarele:

2.1. Schimbarea ușilor și ferestrelor la Blocul nr. 1, etajul 1, 2, demisol a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți au fost inițiate conform pct. 2.1 din Contractul nr. 73 din 12.09.2022, prin emiterea din partea Beneficiarului a Ordinului Nr. 22-12/282 din 15.09.2022 de execuție a lucrărilor începând cu 19.09.2022 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.2 Valoarea lucrărilor contractate a constituit – 899 713 (opt sute nouăzeci și nouă mii șapte sute treisprezece) lei 06 bani MD, inclusiv TVA.

2.3. Lucrările care au fost excluse – 7 390 (șapte mii trei sute nouăzeci) lei 31 bani MD, inclusiv TVA.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea ferestrelor în sala polivalenta				
1	CK23B	Ferestre (clasa A, profil nu mai puțin cu 5 camere, metal gr 1.2mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70mm) din mase plastice, instalarea plasei antițânțari. Deschiderea cercevelei pentru aerisire în două poziții, geam LOW E, Ferestre 1.85*2.2-7 buc, 1.85*1.75-7 buc, 1.1*2.2-1 buc, 1.1*1.75-1 buc	m ²	0,66	2 073,56 39,91	1 368,55 26,34
		Total Schimbarea ferestrelor în sala polivalenta Inclusiv salariu				1 368,55 26,34
		2. Schimbarea ușilor etajul 2				
2	CK25A	Uși clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal g 1.2mm, geam termopan de 24mm, confecționate din profiluri din mase plastice culoarea antracit se coordonează cu beneficiarul inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat. Uși 0.98*2.46-1 buc, 1.28*2.2-1 buc, 1.28*2.4-2 buc, 1.28*2.5-7 buc, 1.35*2.5-2 buc. Prag din profil de aluminiu, uși intrare în auditoriu 13 buc.	m ²	0,84	2 951,14 43,50	2 478,96 36,54
		Total Schimbarea ușilor etajul 2 Inclusiv salariu				2 478,96 36,54
		3. Lucrări de construcție				
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b300mm	m	19,18	93,12 4,82	1 785,98 92,40
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				1 785,98 92,40
		Cheltuieli directe	Lei			5 633,49
		Asigurarea sociala si medicala		24,00 %		37,27
		Transportarea materialelor		3,00 %		164,28
		Total		100,00 +		5 835,04
		Cheltuieli de regie		4,50 %		262,58
		Total		100,00 +		6 097,62


Beneficiul de de viz	1,00 %	60,97
Total	100,00	6 158,59
TVA	20,00 %	1 231,72
Total de viz:		7 390,31
Inclusiv salariu		155,28

2.4. Lucrările care au fost incluse – **31 488 (treizeci și una mii patru sute optzeci și opt) lei 48 bani MD**, inclusiv TVA.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de de viz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	incl. salariu	incl. salariu
		1. Schimbarea ferestrelor. Demisol, et 1, et2				
1	CK23B	Ferestre (clasa A, profil nu mai puțin cu 5 camere, metal gr 1.2mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70mm) din mase plastice, instalarea plasei antițânțari. Deschiderea cercevelei pentru aerisire în două poziții, geam LOWE, Demisol 1.8*1.25-1 buc,	m ²	2,02	2 542,59	5 136,03
					39,12	79,02
		Total Schimbarea ferestrelor. Demisol, et 1, et2				5 136,03
		Inclusiv salariu				79,02
		2. Schimbarea uși 2 buc 1 Intrare bloc administrativ, 2 et 1-scara et2				
2	CK27B	Glasvanduri din profil clasa A nu mai puțin de 5 camere, geam termopan 24 mm, din mase plastice, inclusiv uși 1.4*2.4-1 buc, culoarea maro deschis, 1.5-2.2-1 buc culoarea antracit și accesoriile necesare ușilor din panouri fixe montate la nivelul pardoselii culoarea fiecărui se coordonează cu beneficiarul	m ²	9,63	1 962,72	18 900,96
					43,11	415,16
		Total Schimbarea uși 2 buc 1 Intrare bloc administrativ, 2 et 1-scara et2				18 900,96
		Inclusiv salariu				415,16
		Cheltuieli directe	Lei			24 036,99
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			118,60
		Transportarea materialelor	3,00 %			706,22
		Total	100,00			24 861,81
			+			
		Cheltuieli de regie	4,50 %			1 118,78
		Total	100,00			25 980,59
			+			

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



ЕАF000175616



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Băncilor nr.118 din 23 august 2017
Титуляр форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 23 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки		30.01.2023 / 30.01.2023		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик				9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
MOBICLASS S.R.L., SEC.CENTRU Iuri Gagarin bd. nr.1 Cont MD77MO2224ASV70809207100, OTP BANK S.A., MOBMD22				1014600003902 / 4800613								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI, MUN.BALTI Puskln nr.38		c.f./ nr.TVA 1007602000972 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparații (Schimbarea ușilor și ferestrelor la Blocul nr. 1, etajul 1, 2, demisol a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți)		p/v	1	26240,40	26240,40	20	5248,08	31488,48				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					26240,40	X	5248,08	31488,48	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: _____ contabil SERGIU CALALB _____
Отпуск _____
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): _____ contabil SERGIU CALALB _____
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): _____
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: _____
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: _____
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись