

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reconstrucție la Centrul de sănătate r.Călărași, s.Pitusca
2. Numărul și data contractului 12 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "OMNICOM"
4. Adresa beneficiarului Mun.Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/7
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>767 428,03 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>767 428,03 MDL</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2,0 luni
  - b) efectiv realizată 2,0 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 08.11.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data completării: 13.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de finisare interioare „IMSP Centrul de Sănătate Vărzăreștii Noi - Pitușca”
2. Numărul și data contractului 12 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "OMNICOM"
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/7
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

  - a) inițială (la data semnării contractului) 1 799 994,72 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 799 994,72 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 3,0 luni
  - b) efectiv realizată 3,0 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 10.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data completării: 13.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a blocului V, etajul 2, al Liceului Teoretic "Mihail Lomonosov" din mun.Chishinău

2. Numărul și data contractului 04 septembrie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU

4. Adresa beneficiarului mun. Chishinău, str. Gh. Madan 83

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului ) 3 689 697,00 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 3 689 697,00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 5 luni

b) efectiv realizată 5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 16.02.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data completării: 13.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a blocului V et. 1, casa scarii, galereea a LT "M. Lomonosov"**
2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza din 15 martie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU**
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

  - a) inițială (la data semnării contractului) **3 114 640,00 MDL** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **3 114 640,00 MDL** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată **3 luni** \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată **3 luni** \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal N1/4 din luna iunie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data completării: 13.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la centrele de plasament pentru refugiați

2. Numărul și data contractului 07 decembrie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU

4. Adresa beneficiarului -

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

q) antreprenor asociat

r) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului) 2 299 302,37 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 2 299 302,37 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

f) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor februarie 2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 13.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a cabientului radiologic, mun.Chisinau str. M.Lomonosov 49**
2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza N07/2024 din 07 mai 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii**
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - t) antreprenor asociat
  - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului )	<u><b>699 929,00 MDL</b></u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u><b>699 929 ,00MDL</b></u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată **2 luni**
  - b) efectiv realizată **2 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.1/2 pe l. august 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data completării: 13.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatii in cadrul Centrului de Resurse pentru profesioniști/e din domeniul educație, copii și tineret
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza N07/2024 din 07 mai 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - w) antreprenor asociat
  - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

  - a) inițială (la data semnării contractului) 319 900,00 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) 319 900,00 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - h) contractată 20 zile \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată 20 zile \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal pentru luna iulie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data completării: 13.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a Grupurilor tehnico-sanitare din cadrul Blocului de locuit TM123, mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza Nr. 14 din data de 31.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a MA
4. Adresa beneficiarului -
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - z) antreprenor asociat
  - aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>408 883,00 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>408 883,00 MDL</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - i) contractată 20 zile
  - b) efectiv realizată 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal pentru luna iunie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data completării: 13.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL