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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 47

privind achizitia prin mica valoare

,,13” septembrie 2022 or. Calarasi
(municipiu, oras)

PARTEA GENERALA

[ MOLDOVA EUROPEANA |

a)
b)

¢)

d)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1660552064855 din data 29 august 2022. intre_Consiliul raional Calarasi, cu sediul in orasul
Calarasi str.Biruintei 1/1, telefon: 0244 2-20-58. fax: 0244 2-20-58. IDNO: 1007601009886
reprezentat prin presedintele raionului dl. Stefan Bolea, in calitate de Beneficiar, pe de o parte.
si S.R.L.”Master Construct”, cu sediul in mun. Straseni, s. Zubresti, telefon: +373 068595954,
e-mail: Master-construct2019@mail.ru, IDNO: 1019600004236 autorizat pentru activitatea in
constructii: Extras din Registrul de stat pentru persoanele juridice nr. 11370 din ,,15” august 2022,
cliberatd de Agentia Servicii Publice. pentru genurile de activitate lucrari de timplarie si dulgherie.
vopsitorii, zugravele si montari de geamuri, alte lucrari de finisare reprezentat prin administrator

Teclenco Stefan, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd si execute Reparatia Salii Mici a Casei raionale de cultura "lon
Ungureann' in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 2 luni si zile 0 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3, Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constringerea activitdtii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor climatici. care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor par{i din ele,
din initiativa Antreprermigliykiga@ss Endpaibibnpe MNPl spendrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservareﬁiﬁﬁ?ﬁﬁééﬁﬁﬁ?ﬁiligengé. Wi
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2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitand convocarea comisjel. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepie. In
cazul in care se constati ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrdrilor S ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 521 536,77 (cinci sute
doudzeci si una de mii cinci sute treizeci si sase de lei 77 bani) lei MD, inclusiv 86 922,79 (optzeci
si sase de mii noua sute douazeci si doi de lei 77 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar si responsabil
tehnic atestat in domeniu.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 18
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal privind indeplinirea
lucrdrilor nu va fi semnat, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii. garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:



a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispoziie
pentru consultare de cdtre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instruc{iuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora. .

4.11.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.12. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite n contract.

4.13. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia de execugie
pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie
informatia si si nu fie utilizata in scopuri proprii. indiferent dac contractul a fost sau nu incheiat.
4.15. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
Jucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.



4.16. Daci Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii. dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite. in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasarii de ctre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.19. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.20. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.21. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

422 n cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatda Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.23. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice.
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.24. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina cdile de acces libere,
sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.25. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5 1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.



6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract., in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza.
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii Intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiel.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacad se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze $i si
urmireasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundaiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens
o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea. el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite



Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrrile incep dupi 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de § ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Parile poarta raspundere pentfu neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legaturi cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati s
raspunda solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie s ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indepirteze zapada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante. atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daci intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum dela0,01% panala 0,1%
din valoarea lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanti in momentul in care partea in culpi a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



b)
c)

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor

0

contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite. ficcare parte
poate, dupa o instiinare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpd a fost
dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢d din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fara si aibad un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte par(
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate. inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza s le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedurd
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.



13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor :
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2022/receptia

finala a lucrarilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
. (LA NECESITATE)

NU ESTE CAZUL

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: mun. Straseni, s. Zubresti Adresa postala:or.Calarasi, str.Biruintei 1/1
Telefon: +373 068595954 Telefon: 0244 2-20-58
Cod fiscal: 1019600004236 Cod fiscal: 1007601009886
Banca: BC Victoriabank S.A., Banca: MF-TR Centru Calarasi
sucursala 23 Straseni mun. Chisinau, str. Puskin 44
Cod: VICBMD2X743 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD52V1022242300000095MDL IBAN: MD22TRPDBH311120111618AD

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Stefan Teclenco

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR

TREZORERIA REGIONALA CENTRU
r 1

24 41,09 zozz/




INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr./6  din od. 2. d

privind lucrarea Reparatia Salii Mici a Casei raionale de cultura ""lon Ungurcanu' executata in cadrul
contractului nr. 47 din 13 septembrie 2022 privind procedura de Licitatie Deschisa nr. ocds-b3wdpl-
MD-1665144360879 din 29 august 2022 incheiat intre_Consiliul raional Calirasi si SRL “Master-
Construct” pentru lucrarile de Reparatia Salii Mici a Casei raionale de cultura "lon Ungurcanu''.

1. Lucrdrile au fost executate in baza Contractului de Antrepriza nr. 47 din 13 septembrie 2022
inregistrat la Trezoreria de Stat Centru nr. 200022-0000000948 di 21 septembrie 2022.
2. Comisia de receptie si-a destdsurat activitatea in intervalul , fiind formata din:
Stefan Bolea — presedintele raionului;
Sergiu Artene — vicepresedinte al raionului ;
Veaceslav Stratan — sef Directia Constructie;
Alexandru Marian — specialist principal Directia Constructie;
Dumitru Trifan — sef Directia Cultura si Turism Calarasi;
Mihai Cvasniuc — director casei raionale de cultura lon Ungureanu™;
Carolina Taga — proiectant;
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:
Stefan Teclenco — SRL “Master-Construct”, director;
Andrei Rusu — diriginte de santier ;

(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatarile comisiei de receptie:
a) din documentatia scrisd si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
b) lucrarile cuprinse in lista- anexé nr. 2 nu au fost executate;
¢) in lucririle, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Reparatia Salii Mici a Casei raionale de cultura "lon Ungurcanu'',
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:
Lucrarile s-au indeplinit conform proiectului.

7. Comisia de receptie recomanda urmaétoarele:
Receptionarea obiectului

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral 2501208.096.01, adresa postala r-1 Calarasi, or. Calarasi . str.

Biruinta nr. 14 destinatia constructie culturd si agrement, compus din urmdtoarele constructii in
conformitate cu procese verbale privind executarea lucrdrilor. in valoare de 599 680.08 lei MD,




ACHIZITII PUBLICE

22 ACORD ADITIONAL Nr. |
i ol 122925
la contractul Nr. 47 din 13 .. septembrie 2022

Prezentul acord este semnat astazi " 01,, decembrie 2022, intre Consiliul raional Calarasi,
in persoana dlui. Bolea Stefan si S.R.L. ,Master Construct”, in persoana dlui. Teclenco Stefan,
in scopul modificarii Contractului Nr. 47 din 7137 septembrie 2022 (numit in continuare Contract),

semnat in urma desfasurarii procedurii de achizitie publica nr. ocds-bivwdp-AD-100055.0048
din ”15” august 2022 .

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr. 2 din 01
decembrie 2022

Orice modificare aplicatad prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:
/. Majorarea valorii contractului cu suma de 78 143.31 lei ( saptezeci si opt mii una suld
patruzeci si trei lei, 31 baini)

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnarii lui si intrd in vigoare dupa inregistrarea
de citre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor.

“ OPERATOR ECONOMIC™: “AUTORITATE CONTRACTANTA™:

A MINISTERUL FINANTELOR
ALA CENTRU

REPUBLICA MOLDOV
TREZORERIA REGION
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Formular tipizat

Anexa |t Ordinul Ministerului Finnangelor al Republicii Moldova

ar 1K din 28 wugust 2017

Thnoka dopma

Tipmaoweime | K ipukasy Manncrepcrun Dunancos PeciyGanki Moioss
Ne 118 01 28 awrycta 2017

HAJIOFOBASI HAKJIAJIHASL Cepus, e EAE000477956
numar: data:
Data eliberirii /data livririi 15.12.2022 /15.12.2022 HoMEp Jara
JlaTa BbINHCKHM /11aTa NOCTABKH 9. Transportator cf/nr . TVA /
[TepeBosunk ¢.x./ kot HAC
1. Furnizor: MASTER-CONSTRUCT S.R.L., S.ZUBRESTI Cont MD52V1022242300000095MDL, B.C.'VICTORIABANK'S e.f/nr. TVA 1019600004236 /
Toctauk  fil.nr.23 Straseni, VICBMD2X473 dx/ ko HIAC 8601091
2. Cumpiritor/beneficiar: CONSILIUL RAIONAL CALARASI, OR.CALARASI Biruintei nr.1 bl.1 c.f/ e TVA - 1007601009886 /
[Mokynarenn/nojy4ares d.x./ ko HAC
3. Delegatie seria numir data delegatul 4. [?Ocumenle anexate
JlosepeHHOCTL CepHA Homep aara JIeIeTHPOBAHHBIH [Tpuitaraembie Ky MeHTLl
5. Punct incircare 6. Punct descircare 7. Redirijéri
[TyHKT noIpy3Ku [TyHKT pasrpy3ku [Mepeaapecosku
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor i codul pozitiei | Unitate | Cantitatea Pref unitar | Valoarea totald Cota Suma totald a Altd Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al marfii/activului de mirfurilor/ac | fara TVA, lei fard TVA, lei TVA,% TVA, lei informatie | Tun ynakoskn | locuri | bruta, tone
HauMCHOBaHIE TOBAPOR/AKTIBORB, YCIIYT H KOJL TORAPHOH misurd tivelor, Lena O6mnas cymma Crarka Obtas cymma serviciilor, lei Hpyras Koumn- Macca
MO3HLMH TOBapa/acTHBA. Emnunn volumul cantnLb! 6e3 6e1 HAC. nees | HAC, % HAC, nees CTOUMOCTD Hipopmatns Y4EeCTBO 6pyTTO,
a serviciilor HUC, seen TOBAPOR/AKTHROR, MecT TOHH
wimepe | Komueerso yeayr, necs
Hus TORAPOB/AKTHR
08, 00LeM
yenyl
Lucrari de reparatic a Salii Mici a Casei Raionale de 1165119.43 65119,43120 13023,89 78143,31
cultura ,,lon Ungureanu,,
12. TOTAL (pe factura fiscald) /Beero (1o HAJIOTOBOM HAKIAJHON) 65119,43 X 13023,89 7814331 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
Ornycx

contabil STEFAN TECLENCO

Aplicata semnatura electronica de catre Furnizor\\I[Tpumerieria
YICKTpoHHas nojniek Hocrapumka 15.12.2022

paspenimi:

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
CaaJt TOBapbl/aKTHBBI (YCITYTH)

Functia, numele, prenumele , semnitura

contabil STEFAN TECLENCO

JL0JKHOCTH, DAMILIA, HNH, 1O/ THCh

Aplicatd semnatura clectronica de catre Furnizor\[pumencna
SNeKTpoHHas noamuces Mocraswmka 15.12.2022

L.S.

15, M'lrr]nit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

[1prHs TOBAPKI/AKTHBBI MOCPEAHUK (NCPEBO3UHK)

16. Predat marfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::

Caas ToBapbI/akTHBbI NOCPCAHHK (MCPEBO3UIIK)

17. Primit marfurile/activele (serviciile)
cumpdritorul/beneficiarul:

T[TpnHsin TOBAPbI/AKTHBBI (YCayrn)
HOKYHATCIb 11oJ1yHarTelib

Functia, numele, prenumele , semnitura

JLONKHOCTb, GAMMIINS, UM, TOMITHCH

Functia, numele, prenumele | semnatura

JLO:DKHOCT B, Qantiunis, umsi

HOIUIHCh

AMHIIHS, UMS | TO/UTHCh,

i cu semnaturile clectronice ale Cumpdrtorului\
bHa TOJILKO 1PH HAJIHYWH WIEKTPOHHBIX IIU}UIHCCH

Pagina | din 2
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Formular tplzat

Anexa 1 1a Ordinul Ministerulul Finnangelor al Republicil Moldova
nr.118 din 28 august 2017

Tunonas dopa

B! | x npuKasy Dunancos Peciy Monaosa
. Ne 118 or 28 waryeru 2017

' eria, Nr.
HAJIOFOBASI HAKJTAJTHAS cepus, o EAD000970023 »
numdr: data:
Data eliberdrii /data livrarii ~ 17.11.2022 /17.11.2022 HoMep Jlata
Hara BBITHCKH /AaTa NOCTABKM 9. Transportator cf/nr.TVA /
ITepeBo34mk ¢.x./ xon HAC

IMocraBuink fil.nr.23 Straseni, VICBMD2X473

1. Furnizor: MASTER-CONSTRUCT S.R.L., S.ZUBRESTI Cont MD52V1022242300000095MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. cf./nr. TVA 1019600004236 /

¢.k./ ko HIC 8601091

2. Cumpiritor/beneficiar: CONSILIUL RAIONAL CALARASI, OR.CALARASI Biruintei nr.1 bl.1 cf/nr.TVA 1007601009886 /
IMokynaTens/noayyareb ¢.x./ kon HAC
3. Delegatie seria ____ numir, data delegatul 4. Documente anexate
JloBepeHHOCTH CEPU HoMep nara JIeJIerHPOBaHHbIH [Tpunaraembie 10KyMEHTI
5. Punct incdrcare 6. Punct desciircare 7. Redirijari
ITyHKT norpy3ku ITyHKT pasrpy3ku INepeanpecoBku
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei |Unitate | Cantitatea Pret unitar | Valoarea totald Cota Suma totald a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numar Masa
tarifare al mirfii/activului de mirfurilor/ac | fird TVA, lei | fird TVA, lei TVA,% TVA, lei mirfurilor/activelor, | informatie | Tun ynakosku| locuri | brutd, tone
HaumeHOBaHHE TOBAPOB/AKTHBOB, YCIIyT M KO/ TOBAPHOI misurd tivelor, Lexa O6was cymma Craska O6was cymma serviciilor, lei Jpyras Konu- Macca
NO3HIIHH TOBAPa/acTHBA. Enunnn volumul eannmisl 6e3 | 6e3 HJC. nees | HIC, % HJIC, nees CroumocTh nHpopmalHua 4ECTBO 6pyTTO,
a serviciilor HIC, niees TOBAPOB/AKTHBOB, MecT TOHH
n3mepe | Kosuuectso yeayr, neen
HHMA | TOBApOB/AKTHB
o8B, 06bem
yenyr
Ql\cran' de reparatie a Salii Mici a Casei Raionale de 11434613.97 434613,97]20 86922,79 521536,77
“ara ,,Jon Ungureanu,,
|24 TOTAL (pe factura fiscalit) /Bcero (10 HaloroBoi HaKJIaJHoOM) 434613,97 X 86922,79 521536,77 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:  contabil STEFAN TECLENCO
Otnyck

Aplicata semnitura electronicd de catre Furnizor\[Ipumenesa
anexTposHas noanuck Iocrasumka 17.11.2022

paspeuiu:

Functia, numele, prenumele , semnitura \ Jl0JoKHOCTb, aMHIHS, UM, NOMIHCH

14. Predat mirfurile/activele (serviciile):  ¢ontabil STEFAN TECLENCO
Cpan ToBapbl/aKTHBbI (YCIIYTH)

Aplicata semnatura electronica de catre Furnizor\[Ipumenena
3nekTpoHHas noankck HocraBumka 17.11.2022

Functia, numele, prenumele , semnitura \ J{o;okHOCTb, (amuiIus, HMs , IOANKCH

L.S.

15. M—'lrrlnit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

[IpHHSI TOBAPBI/AKTHBBI TOCPEIHHK (NEPEBO3UMK)

16. Predat mirfurile/activele intermediarul

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JlojkHOCTS, (ammms, MMs , NOAIMCh

(transportatorul)::
Cpaan ToBapbl/aKTHBBI MOCPEAHHK (nepeBo3uMK)

17. Primit mérfurile/activele (serviciile) director STEFAN BOLEA
cumpiratorul/beneficiarul:

Functia, numele, prenumele , semnitura \ Jlo10kHOCTb, hamuus, MMA , TOAMHCh

Aplicatd semnatura electronica de catre Cumparator\[pumeneHa
JnekTpoHHas noanuck [Tokynarens 24.11.2022

[Ipuusn ToBapbY/aKTHBbL (YCIYTH)
NOKyNaTe/b/nojyyaTeib

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JlokHOCTb, (aMUINSA, HMS , TOAMHCH

Pagina 1 din 2
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