

directorul **Ion SECRIERU** /

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37
privind achiziția de lucrări de reparație capitală a
grădinițelor din s. Peresecina

„24” iunie 2024

Primaria Peresecina
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **C.O.P. nr. ocds-b3wdp1-MD-1717586220289** din data **13.06.2024**, între **Primaria Peresecina**, cu sediul în **satul Peresecina**, str. **Stefan cel Mare 57**, telefon:

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

023547238, fax: **023547236**, IDNO **1007601003356** reprezentat prin **primar – V. BUZU**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și, **SRL „Proiect Gabion”** cu sediul în **mun. Chișinău**,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

str. **M.Sadoveanu,12/1 of.106**, telefon: **068709490 / 060607750**, fax: _____, IDNO **1010600016641**

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **128745** din **„14” februarie 2024**, eliberată de **Agentia Servicii Publice**, pe un termen de _ ani, pentru genurile de activitate **conform listei anexei la licență**, reprezentat prin **SECRIERU ION**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **reparația capitală a grădinițelor** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60** zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 401 241,63** lei MD, inclusiv **233 540,27** TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **10 %** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare

- și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2024** /recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:

SRL „PROIECT GABION”

Telefon: 069170007

Cod fiscal: 1010600016641

Banca: BC „Energbank” SA

Cod: ENEGMD22

IBAN: MD90EN000000222435308845

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **Primaria Peresecina**

Telefon: 023547236 / 023547238

Cod fiscal: 1007601003356

Banca: Min. Fin. Trezoreria Regională Centru Orhei

Cod: TREZMD2X

IBAN:

MD80TRPDAC311120A08322AC – 781 345,03

MD31TRPDAC311120A08323AC – 619 896,60

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director _____ **Ion SECRIERU**

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2024.07.22 13:14:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

BENEFICIAR

Primar _____ **VALENTINA BUZU**

Digitally signed by Buzu Valentina
Date: 2024.07.17 09:45:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Dorogoi Eugenia
Date: 2024.07.17 10:00:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Contabil șef _____ **E. DOROGOI**



L.Ș.

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație capitală a cabinetului medical Grădinița nr. 2 „Albinuța”	45453000-7	lucrări	1	256 694,91	308 033,89	60 zile
2	Lucrări de reparație capitală a sălii de festivități Grădinița nr. 2 „Albinuța”	45453000-7	lucrări	1	394 425,95	473 311,14	60 zile
3	Lucrări de reparație capitală a spălătoriei Grădinița nr. 3 „Mugurașii”	45453000-7	lucrări	1	516 580,50	619 896,60	60 zile
	TOTAL				1 167 701,36	1 401 241,63	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director _____ SECRIERU ION

L.Ș.

BENEFICIAR

Primar _____ VALENTINA BUZU

L.Ș.

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr / 1 / din / 13 noiembrie /2024

Privind lucrarea „**Lucrări de reparație capitală a grădinițelor din s. Peresecina r-ul Orhei**” executată în cadrul contractului **nr.37 din 24 iunie 2024**. Licitația deschisă Oferte de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1717586220289 din 13.06.2024 încheiat între beneficiar **Primaria Peresecina r-ul Orhei** cu sediul s.Peresecina str.Ștefan cel Mare,57 și antreprenorul compania “**PROIECT GABION**”SRL cu sediul în mun.Chișinău str.M.Sadoveanu 12/1 of.106 pentru lucrările de ”**Lucrări de reparație capitală a cabinetului medical și a sălii de festivități ”Grădinița nr. 2 Albinuța” din s.Peresecina r-ul Orhei,, Lucrări de reparație capitală a spălătoriei la Grădinița nr. 3 Mugurașii din s.Peresecina r-ul Orhei**

1. Lucrările au fost executate în baza „Contractului de antrepriză **nr. 37 din 24 iunie 2024** care au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de contract și devizelor de cheltuieli.
2. Comisia de recepție dispoziția **nr.02/1-7-93 din 08.11.2024** crearea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul **13.11.2024**

fiind formată din :

- | | |
|---------------------|---|
| Valentina Buzu | - primar -Președintele Comisiei |
| Constantin Busuioc | - viceprimar, membru comisiei |
| Ion Postica | - specialist relații funciare, membru comisiei |
| Ana Balinschi | - manager grădinița nr.2 Albinuța, pentru proiectul grădinița nr.2 |
| Maria Buzu | - șef gospodărie grădinița nr.2 Albinuța |
| Ana Coșneanu-Trache | - manager grădinița nr.3 Mugurașii, pentru proiectul grădinița nr.3 |
| Nadejda Petrachi | - șef gospodărie grădinița nr.3 Mugurașii |

3. Au mai participat la recepție :

- | | |
|------------------|------------------------|
| Ghenadie Beglița | - responsabil tehnic |
| Ion Secieru | - diriginte de șantier |
| Grigorie Savca | - specialist atestat |

4. Constatările comisiei de recepție :

- 1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
- 2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
- 3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De receptionat lucrările în cadrul obiectului** **Lucrări de reparație capitală a grădinițelor nr.2 Albinuța.. nr.3 Mugurașii din s. Peresecina r-ul Orhei** cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

1. Executarea lucrărilor de renovare au fost executate conform contractului de antrepriză nr.37 din 24 iunie 2024 cu respectarea normativelor în vigoare.

Valoarea contractului - 1 401 241,63 lei

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : *Exploatarea obiectului conform destinației*

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file,și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi 13 noiembrie 2024 în 5(cinci) exemplare.

Comisia de recepție

Valentina Buzu

/ - primar -Președintele Comisiei

Constantin Busuioc

/ - viceprimar

Ion Postica

/ - specialist relații funciare

Ana Balinschi

/ - mananger grădinița nr.2 Albinuța,

Maria Buzu

/ - șef gospodărie grădinița nr.2 Albinuța

Ana Coșneanu-Trache

/ - mananger grădinița nr.3 Mugurașii

Nadejda Petrachi

/ - șef gospodărie grădinița nr.3 Mugurașii

Ghenadie Beglița

/ - responsabil tehnic

Secrieru Ion

/ - diriginte de șantier

Grigorie savca

/ - specialist atestat

10.Lurarea „ **Lucrări de reparație capitală a grădinițelor din s. Peresecina r-ul Orhei**” în cadrul contractului nr. 37 din 24 iunie 2024

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL: **Proiect Gabion SRL**

INVESTITORUL **Primaria Peresecina**

“ 13 ” noiembrie ____ /2024

“ 13 ” noiembrie ____ /2024



procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr / __1__ / din / 13 noiembrie /2024

***Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau întocmite***

[Large handwritten signature in blue ink]

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Valentina Buzu

Responsabil tehnic

Ghenadie Beglița



Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr / __1__ / din / 13 noiembrie /2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

“PROIECT GABION” SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Valentina Buzu


Responsabil tehnic

Ghenadie Beglița





REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
PRIMĂRIA PERESECCINA
MD 3541 s.Pereseccina
Tel. (235)-47-2-36, 47-2-38
C/I 1007601003356
e-mail: prim.pereseccina@gmail.com



RECOMANDARE

Prin prezenta, APL Pereseccina confirmă faptul că agentul economic SRL "Proiect Gabion" a câștigat mai multe proceduri de achiziție și a executat lucrările la următoarele obiecte:

- reconstrucția acoperișului Liceului teoretic A. Donici din localitate;
- reparația spălătoriei Grădiniței de copii nr. 3 Mugurașii;
- reparația sălii de festivități și cabinetul medical Grădinița nr. 2 „Albinuța”.

Lucrările au fost executate în termenul declarat în graficul de execuție, au fost folosite materialele de calitate conform celor declarate în ofertă, muncitorii au executat lucrarea fără abateri. Recepția la terminarea lucrărilor s-a efectuat rapid de către toate organele, inclusiv Inspecția în construcții.

Recomandăm agentul economic SRL "Proiect Gabion" ca un executant de lucrări de bună credință, toate obligațiunile contractante au fost respectate conform.

Primarul s. Pereseccina



Valentina BUZU

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

**“PROIECT GABION” SRL****c/f 1010600016641****MD2044 adr. Juritică/ adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106****tel./068709490///060607750****e-mail: proiectgabion@mail.ru**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE 5(cinci) ANI DE ACTIVITATE
2020-2025**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr. 93/54 25.09.2018 Nr.131/100 09.12.2019	Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Basarabeasca Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	1 551 179,68 232 019,94	3	PVnr.1 din 29.11.2020
2	Nr. 94/55 25.09.2018 Nr.131/100 09.12.2019	Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Cimișlia Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	529 174,56 72 350,15	2,5	PVnr.3 din 22.01.2021
3	Nr.95/56 25.09.2018 Nr.131/100 09.12.2019	Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Dondușeni Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	2 489 538,57 360 270,57	4	PVnr.1 din 23.02.2021
4	Nr.96/57 25.09.2018	Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Șoldănești Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	2 129 656,17	4	PVnr1din 14.04.2021
5	Nr. 32/59 01.10.2018	Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la Liceul Teoretic Aleco Russo din s. Cojușna, r-nul Strășeni Aparatul Președintelui raionului Strășeni L.T. Aleco Russo din s. Cojușna	antreprenor	2 448 822,94	3	Nr. 27 din 10.07.2020 Nr. 22/RF din 10.07.2020
6	Nr. 49/61 12.06.2019	Lucrări de reparație capitală a încăperilor și construcția garajului la PAMU Sudarca, SAMU Dondușeni IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	antreprenor	1 663 354,37	3,5	nr. 01 din 31.07.2020
7	Nr. 17/96 11.11.2019 Nr. 17/01 26.11.2020	Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni	antreprenor	2 639 718,64 585 017,89	2- luni	PV Ter Luc nr.24RT din 22.12.2021

	nr.06/2021 din 13.09.2021	Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. 8Scoreni, r-nul Strășeni (Lucrari adăugătoare) Aparatul președintelui raionului Strășeni		Total 3 224 736,53	20-zile	PV rec Fin nr.25/RF din 22.12.2021
8	Nr. 20/45 10.09.2020	Lucrări de reparație a fațadei și rampa de acces la Primăria s. Micleușeni din mun. Strășeni Primăria s. Micleușeni, r-ul Strășeni	antreprenor	280 887,00	2	Pv nr1 din 25.11.2020
9	Nr. 41/59 13.10.2020 Nr. 65/73 18.12.2020	Lucrări de reparație a acoperișului tip șarpantă peste clădirea administrativă APL din s.Ciorești r-ul Nisporeni Lucrări suplimentare de reparație a acoperișului tip șarpantă a clădirii administrative Primăria c. Ciorești	antreprenor	237 195,86 54 483,79	2 luni 10 zile	Pv1 din 30.12.2020
10	Nr. 05/11-61 13.11.2020	Lucrări de tratare cu soluție ignifugă a elementelor constructive din lemn ale acoperișurilor clădirilor Colegiului Național de Coregrafie Colegiul Național de Coregrafie	antreprenor	137 673,86	La necesitate	Pv2 din 17.12.2020
11	Nr. 67/72 16.12.2020 nr.46 din 0310.2022 Ac Aditnr.19 din 20.12.2022	Lucrări de renovare a acoperișului L.T. Al. Donici Bloc A,B,Galerie-2 Primăria s. Peresecina Renovarea acoperișului LT Alex.Donici Bloc C Primăria s. Peresecina	antreprenor antreprenor	2 608 800,00 2 088 288,65	4 5	nr.2 din 27.07.2022 nr.1 din 20.01.2023
12	nr.19 02.08.2021	Construcția anexa Hala de sortare la depozitul frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești GT “Cojocaru Gheorghe Nicolae”	antreprenor	748 336,52	2 luni	Pv-1/21 din 18.12.2021
13	nr.47 01.09.2021 ac ad 14 din 13.09.21 Ac Ad nr.08 din 04.08.22 Contr nr. 41 din 31.07.2024	Amenajarea parcului Alea sâtenilor care au luptat pentru integritatea și independență din s.Peresecina r-ul Orhei	antreprenor	3 477 723,96 278 969,18	obiect ne finalizat lipsă sursă financiară	Executat -85%
14	nr.66 22.11.2021	Reparatii capitale cladirii Primaria s.Peresecina	antreprenor	115 855,96	1 luna	Pv 3 din 28.12.2021
15	nr.43 din 10.12.2021	Construcția anexa la depozitul frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești GT “Cojocaru Gheorghe icolae”	antreprenor	1 145 762,04	2-luni	Pv1 din 16.03.2022
16	nr.48 din 20.10.2022 Ac Ad nr 02 din 15.08.2023	Termoizolarea exterioara a pereților clădirii LT Recea r-ul Rîșcani Primaria comunii Recea	antreprenor	3 127 697,68 3 126 247,50	12-luni	Pv nr.1 din 16.02.2024
17	nr.49 din 20.10.2022 Ac Ad nr 02 din 15.08.2023	Reconstrucția acoperișului clădirii LT Recea r-ul Rîșcani Primaria comunii Recea	antreprenor	1 574 266,40 1 571 329,32	12-luni	Pv nr.2 din 16.02.2024
18	nr.64/23 din 22.09.2023 nr.71/23 din 18.10.2023 Acord adițional nr.1/23 din 28.12.2023 nr.50/24 din 26.08.2024	„Consolidarea și restabilirea integrității blocului locativ, termoizolarea fațadelor și reparația acoperișului clădirii din orașul Șoldănești, strada Mareșalul Jucov nr. 2,, Primaria orașului Șoldănești	antreprenor	8 192 029,55 61 199,45 239 402,81 Total 8 492 631,81	Acor adițional nr.1/23 până la 30.06.2024	PV nr.1 din 07.08.2024
19	nr.20 din 23.10.2023	Lucrări de reparație a fațadei LT Dimitrie Cantemir IP LT Dimitrie Cantemir	antreprenor	240 200,74	2-luni	Pv1 din 28.12.2023
20	nr.23 din 15.11.2023	Lucrări de reconstrucție încăperilor a frigiderului din str.M.Dragan,17 SRL Viocris Impex	antreprenor	1 200 000,00	10-luni	Pv nr 1 din10.11.2024

21	nr.28 din 29.11.2023	Lucrări la Instalarea sistemului automatizare ,semnalizare și avertizare la incendiu Blocul C LT Traian IP LT TRAIAN	antreprenor	299 715,28	90-zile	Pv 1 din 05.03.2024
22	nr.24 din 05.12.2023	Elaborare documente de proiect la Instalarea sistemului automatizare ,semnalizare și avertizare la incendiu IMSP SCM de copii nr.1 IMSP SCM de copii nr.1	antreprenor	95 000,00	20-zile	nr.01 din 12.01.2024
23	nr.37 din 24.06.2024	Reparația capitală a grădinițelor s.Persecina Primaria Persecina	antreprenor	1 401 241,63	60-zile	nr.1 din 13.11.2024
24	Nr 33 din 16.09.2024	Lucrări de reparație la căminul nr.8 etjul. IV-V al IP UTM din mun.Chișinău , str.Florilor,4A	subantreprenor	1 600 713,14	7 luni	PV-1 16.04.2025
25	Nr.07/A din 07.05.2025 Ac Ad nr.1 din 15.10.2025	Lucrari de reparatie curenta in cadrul serviciului „Evidenta contabila si gestiune, Arhiva" al IMSP SCTO pentru anul 2025.	subantrepreno	421 400,40 68348,63 Total 489 749,03	4 luni	
26		Lucrari de reparatie curenta in cadrul sectiei „Ortopedie proteica a articulatiilor mari" (nr. 8).	subantrepreno			
27	Nr.27 din 27 .05.2025	Lucrări de reparație capitală a acoperișului în sediul CSJ, str. Kogălniceanu, nr.70 beneficiar Curtea Supremă de Justiție	antreprenor	164 180,00	60-zile	Pv-1 din 24.07.2025
28	Nr.34 din 03.09.2025	Lucrari de reparatie curenta a pantelor si glafurilor a ferestrelor in sediul CSJ, str.Petru Rares,18 beneficiar Curtea Supremă de Justiție	antreprenor	100 800,00	90-zile	Pv-1 21.12.2025
29	Nr.28/VM Din 09.12.2025	Lucrari de reparatie a sistemului de iluminat a Agentiei Teritoriale Centru mun. Chisinau, str. Vasile Lupu 18	antreprenor	135 373,70	26.12.2025	Pv1 din 20.02.2026
30	Nr.01/A din 02.06.2025 Ac Ad nr.1 din 15.10.2025	Lucrari de reparatie curenta a Agentiei Teritoriale Centru mun. Chisinau, str. Vasile Lupu 18 (etajul 3)(obiect repartizat în 3 etape de execuție)- beneficiarul în decursul executării lucrărilor nu a sistat întreprinderea)	subantrepreno	1 450 749,31	6-luni	PV-1 din 20.02.2026

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. 69 ____
din " ____ " ____ 2021 ____

Nume: **Ion SECRIERU**
Funcția în cadrul firmei: **director**
Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**

DECLARAȚIE **privind dotările specifice, utilajelor și echipamentelor-2026**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură(bucăți și seturi	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Complect de chei și instrumente	3(trei)-set	stare bună	Proprietate
2	Set de instrumente -5 buc /Total	2 utilaj- 2026	stare bună	Proprietate
3	Dispozitiv de taiat teracota	2 buc-2025-2026	stare bună	Proprietate
4	Mașină de gătat electrică	3 buc -2024-2025	stare bună	Proprietate
5	Ciocan pneumatic , De Wallt	1buc- 2020	stare bună	Proprietate
6	Mașină de găurit performantă /De Walt	2 buc 2023-2025	stare bună	Proprietate
7	Vibrator	2buc 2024	stare bună	Proprietate
8	Malaxor, Vol. 0,3 m³/0.5m3	3buc 2024-2025	stare bună	Proprietate
9	Instrument electric in complet	3 set. 2023-2025	stare bună	Proprietate
10	Stație de pompare beton-mortar Pina la 80m pe inaltime P-13	1buc- 2004	stare bună	Proprietate
11	Roaba	5 buc-2024-2025	stare bună	Proprietate
12	Arzător cu flacăra	1 buc – 2024	stare bună	Proprietate
13	Makita mașina de tăiat lemn	1buc - 2023	stare bună	Proprietate
14	Echipament alpinism	8 set -2023-2024	stare bună	Proprietate
15	Butilii de gas	2buc -2025	Stare bună	Proprietate
16	Autocamion DAF	1 camion20tn /1999	stare bună	Proprietate
17	Autocamion Mercedes Benz CDI 315 NOE 434	1 camion -2008	stare bună	Proprietate
18	Complet instrum tencuieli	5set—2023-2025	Stare bună	Proprietate
19	Teodolit	1buc T5 -1992	stare bună	Proprietate
20	Compactor cu motor benzina	1buc- 2022	stare bună	Proprietate
21	Masina de taiat table cutata	1buc -2021	Stare buna	Proprietate
22	Automobil ŠKODA CODIAC PGI 555	1buc -2023	Stare buna	Proprietate
23	Compactator electric cu picior	1 buc -2000	Stare buna	Proprietate
24	Teavă,Jgheab pentru moloz ,gunoi	25m *- 2021	Stare buna	Proprietate
25	Dispozitiv pentru gaurit placile	1buc--2020	stare bună	Proprietate
26	Mașină de taiat lemn lateral	1buc-2022	stare bună	Proprietate
27	Mașină de găurit performantă Makita	1buc-2023	stare bună	Proprietate
28	Laser BOSCH	1buc-2017	stare bună	Proprietate

29	LASER CAPRO -3D	1buc-2017	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
30	Micser HITACHI	1buc-2017	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
31	Schela din aluminiu-1500m2 Platforme de lucru suspendate	1buc-2017	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
32	Ciocan pneumatic HITACHI	1buc-2017	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
33	Polizor de taiat metal Makita-230mm	1buc-2017	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
34	Polizor de taiat metal Makita-125mm	1buc-2017	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
35	Mașina de tăiat lemn Makita(Лобзик)	1buc-2017	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
36	Complect de chei și instrumente	1buc-2017	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
37	Vibreica-6m	1buc-2017	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
38	Schela aluminiu turn H=18m,	1buc-2019	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
39	Nivelmetru 2H-10L	1buc- 2000	<u>stare bună</u>	<u>Proprietate</u>
40	Autoturn Nissan H=20m P=250kg	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
41	Autobasculanta KAMAZ-5511 V-8m3,Q-12t	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
42	Excavator încărcător KOMATSU V=0,92m3 H=5,5 m ,Adâncimea -4,0m – 2buc	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
43	BOBKAT S-185 V=0,8m3	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
44	Excavator mini Yanmar V=2,25-0,5m3	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
45	Autocamion MAN TGA 41,430 4x osn V=18m3,Q=20t	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
46	Autocamion MAN TGA 26.480 3x osn V=12m3,Q=15t	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
47	Autocamion MAN TGA 41,480 5i osn V=25m3,Q=30t	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
48	Dispozitive de ridicare pentru materiale si personal	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
49	Automobil Volvo CONTAINER FL280 4x2 V=8,5m3 Q=10t	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
50	Automobil MAN CONTAINER MAN26,440 V=9,5m3 Q=12t	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
51	Manipulator MAN TGS26,400 Q=12t,L=12m Q-5t	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
52	Macara de fereastră	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
53	Buldozer DT75	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
54	Compactor 3,5t dizel cu vibrator	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
55	Turn electric 220wt Haulotte 1300RT	Aspromcon	<u>contract nr.6/ din10.02.22</u>	<u>Arenda</u>
56	Ham de siguranță urban -2buc,	2-buc -2021	<u>stare buna</u>	<u>Proprietate</u>
57	Ham de siguranță profesional	2-buc -2021	<u>stare buna</u>	<u>Proprietate</u>
58	Ham de siguranță Tango	3-buc -2021	<u>stare buna</u>	<u>Proprietate</u>
59	Aparat de sudat electric PATRIOT	1-buc-2023	<u>stare buna</u>	<u>Proprietate</u>
60	Aparat de șlefuit	2-buc -2024	<u>stare buna</u>	<u>Proprietate</u>
61	Aspirator industrial	3-buc -2024-2025	<u>stare buna</u>	<u>Proprietate</u>
62	Masca Sudor Camilon	1-buc -2022	<u>stare buna</u>	<u>Proprietate</u>

Director Ion SECRIERU

Compania Proiect Gabion SRL

Responsabil Sistem de Management Lidia SECRIERU _____

Anexa nr. 15 la Documentația standard
nr. _69 din " _07 " _mai _2021 _

DECLARAȚIE / 2025
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate(ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Dirigință de șantier <i>Secieru Ion</i> <i>Beglița Ghenadie</i>	40.1 Construcții civile 40.2 Construcții Industriale și agrozootehnice	1986	.Sala sport Straseni .Fasad USMF Cam 16 .Sectia proctologie IMSP .Spitalul de Copii S.Lazo .Depozitul Frigorific Gratiesti .Inspetoratul de Politie Basarabeasca, Cimislia, Donduseni .Soldanesti 14, Pelinia .Acoperis Fatad IMSP Straseni .Acoperis Peresecina .LT .Alee Peresecina .Fatada Acoperis.amenajare Recea	2025-DS -0039 2025-RT- 0056 2022-DS-1564 2022-RT-1124
2	<i>Ignatov Arcadie</i>	1.Instalații și rețele Interioare a). Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. b). Instalații și rețele de încălzire. f). Sistemul de ventilare și condiționare a aerului 2.Instalații și rețele exterioare a). Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. b). Instalații și rețele de încălzire. 2(a.). Instalații și rețele de încălzire. 3. Montarea demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice a). Contoare apă b). Contoare de energie termică o). Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare apelor	2017	Inspetoratul de Politie Basarabea. Inspetoratul de Politie Cimislia Inspetoratul de Politie Donduseni Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, Inspetoratul de Politie Pelinia Gradinita de Copii Magdacesti Sala sport Straseni UTM caminul nr8 IMSP Proctologie IGP Putna Ventilare	2024-DLS 0790

3	Galbur Ivan	1. Instalații și rețele interioare d. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică; 2. Instalații și rețele exterioare g. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;; 3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice; q. utilaje și instalații electrotehnice,	2018	Inspetoratul de Politie Basarabea. Inspetoratul de Politie Cimisia Inspetoratul de Politie Donduseni Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, Inspetoratul de Politie Pelinia Gradinita de Copii Magdacesti Sala sport Strasenii UTM caminul nr8 IMSP Proctologie	2023-DLS Nr. 0697
4	SMETANA RADU	40.1 Construcții civile 40.2 Construcții Industriale și agrozootehnice 40.3 Construcții rutiere, de drumuri, poduri, tuneluri și de piste de aviație sau pentru elicoptere 40.3.1 Construcții rutiere de drumuri și elemente aferente acestora	2017	Inspetoratul de Politie Basarabea. Inspetoratul de Politie Cimisia Inspetoratul de Politie Donduseni Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, Inspetoratul de Politie Pelinia Gradinita de Copii Magdacesti Sala sport Strasenii UTM caminul nr8 IMSP Proctologie	2025-RT nr. 0282
5	COJOCARU ALEXANDRU	42.8. Instalații de automatizare 42.9. Instalații și rețele de comunicații electrotehnice 42.10. Instalații de semnalizare 42.10.1. privind semnalizarea incendiului și de pază	2015	8. Gradinita de Copii Magdacesti 9. Depozitul Frigorific Gratiesti	2025-RTLS nr. 0119
6	Sef de brigada cat.4 <i>Secieru Vitalie</i>	Studii clasificate	2012	2. Tabara Codru 3. Sala sport Strasenii 4. Fasad USMF Cam 165. Sectia proctologie 6. Reparatii-of. IGP 7. Spitalul de Copii S. Lazo 8. Gradinita de Copii Magdacesti 9. Depozitul Frigorific Gratiesti Inspetoratul de Politie Basarabeasca . Inspetoratul de Politie Cimisia . Inspetoratul de Politie Donduseni . Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, . Inspetoratul de Politie Pelinia 15. Acoperis Fatad IMSP Strasenii 16. Acoperis Zubresti 18. Acoperis Peresecina 19. LT 20. Fatad Micleuseni Strasenii	

7	Specialiști cat.2-4 Tencuitori 1.Rusu Iurie 2.Rusu vitalie	Studii clasificate	5-15 ani	1.Cantina Sociala 2.Tabara Codru 3.Sala sport Strasen 4.Fasad USMF Cam 165.Sectia proctologie 6 Reparatii-of. IGP 7.Spitalul de Copii S.Lazo 8.Gradinita de Copii Magdacesti 9.Depozitul Frigorific Gratiesti Inspetoratul de Politie Basarabeasca . Inspetoratul de Politie Cimisia . Inspetoratul de Politie Donduseni . Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, . Inspetoratul de Politie Pelinia 15.Acoperis Fatad IMSP Strasen 16.Acoperis Zubresti 17.Acoperis Cojusna 18.Acoperis Peresecina 19.LT Cojusna reparatii 20. Fatad Micleuseni Strasen	
8	Specialiști izolatori Maxian Ilie	Studii clasificate	7 ani	1.Cantina Sociala 2.Tabara Codru 3.Sala sport Strasen 4.Fasad USMF Cam 165.Sectia proctologie 6 Reparatii-of. IGP 7.Spitalul de Copii S.Lazo 8.Gradinita de Copii Magdacesti 9.Depozitul Frigorific Gratiesti Inspetoratul de Politie Basarabeasca . Inspetoratul de Politie Cimisia . Inspetoratul de Politie Donduseni . Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, . Inspetoratul de Politie Pelinia 15.Acoperis Fatad IMSP Strasen 16.Acoperis Zubresti 17.Acoperis Cojusna 18.Acoperis Peresecina 19.LT Cojusna reparatii 20. Fatad Micleuseni Strasen	
9	Specialiști Pietrar – zidar 2-doua persoane Pu contract la anumită lucrare Gultureanu Valeriu Caraman Mihail	Studii clasificate	7-12 ani	9.Depozitul Frigorific Gratiesti Inspetoratul de Politie Basarabeasca . Inspetoratul de Politie Cimisia . Inspetoratul de Politie Donduseni . Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, . Inspetoratul de Politie Pelinia 15.Acoperis Fatad IMSP Strasen 16.Acoperis Zubresti 17.Acoperis Cojusna 18.Acoperis Peresecina 19.LT Cojusna reparatii 20. Fatad Micleuseni Strasen	
10	Specialiști cat.3 Zugrav-tencuitor Secrieru Lidia Cernov Andrei Pereu Alexandrina	Studii clasificate	8-15 ani	1.Cantina Sociala 2.Tabara Codru 3.Sala sport Strasen 4.Fasad USMF Cam 165.Sectia proctologie 6 Reparatii-of. IGP 7.Spitalul de Copii S.Lazo 8.Gradinita de Copii Magdacesti Inspetoratul de Politie Basarabeasca . Inspetoratul de Politie Cimisia . Inspetoratul de Politie Donduseni . Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, . Inspetoratul de Politie Pelinia 20. Fatad Micleuseni Strasen	

11	Specialiști <i>Țimplar în construcție</i> Roscovan Ion Roscovan Gheorghe	Studii clasificate	4-13 ani	1.Cantina Sociala 2.Tabara Codru 3.Sala sport Strasen 4.Fasad USMF Cam 165.Sectia proctologie 6 Reparatii-of. IGP 7.Spitalul de Copii S.Lazo 8.Gradinita de Copii Magdacesti 9.Depozitul Frigorific Gratiesti . Inspetoratul de Politie Donduseni . Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, . Inspetoratul de Politie Pelinia 15.Acoperis Fatad IMSP Strasen 16.Acoperis Zubresti 17.Acoperis Cojusna 18.Acoperis Peresecina 19.LT Cojusna reparatii 20. Fatad Micleuseni Strasen	
12	Specialiști <i>Țigari</i> Ovciniov Mihail Golovei Eugeniu	Studii clasificate	5 ani	15.Acoperis Fatad IMSP Strasen 16.Acoperis Zubresti 17.Acoperis Cojusna 18.Acoperis Peresecina 19.LT Cojusna reparatii 20. Fatad Micleuseni Strasen	
13	Specialiști <i>Betonist</i> Antimeniuc Andrei Petro Pavel	Studii clasificate	7-9 ani	1.Cantina Sociala 2.Tabara Codru 3.Sala sport Strasen 4.Fasad USMF Cam 165.Sectia proctologie 6 Reparatii-of. IGP 7.Spitalul de Copii S.Lazo 8.Gradinita de Copii Magdacesti 9.Depozitul Frigorific Gratiesti Inspetoratul de Politie Basarabeasca . Inspetoratul de Politie Cimislia . Inspetoratul de Politie Donduseni . Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, . Inspetoratul de Politie Pelinia 15.Acoperis Fatad IMSP Strasen	
14	Specialiști cat.2-4 <i>Placator cu placi</i> Ciobanu Vladimir Vrabie Ivan	Studii clasificate	6-15 ani	1.Cantina Sociala 2.Tabara Codru 3.Sala sport Strasen 4.Fasad USMF Cam 165.Sectia proctologie 6 Reparatii-of. IGP 7.Spitalul de Copii S.Lazo 8.Gradinita de Copii Magdacesti 9.Depozitul Frigorific Gratiesti Inspetoratul de Politie Basarabeasca . Inspetoratul de Politie Cimislia . Inspetoratul de Politie Donduseni . Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, . Inspetoratul de Politie Pelinia 15.Acoperis Fatad IMSP Strasen 16.Acoperis Zubresti 17.Acoperis Cojusna 18.Acoperis Peresecina 19.LT Cojusna reparatii 20. Fatad Micleuseni Strasen	

15	Specialiști Lucrări speciale sudor Blister Valeriu Triboi Vladimir	Studii clasificate	5-10 ani	1.Cantina Sociala 2.Casa locuit Soldanești 3.Sala sport traseni 4.Fasad USMF Cam 165.Sectia proctologie 6.Reparatii-of. IGP 7.Spitalul de Copii S.Lazo 8.Gradinita de Copii Magdacesti 9.Depozitul Frigorific Gratiesti Inspetoratul de Politie Basarabeasca . Inspetoratul de Politie Cimisia . Inspetoratul de Politie Donduseni . Inspetoratul de Politie Soldanesti 14, . Inspetoratul de Politie Pelinia 15.Acoperis Fatad IMSP Straseni 16.Acoperis Zubresti 17.Acoperis Cojusna 18.Acoperis Peresecina 19.LT Cojusna reparatii 20. Fatad Micleuseni Straseni	Diploma nr.502759 Legitimatie 1270
16	Specialisti atestati Protectia muncii Secrieru Ion	Licenta protectia muncii EXTRAS din PROCES- VERBAL Nr. 173	8-ani	La obiectele companiei	Certificat Nr.23/10/25-74 Din 23.10.2025 Valabil 10.2028

Data completării:

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**

2014г. 24 февраля постоянно действующей
комиссией при И.О. Индимонт были
проведены повторные или дополнительные
проверки сварщика Трубой Владимир
При сварке сваривались труба, пластины
Из стали Ст 3пс, Х18Н10Т
С выполнением швов стыковых
с применением сварочных материалов Super-tit
При проверке теоретических и практических
знаний сварщик получил следующие оценки:
теоретические знания хорошо

(отлично, хорошо, удовлетв.)

практическая подготовка хорошо

(отлично, хорошо, удовлетв.)

и допущен к разрешению на проведение
работ по сварке конструкций
станков, оборудов. пневматич.
в среде СО₂ и аргонодуговой
сварке углер. и нелег. сталей

согласно протоколу № 06 от 24.02.2014

Удостоверение действительно
по февраль

2015 г.

Председатель комиссии
Члены комиссии

М. П. печать предприятия

2017г. 1 июня постоянно действующей
комиссией при Г.А. Индимонт были
проведены повторные или дополнительные
проверки сварщика TRUBOI Vladimir
При сварке сваривались труба, пластины
Из стали Ст 3пс, Х18Н10Т
С выполнением швов стыковых
с применением сварочных материалов Super-tit
При проверке теоретических и практических
знаний сварщик получил следующие оценки:
теоретические знания отлично

(отлично, хорошо, удовлетв.)

практическая подготовка отлично

(отлично, хорошо, удовлетв.)

и допущен к разрешению на проведение
работ по сварке конструкций
станков, оборудов. пневматич.
в среде СО₂ и аргонодуговой
сварке углер. и нелег. сталей
согласно протоколу № 17-18 от 1 июня 2017

Удостоверение действительно
по июнь

2018 г.

Председатель комиссии
Члены комиссии

М. П. печать предприятия

LEGITIMAȚIE



L.S.

(semnătura deținătorului)

Eliberată "28" martie 2011

СЛУЖБА СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Centrul Tehnic

pentru Securitate Industrială și Certificate

AVIZUL EXPERTIZEI SECURITATEA
INDUSTRIALĂ № 1270 din 02. 07. 2009

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано Трибой Владимир Васильевич

Клеймо «Г»

1966 года рождения, имеющего стаж работы по
сварке 32 года, в том, что он согласно Правилам аттес-
тации сварщиков, утвержденным Госгортехнадзором
от 16 марта 1993г. прошел аттестацию постоянно
действующей комиссией при

лаборатории дефектоскопии и сварки

А. О. Индмонтаж

(наименование предприятия, организация)

по Ручной электродуговой и полуавтоматической в
среде защитных газов сварке

(указать способ сварки)

При проверке сваривались:

Труба диаметром 57 x 3 мм.

Пластина тош. 8мм.

Из основного металла Сталь марки СТ - 3пс

с выполнением швов Стыковых,

(стыковых, тавр и др.)

Государственный комитет Молдавской ССР по профессионально-техническому образованию

ДИПЛОМ № 502759

Настоящий диплом выдан Билимгерчи
Эмралино Эвсильевна 24
в том, что он (а) 1 января 1999 года
поступил(а) в ГВУЗ - 9
Экономика ИВЭС
и 13 июля 1999 года окончил(а) полный курс
среднего профессионально-технического училища по профессии
электромонтер 4

и получил(а) общее среднее образование.

Решением экзаменационной комиссии
Зачинирукт. 98-98
присвоена квалификация
инд. 98 / Инженер / 14.04.98



Введен
Копия
15
1904 г.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-RTLS

Numărul 0381

Eliberat domnului (doamnei): **Galbur Ivan**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic la lucrării specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1) **Instalații și rețele interioare:**

d) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

2) **Instalații și rețele exterioare:**

g) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

3) **Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:**

q) utilaje și instalații electrotehnice;

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 martie 2023**

Valabil pînă la **22 martie 2028**



Vladimir ȘIPITCA

Secretar de stat

Responsabilii tehnici atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Dirigenților de șantier, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-RTLS Nr. 0381



Numele **Galbur**

prenumele **Ivan**

Atestat în calitate de **Responsabil
tehnic la lucrări specializate și
instalații aferente construcțiilor**

Eliberată la **22 martie 2023**

Valabilă până la **22 martie 2028**

Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0697

Eliberat domnului (doamnei): **Galbur Ivan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1) **Instalații și rețele interioare:**

d) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

2) **Instalații și rețele exterioare:**

g) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

3) **Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:**

q) utilaje și instalații electrotehnice;

Exigentele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 martie 2023**

Valabil pînă la **22 martie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1564

Eliberat domnului (doamnei): **Beglița Ghenadie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **18 martie 2022**

Valabil până la **18 martie 2027**



Andrei SPÎNU

Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Dacă la emiterea acestui document, ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție, Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptie@midr.gov.md

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DS Nr. 1564



Numele **Beglița**
prenumele **Ghenadie**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **18 martie 2022**

Valabilă până la **18 martie 2027**

Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RT

de atestare

Nr. 0056

P-0825/2025

Eliberat domnului (doamnei): **SECRIERU ION**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

07.04.2025

Valabil până la

21.03.2030

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.04.07 11:36:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0056 din 07 aprilie 2025

Domeniile de atestare

40.1. construcții civile

40.2. construcții industriale și agrozootehnice

-----SFÎRȘIT-----



REPUBLICA MOLDOVA

Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale

LEGITIMAȚIE Seria 2025-RT Nr. 0056

Numele SECRIERU

Prenumele ION



Atestat în calitate de **Responsabil tehnic**

Eliberată la 07.04.2025

Valabilă până la 21.03.2030

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav

Date: 2025.04.07 11:36:57 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Domeniile:

40.1. construcții civile

40.2. construcții industriale și agrozootehnice

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.





Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 349 / din 19 01 2026

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „Proiect Gabion”, cod fiscal nr. 1010600016641, conform cererii nr. 01 din 14.01.2026. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C,
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,F,E, F,G,I,
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef Inspectorat

ex: I. Severin
tel: 022-226562

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2026.01.19 11:35:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84



Sergiu CHIRCU