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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 93
privind achizitia prin
Cerere Ofertelor de Pret

*28” august 2019 or. Stefan Voda

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. de valoare micd din data
21.08.2019, intre Institutie publica Primaria Stefan Voda 1007601006210, cu sediul in MD-4201
Republica Moldova or.Stefan Voda str.Stefan cel Mare 31, telefon: 0242-25199, e-mail:
primariastefanvoda@ymail.com, inregistrat la Camera Inreglstram de Stat, cu nr.10961 din
09.07.2015, reprezentat prin Gheorghe Anghel primarul, in calitate de Beneficiar, pe de o parte. si
Societate cu raspundere limitata “INFLUENT GROUP CONSTRUCT™. cu sediul in MD-2069
Republica Moldova or.Chisinau str Calea lesilor 16/6 ap.29, telefon 069276881, e-mail:
influenteroup@mail.ru, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1019600000353, autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. - din -, eliberata de - , pe un termen de - ani. pentru
genurile de activitate. -, reprezentat prin Radu Gavgas administrator, in calitate de Antreprenor. pe
de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga si execute lucrdrile de pavare a unui sector de trotuar pe
str. Testemitianu or.Stefan Vodd
Cod CPV: 45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice, in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, dupa
primirea ordinului de incepere a executieisi asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarclor
cauze:

a) generate de Beneficiar;



b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor s
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator,
agsa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor
sau a unor parfi din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 113880 (Una suti
treisprezece mii opt sute optzeci )lei MD, inclusiv TVA 18980 (Optsprezece mii noua sute
optzeci) lei MD.

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate sl acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.



urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
c) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de buna executie.

13.2° Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia fmala a

lucrarilor. L@&/Lé{f mM/Q/ ‘- &5 L b

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PAR"[ (

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postala: Adresa postala:
2069 R.Moldova or.Chisiniu MD-4201 R.Moldova or. Stefan ks
Str. Calea lesilor 16/6 ap.29 Str. Stefan cel Mare 31 3
Telefon: 069276881 Telefon: 0242-25199
Cod fiscal:1019600000353 Cod fiscal: 1007601006210
Banca: BC Moldinconbank SA Banca: Ministerul Finantelor
Sucursala "Calea Iesilor” Trezoreria Centru Stefan Voda
Cod: MOLDMD2X304 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD12ML000000002251104138 IBAN: MD54TRPDBG312110C11085AB

20 190000000 F Y



		2020-02-15T15:09:27+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




