
A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

C O N T R A C T  n r .  2 1 0 1 1 9 5 9 / 1

privind achiziționarea lucrărilor de asfaltare

Cod CPV: 45200000-9

m u n .  C h i ș i n ă u ,  s t r .  C o s t i u j e n i ,  3, ,  g / y  ”  S e p t e m b r i e  2 0 1 9

O p e r a t o r u l  e c o n o m i c A u t o r i t a t e a  c o n t r a c t a n t ă

„ V i c o l i v  G r u p ”  S R L  reprezentată de directorul, 

Domnul Liviu Țurcanu, care acționează în baza 
Statutului, denumit(ă) în continuare
.Antreprenor" cu nr. de înregistrare în
Registrul de Stat 1014600018975

Ș i

I M S P  S p i t a l u l  C l i n i c  d e  P s i h i a t r i e  reprezentată 

de directorul Domnul Victor Furtună, care 
acționează în baza Regulamentului, denumit în 
continuare „Beneficiar”, cu nr. de înregistrare 
în Registrul de Stat 1003600150554,

în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1 .  O b i e c t u l  C o n t r a c t u l u i

1 . 1 .  Achiziționarea lucrărilor de asfaltare, în continuare lucrări, conform Achiziției de valoare 
mică nr. 21011959 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „23” septembrie 2019
1 . 2 .  Antreprenorul se obligă să execute lucrările, în conformitate cu prevederile proiectului 
tehnic, cu detaliile de execuție, precum ș i a normativelor, standardelor ș i prescripțiilor tehnice în 

vigoare.
Următoarele documente vor fi considerate părți componente ș i integrante ale Contractului 

(anexe):
a) Garanția de bună execuție a contractului (se înființează înaintea încheierii 

contractului).
b) Legitimația dirigintelui de ș antier/acte permisive de activitate în domeniul 

responsabilităților în construcție.
c) Specificație (anexă).
d) Actele de primire-predare a lucrărilor după fiecare etapă programată.

e) Actul de primire-predare final.

f) Factură fiscală (original).

g) Programul de îndeplinire a lucrărilor/execuție.
1 . 3 .  Termenul de garanție al lucrărilor este de cel puțin de 3 ani.
Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate 

defecțiunile/dereglările lucrărilor executate, acestea considerându-se necorespundere a calității, 
pe cheltuială proprie, în urma unei notificări înaintate de către Beneficiar.

2 .  P e r i o a d a  d e  e x e c u ț i e

2 . 1 .  Durata de execuție a lucrărilor contractate - până la 31.10.2019. Programul de 

execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației-anexă a prezentului contract.
2 . 2 .  A n t r e p r e n o r u l  va începe prestația în decurs de 3 zile calendaristice de la ordinul de 

execuție (fax, e-mail, poș ta Moldovei).



2 . 3 .  Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează 
următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile ș i imprevizibile pentru 
Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor ș i 

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2 . 4 .  A n t r e p r e n o r u l va sista executarea lucrărilor doar conform dispoziției scrise a 

B e n e f i c i a r u l u i , pe o durată ș i în modul în care B e n e f i c i a r u l  consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, A n t r e p r e n o r u l  va proteja ș i conserva lucrările în mod corespunzător, aș a cum va 
dispune B e n e f i c i a r u l .  Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
A n t r e p r e n o r u l  vor fi plătite de către B e n e f i c i a r .  în cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din 
ele, din inițiativa A n t r e p r e n o r u l u i , acesta din urmă suportă toate cheltuielile suspendării, 
privind protejarea ș i conservarea lucrărilor.

2 . 5 .  La finalizarea lucrărilor, A n t r e p r e n o r u l  va notifica B e n e f i c i a r u l  că sunt îndeplinite 
condițiile de recepție ale contractului, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări, 

B e n e f i c i a r u l  va convoca comisia de recepție pentru transmiterea/primirea lucrărilor.
2 . 6 .  în baza documentelor de confirmare a execuției ș i a constatărilor efectuate, 

B e n e f i c i a r u l  va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. în 
cazul în care se constată că sunt lipsuri ș i deficiențe acestea vor fi aduse la cunoș tință ș i 
remediate din contul A n t r e p r e n o r u l u i ,  stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 
remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor ș i deficiențelor, la o nouă solicitare a 

A n t r e p r e n o r u l u i ,  B e n e f i c i a r u l  va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata 
realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu actele normative ș i cu 
prevederile din contract. în funcție de constatările făcute B e n e f i c i a r u l  va aproba sau va respinge 

recepția.

3 .  P r e ț u l  C o n t r a c t u l u i  ș i  c o n d i ț i i l e  d e  p l a t ă

3 . 1 .  Prețul Lucrărilor de asfaltare este stabilit în MDL, fiind indicat ș i în Specificație.

3 . 2 .  Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie: 1 0 0  9 5 7 , 3 0  ( O  s u t ă  

m i i  n o u ă  s u t e  c i n c i z e c i  ș i  ș a p t e  l e i ,  3 0  b a n i )  M D L .

3 . 3 .  Achitarea plăților pentru lucrările executate se va efectua prin transfer bancar pe 

contul de decontare al A n t r e p r e n o r u l u i  indicat în prezentul Contract, în baza facturilor fiscale, 

conform proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate (acte), semnate ș i acceptate de către 
B e n e f i c i a r .  Plata facturii finale se va face imediat după verificarea ș i acceptarea situației de plată 

definitive de către B e n e f i c i a r .  Dacă verificarea se prelungeș te din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor/bunurilor care nu sunt compromise, va fi 
plătită în decurs de 10 zile lucrătoare.

3 . 4 .  Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor (Act final) nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că 
lucrările au fost executate conform contractului.

3 . 5 .  Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziții publice.

4 .  C o n d i ț i i l e  d e  p r e d a r e - p r i m i r e

4 . 1 .  Lucrările executate se consideră predate de către A n t r e p r e n o r  ș i recepționate de 

către Beneficiar dacă:
a) cantitatea lucrărilor corespunde informației indicate în 

documentele de însoțire conform pct. 1.2 al prezentului Contract;
b) calitatea lucrărilor corespunde standardelor de calitate, dar ș i prevederilor actelor 

normative în vigoare ș i prezentului contract;
c) de către părți a fost semnat procesul-verbal final de recepție a lucrărilor executate ș i a 

bunurilor instalate (act);



d) în alte condiții lucrările nu se consideră predate-transmise ș i nu se recepționează de 
către B e n e f i c i a r .

5 .  S t a n d a r d e

5 . 1 .  Lucrările trebuie să fie conforme cu standardele prezentate de către A n t r e p r e n o r  în 
oferta sa ș i în Specificație.

6 .  O b l i g a ț i i l e  p ă r ț i l o r

6 . 1 .  în baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite, propune 
B e n e f i c i a r u l u i  pentru aprobare programul de realizare/execuție a lucrărilor, fiind obligat să 
respecte documentația de execuție ș i prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții. 
A n t r e p r e n o r u l garantează că. la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare ș i nu este afectată de vicii care ar 

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de 
folosire sau a celor explicite în contract.

b) să asigure forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele ș i toate celelalte 
obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de ș i pentru contract, în măsura în care 
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract.

c) oferta adjudecată este parte integrantă a contractului. Aceasta trebuie să fie corectă ș i 

completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract ș i toate operațiunile 

pentru întreținerea ș i terminarea corespunzătoare a lucrărilor.
d) lucrările executate de A n t r e p r e n o r  în afara celor prevăzute în contract sau tară 

dispoziția expresă a B e n e f i c i a r u l u i ,  precum ș i cele care nu respectă prevederile contractului, nu 
vor fi plătite. A n t r e p r e n o r u l trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 
B e n e f i c i a r u l . A n t r e p r e n o r u l  răspunde în fața B e n e f i c i a r u l u i  de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite numai dacă se dovedesc a fi necesare ș i se 

presupune că ele corespund voinței B e n e f i c i a r u l u i ,  în care caz vor fi notificate imediat.
e) în perioada desfăș urării lucrărilor. A n t r e p r e n o r u l  are obligația să mențină căile d e  

acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deș euri ș i lucrări 
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, acesta va evacua de pe 
ș antier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deș eurile ș i lucrările provizorii.

f) B e n e f i c i a r u l  are dreptul să supravegheze desfăș urarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la 
locul unde se desfăș oară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

g) garantează calitatea lucrărilor pe toată perioada de garanție.
6 . 2 .  în baza prezentului Contract. B e n e f i c i a r u l  se obligă:

a) să pună la dispoziția A n t r e p r e n o r u l u i  documentație necesară pentru executarea 
lucrărilor contractate.

b) să recepționeze lucrările executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
c) să achite lucrările executate, respectând modalitățile ș i termenele indicate în prezentul 

Contract.
6 . 3 .  B e n e f i c i a r u l  are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe ș antier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) să ceară înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ.

7 .  F o r ț a  m a j o r ă

7 . 1 .  Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a 
obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de 

forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum ș i 
alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7 . 2 .  Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu 

mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.



7 . 3  Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanș ării ș i termenul de 
acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către 

organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8 .  R e z i l i e r e a  C o n t r a c t u l u i

8 . 1 .  Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8 . 2 .  Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:
a) refuz al A n t r e p r e n o r u l u i  de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, 

refuz se consideră dacă „Antreprenorul” nu începe executarea lucrărilor în decurs de 7 zile 
lucrătoare din momentul stabilit.

b) nerespectare de către A n t r e p r e n o r  a termenelor de executare/livrare stabilite;
c) nerespectare de către B e n e f i c i a r  a termenelor de plată a Bunurilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului 
Contract.

8 . 3 .  Partea inițiatoare a rezilierii este obligată să comunice despre intențiile sale prin 
scrisoare motivată.

9 .  R e c l a m a ț i i

9 . 1 .  Pretențiile privind calitatea lucrărilor vor fi consemnate printr-un act întocmit ș i 
înaintat A n t r e p r e n o r u l u i  în perioada valabilității termenului de garanție.

9 . 2 .  A n t r e p r e n o r u l  este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data primirii acestora ș i să comunice B e n e f i c i a r u l u i  despre decizia luată.

9 . 3 .  In caz de acceptare a pretențiilor, A n t r e p r e n o r u l  este obligat, în termen de 7 zile, să 
execute suplimentar B e n e f i c i a r u l u i  cantitatea neexecutată de lucrări, iar în caz de constatare a 
calității necorespunzătoare - să înlăture calitatea nepotrivită cu lucrări conforme cerințelor de 
Standarde, calitate.

9 . 4 .  A n t r e p r e n o r u l  poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele termenului de 

garanție, inclusiv pentru viciile ascunse.

1 0 .  S a n c ț i u n i

1 0 . 1 .  Forma de garanție de bună executare a contractului ș i agreată de Beneficiar este în 
cuantum de 5% din valoarea contractului cu TVA. A n t r e p r e n o r u l  trebuie să constituie garanția 
de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare a ofertei, dar nu mai târziu de data 
încheierii contractului. Atâta timp cît el nu ș i-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate 

să rețină A n t r e p r e n o r u l u i  garanția pentru ofertă.

1 0 . 2 .  Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul 
suportă o penalitate în valoare de 5% din suma lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 10% 
din suma totală a Contractului.

1 0 . 3 .  Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, A n t r e p r e n o r u l  poartă răspundere 
materială în valoare de 0.1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar 
nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. In condițiile pct. 8.2. lit.a) -refuz de 

executări ș i/sau livrări. Antreprenorului i se ridică garanția de bună executare a contractului, 
constituită în conformitate cu prevederile pct. 10.1.

1 0 . 4 .  Pentru achitarea cu întârziere, B e n e f i c i a r u l  poartă răspundere materială în valoare 
de 0,1% din suma lucrărilor ș i/sau bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu 

mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.
1 0 . 5 .  B e n e f i c i a r u l  este absolvit de răspundere materială stabilită în pct. 10.4 în cazul în 

care achitarea cu întîrziere a avut Ioc din vina Trezorăriei de Stat.

1 1 .  D i s p o z i ț i i  f i n a l e

1 1 . 1 .  Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți 
pe cale amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată 

competentă conform legislației Republicii Moldova.

1 1 . 2 .  De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate ș i documentele 
perfectate anterior îș i pierd valabilitatea sa.



1 1 . 3  Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin act adițional. Modificările ș i completările la prezentul 

Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris ș i au fost semnate de 

ambele Părți.
1 1 . 4 .  Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile ș i drepturile sale 

stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
1 1 . 5 .  Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, cîte un exemplar pentru 

Antreprenor ș i Beneficiar.

1 1 . 6 .  Prezentul Contract se consideră încheiat ș i intră în vigoare la data semnării, fiind 
valabil până pe 31 octombrie 2019.

D a t e l e  j u r i d i c e ,  p o ș t a l e  ș i  b a n c a r e  a l e  p ă r ț i l o r :

„ V i c o l i v  G r u p ”  S R L 1 M S P  S p i t a l u l  C l i n i c  d e  P s i h i a t r i e

Adresa poș tală: MD-6526. rl. Anenii Noi, s.

Mereni

Adresa: MD-2011, mun. Chiș inău, str. 

Costiujeni, 3

Telefon: 069 925-965. 078 816-222
E-mail: vicoliv.yrup@mail.ru

Telefon: 022 857-239, 022 857-271

E-mail: imsp scp@mail.ru

IBAN: MD31PR002251162576001498 IBAN MD37TRPCCC518430A00078AA

Banca: BC „ProCredit Bank” SA Banca: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de 

Stat

Adresa poș tală a băncii: mun. Chiș inău, 

bd.Dacia 24/2

Adresa poș tală a băncii: mun. Chiș inău

Cod: PRCBMD22 Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: IOIMOW^x Cod fiscal: 1003600.1 S0554
_____________________

Semnătura //-f Semnătura
autorizată: ^^^^^^^Kyi^Wcanu autorizată: L /fnW^Furtună

Contabil Galina Palii

mailto:vicoliv.yrup@mail.ru
mailto:scp@mail.ru


SPECIFICAȚIA 

Lucrărilor

Anexa nr. 1 
la contractul nr. 2 1 0 1 1 9 5 9 / 1  

din

JVs 

crt.

Simbol 
norme ș i

Cod
resurse

Denumire lucrărilor
Unitatea 

de măsură
Volum

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate 

de măsură
Total

inel, salariu inel, salariu
1 2 3 4 5 6 7

Lucrări de asfaltare

DI 155 A

Tăierea cu freza a stratului de beton 

asfaltic uzat, având lățimea tamburului 

1 000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm

7
346,50

20,98 7 270,60
1

2,01 697,11

2 TsI50A8
Transportarea pământului cu

t 34,65
41,67 1 443,75

autobasculanta de 5 t la distanța de 8 km 0,00 0,00

3 TsC51B
Lucrări de descărcarea pământului în

100 m3 0,173
161,62 27,96

depozit, teren categoria 11 20,00 3,46

Dl 106
Curățirea mecanică a părții carosabile

100 m2 3,465
3,12 10,80

4
de praf și murdărie 0,00 0,00

DI107

Amorsarea suprafețelor straturilor de 

bază în vederea aplicării unui strat de 

beton asfaltic

0,099
8 159,60 807,80

5 t
0,00 0,00

6 Dl 133

Amenajarea stratului de egalizare din

t 41,415
1 436,35 59 486,44

distribuitorului de mixturi asfaltice
12,11 501,64

Cheltuieli directe lei 69 047,35

Asigurarea socială ș i medicală (113) * 

22,5 %
22,50 % 270,50

Total 113+Asigur 100,00 + 69 317,85

Cheltuieli de regie (133+Asigur)* 14,5 

%
14,50 % 10 051,09

Total 113+Asigur+Cheltu 100,00 + 79 368,94

Beneficiu (H3+Asigur+Cheltu)*6% 6,00 % 4 762,14

Total 113+Asigur+Cheltu+Benefi 100,00 + 84 131,08

TVA (113+Asigur+Cheltu+Benefi)*20

%
20 % 16 826,22

Total deviz: 100 957,30

Inclusiv salariu 1 202,21

Semnătur 

autorizată aOviu Țurcanu

Semnătura 

autorizată

Ș ef servicii 
ș i construcți

B e n e f i c i a r u l

ictor Furtună

Igor Gheorghița



Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL 'rVicoliv Gruprr
(denumirea) -------....-....-

L17ari de asfartare ,;";;:I:;ilrv spitatut
llini9 de psihiatrie, or. Cadru 1mun.-6hisinau),Costiujeni, 3

Valoarea lucrarilor executate

100 957,30 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

Pe an20l9

Nr
crt.

Simbol

norlne Denumire lucrari U.M. Cantitate

PreI
inclusiv

salariu

(lei/U.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)

(lei/U.M.)I 2 #
Taierea cu freraalraiiirl-
de beton asfaltic uzat, avind
latimea tamburului 1000
mm, adincimea stratului de:
5cm

4 5I

Dl | 55A

6
7

m2 346,50
20,99

2,01

7 270,60

697,ll

2

Tsl50A8

.|
r rcurrpur'larea pammtului cu
autobasculantade5tla
distanta de 8 km t 34,65

41,67

0,00

1443,75

0,00
J

TsC.5lB

Lucran la descaxcarea
pamintului in depozit, teren
categoria II 100 m3 0,173

161,62

20,00

27,96

3,46
4

Dlt06

Curatirea meianG a partii
carosabile de prafsi
murdarie 100m2 3,465

3,12

0,00

10,90

0,00
5

DIIOT

r1J'uur Jilr-ga supraletelor
straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic

t 0,099
8 159,60

0,00

907,90

0,00

6

D[ 33

Amenal area stratului de
egalizue din beton asfaltic
cu utilizarea distribuitorului
de mixturi asfaltice

t 4t,415
1 436,35

72,11

59 496,44

501,64

lotal proces-verbal:

Total

-

ASlgurarea sociala si medicala

lei

nso %
69 047,35 -

270,50



I 2 J 4 5 6
a

Total 100,00 + 69 317,85

Cheltuieli de regie t4,50% l0 051,09

Total 100,00 + 79 368.94

Beneficiu 6,00 yo 4 762,14

Toqal 100,00 + 84 131,08

TVA 20,00 yo 16 826.22

r00 957.30

TOTAL: | 202,21

"Vicoliv Grup" ul Clinic de Psihiatrie
semnatur4 numele, prenumele)

L.S.

$q/sftc 
"z-,//,/de

PSIHIATRIE
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