

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1FB-F-11689-BS19/1
privind achiziția

“Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la gimnaziul din satul Recea”

“30” septembrie 2019

s. Recea
(localitatea)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Antreprenorul general S.R.L. “Master-Construct” <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Balan Dumitru, administrator, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Statutului, nr. 403032 din 01.02.2019, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(ă) în continuare Antreprenorul general	Beneficiar Primăria s. Recea, raionul <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Primar Cemîrtan Valerian, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Dispoziției nr. 32-p din 19.09.2019, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(ă) în continuare Beneficiar	Finanțator I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” reprezentat prin <u>Director, Iurie Chiorescu</u>, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Statutului I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”</u>, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit în continuare FISM
---	--	--

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **“Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la gimnaziul din satul Recea”** în conformitate cu devizul de lucrări anexat la prezentul contract, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Termenul de execuție a lucrărilor contractate este 20 decembrie 2019.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt

12.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

12.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

12.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul general S.R.L. "Master-Construct"	Beneficiarul Primăria s. Recea, raionul Strășeni	Finanțator I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”
Adresa: MD – 3701 mun. Strășeni, str. Morii 6	Adresa: s. Recea (r-l Strășeni)	Adresa: Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.124
Telefon: 069044180	Telefon: 023741871	Telefon: 022 27-91-20
IBAN: MD52VI022242300000095MDL	IBAN: MD57TRPDAU313110K10727AB	IBAN: MD71TRPBA311120X00498AB
Banca: B.C. "Victoriabank" S.A	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat	Banca: MF - TR Chisinau bugetul de stat
Adresa băncii: Filiala 23, Strășeni	Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin 44	Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7,
Codul băncii: VICBMD2 X473	Codul băncii: TREZMD2X	Codul băncii: TREZMD2X
Cod fiscal: 1019600004236	Cod fiscal: 1008601000156	Cod fiscal: 1008601001382

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul general	Beneficiarul	Finanțator I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”
Semnătura autorizată:  L.S. 	Semnătura autorizată:  L.S. 	Semnătura autorizată:  L.S. 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

REPUBLICA MOLDOVA - MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALA CHISINAU
BUGETUL DE STAT

8 | 03. OCT. 2019

Nr. de înregistrare:
Contract:
Semnătura:

2019-0000016231

ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. IFB-F-11691-8519/1
privind achiziția "Lucrarilor de reparație la blocurile sanitare la Liceul teoretic Zubrești din s. Zubrești"

"01" octombrie 2019

s. Zubrești
(localitatea)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Antreprenorul general:	Beneficiar:	Finanțator:
S.R.L. "Master-Construct" <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i>	"Liceul Teoretic Zubrești", raionul Straseni <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i>	I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”
reprezentată prin Balan Dumitru, în calitate de administrator, <i>(funcția, numele, prenumele)</i>	reprezentată prin, Olga Iachimciuc, Director, <i>(funcția, numele, prenumele)</i>	reprezentat prin <u>Director, Iurie Chiorescu,</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i>
care acționează în baza Statutului, Extras nr. 403032 din 01 februarie 2019, <i>(statut, regulamente, hotărâre etc.)</i>	care acționează în baza Ordinului de angajare, înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 5637, la data de 13.12.2012,	care acționează în baza Statutului I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i>
denumit(ă) în continuare Antreprenorul general	denumit(ă) în continuare Beneficiar	denumit în continuare FISM

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **"lucrările de reparație a blocurilor sanitare la Liceul Teoretic Zubrești din s. Zubrești, r-nul Straseni"**, în conformitate cu devizul de lucrări anexat la prezentul contract, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Termenul de execuție a lucrărilor contractate este 20 decembrie 2019.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul general S.R.L. „Master-Construct”	Beneficiarul Liceul Teoretic Zubrești	Finanțator I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”
Adresa: mun. Straseni, str. Morii 6	Adresa: Moldova, Republic of MD 3937 s.Zubrești satul Zubresti	Adresa: Ștefan cel Mare și Sfint, nr.124
Telefon: 069044180	Telefon: 068240410	Telefon: 022 27-91-20
IBAN: MD52VI022242300000095MDL	IBAN: MD70TRPDAU318110A13781AB	IBAN: MD50TPRBAA311120600498 BA
Banca: B.C. “Victoriabank” S.A.	Banca: Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat	Banca: MF - TR Chisinau bugetul de stat
Adresa băncii: Filiala 23, Straseni	Adresa băncii: mun. Chisinau, str. Pushkin 44	Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7,
Codul băncii: VICBMD2X473	Codul băncii: TREZMD2X	Codul băncii: TREZMD2X
Cod fiscal: 1019600004236	Cod fiscal: 1012620010128	Cod fiscal: 1008601001382

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul general	Beneficiarul	Finanțator I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:



Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria

Data: 27. SEP. 2019

Nr. de înregistrare

Contract

Semnătură

2018-0000016362