

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a blocului sanitary interior al gradinitei de copii s. Isnovat, r. Criuleni
2. Numărul și data contractului nr.04/22 din 05.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Isnovat**
4. Adresa beneficiarului **Primaria Isnovat**
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 184212.22 lei \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 184212.22 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 05.12.2022
  - b) efectiv realizată 30.12.2022
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 3012.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructive si dotare cu utilaj a terenului de fotbal 56x36 la I.P.L.T M. Eminescu din mun . Straseni

2 Numărul și data contractului nr. 13 din 12.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P.L.T M. Eminescu din mun . Straseni

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 718797.47 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 817389.56 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 12.07.2022

e) efectiv realizată 20.10.2022

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1 Denumirea și obiectul contractului Construcția și montarea modulului prefabricat, destinat OMF din s. Saca mun. Straseni

2 Numărul și data contractului nr. 31 din 15.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Aparatul Presedintelui Straseni

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 249463.39 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 249463.39 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 15.07.2022

h) efectiv realizată 30.07.2022

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare a OMF din s. Huzun r. Straseni

2 Numărul și data contractului nr. 57 din 01.08.2022

3 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Straseni

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 109993.55 fara TVA lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 109993.55 fara TVA lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 01.08.2022

k) efectiv realizată 14.09.2022

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatii generale si de renovare s. Hirtopul Mare r. Criuleni

2 Numărul și data contractului nr. 50 din 16.09.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului s. Hirtopul Mare r. Criuleni

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 187239.69 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 187239.69 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 16.09.2022

n) efectiv realizată 25.10.2022

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

- 1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a pardoselelor la sala sportive gimnaziul Codreanca
- 2 Numărul și data contractului 63 din 10.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Educatie si Cultura
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 284494,87 lei \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 284494,87 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - p) contractată 10.08.2022
  - q) efectiv realizată 01.11.2022
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

- 1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructive a anexei depozitului
- 2 Numărul și data contractului 08 din 07.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Olisgrup SRL
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a                                      în echivalent  
   încheiat contractul                              dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 300381.68 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 320771.80 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată 25.10.2022
- t) efectiv realizată 29.11.2022
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

- 1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative IPLT Mihai Eminescu Straseni
- 2 Numărul și data contractului 17 din 17.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IPLT Mihai Eminescu Straseni
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 228786.25 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 228786.25 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- v) contractată 17.08.2022
- w) efectiv realizată 06.09.2022
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

- 1 Denumirea și obiectul contractului AOF Speranta
- 2 Numărul și data contractului 01 din 16.07.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului AOF Speranta
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a                                      în echivalent  
   încheiat contractul                      dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 60776.88 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 60776.88 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- y) contractată 16.07.2022
- z) efectiv realizată 13.07.2022
- aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

- 1 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructive terasa de vara pentru activitati din s. Pascani r. Criuleni
- 2 Numărul și data contractului 78 din 12.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului s. Pascani r. Criuleni
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a încheiat contractul \_\_\_\_\_ în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 299860.47 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 299860.47 lei \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- bb) contractată 12.07.2022
- cc) efectiv realizată 06.11.2022
- dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

3 Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a acoperisului la sediul Inspectoratului de Politie Ciocana

4 Numărul și data contractului 581 din 28.10.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia de Politie mun. Chisinau

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 254366.80 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 254366.80 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată 28.10.2022

ff) efectiv realizată 27.11.2022

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia unei portiuni de trotuar din s.Hirbovat r-nul Anenii Noi

2. Numărul și data contractului nr. 47 din 25.09.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hirbovat

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a încheiat contractul \_\_\_\_\_ în echivalent  
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 369240 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 369240 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată 25.09.2023

ii) efectiv realizată 06.12.2023

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a școlii din comuna Pașcani, s. Pașcani, r. Criuleni**

3.

4. Numărul și data contractului nr.48 din 13.08.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Pașcani**

4. Adresa beneficiarului **Primaria Pașcani**

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 1511050 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 1511050 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată 13.08.2024

ll) efectiv realizată 13.10.2024

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din octombrie 2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 28.01.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons