

din “__07__” mai 2021__

CERERE DE PARTICIPARE

Către __Primaria s. Sofrincani r-n Edinet__
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.21350071 din .20.01..2025.
. . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Reparatia capitala a acoperisului Casei de Cultura din s. Sofrincani r-n Edinet.**

Noi I.M.Gluck SRL reprezentata de directorul Tincu Valeriu.
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . 01.02.2025. **Cu stimă, Tincu Valeriu**

Ofertant/candidat



.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria s. Sofrincani r-n Edinet
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reparatia capitala a acoperisului Casei de Cultura din s. Sofrincani, raionul Edinet
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cerere Ofertei de Pret,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 07 martie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . 01.02..2025. **Cu stimă, V.Tincu**



Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a acoperisului Casei de Cultura din s. Sofrincani r-n Edinet
(denumirea lucrărilor)


Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2025			2025	Anul (n)
		Luna				
		02	03	04	05	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: __Demontari__ _____	xxxxxx	xxx			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _Tratament antiseptic__ _____		xxx			
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: __Acoperis tabla profil__ Sistem de scurgere_____			xxxxxx	xx xxx	

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Mixtă Moldo-Germană "GLUCK" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numerul de indentificare de stat - codul fiscal
1006607001416

Data înregistrării

27.04.1995

Data eliberării

09.03.2006

Nicuța Vladimir, registrator de stat
Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Nicuța
semnătură

MD 0041303





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 365 din 12.07.2021

Denumirea completă: **Întreprinderea Mixtă Moldo-Germană «GLUCK» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **Î.M. «GLUCK» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006607001416.**

Data înregistrării de stat: **27.04.1995.**

Sediul: **MD-5230, s. Sofia, r-l Drochia, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**
- 2 Alte lucrări de construcții, care necesită o pregătire specială;**
- 3 Comerțul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips și materiale similare;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al autovehiculelor;**
- 5 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 6 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **TINCU VALERIU, IDNP 0982802129223**

Asociați:

- 1. TINCU VALERIU, IDNP 0982802129223, cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %**
- 2. BENSAC ALEXANDR, GERMANIA cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 12.07.2021.



Ghilas Olesea

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Primaria Dominteni r-nul Drochia**
2. Numărul și data contractului **Reconstructia acoperisului sar pant la Gradinita de copii,, Viorica,, din s. Dominteni r-nul Drochia** din 03.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului **LT M.Eminescu**
4. Adresa beneficiarului **Primaria s. Dominteni**
5.
Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **bine**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **Antreprenor**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **843148,87lei** exprimată în moneda **exprimată**
în care s-a **în echivalent**
încheiat contractul **dolari SUA**
 - a) inițială (la data semnării contractului) **843148,87**
 - b) finală (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu** sau produs litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **31.12.2022**
 - b) efectiv realizată **31.12.2022**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la contr. Nr 1 proces verbal de recepție a lucrărilor din 30.12.2022 **cu suma de 843148.87lei**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu** sint
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **01.02.2025**

Semnăt: _____

Nume: **Tincu Valeriu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **IM Gluck SRL**


CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.29/09
privind achiziția prin COP ocds-b3wdp1-MD-1662448121514

„03” octombrie 2022

r. Drochia ,s.Dominteni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE



Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1662448121514 din data 06.09.2022, între **Primaria Dominteni r-nul Drochia**
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s. Dominteni r-nul Drochia
(localitatea)

str. _____, telefon: 0252 70 2 34, 0252 70 2 38,

IDNO 1007601010345 reprezentat prin primar Prisacari Victor,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **IM GLUCK SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în s.Sofia r.Drochia str. _____,
(localitatea)

telefon: 069607543, fax: _____, IDNO 1006607001416 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.0398 din „28” februarie 2019, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții civile, industriale și agrozootehnice, reprezentat prin Tincu Valeriu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările **Reconstrucția acoperisului sarpan la gradinita de copii, Viorica,, din s. Dominteni r-nul Drochia*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni și zile -- după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 843148,87 lei MD, (opt sute patruzeci și trei mii o sută patruzeci și opt lei 47 bani) inclusiv 140524,82 TVA lei

(suma cu cifre și litere)

MD(O sută patruzeci mii cinci sute douăzeci și patru lei 82 bani) .
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE

SPECIALE A CONTRACTUL
RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: 5230 s. Sofia r-nul Drochia IM ,, GLUK,, SRL	Adresa poștală: Primaria Dominteni s. Dominteni r-nul Drochia
Telefon:	Telefon: 0252 70 2 34 , 0252 70 2 38
Cod fiscal: 1006607001416	Cod fiscal: 1007601010345
Banca: VICTORIABANK	Banca: MF – Trezoreria de Stat
Cod:	Cod: TREZMD2X
IBANMD09VI022243100000187MDL	IBAN: MD47TRPDBE311120A09843AG

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR

Director



Tineu Valeriu

BENEFICIAR



Primar

Prisacari Victor


Anexa nr. 2
la Contractul nr. 29/09
din "03" 10 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Reconstructia acoperisului sarpant la gradinita de copii,,Viorica,, din s. Dominteni r-nul Drochia	452000 00-9	buc	1	843148,87	843148,87	3 luni
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Director  Tineu Valeriu

BENEFICIAR

Primar  Prisacari Victor

Antreprenor SRL Gluck
(denumirea)

Investitor Primaria Dominteni
(denumirea)

Obiect **Reconstructia acoperisului la
gradinita de copii Viorica din
s.Dominteni**

Valoarea lucrarilor executate

204.6 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea constructiei				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	240,00	33,06 32,56	7 934,02 7 814,02
2	RpCI132B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	220,00	24,47 20,97	5 383,66 4 613,66
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,10	794,53 784,33	1 668,52 1 647,10
		Total capitul:				14 986,20 14 074,78
		2. Consolidarea parapet				
4	CA01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,00	1 840,62 325,99	12 884,37 2 281,96
5	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu	m2	30,00	131,97 71,24	3 959,07 2 137,20


1	2	3	4	5	6	7
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	250,00	33.40 14.25	8 350,38 3 562,00
		Total capital:				
						88 772,27
						17 269,88

Total proces-verbal:

	Total	lei	143 029,62
	ES	24.00 %	9 757,73
	Transportarea materialelor	5.00 %	4 908,67
	Cheltuieli de regie	5.00 %	7 884,80
	Total	100.00	165 580,83
	Beneficiu	3.00 %	4 967,42
	Total	100,00 +	170 548,25
	TVA	20,00 %	34 109,65
	TOTAL:		204 657,90


INTOCMIT:

Director



Tinutul Ieriu

APROBAT:



Primar

Prisacari

Victor

Antreprenor SRL Gluck
 (denumirea)

Investitor Primaria Dominteni
 (denumirea)

Obiect Reconstructia acoperisului la
 gradinita de copii Viorica din
 s.Dominteni

Valoarea lucrarilor executate

574.4 mii l

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea constructiei				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	352,00	33,06 32,56	11 636,56 11 460,56
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	265,00	24,47 20,97	6 484,87 5 557,37
3	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime	m3	1,80	826,14 820,94	1 487,05 1 477,69
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	25,50	30,68 30,68	782,40 782,40
5	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	25,50	35,66 35,66	909,38 909,38
		Total capitul:				
						21 300,26
						20 187,40
		2. Consolidarea parapet				

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			64,76	116,56
27	RCSR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	54,00	59.98 36.81	3 238,90 1 987,50
		Total capitul:				
						6 877,43
						2 714,85


Total proces-verbal:

	Total	lei	403 003,05
	FS	24,00 %	24 950,59
	Transportarea materialelor	5,00 %	14 665,08
	Cheltuieli de regie	5,00 %	22 130,94
	Total	100,00 +	464 749,65
	Beneficiu	3,00 %	13 942,49
	Total	100,00 +	478 692,14
	TVA	20,00 %	95 738,43
	TOTAL:		574 430,56

Antreprenor general, (Subantreprenor)


Investitor

Director



Tincu Galeriu

Primar



Prisacari

Victor

Antreprenor SRL Gluck
(denumirea)

Investitor Primaria s.Dominteni
(denumirea)

Obiect **Gradinita Dominteni.Lucrari
adaugatoare**

Valoarea lucrarilor executate

120.02 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. SE EXCLUD				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	-7,50	121,16 115,96	-908,72 -869,72
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	-2,25	33,40 14,25	-75,15 -32,06
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	-1,80	275,39 64,76	-495,70 -116,56
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	-0,20	8 724,07 1 370,61	-1 744,81 -274,12
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	-31,00	275,39 64,76	-8 537,11 -2 007,44
		Total capitul:				

2	3	4	5	6	7
	format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m l(a cosurile de fum in exterior, pe acoperis) n. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00			461.21	345,91
30	CF03C Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime. in caldru-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T n. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	m2	13,00	162,94 97,18	2 118,22 1 263,29
31	CO18A Capac pentru cosurile de fum n. K=3=1.00; M=1.00; III=1.00	buc	3,00	659,57 17,51	1 978,70 52,52
	Total capitul:				
					95 297,34
					19 579,85
Total proces-verbal:					
	Total	lei			83 535,85
	FS	24,00 %			3 907,19
	Transportarea materialelor	5,00 %			3 278,97
	Cheltuieli de regie	5,00 %			4 536,10
	Beneficiu	5,00 %			4 762,91
	Total	100,00 +			100 021,01
	TVA	20,00 %			20 004,20
					120 025,21
	TOTAL:				20 187,14

INTOCMIT:

Director Tincu, Valeriu



APROBAT:

Primar

Prisacari

Victor



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiar lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparat. capitale Gradinit a de copii	Primaria s. Dominteni	Contractant unic	236692.	3	01.03.2023
2	Servicii de reparatii a acoperis ului sarpant	Biroul National de Statistica	Contr. unic	179995	14zile	17.08.2023
3.	Lucrari de reabilita re la Gradinit aViorica Dominte ni	Primaria Dominteni	Contractant unic	421365	3	10.11.2023
4.	Repar. Capitala Gimnazi ul s. Cuhnesti	Primaria comunei Cuhnesti	Contractant unic	201115	18 zile	18.12.2023


* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	KS3577	unit	Buna	arenda
2.	exavator	Unit	Buna	Arenda
3	Automobil 9.5t	Unit	Buna	proprie
4.	Macara de Feros	Unit	Buna	proprie
5.	Utilaj de sudor	Buc.	Buna	Proprie
6	Scheli de metal	Complect	Buna	proprie

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____

Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL _____



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Diriginte de santier	Studii suprioare in constructii	30 ani	Lucrari indeplinite cu FISM,Primarii centre de Sanatate,institutii de invatmint	Nr.1973 din 23.02.2024
	Maistri	Studii superioare	30 ani	5 ani	
	Specilisti				
	Maiștri				
	Specialiști contabil... brigdir..... brigadir.....	superioare medii medii	15ani 18 ani 20ani	10 8 11	

Semnat: _____
Nume: Tincu Valeriu _____
Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____
Denumirea întreprinderii: IM Gluck srl _____