ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr.o?( 0

privind achizitia prin cererea ofertelor de preturi

]
.;?6 iunie 2020 ) mun. Chisinau

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este ncheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1581083148167 din data
01.03.2020, intre _Agentia Nationald pentru Sénitate Publica , cu sediul in _mun. Chisinau, str. Gh. Asachi,
nr. 67A, telefon: (022) 574-519, autentificat prin cod fiscal nr. 1018601000021, reprezentat prin _dircctor
Furtuna Nicolae, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si “"Resacons-STR” SRL, cu sediul in mun.
Chigindu, or. Codru, str. Sitarului, nr.15/2, telefon: (022) 28-30-56 , autentificat prin cod fiscal nr.
1003600159764  autorizat pentru activitatea in constructii: licenta nr. 055896  din “ 06 > apriliec 2020 ,
cliberatd de Camera de_licentiere , valabild pind la _06.04.2022 ani, pentru genurile de activitate constructii
de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari, reprezentat prin administrator Stratulat
Viorel, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute lucrari de reparatie a blocului nr. 3, 4, al ANSP, mun. Chisinau,
str. Gh. Asachi, nr. 65, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a

normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, denumite in continuare lucriri, conform
procedurii de achizitii publice de tip __ cererea ofertelor de preturi nr. ocds-b3wdpl-MD-1581083148167 din
01.03.2020, aprobat in baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii al Cumpiritorului/Beneficiarului nr. 29
din,, 22 aprilie 2020.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

R

.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de _4_ luni dupa primirea ordinului de incepere a executiei si

asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executic a lucrdrilor se va efectua conform specificagiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execufie poate fi prelungitd daci constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute
ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;



d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor i reglementirilor
tehnice in vigoare a prevederilor caictelor de sarcini;
e) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate de Antreprenorul general
vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistdrii lucririlor sau a unor parfi din ele, din initiativa
Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligent.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucririlor. 3

2.6 In baza documentelor de confirmare a execufici §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
daca sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ci sint lipsuri
si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd st pentru pérfi de constructie distincte fizic i
functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de _666012,53 (sase sute sasezici si sase
mii doisprezece, 53 bani )MDL, inclusiv 11 1002,09 TVA lei MDL,
3.2. Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale de
recepfie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive de citre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pini cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general Tn baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor in cel
mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazi sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd n domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.



5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executic si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul general
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile pe care acestia le
vor executa.

5.3 Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei subcontractiri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru exccutarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta cl este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, cchipamentele si toate celelalte obiccte fic de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in

Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca sisint cerute de subantreprenorul

proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecti si completa. Preturile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrérilor.,

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile
sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusd la dispozitia

-subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fira plata, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie. '



prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pind la predarca lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectic
contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei i si indeparteze zapada sigheafa.

10.7 Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotaréri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenorul general in marimea sumeli prejudiciului.

10.8 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9 Daci intarzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din pér(i a contractului, partea culpabild va plati
celeilalte parti penalizéri si/sau despagubirt in cuantum (de 1a 0,01% pani la 0,1%) din valoarea lucrarilor
rest de executat/neonorate pentru ficcare zi de intérzierc. Penalizarea devine operantd in momentul in care
partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privin{a sau ca urmarc a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajafilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexccutarea obligatiile
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructic, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructic folosite, fiecare parte poate, dupa o Instiintare
prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarca unor cercetdri de ciitre o institutic publicd de cercetare.
Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatic care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadenta mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
cconomice ii este imposibil s continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
e Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrarilor;
Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.



12.6

12.7

13.1

132
13.3

13.4

13:5

Contractul se considerd reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti contractante
in termen de 15 zile motivele indicate la punctcle 12.1. s1 12.2. din prezentul contract.

Beneficiarul, In caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care urmeazi sa le pliteasca
in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le suporte Antreprenorul
general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

Dupa rezilicrca contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor
legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor
executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:

a) Devizele formularele nr. 3, 5, 7;

b) Graficul de executare a lucrarilor F3.3.;

¢) Garantia de buna executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considerd semnat la data aplicarii ultimei
semnaturi de catre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor menfionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postala: mun. Chisinau, or. Codru,

str. Sitarolol, or. 1512 Adresa postala: mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, nr. 67A

Telefon: (022) 28-30-56 Telefon: (022) 574-519

Cod fiscal: 1003600159764 Cod fiscal: 1018601000021

Banca: BCA"Moldova - Agroindbank’, fil.16 ~ Banca: MF-Trezoreria de Stat

Cod: AGRNMD2X451 Cod: TREZMD2X 19920 HC
IBAN: MD37AG000000002251951431 IBAN:MDEFTRPBRAAS 111407 5%

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENQFK

Contabil:
Inregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data: [Fepa

TRELOR AALA CHIBINAU
B BIAL
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