



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-06-18-000096-1-11/25

privind achiziția prin Licitatie deschisă

18.06.2019

s.Palanca (r-l Ștefan Vodă)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1553507547775 din data 11.04.2019 , între Instituție publică Primaria satului Palanca 1007601005372 , cu sediul în MD-4227 Moldova, Republic of s.Palanca (r-l Ștefan Vodă) str. A. Ghidirim 12 , telefon: 067214174 , fax: 024247236 , e-mail: palanca.primaria@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 315 din 08.11.2018 , reprezentat prin Larisa Voloh Primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Alte întreprinderi individuale II PADURET ALEXANDRU 1005608001232 , cu sediul în MD4228 s.Popesca , str. I.Cazacu 10 , telefon: 068507766/024234888 , fax: , e-mail: alex_paduret@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1005608001232 din 16.06.2005 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMI 040438 din 31.10.2007 , eliberată de Camera de licențiere , pe un termen de 15 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladire si constructii ingineresti,reconstructii,etc conform anexei la licenta , reprezentat prin Alexandru Paduret Administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reconstrucția casei de cultura s.Palanca r/l Stefan Voda ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45453000-7Lucrări de reparații generale și de renovare în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiția personalului Antreprenorului general sau ca un caz de forță majoră sau de similitudine similare asigurare la un operator economic care este un

Reason: Moldovan Signature

Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 5298987.5 (cinci milioane două sute nouăzeci și opt mii nouă sute optzeci și șapte virgulă cinci) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: în baza facturii fiscale și procesului verbal de executarea lucrărilor în timp 15 zile după semnarea

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1553507547775	Data: 11.04.2019
Denumirea licitației: Reconstrucția casei de cultura s.Palanca r/I Stefan Voda	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45453000-7	Reconstrucția casei de cultura s.Palanca r/I Stefan Voda	Unitate	1	4415822.92	5298987.5	4415822.92	5298987.5	31.12.2021
	Total Lot 1					4415822.92	5298987.5	
	TOTAL					4415822.92	5298987.5	

Numele, Prenumele: Alexandru Paduret În calitate de: Administrator

Ofertantul: II PADURET ALEXANDRU Adresa: Moldova, Republic of s.Popesca I.Cazacu 10 MD4228

**PROCES-VERVAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. din „ 08 ” octombrie 2021

Privind lucrarea executată la obiectul : Reconstrucția casei de cultura s.Palanca r/I Stefan Voda
în cadrul contractului nr. 2019-0000000623 din 24 iunie 2019
încheiat între: Primaria s.Palanca r/I Stefan Voda și II Paduret Alexandru
pentru lucrările de reconstrucția casei de cultura s.Palanca r/I Stefan Voda

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AMMII 040438 din „ 31.10.2007 ”
eliberată de Camera de Licențiere , cu valabilitate până la „ 31.10.2022 ”
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul „ 08 ” octombrie 2021
fiind formată din:

<u>Cozlovski Dumitru</u>	<u>primar interimar</u>
<u>Resetnicova Elena</u>	<u>contabil sef</u>
<u>Voloh Svetlana</u>	<u>director casei de cultura</u>
<u>Dudnicenco Eugenia</u>	<u>consilier</u>
<u>Lapaci Sergiu</u>	<u>consilier</u>
<u>Platon Alexandru</u>	<u>responsabil tehnic</u>

Au mai participat la recepție: _____

4. Constatările comisiei de recepție :

1) Scuzele la vechea revolutie

2) _____;

3) _____.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat lucrarea

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

examinarea vizuală

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat lucrarea

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 08.10.2021 la orele 11⁰⁰
în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Cozlovski Dumitru

Membrii: Resetnicova Elena
Voloh Svetlana
Lapaci Sergiu
Dudnicenco Eugenia
Platon Alexandru

Specialist:

primar interimar
contabil sef
directorul Casei de cultura
consilier
consilier
responsabil tehnic

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

” ”

200

[Handwritten signature]

L.Ş.

– inspectorat de Stat în construcții

10. Lucrarea

este transmisă
G. G. Paducet Alexandru

este primită este
Pramocio Palanca

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

„ 08 ” octombrie 2021

„ 08 ” octombrie 2021

L.Ş.

(semnătura)



(semnătura)

