



CHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 57 privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri

15.07.2021

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma cererii ofertelor de prețuri ID **ocds-b3wdp1-MD-1622356566516** din **11.06.2021**, între **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**, cu sediul în mun. Chișinău, str. C. Vârnab, 16, telefon: (022) 28-62-70; 28-65-01, fax: 28-62-70, e-mail: cnamup@ambulanta.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1015600032824 din 01.10.2015, reprezentat prin **director - dl. Boris GOLOVIN**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **“Master-Construct” SRL**, cu sediul în r. Strășeni, s. Zubrești, str. Morii 6, telefon: 068595954, e-mail: Master-construct2019@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1019600004236, din 01.02.2019, reprezentat prin **director - dl. Ștefan TECLENCO**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a încăperilor PAMU Zubrești**, denumite în continuare *Lucrări*, Cod CPV: **45200000-9**, în conformitate cu prevederile devizului local completat în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 - *Anexa nr. 1*, care este parte integrantă a prezentului contract, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va constata dacă lucrările au fost efectuate în conformitate cu prevederile devizului local completat în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*), care este parte integrantă a prezentului contract. În

ajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care
in conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care
Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
Contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea


14. Dispoziții finale

- documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte
a prezentului contract:
- 14.3. cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate,
completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 – anexa nr. 1;
 - documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de
circulație internațională.
 - 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
 - 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
 - 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil până la
31.12.2021.
 - 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 15.07.2021.
 - 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate
cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	“Master-Construct” SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. C. Vârnăv, 16	Adresa: s. Zubrești, Strășeni
Tel/fax: (022) 28-62-70; 28-65-01	Tel.: 068595954
Cod IBAN: MD28TRPCCC518430C00401AA	Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” SA, S.23
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat	Adresa Băncii: filiala Strășeni
Cod fiscal: 1015600032824	Cod Bancar: VICBMD2X473
	Cod IBAN: MD52VI022242300000095MDL
	Cod fiscal: 1019600004236
	Cod TVA: 8601091

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
	
	

...ată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Beneficiarului și Beneficiarului, urmîndu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După finalizarea lucrărilor și eliminarea tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului Beneficiarul va semna actul de predare-primire a lucrărilor.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de: **1054983,36 lei** (Un milion cinci sute patruzeci și trei mii nouă sute optzeci și trei lei, 36 bani) MD (inclusiv TVA), conform devizelor și calculațiilor complete în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (Anexa nr. 1), care este parte integrantă a prezentului contract.

Plățile vor fi efectuate prin transfer, în decurs de 20 zile bancare după semnarea procesului verbal de primire predare a lucrărilor completate în formular Win Smeta 21 și a acturilor fiscale.

Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de către părți, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului


- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările în termenul stabilit la pct. 3.1 a prezentului Contract și de o calitate corespunzătoare cu cerințele, normativele, standardele, prescripțiile tehnice legislației în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate după proiect se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare.
- 7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrările, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrărilor contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor. Documentele



Anexa nr. 1
La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul (proprietarul)

**IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ**

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 03 februarie 2022

Lucrări de reparație capitală a încăperilor PAMU Zubrești.
(denumirea obiectivului, adresa poștală)

de reparație capitală a încăperilor PAMU Zubrești – se
recepționează.

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 80432150. 71. 01, adresa poștală sat. Zubrești, r- nul Strășeni: destinația: **socială** modul de folosință **punct de asistență medicală urgentă** compus din următoarele construcții – **încăperi** - conform contractului de comodat nr. 3 din 01 februarie 2021, suprafața totală **190,5 m.p.**

8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi la 03 februarie 2022 în 4 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor :

Președinte

M. Bagrinovschi

Membrii comisiei :

P. Sagaidac

S. Cozari 03.02.2022

V. Telescu 03.02.2022

G. Gîrneț

Participanți la recepție la terminarea lucrărilor :

RUSU ANDREI
DS-2017
Nr.3719
1
ORIGINE DE SANIER

V. Bicie

9. Lucrarea: Lucrări de reparație capitală a încăperilor PAMU Zubrești.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2022

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2022

"Master - Construct" S.R.L.

REPUBLICA MOLDOVA, JUDEȚUL CHIȘINĂU, ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ
CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ
CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ
REPUBLICA MOLDOVA, JUDEȚUL CHIȘINĂU, ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ
CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ
CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ
I.M.S.P. CNAMUP

Director

Semnătura, L.Ș.

S.R.L.
"MASTER-CONSTRUCT"
1019800004328
REPUBLICA MOLDOVA, JUDEȚUL STRĂȘENI, ZILIEI 1998

Director

Semnătura, L.Ș.

m	1,021	18,00	541,01
	9,000	15,00	250,61
		21,77	15,31
			195,90