

## Propunerea Financiară

Nr. 01ADRC/CL

Către Agencia de Dezvoltare Regională Centru

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Alexandru Ciocan reprezentanți ai ofertantului **Asocierea „Polimer Gaz Constructii” & „Izodrom Gaz”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **”Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **26 711 967,41 (douăzeci și șase milioane șapte sute unsprezece mii nouă sute șazeci și șapte lei 41 bani) lei**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **5 342 393,48 (cinci milioane trei sute patruzeci și două mii trei sute nouăzeci și trei lei 48 bani) lei**.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **24 (douăzeci și patru) luni**.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr. 8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **12 / 04 / 2022**

Alexandru Ciocan, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **Asocierea Polimer Gaz Constructii & Izodrom Gaz**

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de: reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5 % (din prețul total oferat). Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreat de părți deschis în baza contractului de depozit.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate, este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice

Ofertant,

Asocierea "Polimer Gaz Construcții" & "Izodrom Gaz"

Semnatura Electronică

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare"

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>Deviz                                                                                                                                              | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                        | luni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                                                                                           |                                                              | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|                                                                                                                                                           | Procurarea materialelor, mobilizarea mecanismelor pe șantier |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>I. Proiectarea rețelelor exterioare de canalizare a satului Niscani</b>                                                                                |                                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-1-1                                                                                                                                                     | Retele exterioare de canalizare                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-5-1                                                                                                                                                     | SPAU-4. Lucrari tehnologice. Platforma D                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-5-2                                                                                                                                                     | SPAU-4. Lucrari tehnologice. Platforma D1                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-5-3                                                                                                                                                     | SPAU-4. Utilaj. Platforma D                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-6-1                                                                                                                                                     | SPAU-5. Lucrari de constructii. Platforma E                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-6-2                                                                                                                                                     | SPAU-5. Lucrari de constructii. Platforma E1                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-6-3                                                                                                                                                     | SPAU-5. Utilaj. Platforma E                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-4-1                                                                                                                                                     | Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-4-2                                                                                                                                                     | Retele electrice BJI-0,4kB                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-4-3                                                                                                                                                     | Diesel-generator 20kBt GEKO                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-5-1                                                                                                                                                     | Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-5-2                                                                                                                                                     | Retele electrice BJI-0,4kB                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-5-3                                                                                                                                                     | Dizel-generator 50kW                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-5-4                                                                                                                                                     | Statie de transformatoare KТП-40/10/0,4                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-5-5                                                                                                                                                     | Iluminarea exterioara                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7-4-1                                                                                                                                                     | Amenajarea teritoriului. Platforma D                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7-5-1                                                                                                                                                     | Amenajarea teritoriului. Platforma E                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| RT                                                                                                                                                        | Elaborarea ridicarii topografice                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>II. Extinderea statiei de epurare prin proiectarea a doua reactoare si un sistem de deshidratare a namolului din orasul Calarasi, raionul Calarasi</b> |                                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-1                                                                                                                                                       | Statia de epurare. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4-1-1                                                                                                                                                     | Statia de epurare. Дизель-генераторная установка на 66кВА    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-1                                                                                                                                                       | Statia de epurare. Tehnologia                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-2                                                                                                                                                       | Statie de epurare. Rezistenta                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-3                                                                                                                                                       | Statia de epurare. Solutii arhitecturale                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7-1                                                                                                                                                       | Statia de epurare. Plan general                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| RT                                                                                                                                                        | Statia de epurare. Ridicarea topografică de control          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>III. Reteaua de canalizare pe str. Viteazu, str-la B. P. Hasdeu or. Calarasi</b>                                                                       |                                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-1-1                                                                                                                                                     | Retele exterioarea de canalizare                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| RT                                                                                                                                                        | Reteaua de canalizare. Ridicarea topografică de control      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>IV. Reteaua de canalizare pe str-la I. G. Muzicescu</b>                                                                                                |                                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-1-1                                                                                                                                                     | Retele exterioarea de canalizare                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| RT                                                                                                                                                        | Reteaua de canalizare. Ridicarea topografică de control      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>V. Reteaua de canalizare pe str. Stefan cel Mare si Sfint</b>                                                                                          |                                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2-1-1                                                                                                                                                     | Retele exterioarea de canalizare                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| RT                                                                                                                                                        | Reteaua de canalizare. Ridicarea topografică de control      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                           | Darea în exploatare                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Semnăt: Semnatura Electronică

Nume: **Alexandru Ciocan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Asocierea „Polimer Gaz Constructii” & Izodromgaz**

nota: începutul lucrărilor 10 zile după înregistrarea contractului, și primirea ordinului de începere a lucrărilor

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**”Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”**

(denumirea)

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) S.R.L. Polimer Gaz Construcții
- b) S.R.L. Izodrom Gaz
- c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) m. Chișinău, str. Varnița, 18, 069732666
- b) or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2, 069777913
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere: Contract de asociere Nr.01/22 din 11-04-2022
- b) Locul și data înregistrării asociației mun. Chișinău, 11-04-2022
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun: ”Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite din resursele proprii în măsura obligațiunilor luate pentru îndeplinirea în tocmai a lucrărilor conform devizelor locale semnate și contrasemnate în modul corespunzător
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat  
Asociat-Leader: 61% (19 593 360,22) conform pct. 2.3. din Contractul de Asociere în Consorțiu  
Asociat-Secund: 39% (12 461 000,67) conform pct. 2.3. din Contractul de Asociere în Consorțiu
- f) Condiții de administrare a asociației: Asociația va fi condusă și administrată de Asociatul-Leader cu participarea Asociatului-Secund conform prevederilor legislației în vigoare a contractului nr. 01/22
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate: În conformitate cu aportul și munca depusă, calculat în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: După îndeplinirea a tuturor obligațiunilor contractuale inclusiv termenul garanției pentru lucrări
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: S.R.L. “Polimer Gaz Constructii” se obligă să efectueze lucrări în cuantm de 61% conform devizelor prezentate în cadrul licitației, și “Izodrom Gaz” S.R.L. se obligă să efectueze lucrări în cuantm de 39% conform devizelor prezentate în cadrul licitației.
- j) Alte cauze, Responsabilitatea materială pentru toate viciile aduse beneficiarului vor fi suportate de către Asociatul – Leader cu compensarea ulterioară din partea vinovata după caz.

Data completării 11-04-2022

Semnatar Liderul Asociației:

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Polimer Gaz Constructii”

Semnatar Asociatul Secund:

Nume: Alexei Mescu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „IzodromGaz”

# CONTRACT N01/22

Asociere în Consorțiul

## **POLIMER GAZ CONSTRUCȚII – IZODOMGAZ**

mun. Chișinău

11 aprilie 2022

### • PĂRȚILE CONTRACTULUI

**1.1** “Polimer Gaz Construcții” S.R.L., cu sediul: strada V. Docuceaev, 3. of. 62, mun. Chișinău, Republica Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Justiției a Republicii Moldova la data de 30.01.1998, cu IDNO 1002600040564, reprezentată de administratorul Ciocan Alexandru, care acționează în temeiul Statutului în calitate de Asociat - Lider.

**1.2** “Izodromgaz” S.R.L., cu sediul: MD 6801, or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2, Republica Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Justiției a Republicii Moldova la data de 20.04.2001, cu IDNO 1003600020891, reprezentată de administratorul Mîscu Alexei, care acționează în temeiul Statutului, în calitate de Asociat - Secund.

### • OBIECTUL CONTRACTULUI

**2.1** În conformitate cu prezentul Contract și în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova, Asociații au constituit Consorțiul pentru participarea la licitația organizată de Agentia de Dezvoltare Regională Centru, LD ocds-b3wdp1-MD-1647932419889 ”Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”, și în caz de câștig a licitației îndeplinirea lucrărilor de construcție, livrare și instalare a echipamentelor necesare conform cerințelor licitației, numit în continuare "Asociere", care este un Consorțiu independent, fără personalitate juridică.

**2.2** Asociere s-a constituit în baza hotărîrii asociaților și î-și desfășoară activitatea potrivit următoarelor principii:

- a) principiul independenței juridice a fiecărui asociat;
- b) principiul reciprocității asistenței managerial, juridice, de marketing și comerciale;
- c) principiul acordării priorității în prestarea de servicii pentru realizarea scopului Asocierii;

**2.3** Asociații au convenit că în baza principiilor de mai sus să desfășoare, în comun, următoarele activități:

- a) participarea cu oferta comună la licitație privind achiziționarea lucrărilor menționate la p.2.1
- b) realizarea în comun, în cazul câștigării licitației, a lucrărilor, și anume:

**“Polimer Gaz Construcții” S.R.L. se obligă să efectueze lucrări în sumă de 19 593 360,22 lei inclusiv TVA în cuantm de 61% conform devizelor prezentate în cadrul licitației.** Să efectueze lucrările ce generează din obligațiunile Antreprenorului general. Să asigure Asociatul – Secund cu material necesare la solicitare.

**S.R.L. "IzodromGaz" se obligă să efectueze lucrări în suma de 12 461 000,67 inclusiv TVA lei în cuantm de 39% conform devizelor prezentate în cadrul licitației. Să efectueze lucrările ce generează din obligațiunile Asociatului – Secund.**

**2.4.** Activitățile pe care le desfășoară Asociații se încadrează în cele prevăzute de legislație.

**2.5.** Asociații au drepturi egale în cadrul consorțiului și răspund solidar în fața beneficiarilor, organizatorilor **Agentia de Dezvoltare Regională Centru.**

## **• DURATA CONSORTIULUI**

**3.1.** Asocierea constituit în baza prezentului contract va activa până la petrecerea licitației, iar în caz de câștig a licitației până la finalizarea și predarea tuturor instalațiilor beneficiarilor.

**3.2.** Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul părților, prin acord adițional.

**3.3.** Asocierea se desființează de drept, fără îndeplinirea vreunor formalități. În cazul în care în rezultatul licitației oferta comună va fi respinsă definitiv.

**3.4.** Asocierea poate fi desființată la inițiativa oricărei părți cu condiția îndeplinirii a tuturor obligațiilor sale în cadrul licitației deja câștigate.

## **• LIVRAREA ECHIPAMENTELOR ȘI MODALITATEA DE PLATĂ**

**4.1** Asociatul - Secund va lansa comenzi pentru echipamentele necesare a fi livrate de către Asociatul – Lider cu 30 de zile în avans. Asociatul – Lider va livra echipamentele comandate către beneficiar sau Asociatul – Secund în conformitate cu cerințele documentelor licitației și a contractului încheiat cu beneficiarul. Dacă beneficiarul va achita contravaloarea echipamentelor livrate și a lucrărilor executate de către Asociatul – Secund, Asociatul – Lider va transferată pe contul lui aceasta sumă în termen de 5 zile.

## **• DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR**

### **5.1. Obligațiile Asociatului – Lider:**

- Depune în numele Asociațiilor oferta comună pentru participarea la licitație.
- Să depună garanție de participare la licitație din nume propriu în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA.
- În cazul câștigării licitației să formeze garanția de bună execuție a contractului agreata de Beneficiar sub forma de reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului.
- Exerciță funcția de antreprenor general, asumîndu-și toate obligațiunile și responsabilitățile ce-i revin conform contractului de antrepriză generală.
- Semnează în numele Asocierii contractul de antrepriză generală cu Beneficiarul.
- Execută lucrările de construcție prevăzute de art. 2.3. al Contractului conform condițiilor contractul de antrepriză generală.
- Răspunde pentru lucrările executate față de beneficiar conform prevederilor contractului semnat cu beneficiarul.
- Pregătește și predă documentația de execuție a construcțiilor pentru completarea cărții tehnice a construcțiilor.
- Să se angajeze cu bună-credință și pe propria răspundere la executarea lucrărilor din cadrul contractului cu **Agentia de Dezvoltare Regională Centru.**
- Să inițieze imediat după semnarea contractului între "Antreprenor" și "Beneficiar" lucrările, care

fac obiectul prezentului Contract.

- Să nu depășească devizul de cheltuieli prezentat.
- Să prezinte la cerere informații ce țin de desfășurarea lucrărilor.
- Să prezinte și să semneze la "Beneficiar" actele de îndeplinire a lucrărilor.
- Să execute lucrările calitativ, în corespundere cu legile și normativele (SNIP-uri) tehnice ale RM în vigoare, devizele și ofertele prezentate la licitație.
- Să îndeplinească lucrările la timp,
- Să procure și să furnizeze materialele, necesare pentru construcția obiectului.
- Să nu schimbe costul lucrărilor și al materialelor.
- Să aprovizioneze lucrările cu materiale de construcție, mecanisme și unități de transport.
- Să finalizeze lucrările în termenul indicat în documentele de participare la licitație și contractul cu beneficiarul.
- Să execute lucrările cu un termen de garanție specificat în cerințele de participare la licitație.
- Participa la predarea obiectului în exploatare conform prevederilor contractul de antrepriză general.
- Asociatului - Lider îi revin și toate obligațiile din caietul de sarcini și care nu sunt acoperite de acest contract

## **5.2 Drepturile Asociatului - Leader**

- Să ceară de la Asociatul - Secund îndeplinirea lucrărilor calitativ și cantitativ conform contractului și caietului de sarcini.
- Asociatul - Lider are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

## **5.3 Obligațiile Asociatului - Secund**

- Execută lucrările prevăzute de art. 2.3. al Contractului și conform condițiilor contractul de antrepriză generală.
- Participa la predarea obiectului în exploatare conform prevederilor contractul de antrepriză generală.
- Răspunde pentru lucrările executate de către dânsul față de Asociatul - Leader și Beneficiar conform prevederilor contractului semnat cu beneficiarul.
- Să se angajeze cu bună-credință și pe proprie răspundere la executarea lucrărilor din cadrul contractului cu Agencia de Dezvoltare Regională Centru.
- Să nu depășească devizul de cheltuieli prezentat.
- Să prezinte la cerere informații ce țin de desfășurarea lucrărilor.
- Să execute lucrările calitativ în corespundere cu legile și normativele (SNIP-uri) tehnice ale RM în vigoare, devizelor și ofertelor prezentate la licitație.
- Să îndeplinească lucrările și să furnizeze materiale și echipamente la timp.
- Să nu schimbe costul lucrărilor și al materialelor.
- Să execute lucrările și să furnizeze echipamente cu un termen de garanție specificat în cerințele de participare la licitație.

## **5.4 Condiții specifice**

- Valoarea lucrărilor executate de către fiecare Asociat se indică în devizul-ofertă pentru ofertă comună.
- Fiecare din Asociați își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor și a valorilor care reprezintă contribuția lui la realizarea prezentului contract.

- Bunurile și valorile respective sunt menționate în inventarele acceptate și semnate de Asociați.
- Condițiile documentelor de licitației, ofertei comune, precum și contractului încheiat cu beneficiar sunt obligatorii pentru toți Asociații.

**5.5.** În relațiile cu beneficiarul Asociației poartă răspundere solidară. Asociatul care a compensat prejudiciile beneficiarului are dreptul de regres față de Asociatul vinovat de încălcarea obligației contractual. În relațiile cu terții, răspunderea pentru executarea obligațiilor revine Asociatului, care a dat naștere obligației respective.

## • CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA CONSORTIULUI

**6.1.** Asociația va fi condusă și administrată de Asociatul - Lider cu participarea Asociatului - Secund conform prevederilor legislației în vigoare a prezentului Contract.

## 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

**7.1** Asociații își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de asociere;
- prin rezilierea contractului încheiat cu Beneficiarul, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obiectului de activitate și a altor clauze ale contractului de către unul din Asociații Consorțiului sau Beneficiarul;
- hotărîrea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești.

**7.2** Prezentul contract de constituire a Asocierii nu poate fi reziliat în mod unilateral, în caz contrar partea care îl reziliază sau se retrage este obligată la daune-interese.

## • FORȚĂ MAJORĂ

**8.1** Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

**8.2** Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

## • NOTIFICARE ÎNTRE PĂRȚI

**9.1** În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

**9.2** În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

**9.3** Dacă notificarea se transmite prin e-mail sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

**9.4** Notificările verbale nu se iau în considerație de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în aliniatele precedente.

## • SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

**10.1** În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului Contract nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare beneficiarului sau instanțelor de drept comun competente.

## • CLAUZE FINALE

**11.1** Completările și modificările aduse contractului de constituire a Asocierii nu sunt valabile și opozabile între părțile contractante decât dacă sunt făcute prin act adițional semnat de toți Asociații.

- Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face numai cu acordul Beneficiarului și a Asociaților Consorțiului.
- Controlul financiar poate fi executat de oricare dintre Asociați sau prin cenzori aleși de acestea.
- Prezentul contract prezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

**11.5** În cazul în care părțile încalcă obligațiile lor, neexecutarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

**11.6** Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare câte unul pentru fiecare asociat.

### ASOCIAT - LIDER

“Polimer Gaz Constructii” S.R.L.

Alexandru Ciocan

Digitally signed by Ciocan Alexandru  
Date: 2022.04.11 11:27:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### ASOCIAT - SECUND

“IzodromGaz” S.R.L.

Alexei Mescu

Digitally signed by Mescu Alexei  
Date: 2022.04.11 11:34:40 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

