

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

” Lucrari de reparatie curenta a încăperilor din secția Obstetricală nr. 2 (bloc K)”
IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

2. Numărul și data contractului: Nr. 196 din 03 iulie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului:

IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău str. Str. Melestiu,20

5.Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează obținerea

corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

2 144 964,62 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

2 466 044,99 lei

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a)contractată 3 luni

b)efectiv realizată 3 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul),care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 2
din 02 noiembrie 2018

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1. Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti.....220 m²
2. Zidarie din caramida la pereti.....54 m²
3. Tencuieli interioare,exterioare de 3 cm grosime, executate la pereti,cu mortar de ciment-var marca 100-T.....924,3 m²
4. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti.....1524,7 m²
5. Vopsitorii interioare si exerioare cu vopsea in emulsie apoasa, executate manual la pereti.....1240,5 m²
6. Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez.....112 m²

7. Ferestre din mase plastice.....	51,6 m ²
8. Usi confectionate din profiluri din aluminiu.....	56,8 m ²
9. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pereti.....	209 m ²
10. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pardoseli.....	652,4 m ²
11. Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”.....	574,4 m ²
12. Montarea corpurilor de radiatoare..Bimetal.....	26 m ²
13. Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC.....	5994 m
14. Teava din polipropilena. D=20,25 mm.....	450 m
15. Teava PVC d=100,50 mm.....	204 m
16. Corpuri de iluminat.....	1105 buc
17.Lavuar din semiportelan	36 buc
18 Vas pentru closet	19 buc
19. Preparator de apa calda.....	4 buc
20.Hidrant de incendiu.....	3 buc
21. Uscator de mini.....	3 buc
22. Tablou electric.....	1 buc
23. Automat electric	47 buc

Data completării:17.06.2019

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

”Reparatia capitala si schimbarea acoperisului de tip moale in acoperis de tip rigid la scoala sportiva „Speranta” din str. Ion Creanga 47/2, sect. Buiucani ”

2. Numărul și data contractului: Nr. 59/C din 10 octombrie 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului:

IM Directia Constructii Capitale a Primariei mun. Chisinau

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. 31 August 1989, nr. 100

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează obținerea

corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

3 468 005,90 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

4 773 275,88 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 22 luni

b) efectiv realizată 15 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 25 din 23 martie 2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1. Beton turnat în cofraje560 m³
2. Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti.....5720 m²
3. Zidarie din caramida la pereti.....1310 m²
4. Pereti despartitori din PGC.....4800 m²
5. Tencuieli interioare, exterioare de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T.....13540 m²
6. Armături din otel-beton cu diam de pina la 8 mm.....40200 kg
7. Armături din otel-beton cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier.....75200 kg
8. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti.....42500 m²

9. Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea in emulsie apoasa, executate manual la pereti.....	40100 m ²
10. Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez.....	4420 m ²
11. Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pardoseli.....	1300 m ²
12. Ferestre din mase plastice.....	7960 m ²
13. Usi confectionate din profiluri din aluminiu.....	3320 m ²
14. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pereti.....	4500 m ²
15. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pardoseli.....	5630 m ²
16. Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”.....	3000 m ²
17. Montarea corpurilor de radiatoare.....	1700 m ²
18. Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC.....	35580 m
19. Teava din polipropilena.....	9760 m
20. Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 – 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm.....	1081 m ²
21. Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h.....	40 buc
22. Generator Ciler (41KW, 16KW electric).....	8 buc
23. Sarpanta din tigla metalica.....	6000 m ²
24. Corpuri de iluminat.....	1300 buc
25. Izolarea fatadelor cu placi de penoplast.....	5960 m ²
26. Termoizolarea exterioare a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din vata minerala.....	7250 m ²
27. Invelitori la acoperis cu membrane bituminoase.....	2535 m ²

Data completării: 17.06.2019

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.