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MOLDOVA EUROPEANA |

‘ E ANTREPRIZA Nr. 31 din 11 noiembrie 2024

a)
b)

d)

Prin prezentul, Fundatia Centrul Moldo-Elvetian pentru Cooperare SKAT avand
codul fiscal 1020620001626, cu sediul pe adresa str. A. Mateevici 34, Chigindu, MD-2012,
Republica Moldova, reprezentatd prin Managerul de proiect, Gheorghii Ticu, numit in
continuare “Implementator” sau “Parte”; in calitate de agentie de implementare a Proiectului
Ma Implic, componenta Eficientd Energeticd pentru satele din Moldova (EnEff), implementat
cu suportul financiar al Agentiei Elvetiene pentru Dezvoltare si Cooperare (SDC), care
reprezintd Consiliul Federal al Confederatiei Elvetiene ,

si

Influent Group Construct S.R.L., avind codul fiscal 1019600000353, cu sediul pe
adresa str. Calea Iestilor 16/6, ap. 29, Chigindu, Republica Moldova, reprezentatd prin
administratorul, dl Gavgas Radu, numit in continuare “Antreprenor” sau “Parte”, ambii numiti
in continuare “Pérti”, au incheiat prezentul Contract, numit in continuare ,,Contract”, cu privire
la urmétoarele:

1. OBIECT

1.1. In contextul implementirii proiectului de implicare civica in guvernarea locald ,Ma
Implic”, componenta ,Eficientd Energetici pentru satele din Moldova (EnEff)”,
Implementatorul contrastcazd Antreprenorul in vederea executdrii lucrdrilor de constructii-
montaj pentru cresterea eficientei energetice in gospodariile rurale din 4 localitati (Calinesti,
Chetris, Hincesti, Pruteni) din raionul Félesti, Republica Moldova (izoldri de plangeu,
schimbare tAmplarii, etc).

1.2. Lucrarile vor fi efectuate pe loturi care se vor specifica in anexe separate la acest
confract.

1.2.1. Lista beneficiarilor efectivi si tipul lucrérilor pentru fiecare gospodidrie sunt
specificate la anexa 2.

1.2.2. Lista beneficiarilor efectivi si tipul lucrdrilor specificat in Anexa 2 poate suferi
modificari, in functie de conditiile reale intdlnite in timpul implementirii proiectului.

1.2.3. Lista finald a beneficiarilor si respectiv, a lucrdrilor contractate per fiecare lot va
fi stabilitd explicit in procesele verbale de receptie a lucrarilor.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Perioada de executie a lucrdrilor contractate pentru fiecare lot este previzutd la
anexa 2 a prezentului contract.

2.2. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatdi dacd constringerea
activititii se datoreaza urmitoarelor cauze:
generate de Implementator;
datoritd impedimentului care justificdi neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe asupra
calititii lucrarilor;
calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3. Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd
s1 in modul in care Implementatorul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul
va proteja §i conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Implementatorul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi
plitite de catre Implementator. in cazul sistirii lucririlor sau a unor pérti din ele, din initiativa



Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.4. La finalizarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Implementatorul cd sunt
indeplinite conditiile de receptie.

2.5. In cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la
cunostintd si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. In functie de constatirile ficute, Implementatorul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pérti de constructie distincte fizic si
functional.

3.VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor pentru fiecare lot, ce reprezinti obiectul prezentului contract,
este specificatd in anexa 2. Suma este indicatd fard TVA in lei moldovenesti.

3.1.1. Valoarea totald a prezentului contract reprezintd suma valorii tuturor loturilor
specificate la anexa 2.

3.1.2. Prima transd in valoare de 30% din pretul total estimat in anexele cu loturile
obiectelor de constructii va fi achitati de citre Implementator in avans, in termen de 5 zile
lucratoare de la semnarea acestor anexe.

3.1.3. A doua trangd, care reprezintd restul sumei de platd, va fi achitatd de catre
implementator in termen de 5 zile lucritoare de la finalizarea lucrarilor, in baza proceselor-
verbale de receptic a lucrdrilor executate a intregului lot, semnate §i acceptate de catre
Implementator.

3.1.4. Modalitatea de platd, structurati pe transe, este aplicabild individual pentru
fiecare lot. Prin urmare, achitarea pentru fiecare lot este tratati separat, in conformitate cu
conditiile convenite in contract.

3.2. Achitiirile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale emise de
citre antreprenor.

3.3. Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pand cind procesul-verbal de receptie nu
va fi semnat, fapt care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Pentru cazurile cind urmeazd si fie facute modificiri la valoarea contractului
privind majorarea sau reducerea acesteia, partile, de comun acord vor consemna acest lucru
printr-un acord aditional la prezentul contract.

5. IMPOZITAREA

5.1. Plata oriciror impozite, §i respectarea oriciror cerinte fiscale, constituie
responsabilitatea exclusiva a Antreprenorului.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite
in contract.

6.2. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdirii acestora este
prevazuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.



a)
c)

6.3. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si Intretinerea corespunzétoare a lucrarilor.

6.4. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier §i pentru procedeele de executie utilizate.

6.5. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate n contract, corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.6. Implementatorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in
conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite §i oriunde se desfasoard activititi legate de realizarea obligatiilor
contractuale.

6.7. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii §i este raspunzator fata de Implementator pentru respectarea de
ctre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiilor contractuale si profesionale.

6.8. Pe parcursul executarii lucrarilor, Implementatorul are dreptul sa dispuna in scris:
indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;
inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;
indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

6.9. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.,
Implementatorul poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata
Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de Implementator in legdturd cu
faptul neexecutdrii.

6.10. In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale si deseuri de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale si lucrarile provizorii.

6.11. Antreprenorul este obligat sd obtind aprobarea prealabila pentru utilizarea oriciror
materiale care nu sunt specificate in contract (oferte) sau care sunt diferite de cele descrise in
caietele de sarcini.

6.12. Antreprenorul se obligd sa nu acopere cu izolant cablurile defecte sau neprotejate,
pana nu vor fi identificate solutii, impreund cu Implementatorul, pentru securizarea lor.

6.13. Antreprenorul se obliga s monteze si regleze elementele de tAmplarie noi doar cu
personal calificat, si sd nu admitd abateri peste cele normative.

6.14. Antreprenorul este obligat sa respecte cu strictete toate regulile de securitate anti
incendiu stabilite de documentele normative in vigoare. Este strict interzis fumatul si lucrul cu
foc deschis/scantei in podurile caselor!

6.15. Antreprenorul este obligat s@ informeze implementatorul despre orice situatii de
conflict, neintelegere apdrute cu beneficiarii.

6.16. Antreprenorul este obligat si furnizeze Implementatorului documentatie
fotografica zilnicd pentru stadiul lucrdrilor i pentru orice lucréri ascunse care nu sunt vizibile
sau accesibile dupa finalizarea acestora (e-mail/Viber/ WhatsApp) zilnic inginerului de proiect
Petru Ulinici (+37369771024 / ulinicipetru@gmail.com)

6.17. Antreprenorul are obligatia de a respecta si de a executa in totalitate dispozitiile
Implementatorului in orice problemd mentionati si nementionatd in contract, referitoare la
lucrare.

6.18. Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare,
ca urmare a dispozitiilor / instructiunilor Implementatorului, atunci Antreprenorul va avea



dreptul, in mod corespunzitor, la prelungirea duratei de executie si/sau plata costurilor
suplimentare.

7. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

7.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative §i prezentului
contract.

7.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contacteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie si aducd la cunostinta Implementatorului lista subantreprenorilor si
lucrdrile pe care acestia le vor executa.

7.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Implementatorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

7.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este considerata obiectul unei
subcontractri.

8. FORTA DE MUNCA

8.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare
angajarii intregii forfe de munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei.

9. MATERIALELEL SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele folosite vor corespunde specificatiilor din caietele de sarcini §i din
ofertele de pret, si sé fie Insotite obligatoriu de certificate de conformitate.

9.2. Implementatorul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.

9.3. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Implementatorului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Implementatorului, nu vor fi plitite Antreprenorului.
De asemenea, el raspunde in fatd Implementatorului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi
necesare §i se presupune cd ele corespund vointei Implementatorului, in care caz vor fi
notificate imediat.

9.4. Lucrarile incep dupa cel tirziu 7 zile de la semnarea contractului §i a anexelor
acestuia in modul corespunzator.

10. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE
GARANTIE

10.1. Perioada de garantie pentru lucrdri este de ____ ani.

10.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
expirarea termenului prevadzut la punctul 10.1 din prezentul capitol.

10.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificéri transmise
de catre Implementator.

11. RASPUNDEREA PARTILOR SI PENALITATILE



11.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare
a obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova.

11.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui
tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parti a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie
a fiecdrui partener 1n producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

11.3. Membrii asocierii ist pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt
obligati sa raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a
obligatiilor contractuale.

11.4. Antreprenorul trebuie sa asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor cétre Implementator.

11.5. Daca intirzierea in execufia lucrdrilor este cauzatd din culpa antreprenorului,
acesta va plati penaliziri si/sau despégubiri in cuantum 0,1% din valoarea lucrarilor
contractate pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de 50% din valoarea totala a
contractului.

11.6. Dacd se vor depista deficiente si/sau erori admise in timpul executdrii lucrarilor si
acestea nu vor fi nu vor fi inlaturate in conditiile i termenii conveniti cu Implementatorul la
depistarea acestora, Antreprenorului i se va aplica o penalitate in cuantum de 10% din costul
lucrdrilor afectate de deficiente sau erori.

11.7. In cazul in care aceste deficiente persisti si nu sunt inliturate deloc sau sunt
inlaturate intr-un mod necorespunzitor, penalitatea impusd Antreprenorului va fi dublati.
Aceastd masura este adoptatd pentru a sublinia importanta respectérii standardelor de calitate
si a termenelor stabilite in contractul de lucréri.

11.8. In situatia in care Antreprenorul nu fumizeazi documentatia fotografica zilnic sau
nu documenteazad corespunzitor lucrarile ascunse, se va impune o penalitate echivalentd cu 5%
din valoarea lucrérilor pentru fiecare obiect (gospodarie) unde s-au constatat astfel de nereguli.

11.9. Daci antreprenorul incalcd cu buna stiintd regulile referitoare la securitatea anti
incendiard (precum fumatul si lucrul cu foc deschis/scéanteieri in podurile caselor g.a.) , acestuia
0 se impune o penalizare in valoare de 2000 MDL pentru fiecare incident de acest fel.

11.10. Penalizarea este activatid 1n prezenta unei situatii care justificd impunerea unei
sanctiuni conform prezentului contract, fiind la latitudinea implementatorului sa decida
aplicarea ei.

11.11. Implementatorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.

11.12. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiilor contractuale.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Implementatorul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta
pune Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Implementatorul notificd antreprenorul ca din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2. Implementatorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plat, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;



c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de catre implementator;

d) Implementatorul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute i datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvat, dacd partea contractantd va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din
prezentul contract.

12.4. Implementatorul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de
receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15
zile de la data rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Implementatorul va intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeaza si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum
si daunele pe care trebuie sé le suporté Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvat contractul.

12.6. Dupa rezolutiunca contractului, Implementatorul poate continua executia
lucrérilor cu respectarea prevederilor legale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al partilor si se considerd semnat
la data aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.

13.2. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate.

14. ANEXE
Urmatoarele Anexe constituie parte integrantd a prezentului contract:

Anexa 1: Oferta Comerciali;

Anexa 2: Lista beneficiarilor si tipul lucrarilor;

Anexa 3: Self-declaration conceming the prohibition regarding the awarding of

public contracts pursuant to Article 29¢ of the Ordinance on measures in connection
with the situation in Ukraine.

Anexa 4: Codul de conduita pentru partenerii contractuali ai FDFA.

Anexa 5: Codul de conduitda SKAT Consulting LTD.

15. CLAUZE FINALE

15.1. Partile se vor stradui sa solutioneze amiabil orice litigiul rezultat din prezentul
Contract, intr-o manierd rezonabild. In cazul imposibilititii solutionarii amiabile a litigiului,
acesta va fi transmis spre solutionare instantelor judiciare competente din Republica Moldova.

15.2. Acest contract va intra in vigoare de la data semnarii de citre Parti, si va fi valabil
pana la receptia finala a lucrarilor, dar nu mai tirziu de 31.12.2024.

15.3. Toate modificarile din acest contract trebuie s fie convenite de citre ambele parti
si vor fi valabile numai daca sunt scrise.

15.4. Acest Contract poate fi reziliat de oricare parte in orice timp, prin inaintarea
celeilalte parti prin postd cu aviz de receptie a notificérii de reziliere, cu conditia ca asemenea
notificare sa fie prezentati cel putin cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de data
rezilierii.



15.5. Acest contract este incheiat si semnat in doud exemplare originale, céte unul

pentru fiecare parte, in limba roméana.

16. RECHIZITELE SI SEMNATURILE PARTILOR

Fundatia Centrul Moldo-Elvetian pentru
Cooperare ,,SKAT”:

winfluent Group Construct” SRL:

m.Chisinau, str. Al.Mateevici 34

CF 1020620001626

IBAN MD75M0222406456297100001

BC ,MOBIASBANCA — OTP GROUP”S.A.
Codul bancii: MOBBMD?22
Tel: +37368235069
Manager de proiect:
Gheorghii Tf

. Administrator:

m. Chigindu, str. Calea Iesilor 16/6, ap. 23
CF 1019600000353;

IBAN: MD12ML000000002251104138
BC”Moldindcombank”SA.

Codul bancii: MOLDMD2X304

Tel: +37369276881







Antreprenor: S.R.L.”Influent Group Construct”
Implementator: Fundatia Centrul Moldo-Elvetian pentru Cooperare Skat

Obiectiv : Lucréri de constructie-montaj cu scopul cresterii eficientei energetice in gospodarii rurale din localitatile Célinegti, Chetris, Hincesti si Pruteni din
raionul Falegti (LOT8)
Proces verbal nr.01
de receptie a lucrérilor executate
Decembrie 2024
Valoarea lucrérilor executate 1.372.776,40 MDL
:: Denumirea lucrarii U.M. | Cantitate Pe U.M\faloarela tMDL]TotaI
Calinesti
CAL.003_Morarenco Zinaida
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 21,10 310,00 6.541,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 21,10 55,00 1.160,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 2,40 450,00 1.080,00
4 |Montare canale protectie cabluri m 4,00 35,00 140,00
S |Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PYC minim pentacameral (b>70mm), profil m2 2,23 3.600,00 8.028,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
6 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 2,55 125,00 318,75
7 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 2,25 125,00 281,25
8 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 11,70 175,00 2.047,50
Total_CAL.003 19.597,00
CAL.004_Logan Gheorghe
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 27,60 310,00 8.556,00
2 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW} cu grosimea de 10cm m2 10,50 200,00 2.100,00
3 |[Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 38,10 55,00 2.095,50
4 |Constructie podine circulabile din femn m2 4,20 450,00 1.890,00
5 |Montare borduri si repere din lemn m 3,20 100,00 320,00
6 [Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral {b>70mm), profil m2 1,47 3.600,00 5.292,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
7 |Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 0,97 3.500,00 3.395,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
8 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 1,50 125,00 187,50
9 |Montare pervaz PVC, b=300mm m 1,20 160,00 192,00
10 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 4,00 125,00 500,00
11 |Tencuieli interioare la spaleti, 15cm <b<25¢cm m 9,70 205,00 1.988,50
12 |Termoizolarea peretilor cu placi de polistiren expandat (EPS) cu grosimea de 10cm m2 23,40 640,00 14.976,00
Total_CAL.004 41.492,50
CAL.006_ Grosu Vadim
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW} cu grosimea de 20cm m2 44,00 310,00 13.640,00
2 [Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 44,00 55,00 2.420,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 4,60 450,00 2.070,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 1,60 100,00 160,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 5,00 35,00 175,00
6 [Montare usa, in doua canaturi, din profile PVC minim pentacameral {b270mm), m2 2,40 4.700,00 11.280,00
profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {(Low-E/4s), 1/2 panou sandwich PVC
de 32mm grosime
7 |Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil m2 0,31 3.600,00 1.116,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
8 |Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 5,30 3.500,00 18.550,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan {(bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
9 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 6,00 125,00 750,00
10 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 5,60 125,00 700,00
11 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 27,20 175,00 4.760,00
Total_CAL.006 55.621,00
CAL.007_ Luchian Valeriu
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 84,40 310,00 26.164,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 84,40 55,00 4.642,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 6,40 450,00 2.880,00
4 |Montare canale protectie cabluri m 32,00 35,00 1.120,00
Total_CAL.007 34.806,00
CAL.009_ Turea Viorica
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW} cu grosimea de 20cm m2 63,00 310,00 19.530,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 63,00 55,00 3.465,00
3 |Constructie podine circulabile din [emn m2 7,00 450,00 3.150,00
Total_CAL.009 26.145,00
CAL.011_Salari lurie
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 31,60 310,00 9.796,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 31,60 55,00 1.738,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 4,70 450,00 2.115,00
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Nr. . L Valoarea (MDL)
- Denumirea lucrarii U.M. | Cantitate PeUM. Total
4 |Montare borduri si repere din lemn m 3,20 100,00 320,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 25,00 35,00 875,00
6 |Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 4,40 3.500,00 15.400,00
pentacameral (b>70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
7 |Montare pervaz PVC, b=350mm m 4,80 190,00 912,00
8 [Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 4,20 125,00 525,00
9 |[Tencuieliinterioare la spaleti, b < 15cm m 14,70 175,00 2.572,50
Tatal_CAL.011 34.253,50
CAL.015_Gherman lon
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 28,10 310,00 8.711,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 28,10 55,00 1.545,50
3 [Constructie podine circulabile din lemn m2 3,60 450,00 1.620,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 1,60 100,00 160,00
5 [Montare fereastra, in trei canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim pentacameral| m2 4,65 3.400,00 15.810,00
(b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan {bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata
confectie < 3.0m2
& |Mantare pervaz PVC, b=350mm m 3,60 190,00 684,00
7 _|Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 12,00 175,00 2.100,00
Total_CAL.015 30.630,50
CAL.020_Olaru Leonid
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 25,40 310,00 7.874,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 25,40 55,00 1.397,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 2,00 450,00 900,00
4 |Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil m2 1,57 3.600,00 5.652,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
5 [Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 1,40 3.500,00 4.,900,00
pentacameral (b>70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan {bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s),
Suprafata confectie < 2.5m2
6 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 2,45 125,00 306,25
7 |Montare pervaz PVC, b=400mm m 1,25 220,00 275,00
8 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 0,80 125,00 100,00
9 [Montare glaf din aluminiu, b=150mm m 1,40 145,00 203,00
10 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15¢cm m 10,80 175,00 1.890,00
Total_CAL.020 23.497,25
Total Calinesti: 266.042,75
Hincesti
HIN.001_Bararu Serghei
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW} cu grosimea de 20cm m2 29,50 310,00 9.145,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 29,50 55,00 1.622,50
3 |Constructie padine circulabile din lemn m2 3,40 450,00 1.530,00
4 [Montare borduri si repere din lemn m 3,60 100,00 360,00
5 |Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil m2 0,27 3.600,00 972,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
6 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 0,70 125,00 87,50
7 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 0,70 125,00 87,50
8 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 1,50 175,00 262,50
Total_HIN.001 14.067,00
HIN.002_Samson Titu
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 50,40 310,00 15.624,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 50,40 55,00 2.772,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 2,80 450,00 1.260,00
4 |Montare fereastra, in trei canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim pentacameral| m2 6,50 3.400,00 22.100,00
(b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan {bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata
confectie < 3.0m2
5 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 4,50 125,00 562,50
6 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 18,00 175,00 3.150,00
Total_HIN.002 45.468,50
HIN.007_Gurdis Vasile
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 27,60 310,00 8.556,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 27,60 55,00 1.518,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 2,40 450,00 1.080,00
4 |Montare usa, intr-un canat, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, | m2 1,93 4.900,00 9.457,00
geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s), 1/2 panou sandwich PVC de 32mm grosime
5 |Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b>70mm), profil m2 2,30 3.600,00 8.280,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral} 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
6 |Montare pervaz PVC, b=350mm m 1,70 190,00 323,00
7 |Montare pervaz PVC, b=400mm m 0,85 220,00 187,00
8 |Tencuieliinterioare la spaleti, b < 15cm m 17,40 175,00 3.045,00
Total_HIN.007 32.446,00

HIN.009_Barari Valerii
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Nr. . . - Valoarea (MDL)
crt. Denumirea lucrarii U.M. | Cantitate PoUM. Total
1 [Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica {MW) cu grosimea de 20cm m2 25,20 310,00 7.812,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 25,20 55,00 1.386,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 2,50 450,00 1.125,00
4 |Montare usa, in doua canaturi, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil armare m2 2,28 4.700,00 10.716,00
gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s), 1/2 panou sandwich PVC de 32mm
grosime
5 [Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil m2 0,80 3.600,00 2.880,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
6 |Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 2,70 3.500,00 9.450,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
7 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 3,40 125,00 425,00
8 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 3,20 125,00 400,00
9 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 17,90 175,00 3.132,50
Total_HIN.009 37.326,50
HIN.012_Joacabine Oleg
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 25,30 310,00 7.843,00
2 [Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 25,30 55,00 1.391,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 4,20 450,00 1.890,00
4 |Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m 2,34 3.500,00 8.190,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan {bicameral} 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
5 |Montare pervaz PVC, b=300mm m 2,50 160,00 400,00
6 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 2,30 125,00 287,50
7 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 2,40 175,00 420,00
8 |Tencuieli interioare la spaleti, 15 < b < 25¢cm m 6,60 205,00 1.353,00
Total_HIN.012 21,775,00
HIN.013_Vitu Grigore
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 24,60 310,00 7.626,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 24,60 55,00 1.353,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 2,80 450,00 1.260,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 6,00 100,00 600,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 7,00 35,00 245,00
6 |Montare usa, in doua canaturi, din profile PVC minim pentacameral (b>70mm), profil armare m2 2,30 4.700,00 10.810,00
gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s), 1/2 panou sandwich PVC de 32mm
grosime
7 [Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil m2 1,68 3.600,00 6.048,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
8 [Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profiie PVC minim m2 2,47 3.500,00 8.645,00
pentacameral (b>70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
9 |Montare pervaz PVC, b=350mm m 2,20 190,00 418,00
10 |Montare pervaz PVC, b=400mm m 1,80 220,00 396,00
11 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 3,40 125,00 425,00
12 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 24,00 175,00 4.200,00
Total_HIN.013 42.026,00
HIN.015_Magdil Mihaela
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaitica (MW) cu grosimea de 20cm m2 40,00 310,00 12.400,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 40,00 55,00 2.200,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 2,70 450,00 1.215,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 5,00 100,00 500,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 16,00 35,00 560,00
6 |Montare fereastra, in trei canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim pentacameral| m2 2,60 3.400,00 8.840,00
{b=70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata
confectie < 3.0m2
7 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 1,80 125,00 225,00
8 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 1,80 125,00 225,00
9 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 6,50 175,00 1.137,50
Total_HIN.015 27.302,50
HIN.019_Mt 1 Alexandru
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 35,30 310,00 10.943,00
2 [Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 35,30 55,00 1.941,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 5,60 450,00 2.520,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 1,60 100,00 160,00
5 [Montare canale protectie cabluri m 18,00 35,00 630,00
6 [Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil m2 0,60 3.600,00 2.160,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
7 |Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 1,36 3.500,00 4.760,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
8 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 2,15 125,00 268,75
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Valoarea (MDL)

crt. Denumirea lucrarii U.M. | Cantitate PaUM. Total
Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 2,20 125,00 275,00
9 |Tencuieliinterioare la spaleti, b < 15cm m 7,60 175,00 1.330,00
10 |Achizitionarea si livrarea cos de fum set 1,00 7.000,00 7.000,00
Total_HIN.019 31.988,25
HIN.023_Focsa Andrei
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 32,00 310,00 9.920,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 32,00 55,00 1.760,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 4,80 450,00 2.160,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 3,20 100,00 320,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 8,00 35,00 280,00
Total_HIN.023 14.440,00
Total Hincesti: 266.839,75
Pruteni
PRU.001_Balan Grigori
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 41,30 310,00 12.803,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 41,30 55,00 2.271,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 4,10 450,00 1.845,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 4,80 100,00 480,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 3,00 35,00 105,00
6 |Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 3,88 3.500,00 13.580,00
pentacameral (b>70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s),
Suprafata confectie < 2.5m2
7 _[Montare pervaz PVC, b=500mm m 1,80 240,00 432,00
8 [Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 3,30 125,00 412,50
9 |[Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 6,30 175,00 1.102,50
Total_PRU.001 33.031,50
PRU.002_Clipa Igor
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 30,10 310,00 9.331,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 30,10 55,00 1.655,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 3,60 450,00 1.620,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 2,70 100,00 270,00
5 [Montare canale protectie cabluri m 10,00 35,00 350,00
6 |Achizitionarea si livrarea cos de fum set 1,00 7.000,00 7.000,00
Total_PRU.002 20.226,50
PRU.004_Talambuta Valerii
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 18,40 310,00 5.704,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 18,40 55,00 1.012,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 1,80 450,00 810,00
4 [Montare borduri si repere din lemn m 2,90 100,00 290,00
5 [Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil m2 1,00 3.600,00 3.600,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
6 |Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 0,68 3.500,00 2.380,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
7 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 1,50 125,00 187,50
8 |Montare pervaz PVC, b=300mm m 1,10 160,00 176,00
9 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 0,90 125,00 112,50
10 |Montare glaf din aluminiu, b=150mm m 1,40 145,00 203,00
11 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 9,20 175,00 1.610,00
Total_PRU.004 16.085,00
PRU.009_Gnatiuc Elena
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 47,40 310,00 14.694,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 47,40 55,00 2.607,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 1,80 450,00 810,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 1,60 100,00 160,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 6,00 35,00 210,00
6 |Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 4,25 3.500,00 14.875,00
pentacameral (b>70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
7 |Montare pervaz PVC, b=350mm m 3,30 190,00 627,00
8 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 2,80 125,00 350,00
9 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15¢cm m 9,10 175,00 1.592,50
Total_PRU.009 35.925,50
PRU.012_Revenco Elvira
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 46,30 310,00 14.353,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 46,30 55,00 2.546,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 3,60 450,00 1.620,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 3,10 100,00 310,00
5 |Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 6,50 3.500,00 22.750,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2,.5m2
6 |Montare pervaz PVC, b=300mm m 4,50 160,00 720,00
7 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 1,00 125,00 125,00
8 |Tencuieliinterioare la spaleti, 15 cm b < 25cm m 9,10 205,00 1.865,50
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geam tripan {bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s), 1/2 panou sandwich PVC de 32mm grosime

Nr. ) " Valoarea (MDL)
- Denumirea lucrarli U.M. | Cantitate PeUM. Total
9 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 4,50 175,00 787,50
Total_PRU.012 45.077,50
PRU.015_Popovici lvan
1 |Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PYC minim m2 3,47 3.500,00 12.145,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
2 |Montare pervaz PVC, b=350mm m 3,60 190,00 684,00
3 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 3,00 125,00 375,00
4 |Tencuieli interioare la spaleti, 15 cm b < 25¢cm m 9,70 205,00 1.988,50
5 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 3,30 175,00 577,50
Total_PRU.015 15.770,00
PRU.017_Rotaru Gheorghe
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 31,20 310,00 9.672,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 31,20 55,00 1.716,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 5,40 450,00 2.430,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 1,60 100,00 160,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 3,00 35,00 105,00
6 |Montare usa, in doua canaturi, din profile PYC minim pentacameral (b=70mm), profil armare m2 4,94 4.700,00 23.218,00
gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s}, 1/2 panou sandwich PVC de 32mm
grosime
7 [Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 3,84 3.500,00 13.440,00
pentacameral (b>70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan {bicameral} 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
8 [Montare pervaz PVC, b=300mm m 2,00 160,00 320,00
9 |Montare pervaz PVC, b=350mm m 2,80 190,00 532,00
10 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 4,10 125,00 512,50
11 |Tencuieli interioare la spaleti, 25cm < b < 35cm m 22,54 235,00 5.296,90
12 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 4,50 175,00 787,50
Total_PRU.017 58,189,90
PRU.018_Cazacu Constantin
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 46,00 310,00 14.260,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 46,00 55,00 2.530,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 3,00 450,00 1.350,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 8,80 100,00 880,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 28,00 35,00 980,00
6 |Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 6,74 3.500,00 23.590,00
pentacameral (b>70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
7 |Montare pervaz PVC, b=350mm m 4,50 190,00 855,00
8 [Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 4,50 145,00 652,50
9 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 4,60 175,00 805,00
10 |Tencuieli interioare la spaleti, 25cm < b < 35cm m 13,60 235,00 3.196,00
11 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 4,80 175,00 840,00
Total_PRU.018 49.938,50
PRU.021_Melnic Rodica
1 [Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 31,10 310,00 9.641,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 31,10 55,00 1.710,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 6,20 450,00 2.790,00
4 |Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b=270mm), profil m2 0,88 3.600,00 3.168,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
S [Montare fereastra, in doua canaturi {(un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 3,46 3.500,00 12.110,00
pentacameral (b>70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
6 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 4,60 125,00 575,00
7 [Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 0,80 125,00 100,00
8 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 17,30 175,00 3.027,50
Total PRU.021 33.122,00
PRU.022_Butnaru Ana
1 _|Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 32,10 310,00 9.951,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 32,10 55,00 1.765,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 2,40 450,00 1.080,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 3,60 100,00 360,00
5 |Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 2,00 3.500,00 7.000,00
pentacameral (b>70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
6 |Montare pervaz PVC, b=300mm m 1,00 160,00 160,00
7 |Montare pervaz PVC, b=350mm m 1,00 190,00 190,00
8 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 0,90 125,00 112,50
9 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 8,50 175,00 1.487,50
Total_PRU.022 22,106,50
PRU.023 Talambuta Tatiana
1 |Montare usa, intr-un canat, din profile PVC minim pentacameral {(b270mm), profil armare gr.>1.5mm, | m2 1,54 4.900,00 7.546,00
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Nr. " Valoarea (MDL)
- Denumirea lucrarii U.M. | Cantitate PeUM. Total
2 |Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil m2 3,66 3.600,00 13.176,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan {bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
3 |Montare pervaz PVC, b=350mm m 3,80 190,00 722,00
4 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 3,20 125,00 400,00
5 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 4,10 175,00 717,50
6 |Tencuieli interioare la spaleti, 25cm < b < 35¢cm m 20,90 235,00 4.911,50
Total_PRU.023 27.473,00
PRU.025_Dobinda Valerian
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 55,30 310,00 17.143,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 55,30 55,00 3.041,50
3 |Constructie padine circulabile din lemn m2 5,10 450,00 2.295,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 4,80 100,00 480,00
5 [Montare canale protectie cabluri m 15,00 35,00 525,00
6 |Montare fereastra, in trei canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim pentacameral| m2 6,20 3.400,00 21,080,00
(b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s). Suprafata
confectie < 3.0m2
7 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 4,70 125,00 587,50
8 [Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 4,20 125,00 525,00
9 |[Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 18,00 175,00 3.150,00
Total_PRU.025 48.827,00
|PRU.026_Goju Ana
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 56,50 310,00 17.515,00
2 [Constructie podine circulabile din lemn m2 6,00 450,00 2.700,00
3 |Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral {b=70mm), profil m2 0,50 3.600,00 1.800,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
4 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 0,50 125,00 62,50
5 [Montare glaf din aluminiu, b=250mm m 1,30 220,00 286,00
6 [Termoizolarea peretilor cu placi de polistiren expandat (EPS) cu grosimea de 10cm m2 33,90 640,00 21.696,00
Total_PRU.026 44.059,50
PRU.027_Volosciuc Alexandru
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 37,70 310,00 11.687,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 37,70 55,00 2.073,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 2,10 450,00 945,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 3,40 100,00 340,00
5 [Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil m2 0,76 3.600,00 2.736,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral} 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
6 [Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 3,77 3.500,00 13.195,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
7 |Montare fereastra, in trei canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PYC minim pentacameral| m2 1,76 3.400,00 5.984,00
(b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata
confectie < 3.0m2
8 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 3,30 125,00 412,50
9 |Montare pervaz PVC, b=300mm m 3,00 160,00 480,00
10 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15ecm m 22,40 175,00 3.920,00
Total_PRU.027 41.773,00
|PRU.028_Matasl Risa
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 45,30 310,00 14.043,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 45,30 55,00 2.491,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 3,00 450,00 1.350,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 1,60 100,00 160,00
5 [Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 1,07 3.500,00 3.745,00
pentacameral (b>70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
6 [Montare pervaz PVC, b=350mm m 1,00 190,00 190,00
7 _|Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 1,00 125,00 125,00
8 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 4,10 175,00 717,50
Total_PRU.028 22.822,00|
|PRU.029_Cosula lon
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica {MW) cu grosimea de 20cm m2 35,20 310,00 10.912,00
2 [Constructie podine circulabile din lemn m2 1,80 450,00 810,00
3 |Montare borduri si repere din lemn m 4,00 100,00 400,00
4 |Montare usa, in doua canaturi, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil armare m2 2,56 4.700,00 12.032,00
gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s), 1/2 panou sandwich PVC de 32mm
grosime
5 |Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 1,00 3.500,00 3.500,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
6 |Montare pervaz PVC, b=400mm m 1,10 220,00 242,00
7 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 0,90 125,00 112,50
8 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 9,50 175,00 1.662,50
Total PRU.029 29.671,00
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= Denumirea lucrarii U.M. | Cantitate Pe UM, I Total
PRU.034_Buclis Grigori
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 28,10 310,00 8.711,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 28,10 55,00 1.545,50
3 _|Constructie podine circulabile din lemn m2 1,80 450,00 810,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 3,20 100,00 320,00
5 |Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 2,74 3.500,00 9.590,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan {bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
6 [Montare pervaz PVC, b=350mm m 2,50 190,00 475,00
7 _|Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 10,60 175,00 1.855,00
Total_PRU.034 23.306,50
PRU.037_Bodiu Tatiana
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 34,30 310,00 10.633,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 34,30 55,00 1.886,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 1,80 450,00 810,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 4,00 100,00 400,00
S |Montare usa, in doua canaturi, din profile PVC minim pentacameral (b>70mm), profil armare m2 2,66 4.700,00 12.502,00
gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s), 1/2 panou sandwich PVC de 32mm
grosime
6 |Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PYC minim m2 4,50 3.500,00 15.750,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
7 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 3,80 125,00 475,00
8 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 3,45 125,00 431,25
9 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15¢cm m 20,30 175,00 3.552,50
Total_PRU.037 46.440,25
Total Pruteni: 613.845.15
Chetris
CHE.002_Cumpanici Larisa
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 29,60 310,00 9.176,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 29,60 55,00 1.628,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 4,60 450,00 2.070,00
4 |Montare canale protectie cabluri m 15,00 35,00 525,00
5 |Montare fereastra, in trei canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim pentacameral| m2 4,08 3.400,00 13.872,00
{b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata
confectie < 3.0m2
6 |Montare pervaz PVC, b=300mm m 3,20 160,00 512,00
7 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 3,00 125,00 375,00
8 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 11,40 175,00 1.995,00
Total_CHE.002 30.153,00
CHE.003_Cebotari Valentina
1 |Montare usa, intr-un canat, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, | m2 1,56 4.900,00 7.644,00
geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s), 1/2 panou sandwich PVC de 32mm grosime
2 [Montare fereastra, intr-un canat oscilo-batant, din profile PVC minim pentacameral (b270mm), profil m2 0,66 3.600,00 2.376,00
armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata confectie < 1.5m2
3 |Montare pervaz PVC, b=300mm m 0,80 160,00 128,00
4 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 0,80 125,00 100,00
5 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 8,00 175,00 1.400,00
Total _CHE.003 11.648,00
CHE.007_Cislaru Igor
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaitica (MW) cu grosimea de 20cm m2 18,90 310,00 5.859,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 18,90 55,00 1.039,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 3,60 450,00 1.620,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 4,60 100,00 460,00
5 |Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 2,65 3.500,00 9.275,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
6 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 3,00 125,00 375,00
7 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 9,60 175,00 1.680,00
Total CHE.007 20.308,50
CHE.013_Grecu Zinaida
1 |[Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaitica (MW) cu grosimea de 20cm m2 26,60 310,00 8.246,00
2 [Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 26,60 55,00 1.463,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 3,00 450,00 1,350,00
4 |Montare canale protectie cabluri m 9,00 35,00 315,00
5 |Montare fereastra, in doua canaturi (un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 1,25 3.500,00 4.375,00
pentacameral (b=70mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral} 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
6 |Montare pervaz PVC, b=250mm m 1,30 125,00 162,50
7 _|Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 1,15 125,00 143,75
8 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 4,60 175,00 805,00
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Total_CHE.013 16.860,25
CHE.017_Cumpanici Felicia
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 19,00 310,00 5.890,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 19,00 55,00 1.045,00
3 [Constructie podine circulabile din lemn m2 3,80 450,00 1.710,00
4 |Montare canale protectie cabluri m 3,00 35,00 105,00
5 [Montare usa, in doua canaturi, din profite PVC minim pentacameral {b>70mm), profil armare m2 2,50 4.700,00 11.750,00
gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s), 1/2 panou sandwich PVC de 32mm
grosime
6 |Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 1,80 3.500,00 6.300,00
pentacameral (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
7 _|Montare pervaz PVC, b=300mm m 1,50 160,00 240,00
8 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 1,40 125,00 175,00
9 |Tencuieliinterioare la spaleti, b < 15ecm m 10,80 175,00 1.890,00
Total_CHE.017 29,105,00
CHE.019_Bunduc Eduard
1 [Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 34,50 310,00 10.695,00
2 [Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 34,50 55,00 1.897,50
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 3,20 450,00 1.440,00
4 |Montare borduri si repere din lemn m 4,60 100,00 460,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 12,00 35,00 420,00
6 |Montare fereastra, in trei canaturi {(un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim pentacameral| m2 4,46 3.400,00 15.164,00
{b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s {Low-E/4s). Suprafata
confectie < 3.0m2
7 |Montare pervaz PVC, b=300mm m 1,50 160,00 240,00
8 |Montare pervaz PVC, b=350mm m 1,50 190,00 285,00
9 |Montare glaf din aluminiu, b=100mm m 3,60 125,00 450,00
10 |Tencuieliinterioare la spaleti, b < 15cm m 13,00 175,00 2.275,00
Total_CHE.019 33.326,50
CHE.020_Marian Eugeniu
1 |[Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica {(MW) cu grosimea de 20cm m2 48,00 310,00 14.880,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 48,00 55,00 2.640,00
3 |Constructie podine circulabile din lemn m2 4,70 450,00 2.115,00
4 |Montare fereastra, in doua canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim m2 3,05 3.500,00 10.675,00
pentacamerat (b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s).
Suprafata confectie < 2.5m2
5 |Montare pervaz PVC, b=300mm m 2,40 160,00 384,00
6 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 10,00 175,00 1.750,00
Total_CHE.020 32.444,00
CHE.022 Procopciuc Vasile
1 |Termoizolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica (MW) cu grosimea de 20cm m2 100,20 310,00 31.062,00
2 |Montare membrana de protectie - folie anticondens m2 100,20 55,00 5.511,00
3 _|Constructie podine circulabile din lemn m2 12,00 450,00 5.400,00
4 |Montare horduri si repere din lemn m 3,20 100,00 320,00
5 |Montare canale protectie cabluri m 15,00 35,00 525,00
6 |Montare fereastra, in trei canaturi {un canat mobil oscilo-batant), din profile PVC minim pentacameral| m2 2,33 3.400,00 7.922,00
(b270mm), profil armare gr.>1.5mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E/4s). Suprafata
confectie < 3.0m2
7 |Montare pervaz PVC, b=400mm m 1,80 220,00 396,00
8 |Tencuieli interioare la spaleti, b < 15cm m 6,10 175,00 1.067,50
Total_CHE.022 52.203,50
Total Chetris: 226.048,75
TOTAL GENERAL| 1.372.776,40

Data semnirii:

Implementator:

Antreprenor:

AT

V4
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Oferta

Lucrdri de constructie-montaj cu scopul cresterii eficientei energetice in gospodarii rurale din localitdtile Calinesti, Chetrig, Hincesti si
Pruteni din ralonul Falestl. LOT8

Lucrari neprevazute

Nes Denumire artlcol U.M. | Cantitate )
crt. MDL
Achizitie si livrare elemente pentru cosuri de fum D180/250mm
1 [Cos 1_HIN.019. Hincesti: placa de baza (trecere soba-cos), elemente liniare - 1.5m; cot 45 - 1buc.; teu|set 1,0 7.000,00
45 - 1buc.; colector condens - 1buc.; pélarie - 1buc., colier de prindere - 2buc.
2 |Cos 2_PRU.002. Pruteni: placa de baza (trecere soba-cos), elemente liniare - 2m, cot 45 - 1buc., teu |set 1,0 7.000,00
45 - 1buc., colector condens - 1buc., pdlarie - 1buc., colier de prindere - 2buc.
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