

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- I) 2020 Constructia cascadelor orizontale de fântâni si rotonde in parcul central din or.Tiraspol.
- II) 2024 Constructia complex sportiv s.Slobozia, inclusiv retele de drenaj.
- III) 2024 Reconstructia stadionului orasenesc si a patinoarului din or.Tiraspol, inclusiv retele de drenaj.
- IV) 2023 Reparatia capitala a stadionului orasenesc din s.Dnestrovsc, inclusiv retele de drenaj.
- V) 2024 Reconstructia teatrului de vara din or. Slobozia, inclusiv retele de apa si canalizare
- VI) 2025 Reparatia capitala a sectiei de boli infectioase a spitalului republican din or.Tiraspol, inclusiv retele de apa si canalizare
- VII) 2023 Reconstructia stadionului orasenesc din or.Tiraspol (etapa 1) , inclusiv retele de drenaj.
- VIII) 2021 Reconstructia stadionului pe teritoriul Scolii nr 18 or.Tiraspol, inclusiv retele de drenaj.
- IX) 2019 Reconstructia Scolii nr 2. Etapa 2
- X) 2021 Reconstructia Scolii nr 2.
- XI) 2020 Reconstructia centrului or.Slobozia si amenajarea zonei pietonale.
- XII) 2019 Constructia complexelor de havuzuri in parcul din or.Tiraspol
- XIII) 2021 Reparatia capitala a Universitatii de Stat din Tiraspol
- XIV) 2018 14 Reconstructia Scolii din s. Vladimirovca

2. Numărul și data contractului:

- I) Contract nr 45c/2020 din 14 mai 2020
- II) Contract nr. nr 01-24/ΦKB din 19 februarie 2024
- III) Contract nr. 6 din 08 august 2024
- IV) Contract nr. 91 din 01.04.2024
- V) Contract nr. 21 din 09 aprilie 2025
- VI) Contract nr. 1 din 06 iunie 2025
- VII) Contract nr. 3 din 04 iulie 2023
- VIII) Contract nr. 7 din 05 aprilie 2021
- IX) Contract nr. 1 din 21 februarie 2019
- X) Contract nr. 8 din 05 aprilie 2021
- XI) Contract nr. 08/20-KB din 15 mai 2020
- XII) Contract nr. 1Φ din 22 februarie 2019
- XIII) Contract nr. 298/21/01 din 16 aprilie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului:

- I) Întreprinderea Municipală „Asociația de Proiectare și Construcții din Tiraspol”
- II) Administratie raionului si a orasului Slobozia
- III) Administratia or.Tiraspol
- IV) Administratia or.Dnestrovsc
- V) Administratie raionului si a orasului Slobozia
- VI) Ministerul Sănătății al Republicii Moldovenești Nistrene si Administratia or.Tiraspol
- VII) Administratia or.Tiraspol
- VIII) Administratia or.Tiraspol
- IX) Administratia or.Tiraspol
- X) Administratia or.Tiraspol
- XI) Administratie raionului si a orasului Slobozia
- XII) Întreprinderea Municipală „ Direcția construcțiilor capitale”
- XIII) Universitatea se Stat din Tiraspol
- XIV) Administratie raionului si a orasului Slobozia

4. Adresa beneficiarului:

- I) or.Tiraspol, str. Sverdlova 57
- II) or.Slobozia, str.Frunze 25
- III) or.Tiraspol, str. 25 Octombrie, 101
- IV) or.Dnestrovsc, str.Stroitelei 25
- V) or.Slobozia, str.Frunze 25
- VI) or.Tiraspol, str. 25 Octombrie, 101, str. Dnestrovsc 3
- VII) or.Tiraspol, str. 25 Octombrie, 101
- VIII) or.Tiraspol, str. 25 Octombrie, 101
- IX) or.Tiraspol, str. 25 Octombrie, 101
- X) or.Tiraspol, str. 25 Octombrie, 101
- XI) or.Slobozia, str.Frunze 25
- XII) or.Tiraspol, str. 8 Martie 3
- XIII) or.Tiraspol, str. 25 Octombrie, 128
- XIV) or.Slobozia, str.Frunze 25

5. Țara: Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- I - subantreprenor
- II- antreprenor general
- III -antreprenor general
- IV - antreprenor general
- V - antreprenor general
- VI - antreprenor general
- VII - antreprenor general
- VIII - antreprenor general
- IX - antreprenor general
- X - antreprenor general
- XI - antreprenor general
- XII – subantreprenor
- XIII - antreprenor general
- XIV - antreprenor general

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:

- I) 4 568 643 ruble (PRB)
- II) 1 999 610 ruble (PRB)
- III) 7 799 394 ruble (PRB)
- IV) 2 967 193 ruble (PRB)
- V) 2 497 924 ruble (PRB)
- VI) 9 314 639 ruble (PRB)
- VII) 4 998 318 ruble (PRB)
- VIII) 2 715 399 ruble (PRB)
- IX) 5 022 000 ruble (PRB)

- X) 2 913 957 ruble (PRB)
- XI) 570 755 ruble (PRB)
- XII) 1 306 484 ruble (PRB)
- XIII) 13 358 625 ruble (PRB)
- XIV) 3 750 000 ruble (PRB)

exprimată în echivalent dolari SUA:

- I) 283 000 dolari SUA.
- II) 124 000 dolari SUA
- III) 484 000 dolari SUA
- IV) 184 000 dolari SUA**
- V) 155 000 dolari SUA
- VI) 578 000 dolari SUA**
- VII) 310 000 dolari SUA**
- VIII) 156 000 dolari SUA**
- IX) 314 000 dolari SUA**
- X) 182 000 dolari SUA**
- XI) 35 000 dolari SUA**
- XII) 82 000 dolari SUA**
- XIII) 835 000 dolari SUA**
- XIV) 234 000 dolari SUA**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____NU_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I) Efectiv realizata in termen de 5 luni.
- II) efectiv realizata in termen 3 luni
- III) efectiv realizata in termen 6 luni .
- IV) Efectiv realizata in termen 6 luni.
- V) efectiv realizata in termen 6 luni
- VI) efectiv realizata in termen 6 luni
- VII) efectiv realizata in termen 4 luni
- VIII) efectiv realizata in termen 6 luni
- IX) efectiv realizata in termen 6 luni
- X) efectiv realizata in termen 6 luni
- XI) efectiv realizata in termen 6 luni
- XII) efectiv realizata in termen 6 luni
- XIII) efectiv realizata in termen 9 luni
- XIV) efectiv realizata in termen 6 luni

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- I) Act la terminarea lucrarilor Iunie, August, Septembrie 2020
- II) Act de indeplinirea lucrarilor din Aprilie 2024
- III) Act de indeplinirea lucrarilor din Decembrie 2024

- IV) Act de indeplinirea lucrarilor din Iulie 2023
- V) Act de indeplinirea lucrarilor din Aprilie 2024
- VI) Act de indeplinirea lucrarilor din Decembrie 2025
- VII) Act de indeplinirea lucrarilor din Octombrie 2023
- VIII) Act de indeplinirea lucrarilor din Decembrie 2021
- IX) Act de indeplinirea lucrarilor din Noiembrie 2019
- X) Act de indeplinirea lucrarilor din Octombrie 2021
- XI) Act de indeplinirea lucrarilor din August 2019
- XII) Act de indeplinirea lucrarilor din August 2019
- XIII) Act de indeplinirea lucrarilor din Octombrie 2021
- XIV) Act de indeplinirea lucrarilor din Noiembrie 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_nu au fost____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20 februarie 2026

Semnat: _____

Nume: ____Veaceslav PISLARI_____

Funcția în cadrul firmei: ____Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: ____SC Geothermal-AV SRL_