

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Luna 06-7		
1.	Organizarea de santier			
2.	Lucrari de categorie generală			
3.	Lucrari de incalzire			
4.	Lucrari de ventilare			

Data completării: 21.05.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Eusevas Cons"

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Botezatu Eugeniu reprezentant împuternicit al SRL "Eusevas Cons" în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Botezatu Eugeniu reprezentant împuternicit al SRL "Eusevas Cons", în calitate de ofertant, la procedura LP pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca "Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185", codul CPV 45200000-9, la data de 22.05.2020, organizată de

Primăria comunei Băcioi, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 21.05.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Eusevas Cons"

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 22.05.2020

Numărul procedurii: [ocds-b3wdp1-MD-1586684663998](#)

Către: Primaria comunei Bacioi

Subsemnatul, Botezatu Eugeniu reprezentant împuternicit al SRL”Eusevas Cons” în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 21.05.2020

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Eusevas Cons”

FORMULARUL FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL "Eusevas Cons"
2. Codul fiscal 1006600015070
3. Adresa sediului central MDA, Chisinau str. Florariei 1 of.27
4. Telefon 022 10 11 11, 069 77 11 00
Fax 022 10 11 11
E-mail eusevas@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare **MD 0056507, înregistrat 10/04/2006, eliberat de Camera Înregistrării de Stat**
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **lucrări de construcție, reparație, reconstrucție**
7. Licența (certificat **AMMII 054313, eliberat 13/03/2017 de Camera de Licențiere, construcții de clădiri, instalații tehnico-edilitare, reconstrucții.**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent dolari SUA)
1	2017	12 328 536	725208
2	2018	13 885 518	816795
3	2019	12 759 826	705742
Media anuală		12 991 293	749 248

Data completării: 30.03.2020

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Eusevas Cons"

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	La moment nu sunt	-----	-----
2.	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Eusevas Cons"

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrari de reparatie blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din s.Tanatari, raionul Causeni.
2. Numărul și data contractului din 05.12.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul P.Erhan” din s.Tanatari, raionul Causeni
4. Adresa beneficiarului s.Tanatari, raionul Causeni
5. Țara rep.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 943 487.00	106785
b) finală (la data finalizării contractului)	2 431 778.00	133614.2

1. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare :
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6 din 07.09.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.02.2020

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Eusevas Cons

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului "Consolidarea a structurii de rezistența a cladirii lit.A-01 executata la Institutul National al Justitiei".

2. Numărul și data contractului din 26.10.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Institutul National de Justitie

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.S.Lazo 1

5. Țara rep.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 5 223 321,00 295 102,90

b) finală

(la data finalizării contractului) 7 106 468,14 405 843,40

2. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 6 luni

e) efectiv 9 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : au fost lucrari aditionale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 16.12.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:10.02.2020

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Eusevas Cons

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului si de reparatie a birourilor.
2. Numărul și data contractului nr. 417/19 din 19.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare si Sfint, 166
5. Țara rep.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 471 894.80	84 835
b) finală (la data finalizării contractului)	1 471 894.80	84 835

3. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare :

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 5 luni

h) efectiv realizată 3 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.05.2020

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Eusevas Cons

FORMULARUL F3.10**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

N r. cr t.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenor ului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Consolidarea a structurii de rezistența a clădirii lit.A-01 executată la Institutul National al Justiției	Institutul National de Justiție	contractant unic	7 106 468,14	9	nr.1 din 16.12.2018
2	Reabilitarea și replanificarea edificiului SP or. Singerei	UNDP Moldova	contractant unic	3 072 324,3	8	nr 1 din 16.10.2018
3	Lucrări de reconstrucție a blocului auxiliar a gimnaziului „P.Erhan” din s.Tanatari r.Causeni	UNDP Moldova	contractant unic	2725740.49	8	nr.8 din 26.09.2017
4	Reparația capitală a caminului Liceului Teoretic „A.Mateevici” din or.Causeni	Liceului Teoretic „A.Mateevici” din or.Causeni	contractant unic	1885905,0	5	Nr.7 din 13.09.2016

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Eusevas Cons”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 16.10.2018

privind lucrarea Reabilitare și replanificarea eol. SP or. Singerei executată la obiectul
SP 1 or. Singerei R. Moldova în cadrul contractului nr. _____ din
încheiat între _____ pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 49, eliberată de
Primăria or. Singerei R. Moldova la 23.11.2017, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

- Petru Costisau, șef adjunct al IP Singerei
- Eduard Tronciu, șef SP al IP Singerei
- Sergiu Morozan, șef SMO al IP Singerei
- Rodica Buzilă, șef SIFE al IP Singerei
- Leonia Zaporozjan, administrator serv. Logistică al IP Singerei
- Natalia Samurari, contabil șef al IP Singerei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

- Aurel Pogatoru Consultant PNUD în R. Moldova
- Luzii Goguetchi responsabil tehnic PNUD în R. Moldova
- Mihai Ursu Dirigintele șantier SRL "Euseuor Case"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona lucrările efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sînt îndeplinite conform
normelor și cerințelor legislative

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a nu se data recepției finale

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7101512051, adresa poștală Bucur 4, destinația
SP 1, compus din următoarele construcții _____, suprafața

la sol 187,6, suprafața totală, 296,1, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.10.18 la _____ în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte: Petru Costisam

Membri: Eduard Izenciu

Sergiu Morosan

Radu Buzila

Leocădi Zaporos'an

Natalia Samurai

Victor Dogotaru

(numele, prenumele, semnătura)

Georghechi

Rupoi

(funcția, numele, prenumele)

este.



Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

Documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, a lipsit sau este incompletă:

[Large handwritten scribble in blue ink, possibly representing a signature or a large mark.]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" S.R.L. "
LUSEVAS CONS
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
A. Cocir
(semnătura)



Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

Lucrarile care nu au fost executate :

[A large, stylized blue scribble or signature mark is present in the center of the page.]

TRANSMISA
EXECUTANTUL

" " S.R.L.
L.S. EUSEVAS CONS

(semnatura)



PRIMITA;
INVESTITORUL:

L.S. A. Cocor

(semnatura)



Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului:

[A large, stylized blue scribble or signature mark is present in the center of the page.]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" S.R.L. "
"EUCLISS CONSULTING"
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" S.R.L. "
"Rocizta"
(semnătura)



INVESTITOR INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16 decembrie 2018

Obiectul "Consolidarea a structurii de rezistență a clădirii lit.A-01 executată la obiectul Institutul Național al Justiției în cadrul contractului din 26.10.2017 încheiat între PNUD Moldova și SRL "Eusevas-cons" pentru lucrările de reconstrucție și consolidarea structurii de rezistență a clădirii administrative cu nr. cadastral 010052142601.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 317-C/17 din 15.08.2017 valabilă pînă la 18 luni, de către Primăria Municipiului Chișinău.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2018 - 16.12.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei

Mevschi Oleg – șef al Direcției autorizare și disciplină în construcție a Primăriei mun. Chișinău

Membrii comisiei

Svetlana Novac - Director adjunct al Institutului Național al Justiției

Raisa Cravțov – șef al Direcției economico-administrativă

Valentina Contescu - consilierul Directorului

Boris Talpă – șef al Centrului de informații juridice

Alexandru Teli - șef secție

Alexei Cereș - specialist principal în Secția economico-financiară

Victor Levin - specialist principal în secția economico-financiară

2. Au mai participat la recepție:

Victor Trofimov - Diriginte de șantier "Eusevas-cons"

Ion Ștefăniță – reprezentantul Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, Agenția de inspectare și restaurare a monumentelor

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 06.12.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) valoarea obiectului este de 7,106,468.14 lei, conform listei-anexă nr. 1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune de a recepționa obiectul

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
lucrările au fost executate fără abateri de la proiectul de execuție nr.401/17.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
recepția finală

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100521.426.01, adresa poștală mun. Chișinău, str. S. Lazo nr. 1, destinația construcție de învățământ și educație, compus din următoarele construcție principală lit. A-01, suprafața la sol 1151,6 m², suprafața totală, 1936,1 m², inclusive suprafața administrativă 1269,5 m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conține 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.12.2018 la 15:00 în 6 exemplare.

Maevschi Oleg

Svetlana Novac

Raisa Cravțov

Valentina Coțescu

Boris Talpă

Alexandru Țeli

Alexei Cereș

Victor Levin

Ion Ștefăniță

Victor Trofimov



INVESTITOR

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 16.12.2018

privind lucrarea "Consolidarea a structurii de rezistență a clădirii lit.A-01 executată la obiectul Institutul Național al Justiției în cadrul contractului din 26.10.2017 încheiat între PNUD Moldova și SRL "Eusevas-cons" pentru lucrările de reconstrucție și consolidarea structurii de rezistență a clădirii.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.317-C/17, eliberată de Primăria mun.Chișinău la 15.08.2017, cu valabilitate de 18 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2018-16.12.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Maevschi Oleg – șef al Direcției autorizare și disciplină în construcție a Primăriei mun. Chișinău

Membri:

Svetlana Novac - Director adjunct al Institutului National al Justiției

Raisa Cravțov – șef al Direcției economico-administrativă

Valentina Contescu - consilierul Directorului

Boris Talpă – șef al Centrului de informații juridice

Alexandru Teli - șef secție

Alexei Cereș - specialist principal în Secția economico-financiară

Victor Levin - specialist principal în secția economico-financiară

Ion Ștefăniță – reprezentantul Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, Agenția de inspectare și restaurare a monumentelor

Gromațchi Iuri- responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Victor Trofimov - diriginte de șantier "Eusevas-cons"

Serghei Rogojin – reprezentantul proiectantului

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate fără abateri de la proiectul de execuție nr.401/17

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100521.426.01, adresa poștală mun.Chișinău, str. S.Lazo nr.1, destinația construcție de învățămînt, compus din următoarele construcție principală lit. A-01, suprafața la sol 1151,6 m², suprafața totală, 1936,1 m², inclusiv suprafața administrativă 1269,5 m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.12.2018 la 15:00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Maevschi Oleg

Membri:

Svetlana Novac
Raisa Cravțov
Valentina Conțescu
Boris Talpă
Alexandru Țeli
Alexei Cereș
Victor Levin
Ion Ștefăniță
Gromatchi Iuri

Invitați:

Victor Trofimov
Serghei Rogojin

Official stamps and signatures of the reception commission members. The stamps include: "DIRECȚIA AUTORIZAȚIE ȘI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII" (Municipality of Chisinau, Republic of Moldova); "GROMATCHI IURIE" (RT-2018, Nr. 0162, 1); and "INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI" (Republic of Moldova). There are several handwritten signatures in blue ink over the stamps.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRI "Eusevas-cons"
" 16 " decembrie 2018

Official stamp of SRI "Eusevas-cons". The stamp is circular and contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALĂ S.R.L. 'EUSVAS CONS' REPUBLICA MOLDOVA" and "ID NO 10086000". There is a handwritten signature in blue ink over the stamp.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Institutul Național al Justiției
" 16 " decembrie 2018

Official stamp of Institutul Național al Justiției. The stamp is circular and contains the text: "INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI REPUBLICA MOLDOVA". There is a handwritten signature in blue ink over the stamp.

L.Ș. (semnătura)



Empowered lives.
Resilient nations.

00089415 / Support to Police Reform

**AMENDMENT NO.1 TO THE CONTRACT FOR WORKS
BETWEEN
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
AND
EUSEVAS CONS SRL**

Date: 21 June 2018

Reference is made to the contract dated 09/11/2017 signed between the United Nations Development Programme (UNDP), and Eusevas Cons SRL, with respect to the scope of the Contract (TOR), and as per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following:

WHEREAS Eusevas Cons SRL and UNDP now wish to amend said Contract for works in order to perform additional works.

WHEREAS such amendment will result in an extension and increase of the amount with **19,595.90 USD** making this amended contract amount to **177,591.10 USD**.

NOW THEREFORE, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

Article 2, paragraphs 2.1 and 2.2 of the Contract shall be changed to now read as follows:

- 2.1 The Contractor shall commence work within 5 days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works not more than **180 calendar days** and substantially complete the Works not later than **31/07/2018**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.2 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **31/07/2018**.

Article 3, paragraphs 3.1 and 3.4 of the Contract shall be changed to now read as follows:


- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **177,591.10 USD** (one hundred seventy-seven thousand, five hundred ninety-one US Dollars and 10 cents). The payments shall be made in Moldovan Lei as per the UN Operational Rate of Exchange on the day of payment.
- 3.4 The Contractor shall submit an invoice for 15,799.52 USD (fifteen thousand, seven hundred ninety-nine US Dollars and 52 cents), upon submission and approval of the detailed Programme of Work, invoices for the work performed and materials utilized every 30 days and a final invoice of **10% (17,759.11 USD) of the**

amended contract upon signature of the Report of Substantial Completion signed by UNDP, Contractor and beneficiary.

NEVERTHELESS, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT

For UNDP:

By 
(signature)

Mr. Stefan Liller
Title: Deputy Resident Representative

Date: 21/06/2015



For the Contractor:

By 
(signature)

Mr. Eugeniu Botezatu
Title: Director

Date: 21/06/2015





Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT FOR WORKS

Date: 09/11/2017

Dear Sir/Madam,

Ref.: 00089415: Support to Justice Sector Reform
ITB17/01582: Reconstruction of police station in Singerei

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform rehabilitation/reconstruction works of police station in line with community police principles in Singerei (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1. This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2. The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a) this letter;
 - b) the Schedule of Requirements, attached hereto as Annex II;
 - c) the Contractor's Tender including the Priced Bill of Quantities (Forms 3,5 and 7, dated 15/09/2017), not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

Eusevas Cons SRL
202 Alba Iulia str., Chisinau
Republic of Moldova

1-R

- 3.5. UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.
- 3.6. Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.7. Payment of the final invoice of 10% shall be effected by UNDP in 30 days after issuance of the Certificate of Final Completion by the Engineer.

4. Special conditions

- 4.1. According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be 0.1% of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum of 30 days, after which UNDP may terminate the Contract.

5. Submission of invoices

- 5.1. One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.
- 5.2. Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

- 6.1. Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.
- 6.2. All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

Bank Name: BC Moldindconbank SA branch Ciocana

Bank Code: MOLDMD2X349

IBAN: MD19ML000000002251049207

Fiscal Code: 1006600015070

7. Modifications

- 7.1. Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Europea Cons SRL
202 Alba Iulia str., Chisinau
Republic of Moldova

1.9

2. Obligations of the Contractor

- 2.1. The Contractor shall commence work within **5** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works not more than **150 calendar days** and substantially complete the Works not later than **30/06/2018**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.2. This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **30/06/2018**.
- 2.3. The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **11/11/2017**.
- 2.4. The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1. The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **157,995.20 USD** (one hundred fifty-seven thousand, nine hundred ninety-five US Dollars and twenty cents). The payments shall be made in Moldovan Lei as per the UN Operational Rate of Exchange on the day of payment.
- 3.2. The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.3. If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.4. The Contractor shall submit an invoice for **15,799.52 USD** (fifteen thousand, seven hundred ninety-nine US Dollars and fiftytwo cents) upon submission and approval of the detailed Programme of Work, invoices for the work performed and materials utilized every 30 days and a final invoice of **10% (15,799.52 USD)** upon signature of the Report of Substantial Completion signed by UNDP, Contractor and beneficiary.

8. Notifications

8.1. For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Alexandru Cocirta
UNDP Project Manager

131, 31 August 1989 str.,
Chisinau MD-2012, Moldova
Tel.: (+373 22) 24 50 79
Fax: (+373 22) 22 00 41
e-mail: alexandru.cocirta@undp.org

For the Contractor:

Eugeniu Botezatu
Director

202, Alba Iulia str.,
Chisinau, Moldova
Tel.: (+373 22) 10 11 11, (+373) 69 77 11 00
Fax: (+373 22) 10 11 11
e-mail: eusevas@mail.ru

8.2. For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Anatol Dogotaru
Email: anatol@dogotaru.net
Tel.: (+373) 69 26 94 21

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,

Stefan Liller 8/11/2017

Stefan Liller
Deputy Resident Representative
UNDP Moldova

Agreed and Accepted:

Signature
Name **Eugeniu Botezatu**
Title Director

Date 09.11.2017



T.P.

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 8 din 26.09.2017

Obiectul „Reparația blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din satul Tănătari, raionul Căușeni” este executat în cadrul contractului nr. ItB 16/01394 din 05.12.2016

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 61 din 11.12.2016 valabilă pînă la 12 luni, eliberată de către arhitectul șef a raionului Căușeni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.09-27.09.2017, fiind formată din:

Berlinschi Constantin – Primar s. Tănătari, președintele comisiei;

Moisei Ecaterina - director interimar al gimnaziului „P.Erhan”;

Vartic Mihail – reprezentant al gimnaziului „P.Erhan”;

Craciun Vitalie – reprezentant UNDP Moldova;

Vasilachi Andrei - reprezentant UNDP Moldova;

Afanasii Oleg – responsabil tehnic;

Focșa Victor – arhitect șef, raionul Căușeni;

Osadci Grigore – consilier sătesc s. Tănătari;

Reprezentant Inspekția ecologică Căușeni;

Reprezentant Centrul de sănătate publică raional Căușeni;

Reprezentant Direcția Situații Excepționale Căușeni;

2. Au mai participat la recepție:

<u>Bobesaru Eugen</u>	<u>Executant</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

2) Instrucțiunile de exploatare și umănare a echipamentelor în timp a obiectului (nii) sunt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 27222202179, adresa poștală str. Vasile Alecsandri, satul Tănătari, destinația gimnaziul "P.Erhan" s. Tănătari, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol 653ml, suprafața totală, 653ml, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi _____ la în 6 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

Comisia de recepție finală:

Berlinschi Constantin – Primar s. Tănătari, președintele comisiei, _____

Moisei Ecaterina - director interimar al gimnaziului „P.Erhan”, _____

Vartic Mihail – reprezentant al gimnaziului „P.Erhan”, _____

Craciun Vitalie – reprezentant UNDP Moldova _____

Vasilachi Andrei - reprezentant UNDP Moldova _____

Afanasii Oleg – responsabil etnic, _____

Focșa Victor – arhitect șef, raionul Căușeni, _____

Osadci Grigore – consilier sătesc s. Tănătari, _____

Reprezentant Inspecția ecologică Căușeni, _____

Reprezentant Centrul de sănătate publică raional Căușeni _____

Reprezentant Direcția Situații Excepționale Căușeni, _____

" " _____ 2017

L.Ș. _____



Lista observațiilor comisiei de recepție finală

Obiecții nu sunt

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: _____ 2017
L.S. _____
(semnatura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 2017
L.S. _____
(semnatura)



Lista lucrărilor pe specialități

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

Lista lucrările pe specialități:

- Lucrări de demontare – 3451,4 \$
- Lucrări de consolidare – 21509 \$
- Uși și ferestre -14497,3 \$
- Lucrări de reparație a acoperișului – 16719 \$
- Lucrări de finisare interioare – 44936,7 \$
- Lucrări de finisare exterioare – 12067,3 \$
- Lucrări de reparație electrice – 7131,1 \$
- Lucrări de reparație a apeductului – 463,6 \$
- Lucrări de canalizare – 933,5 \$
- Lucrări de reparație a sistemului de încălzire – 3508,9 \$
- Amenajarea teritoriului – 4581,8 \$
- Lucrări de ventilare – 3488,6 \$
- Echipament sportive – 326 \$.

Valoarea totală a obiectului „Reparația blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din satul Tănătari, raionul Căușeni” este de 133614,2 \$, conform cursului valutar a UNDP Moldova.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 6 din 07.09.2017

privind lucrarea „Reparația blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din satul Tănătari, raionul Căușeni”, executată la obiectul „Reparația blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din satul Tănătari, raionul Căușeni”, în cadrul contractului nr. ItB 16/01394 din 05.12.2016 încheiat între UNDP Moldova și SRL “EUSEVAS CONS” pentru lucrările de „Reparația blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din satul Tănătari, raionul Căușeni”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.61, eliberată de arhitectul șef a raionului Căușeni la 12.12.2016, cu valabilitate pînă la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.09.2017 – 11.09.2017, fiind formată din:

Berlinschi Constantin – Primar s. Tănătari, președintele comisiei;

Moisei Ecaterina - director interimar al gimnaziului „P.Erhan”;

Vartic Mihail – reprezentant al gimnaziului „P.Erhan”;

Craciun Vitalie – reprezentant UNDP Moldova;

Vasilachi Andrei - reprezentant UNDP Moldova;

Afanasii Oleg – responsabil tehnic;

Focșa Victor – arhitect șef, raionul Căușeni;

Osadci Grigore – consilier sãtesc s. Tănătari;

Reprezentant Inspecția ecologică Căușeni, Hadjalbu Grigore;

Reprezentant Centrul de sănătate publică raional Căușeni, Sanciuc Vitalie;

Reprezentant Direcția Situații Excepționale Căușeni, Dumitrașcu Roman;

3. Au mai participat la recepție:

Botezatu Eugen, Executant.

(numele, prenumele) (calitatea)

Grițcan Marina, secretar al consiliului sãtesc Tănătari

(numele, prenumele) (calitatea)

Luca Ludmila, profesoară ed. fizică a gimnaziul „P.Erhan”;

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.



CONTRACT FOR WORKS

Date: 26/10/2017

Dear Sir/Madam,

Ref.: **00088321/Support to Justice Sector Reform - ITB17/01552: Reconstruction of the National Institute of Justice training premises**

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform reconstruction/consolidation works of intermediate slabs and remodeling of several spaces to serve as multipurpose training/mock trial rooms and other associated spaces at the National Institute of Justice (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a) this letter;
 - b) the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 13/09/2017, attached hereto as Annex II;
 - c) the Contractor's Offer including the Priced Bill of Quantities (Forms 3, 5 and 7, dated 13/09/2017), not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

2. Obligations of the Contractor

es

- 2.1 The Contractor shall commence work within **5 (five)** calendar days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform the Works not more than **180 calendar days** and substantially complete the Works not later than **December 10, 2018**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.2 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **December 10, 2018**.
- 2.3 The Contractor shall submit to UNDP the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **November 15, 2017**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **295,102.90 USD** (two hundred ninety-five thousand one hundred two USD, 90 cents).
- 3.2 The price of this Contract is not subject to any adjustment or revision because of price or currency fluctuations or the actual costs incurred by the Contractor in the performance of the Contract.
- 3.3 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.4 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.5 The Contractor shall submit an invoice for **29,510.29 USD** (twenty-nine thousand five hundred ten USD, 29 cents) upon submission and approval of the detailed Programme of Works. Invoices for the work performed and materials utilized shall be submitted every 30 days and a final invoice upon signature of the Certificate of Substantial Completion signed by UNDP, Contractor and beneficiary.
- 3.6 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time

in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

- 3.7 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP in 30 days after issuance of the Certificate of Final Completion by the Engineer.
- 3.9 All the financial facilities and exemptions received from authorities, from which the Contractor will benefit in order to perform works under the present contract shall remain the property of UNDP and shall be used for other tasks established by UNDP under the purpose of the present contract.

4. Special conditions

- 4.1 The Performance Guaranty referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **29,510.29 USD** (twenty-nine thousand five hundred ten USD, 29 cents) – **10%** of the total Contract amount.
- 4.2 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.1%** of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum of 60 days, after which UNDP may terminate the contract.

5. Submission of invoices

- 5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.
- 5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

- 6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.
- 6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

Bank Name: BC Moldindconbank SA
Bank Code: MOLDMD2X349
IBAN: MD19ML000000002251049207
Contractor Fiscal Code: 1006600015070

7. Modifications

ab

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Alexandru Cocirta
UNDP Project Manager

131, 31 August 1989 str.,
Chisinau MD-2012, Moldova
Tel.: (+373 22) 24 50 79
Fax: (+373 22) 22 00 41
Mobile: (+373) 69 90 35 60
E-mail: alexandru.cocirta@undp.org

For the Contractor:

Eugeniu Botezatu
Director

202, Alba lulia str.,
Chisinau, Moldova
Tel. /Fax: (+373 22) 10 11 11
Mobile: (+373) 69 77 11 00, (+373) 68 08 76 61
E-mail: eusevas@mail.ru

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Anatol Dogotaru
Mobile: (+373) 69 26 94 21

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.



Yours sincerely,

Stefan Liller
Deputy Resident Representative
UNDP Moldova

For Eusevas Cons SRL

Agreed and Accepted:

Signature

Eugeniu Botezatu
Director

Date

26.10.2017



25478



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 417 /19

“19” 11 2019

mun. Chişinău

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1570188936381 din **25.10.2019**, între:

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfint, 166, telefon 022-239-391, fax 022-242-018, e-mail sis@sis.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601000439 din 21.11.2012 reprezentat prin directorul **Alexandr ESAULENCO**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi

S.R.L. „Eusevas Cons”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Florăriei 1 of. 27, telefon 022-10-11-11, 0 69771100, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1006600015070 din 10.04.2006, autorizat pentru activitatea în construcţii: licenţa seria A MMII nr. 054313 din 13.03.2017, eliberată de Camera de Licenţiere, pentru genurile de activitate „construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări”, reprezentat prin directorul **Eugeniu BOTEZATU**, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie capitală a acoperişului şi de reparaţie a birourilor, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului este de 5 luni de la înregistrarea contractului la Trezorerie, şi lucrărilor de reparaţie a birourilor este de 20 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.

3.2. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul.

3.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.4. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

3.5. Lucrările care constituie obiectul prezentului Contract se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar la momentul semnării actului de predare-primire.

3.6. Actul de predare-primire se semnează de ambele Părţi, cu condiţia că lucrările vor fi libere de orice viciu material sau juridic, în condiţiile art.1354 din Codul Civil.

3.7. În cazul în care se constată existenţa viciilor şi abaterilor, acestea trebuie să fie stipulate în procesul-verbal de recepţionare, întocmit de către Comisia de recepţie şi adus la

cunoștința Antreprenorului contra semnătură, în care se va stabili modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

3.8. Viciile și abaterile sînt înlăturate din contul Antreprenorului.

3.9. Acceptarea lucrărilor fără rezerve nu înlătură dreptul Beneficiarul de a solicita înlăturarea viciilor ascunse și obligația Antreprenorului de a înlătura din contul propriu viciile și abaterile constatate ulterior recepționării.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului și de reparație a birourilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 471 894,80 (un milion patru sute șaptezeci și unu mii opt sute nouăzeci și patru,80) lei, inclusiv TVA.**

4.2. Achitarea pentru lucrările executate de Antreprenor se efectuează în lei moldovenești, prin transferarea mijloacelor bănești la contul bancar al Beneficiarul, conform facturii fiscale, în termen de 30 zile lucrătoare din data semnării actului de predare-primire, care confirmă recepționarea lucrărilor.

4.3. Contractul nu va fi considerat executat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Garanția de asigurare a executării contractului se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1 Pentru cazurile cînd urmează a fi făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, un exemplar la Beneficiarul și altul la Antreprenor.

6.2. Antreprenorul are obligația:

- a) să execute lucrările în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere;
- b) pe perioada executării lucrărilor de reparație a acoperișului în cazul ploilor să ia măsuri de precauție pentru a nu permite pătrunderea apei la nivelele inferioare a clădirii și alte măsuri de siguranță necesare;
- c) să întrețină toate lucrările, să asigure forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- d) să asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate;
- e) să respecte proiectul, documentația de execuție, prevederile legislației în vigoare și a prezentului contract ;
- f) să conducă execuția lucrării contractate și să vegheze asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea;
- g) să constituie Garanția de asigurare a executării contractului, în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit.

6.3. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului garanția pentru ofertă.

6.4. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în

desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.5. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale și deșeurile.

6.6. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

6.7. Antreprenorul are dreptul:

- a) să primească retribuiția pentru lucrările executate;
- b) să ridice obiecții contra dispozițiilor Beneficiarului, care în viziunea lui sunt nejustificate; fără absolvire de la execuția dispozițiilor primite.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE BENEFICIARULUI

7.1. Beneficiarul are obligația:

a) să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, în condițiile prevederilor legislației în vigoare și prezentului contract. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu au fost soluționate, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat;

- b) să achite plata pentru lucrările executate;
- c) la sesizare, să convoace Comisia de recepție;
- d) să recepționeze lucrările executate în termen și calitativ.

7.2. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

7.3. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.4. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

7.5. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele specialistului atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

7.6. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) excluderea de la reparațiile prevăzute în prezentul contract a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare;
- c) eliminarea sau remedierea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din ziua constatării.

7.7. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.6, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

8. FORȚA DE MUNCĂ

8.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8.2. Antreprenorul va prezenta lista tuturor muncitorilor concentrați la lucrările de reparație, cu datele lor personale și copiile buletinelor de identitate ale acestora, în termen de 2 zile după semnarea prezentului contract.

8.3. În cazul în care a apărut necesitatea ca Antreprenorul să modifice, pe parcursul efectuării lucrărilor de reparație, lista muncitorilor, acesta va anunța în scris Beneficiarul, cu cel puțin 5 zile înainte, cu anexarea copiilor buletinelor de identitate ale muncitorilor admiși pentru efectuarea lucrărilor.

8.4. Beneficiarul își rezervă dreptul de a respinge candidatura muncitorilor în cazul prezenței unor eventuale riscuri sau amenințări în adresa securității statului ori securității interne a Beneficiarului, fără explicarea motivelor.

9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări solicitate de Beneficiar. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație.

9.3. Probele comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu corespunde cerințelor contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta are acces tot timpul la lucrări și în încăperile în care se realizează lucrarea, în depozite de materiale prefabricate, etc, în conformitatea cu prevederile actelor departamentale ale Serviciului.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, reprezentanților Beneficiarului și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, Beneficiarul și proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat, Beneficiarul și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.

9.7. Dacă lucrarea are vicii, Beneficiarul poate cere remedierea lor. Antreprenorul poate alege fie remedierea viciilor, fie efectuarea unei noi lucrări. În cazul dat, Antreprenorul este obligat să efectueze remedierea ori efectuarea unei lucrări noi în termenul stabilit de Beneficiar și să suporte cheltuielile necesare remedierii, în special cheltuielile de transport, de deplasare, de muncă, precum și prețul materialelor.

9.8. În urma expirării fără rezultat a termenului stabilit de el pentru remediere, Beneficiarul poate să remedieze viciul, de sinestătător sau prin intermediul altui antreprenor, și să ceară compensarea cheltuielilor necesare. Beneficiarul poate cere Antreprenorului un avans pentru cheltuielile de remediere a viciului.

9.9. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.

9.10. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.11. Lucrările vor începe în cel mult 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător.

10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările de reparație capitală a acoperișului este de 10 (zece) ani, iar pentru lucrările de reparație a birourilor este de 5 (cinci) ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1.

10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture, pe cheltuială proprie, toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, precum și unor vicii descoperite pe parcursul termenului de garanție în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de reparații Antreprenorul produce o daună unui terț, acesta răspunde conform prevederilor legale.

11.2. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru blocarea sau deteriorarea căilor de acces sau a rețelelor de utilități și a spațiilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.3. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării, datorită acțiunilor atmosferice nefavorabile și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.4. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului contractului pînă la recepționarea lui îl suportă Antreprenorul. Acest risc trece la Beneficiar odată cu recepționarea lucrării.

11.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.

11.6. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în cuantum de 15%, precum și Antreprenorul va suporta o penalitate în valoare de 40% din suma totală a contractului.

11.7. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,2% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere. În cazul în care întârzierea depășește 14 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului în conformitate cu prevederile prezentului contract, precum și va achita penalitatea stabilită în pct. 11.6.

11.8. Din momentul semnării procesului-verbal de examinare, prin care sunt constatate existența viciilor și abaterilor, Antreprenorul va plăti Beneficiarului, în caz de solicitarea acestuia, o penalitate în cuantum de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi pînă la înlăturarea viciilor.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.

11.10. În cazul divulgării de către Antreprenor a informațiilor cu accesibilitate limitată, care au devenit cunoscute în urma negocierii ori executării prezentului Contract, acesta va fi obligat să achite Beneficiarului o penalitate în mărime prejudiciului adus, precum și va purta răspunderea prevăzută de legislația în vigoare.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor

cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

13. FORTA MAJORĂ

13.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

13.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

13.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

14. REZILIEREA CONTRACTULUI

14.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație, care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale;

c) în baza altor temeuri prevăzute în Codul Civil în vigoare.

14.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare din lucrare sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- e) Antreprenorul nu respectă prevederile pct. 8 din prezentul contract;
- f) în alte situații prevăzute de Codul Civil în vigoare.

14.3. Preavizul de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 14.1. și 14.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

14.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, în maximum 15 zile de la data rezilierii, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

14.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

15. DISPOZIȚII FINALE

15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) constituie părți integrante a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- d) lista cu muncitori, borderou de resurse, devizele-ofertă, catalogurile de prețuri

conform Anexelor nr. 2-3.

15.2. Documentele anexă la Contract vor fi întocmite în limba de stat.

15.3. În cazurile apariției unor neclarități în executarea prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

15.4. Completările și modificările la Contract și Anexele acestuia, pot fi introduse cu acordul scris al ambelor Părți și constituie parte integrantă a acestuia.

15.5. În caz de lichidare sau reorganizare a persoanelor juridice, care reprezintă Partea contractantă a prezentului Contract, toate drepturile și obligațiile contractuale trec la succesorii lor în drepturi.

15.6. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare identice, având forță juridică egală.

15.7. Contractul intră în vigoare din momentul înregistrării la unitatea teritorială a Trezoreriei de Stat și acționează pînă la 31.12.2020.

15.8. Întru confirmarea celor expuse, Părțile au semnat prezentul Contract la „19” 11 2019.

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

S.R.L. „Eusevas Cons” Mun. Chișinău, str. Alba Iulia 202 ap. 60 tel: (022) 10-11-11, 069771100 fax: (022) 10-11-11 c/b IBAN: MD19ML000000002251049207 BC „Moldindconbank”, cod: MOLDMD2X TVA 0505375 c.f. 1006600015070	Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 166 telefon: 23-92-90; 23-97-20 IBAN: MD44 TRPBAA 311120 D00442AF = MF-TR Chișinău bugetul de stat = 1.430.282,40 TREZMD2X c.f. 1006601000439
---	---

MD 69TRPBAA 222500 D00442 AC = 41.612,40

Semnăturile Părților:

ANTREPRENOR

BENEFICIAR


Eugeniu BOTEZATU


Alexandr ESAULENCO

Contabil:

Înregistrat: nr. 2019-0000019639

Trezoreria

“ ” 2019
10. DEC. 2019
Nr. de înregistrare:
Contract:
Semnătură:

Anexa nr. 1
la contractul nr. 417 /19
din ” 19 ” 11 2019

APROB
Administrator SRL ”Eusevas Cons”



Eugeniu BOTEZATU

APROB
Director al Serviciului de Informații și Securitate
al Republicii Moldova



Alexandr ESAULENCO

Graficul de executare a lucrărilor

Nr.	Denumire lucrărilor	Termenul de executare	Suma, lei cu TVA
1	Lucrări de reparație capitală a acoperișului	5 luni	1 430 282,40
2	Lucrări de reparație a birourilor	20 zile calendaristice	41 612,40



Empowered lives.
Resilient nations.

Ref. No. 2019-06-21.02 /SJSR/

24 June 2019

Subject: Confirmation of Service Letter

Dear Madame/Sir,

This is to certify that Eusevas Cons SRL was contracted during October 2017 – December 2018 by the United Nations Development Programme (UNDP) in Moldova, in the framework of “Support to Justice Sector Reform” and “Support to Police Reform” Projects to perform reconstruction works at the National Institute of Justice and the police station in Singerei.

Eusevas Cons SRL has fulfilled all its obligations, as stipulated in the contracts for civil works signed with UNDP and provided all requested services.

Sincerely,

Denis Iacobovici
Head of Procurement Unit
UNDP Moldova
The seal of the United Nations Development Programme (UNDP) in Moldova. It is a circular emblem with a blue border. Inside the border, the text 'U.N.D.P.' is at the top and 'REPUBLICA MOLDOVA' is at the bottom. The center of the seal features the United Nations emblem (a world map surrounded by olive branches) with the text 'UNDP Moldova' overlaid.

Handwritten initials in blue ink, possibly 'DI' or 'DR', located at the bottom right of the page.



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
DIRECȚIA CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM

MD -4300, bd.M.Eminescu, 31, or.Căușeni, tel/fax 24322648, e-mail:cultura.causeni@gmail.com

nr.47
din 02 iunie 2017

Scrisoare de recomandare

DCTST a colaborat și colaborează cu compania "Eusevaș Cons" SRL la lucrări de reparații curente, reparații capitale a mai multor obiecte din subdiviziune.

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice, nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

DCTST apreciază ca calitative lucrările efectuate de companie.
Suntem dispuși și în continuare să colaborăm cu compania "Eusevaș Cons" SRL, la fel o recomandăm cu încredere și altor beneficiari



Sef Directie

 Fiodor Garaba



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
LICEUL TEORETIC "A.MATEEVICI", CĂUȘENI

str. A.Mateevici, 1, Căușeni fax: 2-26-35, tel: 2-25-30,
email: ltmateevici@yahoo.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Subsemnata Dormenco Daria, am lucrat împreună cu Botezatu Eugen, directorul SRL "Eusevascons" în cadrul desfășurării reparației capitale la obiectul "Reparația capitală a căminului liceului "A.Mateevici", Căușeni".

În calitatea mea de director al Liceului Teoretic "A.Mateevici", Căușeni, am avut ocazia să-mi formeze o părere obiectivă despre Botezatu Eugen.

Menționez că este o fire energică, optimistă, dar cea mai importantă calitate, este cea de bun organizator și responsabil.

Pregătirea profesională pe care o deține, îi ajută să mențină colectivul într-o atmosferă lucrătoare, să insuflă încredere și optimism, să-și cheme și să îndrume personalul la urcușuri și, desigur, să manifeste alte abilități și competențe profesionale.

Comunicarea și calitățile morale contribuie ușor la stabilirea legăturilor directe, atât cu clienții, cât și cu personalul pe care îl conduce, fapt mult necesar în activitatea zilnică.

În acest context, îl recomand pe Botezatu Eugen, că își va onora obligațiunile cu devotament și se va încadra cu dragoste în alte activități profesionale ceea ce îi va da o perspectivă mult mai largă de a-și descoperi alte competențe, pentru a se menține și a merge spre noi realizări.



D.Dormenco

CONSISTEM & CO

Development. Process. Solutions.

Bul: Dimitrie Cantemir, 5/4, Chişinău, MD200, Moldova

Tel/fax: 0037369870870, 00373201102

Nr. 55/2 din 17.03.2017

„Eusevas Cons” SRL
directorului Eugeniu Botezatu

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, ne exprimăm aprecierea față de colaborarea companiei noastre, "CONSISTEM & Co" SRL, cu compania "EUSEVAS CONS" SRL.

Am ales să colaborem cu compania "EUSEVAS CONS" SRL ca executor al lucrărilor de construcție a Centrului de Business V-Continental, datorita calitatii deosebite a calității serviciilor prestate. Totodata, echipa "EUSEVAS CONS" SRL, prin profesionalismul și consultanța sa, a oferit întotdeauna soluția optimă în alegerea celor mai bune finisaje și tehnologii moderne de executare a lucrărilor efectuate.

În concluzie, recomandăm cu încredere compania de construcții "EUSEVAS CONS" SRL, ca fiind o companie profesionistă și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferentiază într-un mod favorabil de competitorii săi

Cu respect,
Director "CONSISTEM & Co" SRL

17.03.2017



Victor Găina

Development. Process. Solutions.

Firma SC "CONSISTEM&CO" SRL

Tel/fax: (+373-22) 201-113

GSM: (+373) 69 870 870

E-mail: victor.gaina@gmail.com

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA

IBAN: MD43AG00000000225147187

Codul băncii: AGRNMD2X

Cod fiscal: 1004600011230

Cod TVA: 0506962

CONSISTEM & CO

Development. Process. Solutions.

Bul: Dimitrie Cantemir, 5/4, Chişinău, MD200, Moldova

Tel/fax: 0037369870870, 00373201102

Nr. 55/1 din 17.03.2017

„Eusevas Cons” SRL
directorului Eugeniu Botezatu

Stimate dle Botezatu,

Vă mulțumim pentru receptivitatea Dvs. la prestarea lucrărilor de finisare a Centrului de Business V-Continental. Am dori să vă informăm că primii chiriași au rămas plăcut surprinși de calitatea lucrărilor executate de către compania Dvs.

Vă mulțumim încă o dată pentru serviciul calitativ acordat și sperăm la o colaborare eventuală fructuoasă la lucrările de întreținere a Centrului de Business.

Cu respect,

Victor Găina

Director ”CONSISTEM & Co” SRL

17.03.2017



Development. Process. Solutions.

Firma SC "CONSISTEM&CO" SRL

Tel/fax. (+373-22) 201-113

GSM: (+373) 69 870 870

E-mail: victor.gaina@gmail.com

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA

IBAN: MD43AG00000000225147187

Codul băncii: AGRNMD2X

Cod fiscal: 1004600011230

Cod TVA: 0506962

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la alte surse	terți din
1	2	3	4	
Șurubelniță cu impact, acumulator, DWT BM 400C	buc	1		
Șurubelniță cu impact, acumulator Makita	buc	1		
Mașină de șlefuit unghiurile Bort BWS 600 N	buc	2		
Aparat de sudat Zxel1-500	buc	1		
Aparat de sudat PMW-181	buc	1		
Mixer electric MD1-11E	buc	2		
Betonieră Syntesi 250 220 V	buc	2		
Aparat de măsurat distanța LEIKA DISTO Lite	buc	1		
Vibrator electric BRP 500	buc	1		
Perforator Powertec ptp 210-01	buc	1		
Perforator Hitachi DH50MRNA	buc	2		
Nivelir Dedra	buc	2		
Fereastră circular Stihl TS420	buc	1		
Fereastră cu lanț Makita	buc	1		
Aparat de sudat țevi polipropilen Zxep	buc	1		
Mașină de găurit DE FORT	buc	1		
Mașină de găurit Makita	buc	2		
Polizor Unghiular Hitachi G23MRU	buc	1		
Polizor Unghiular Bosh GWS 11-125	buc	1		

Arzător cu flacără Makita HR2470	buc	2	
Prelungitor electric (20 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
Prelungitor electric (100 m.) Interelectrocomplex	buc	1	
Prelungitor electric (70 m.) Interelectrocomplex	buc	2	
Prelungitor electric (50 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
Strung pentru tăiat teracotă Super Pro 450	buc	1	
Roabe Manual	buc	2	
Popi plastic	buc	4	
Scară podeț	Buc	2	
Scară verticală, 5 m.	Buc	1	
Scară, 10 m	buc	1	
Coș pentru beton Incomaș	buc	2	
Butoi plastic	buc	3	
Generator 3kW diesel	buc	1	
Balon gaz (O2)	buc	2	
Furtun pentru apă	buc	3	
Ciocan metal	Buc	5	
Ciocan cauciuc	buc	2	
Macara de fereastră	buc	2	
Automacara Camaz - Ivanoveț	buc		1
Excavator Belorusi	buc		1
Camion Zil 4503	buc		1
Camion „Mixer” Man – “Mixer”	buc		1
Pompa de beton	buc		1
Pompa de mortar	buc		1
Compresor	buc		1
Echer de verificare tip VIII (400*250)mm	buc		1
Subler v.d. 0.1mm	buc		1
Panglica de masurat	buc		1

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Eusevas Cons”

FORMULARUL F3.12

**DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în speciali tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
1	Diriginte de șantier – Mihai Ursu	Studii superioare	47	48	Nr 2361 din 26.06.2014
2	Diriginte de șantier – Trofimov Victor	Studii superioare	23	34	Nr 0485 din 04.04.2019
3	Diriginte de șantier, rețele alimentare cu apă și canalizare – Cosonea Igor	Studii superioare	26	16	Nr 1321 din 21.06.2021
4	Diriginte de șantier – Berzan Boris	Studii superioare	28	11	Nr 3592 din 13.10.2016
5	Maistru – Carpov Andrei	Scoala profesionala	12	-	-
6	Maistru – Botezatu Valeriu	Studii superioare	28	-	-
7	Maistru – Podgorodetchi Anatolii	Studii superioare	32	-	-
8	Electrician automatizare – Palii Constantin	Studii superioare	5	-	-
9	Electrician în construcții – Belous Igor	Studii superioare	12	-	-
10	Instalator apă, canalizare și ventilare – Vicliuc Mihai	Scoala profesionala	10	-	-
11	Instalator ventilare și condiționare – Stanila Victor	Scoala profesionala	5	-	-
12	Instalator încălzire – Gradinari Alexandru	Scoala profesionala	8	-	-
13	Tencuitor – Popovici Ion	Scoala profesionala	15	-	-
14	Zugrav-vopsitor – Gradinari Daria	Scoala profesionala	28	-	-
15	Faiantar – Ceban Nicolai	Scoala profesionala	15	-	-
16	Izolator hidrofug, tinichigiu – Colmicov Vitalie	Scoala profesionala	13	-	-
17	Izolator hidrofug, tinichigiu – Levitchi Sergiu	Scoala profesionala	6	-	-
18	Dulgher-Timplar – Munteanu Sergiu	Scoala profesionala	8	-	-

19	Zidar – Mamaliga Vasile	Scoala profesionala	4	-	-
20	Zugrav-vopsitor – Dragus Liudmila	Scoala profesionala	8	-	-
21	Tencuitor – Mamaliga Ion	Scoala profesionala	4	-	-
22	Muncitor – Gradinar Alexandru	Studii medii incomplete	4	-	-
23	Montator constructii – Gherta Vladimir	Scoala profesionala	6	-	-
24	Muncitor – Sandu Vladimir	Studii medii incomplete	5	-	-
25	Tencuitor – Rusanovschi Violeta	Scoala profesionala	18	-	-
26	Tinichigiu - Cebotari Oleg	Scoala profesionala	9	-	-
27	Dulgher – Isac Igor	Scoala profesionala	7	-	-
28	Lucru la masina – Florea Ion	Scoala profesionala	6	-	-
29	Sudor – Bradisteanu Valeriu	Scoala profesionala	15	-	-
30	Lacatus, lacatus constructii metalice – Turcanu Eugen	Scoala profesionala	11	-	-
31	Parchetar – Stratu Sergiu	Scoala profesionala	9	-	-
32	Betonist – Sirbu Igor	Scoala profesionala	17	-	-
33	Fierar beton– Balan Andrei	Scoala profesionala	5	-	-
34	Instalator incalzire gaze – Popov Radu	Scoala profesionala	18	-	-
35	Izolator termic – Laur Victor	Scoala profesionala	6	-	-

Semnat: _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: „Eusevas Cons” S.R.L.

Data primirii 20.03 18*Opesca*

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE
 pentru perioada 01 Ianuarie 2017 - 31 Decembrie 2017
Entitatea S.C. EUSEVAS CONS S.R.L.

(Denumirea completa)

40283901

Cod CUIIO

1006600015070

Cod IDNO

Sediul: MD Chisinau, str. Alba Iulia 202, of. 60**0120**

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala Servicii de constructie si reparatie**F45211**

Cod CAEM, rev.2

F4299

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 244 709

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Sirbu S.

Tel.

022 244 709

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	9 668 367	12 328 536
Alte venituri din activitatea operationala	020	275 695	2 234 535
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9 944 062	14 563 071
Variatia stocurilor	050	(250 477)	250 477
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3 332 014	8 200 335
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	375 663	778 253
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	103 308	217 412
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	16 620	19 791
Alte cheltuieli	110	5 732 474	2 907 923
Cheltuieli din alte activitati	120		1 570
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9 309 602	12 375 761
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	634 460	2 187 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	81 404	285 596
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	553 056	1 901 714



BILANTUL

la 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		2 425
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		616 716
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	26 142	52 891
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26 142	672 032
2	Active circulante			
	Materiale	140	84 938	18
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		38 850
	Productia in curs de executie si produse	170	250 477	
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	1 597 575	627 391
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	168 745	143 196
	Creante ale bugetului	220	44 153	464 938
	Creante ale personalului	230	103 353	54 831
	Alte creante curente	240	279 618	6 615
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 194 949	1 893 870
	Alte elemente de numerar	260	6 000	789 393
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		40 000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	755	7 004
	Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	3 730 563	4 066 106
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	3 756 705	4 738 138

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	243 270
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1 188 857	788 857
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 901 714
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	1 194 257	2 939 241
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		431 005
	Imprumuturi pe termen scurt	460	29 000	29 000
	Datorii comerciale	470	378 412	703 032
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	803 788	128 122
	Datorii fata de personal	500		6 081
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	16 107	14 203
	Datorii fata de buget	520	205 305	259 740
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 129 836	227 714
	Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2 562 448	1 798 897
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 756 705	4 738 138

20. MAR. 2018

MUNICIPIUL CHISINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		1	2
A	B		
Venituri din vinzari	010	9 668 367	12 328 536
Costul vinzarilor	020	8 141 205	8 866 480
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	1 527 162	3 462 056
Alte venituri din activitatea operationala	040	275 695	2 234 535
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	796 219	1 243 737
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	372 178	2 263 974
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	634 460	2 188 880
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		(1 570)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	634 460	2 187 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	81 404	285 596
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	553 056	1 901 714

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Nr. d/ o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar	010	5 400			5 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevarsat	040				
	Capital neinregistrat	050				
	Capital retras	060	5 400			5 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	110				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	120	1 188 857	338 325	95 055	243 270
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	130				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	140			400 000	788 857
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	150	X	1 901 714		1 901 714
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	160	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	170				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	180	1 188 857	2 240 039	495 055	2 933 841
4	Alte elemente de capital propriu, din care	171				
	Diferente din reevaluare	172				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	180				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)		1 194 257	2 240 039	495 055	2 939 241

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	12 034 160	16 017 285
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	10 291 744	13 219 114
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	435 200	890 633
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	614 684	474 904
Alte plati	070	674 089	913 562
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 247 811	1 468 880
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150	901 678	847 422
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	832 678	456 418
Dividende platite	170	470 000	376 000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(401 000)	15 004
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	846 811	1 483 884
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(1 570)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	354 138	1 200 949
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 200 949	2 683 263



Conducatorul unitatii _____

Contabil-sef _____

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1006600015070 Data inregistrarii 10.04.06 Seria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data 10.04.2006, suma 5,400.00 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificari ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 2 persoane,
 2) muncitori 14 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 15 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 778,253.00 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;
 b) la numitor - valoarea contabila.

**NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune					
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	3	Termenul expirat mai mult de un an	4	Intrari/majorari		Diferente de curs valutar	8	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	9	Termenul expirat mai mult de un an
						Total	5					
1	2											
Creante si investitii financiare curente - total	010											
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020											
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030											
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040											
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050											
Datorii curente - total	060											
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070											
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080											
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090											
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100											
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110											

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidenti, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Terminul expirat mai mult de un an		Modificari in perioada de gestiune		Diferente de curs valutar	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat mai mult de un an
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	3	4	Total	Intrari/majorari	lesiri/ diminuari			
1	2									
Creante si investitii financiare curente - total	010									
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020									
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030									
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040									
Depozite, inclusiv pe tari:	050									
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060									
Datorii curente - total	070									
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080									
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090									
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100									
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii*

Director: Botezatu Eugen

Contabil-sef: Sirbu serghei

* conform art.36 din Legea contabilitatii



Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	1 250	1 250		3 250		4 500	2 075	
inclusiv:	210								
2.1. brevete si marci	220	1 250	1 250		3 250		4 500	2 075	
2.2. licente de activitate	230								
2.3. programe informatice	300				616 716		616 716		
3. Imobilizari corporale in curs de executie	400		X					X	
4. Terenuri	500	94 941	68 799		45 715		140 655	37 765	
5. Mijloace fixe, total	510								
din care:	520								
5.1. cladiri	530	17 946	17 946		23 865		41 811	27 977	
5.2. constructii speciale	531								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	540								
inclusiv:	550								
5.3.1. tehnica de calcul	560								
5.4. mijloace de transport	570								
5.5. instrumente si inventar	580								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	590	76 995	50 853		21 850		98 845	59 788	
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	600								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	700								
5.9. alte mijloace fixe									
6. Resurse minerale									
7. Investitii imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Investiții imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost

1. În anul 2017 întreprinderea nu a efectuat careva investiții imobiliare.

Leasing financiar la locatar

1. În anul 2017 întreprinderea nu a încheat și nu a reziliat careva contracte de leasing financiar.

Leasing operațional la locatar

1. În anul 2017 întreprinderea nu a încheat și nu a reziliat careva contracte de leasing financiar.

Deprecierea activelor

1. Pe parcursul anului 2017 întreprinderea nu a avut o depreciere de active.

Creanțe

1. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
- creanțe comerciale	1 597 575	627 391
- creanțe ale bugetului	44 153	464 938
- creanțe ale personalului	103 353	54 832
- creanțe curente privind asigurările	-	-

2. Mărimea creanțelor compromise decontate în 2017 – 117 374 lei.

3. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 01.01.2017 – 0 lei.

4. Mărimea provizioanelor privind creanțele compromise la 31.12.2017 – 0 lei.

Investiții financiare

1. Valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen lung (în lei):

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
- cote de participație în părți neafiliate	-	-
- cote de participație în părți afiliate	-	-

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2017 – 84938 lei.

2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2017 – 18 lei.

3. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2017 – 8 236 010 lei.

4. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2017 – 8 320 930 lei.

Capital propriu

1. Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în 2017:
 - obținerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de 1 901 714 lei.

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
- credite bancare pe termen lung	-	-
- datorii pe termen lung privind leasingul financiar	-	-
- credite bancare pe termen scurt	-	431 005
- împrumuturi pe termen scurt	29 000	29 000
- datorii comerciale curente	378 412	703 032
- avansuri primite curente	803 788	128 122
- datorii față de personal privind retribuirea muncii	-	6 081
- datorii față de personal privind alte operații	-	-
- datorii privind asigurările sociale și medicale	16 107	14 203
- datorii față de buget	205 305	259 740

- provizioane curente	-	-
- datorii preliminate	-	-
- alte datorii curente	1 129 836	227 714
2. Suma datoriilor (în lei) față de:	la 1.01.2017	la 31.12.2017
- părțile afiliate	-	-
- părțile neafiliate	-	-

Provizioane

1. Valoarea contabilă a provizioanelor la 01.01.2017 – 0 lei.
2. Valoarea contabilă a provizioanelor la 31.12.2017 – 0 lei.
3. Suma majorării provizioanelor în 2017 – 0 lei.
4. Suma provizioanelor utilizate în 2017 – 0 lei.

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2017 (lei):	14 563 071
1. Venituri din vânzări:	12 328 536
- venituri din vânzarea produselor	-
- venituri din vânzarea mărfurilor	-
- venituri din prestarea serviciilor	12 328 536
- venituri din contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune)	-
2. Alte venituri din activitatea operațională	2 234 535
- venituri din ieșirea altor active circulante	-
3. Venituri din operațiuni cu active imobilizate	-
<input type="checkbox"/> reluarea pierderii din deprecierea obiectului de mijloace fixe	-
4. Venituri financiare	-

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2017 (lei):	12 395 761
1. Costul vânzărilor, total	8 886 480
- valoarea contabilă a produselor vândute	-
- valoarea contabilă a mărfurilor vândute	-
- costul serviciilor prestate	8 886 480
- costuri aferente contractelor de locațiune	-
2. Cheltuieli de distribuire	-
3. Cheltuieli administrative	1 243 737
4. Alte cheltuieli din activitatea operațională	2 263 974
5. Cheltuieli cu active imobilizate	-
6. Cheltuieli financiare	1 570

Suma cheltuielilor (pierderilor) suportate în perioada de gestiune, pe seama provizioanelor (lei):

Costurile îndatorării

1. Suma costurilor îndatorării recunoscute drept cheltuieli curente în 2017 – 0 lei.

Diferențe de curs valutar și de sumă

1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2017 0 lei.
2. Suma veniturilor din diferențe de sumă în 2017 0 lei.
3. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2017 1570 lei.
4. Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei):

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
- credite bancare în valută străină	-	-

Părți afiliate

1. Soldul elementelor contabile aferente părților afiliate (în lei):

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
- investițiile în părțile afiliate	-	-
- datoriile față de părțile afiliate	-	-

2. Cheltuielile recunoscute în 2017 privind compensațiile pentru personalul-cheie din conducere:

- salariul de bază și suplimentar – 175 225 lei.
- alte plăți de stimulare și compensare – 0 lei.

Botezatu Eugen
Director „Eusevas Cons” SRL



Sirbu Serghei
Contabil-sef

Cont	la 01.01.2017	la 31.12.2017
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		

Data primirii

20.03.19

Chiruf

Castrovet 307
739986Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2018 - 31 Decembrie 2018

Entitatea **S.C. EUSEVAS CONS S.R.L.**

(Denumirea completa)

40283901

Cod CUIIO

1006600015070

Cod IDNO

0120

Sediul: MD

Chisinau, str. Alba Iulia 202, of. 60

cod postal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

Localitatea CHISINAU

Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principala **Servicii de constructie si reparatie**

4299

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **privata**

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica **SRL**

530

Cod CFOJ

Date de contact: **022 244 709**e-mail **totalconsulting2008@gmail.com**

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Sirbu S.

Tel.

022 244 709

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	12 328 536	13 885 518
Alte venituri din activitatea operationala	020	2 234 535	251 665
Venituri din alte activitati	030		3 593
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14 563 071	14 140 776
Variatia stocurilor	050	250 477	
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	8 200 335	6 889 423
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	778 253	856 077
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	217 412	223 941
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	19 791	28 132
Alte cheltuieli	110	2 907 923	2 294 044
Cheltuieli din alte activitati	120	1 570	17 962
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12 375 761	10 309 579
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2 187 310	3 831 197
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	285 596	460 523
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 901 714	3 370 674

BILANTUL

la 31 Decembrie 2018

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2 425	1 525
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	616 716	635 293
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	52 891	131 808
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	672 032	768 626
2	Active circulante			
	Materiale	140	18	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	38 850	47 101
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	627 391	600 017
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	143 196	167 086
	Creante ale bugetului	220	464 938	774 338
	Creante ale personalului	230	54 831	86 917
	Alte creante curente	240	6 615	43 485
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 893 870	1 846 634
	Alte elemente de numerar	260	789 393	1 015 172
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	40 000	140 000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	7 004	14 137
	Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	4 066 106	4 734 887
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	4 738 138	5 503 513

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2 933 841	897 109
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	3 370 674
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	2 939 241	4 273 183
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	431 005	350 160
	Imprumuturi pe termen scurt	460	29 000	
	Datorii comerciale	470	703 032	353 067
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	128 122	64 609
	Datorii fata de personal	500	6 081	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	14 203	4 650
	Datorii fata de buget	520	259 740	402 766
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	227 714	55 078
	Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1 798 897	1 230 330
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4 738 138	5 503 513

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	12 328 536	13 885 518
Costul vinzarilor	020	8 866 480	9 010 604
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	3 462 056	4 874 914
Alte venituri din activitatea operationala	040	2 234 535	251 665
Cheltuieli de distribuire	050		980 160
Cheltuieli administrative	060	1 243 737	300 853
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	2 263 974	3 845 566
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 188 880	(14 369)
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(1 570)	3 831 197
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 187 310	460 523
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	285 596	3 370 674
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 901 714	

Anexa 3



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Nr. d/ o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			4	5	6	7
1	2	3				5 400
1	Capital social si suplimentar	010	5 400			
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevarsat	040				
	Capital neinregistrat	050				
	Capital retras	060	5 400			5 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	110				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	120	2 933 841		2 036 731	897 109
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	130	X	3 370 674		3 370 674
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	160	2 933 841	3 370 674	2 036 731	4 267 783
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	2 939 241	3 370 674	2 036 731	4 273 183

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	16 017 285	14 178 611
Incasari din vanzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	13 219 114	9 887 963
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	890 633	1 070 694
Dobinzi platite	040		62 639
Plata impozitului pe venit	050		321 860
Alte incasari	060	474 904	372 563
Alte plati	070	913 562	935 009
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1 468 880	2 273 009
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150	847 422	1 471 748
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	456 418	1 652 593
Dividende platite	170	376 000	1 914 527
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	15 004	(2 095 372)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	1 483 884	177 637
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1 570)	906
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 200 949	2 683 263
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 683 263	2 861 806

Conducatorul unitatii

Contabil-sef



Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1006600015070 Data inregistrarii 10.04.06 Seria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data _____, suma 5,400.00 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei,
 Modificari ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. 3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 15 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 4 persoane,
 2) muncitori 11 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 15 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 856,077.00 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numator - valoarea de gaj;
 b) la numitor - valoarea contabila.

Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iestrea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	4 500	2 075				4 500	2 975	
inclusiv:									
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220	4 500	2 075				4 500	2 975	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300	616 716			32 946	14 369	635 293		
4. Terenuri	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total	500	140 656	87 765		115 609	30 569	225 696	93 888	
din care:	510								
5.1. cladiri	520								
5.2. constructii speciale	530	41 811	27 977		13 107		54 918	33 062	
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	531								
inclusiv:									
tehnica de calcul	540				90 427		90 427	6 479	
5.4. mijloace de transport	550								
5.5. instrumente si inventar	560								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	570								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	580								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	590	98 845	59 788		12 075	30 569	80 351	54 347	
5.9. alte mijloace fixe	600								
6. Resurse minerale	700								
7. Investitii imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2 - 3 - 4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7 - 8 - 9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2 - 3 - 4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7 - 8 - 9) = rd.090 col.5

Data primirii

26.03.2020

JRM

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2019 - 31 Decembrie 2019

Entitatea S.C. EUSEVAS CONS S.R.L.

(Denumirea completa)

40283901

Cod CUIIO

1006600015070

Cod IDNO

Sediul: MD

Chisinau, str. Alba Iulia 202, of. 60

0120

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala Servicii de constructie si reparatie

4299

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069057464

e-mail totalconsulting2008@gmail.com

WEB

Numele si coordonatele contabilului-sef: Dl (dna)

Sirbu S.

069057464

Unitatea de masura: leu

25. MAR. 2020

MUNICIPIULUI CHISINAU

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	13 885 518	12 759 826
Alte venituri din activitatea operationala	020	251 665	73 974
Venituri din alte activitati	030	3 593	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14 140 776	12 833 800
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	6 889 423	8 723 855
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	856 077	1 078 162
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	223 941	242 616
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	28 132	31 520
Alte cheltuieli	110	2 294 044	1 557 100
Cheltuieli din alte activitati	120	17 962	5 833
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10 309 579	11 639 086
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3 831 197	1 194 714
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	460 523	148 415
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3 370 674	1 046 299

BILANTUL

la 31 Decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	1 525	625
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	635 293	635 293
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	131 808	126 980
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	768 626	762 898
2	Active circulante			
	Materiale	140		33 734
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	47 101	79 388
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	600 017	487 091
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	167 086	334 389
	Creante ale bugetului	220	774 338	103 920
	Creante ale personalului	230	86 917	194 889
	Alte creante curente	240	43 485	43 485
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 846 634	3 451 507
	Alte elemente de numerar	260	1 015 172	703 196
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	140 000	40 000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	14 137	3 004
	Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	4 734 887	5 474 603
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	5 503 513	6 237 501

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	729
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	4 267 783	2 706 372
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 046 299
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	4 273 183	3 758 800
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	350 160	744 965
	Imprumuturi pe termen scurt	460		400
	Datorii comerciale	470	353 067	1 190 360
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	64 609	488 505
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	4 650	6 299
	Datorii fata de buget	520	402 766	14 133
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	55 078	34 039
	Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1 230 330	2 478 701
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5 503 513	6 237 501

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	13 885 518	12 759 826
Costul vinzarilor	020	9 010 604	10 959 200
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	4 874 914	1 800 626
Alte venituri din activitatea operationala	040	251 665	73 974
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	980 160	538 793
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	300 853	135 260
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.060 – rd.070)	080	3 845 566	1 200 547
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(14 369)	(5 833)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 831 197	1 194 714
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	460 523	148 415
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3 370 674	1 046 299

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Nr. d/ o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		729		729
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	4 267 783		1 561 411	2 706 372
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1 046 299		1 046 299
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	4 267 783	1 047 028	1 561 411	3 753 400
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferente din reevaluare	170				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	4 273 183	1 047 028	1 561 411	3 758 800

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	14 178 611	15 878 160
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	9 887 963	11 037 198
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 070 694	1 249 835
Dobinzi platite	040	62 639	69 570
Plata impozitului pe venit	050	321 860	548 523
Alte incasari	060	372 563	1 629 083
Alte plati	070	935 009	2 230 145
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2 273 009	2 371 972
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 471 748	3 967 307
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 652 593	3 572 103
Dividende platite	170	1 914 527	1 468 446
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2 095 372)	(1 073 242)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	177 637	1 298 730
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	906	(5 833)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2 683 263	2 861 806
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 861 806	4 154 703

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1006600015070 Data inregistrarii 10.04.06 Seria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data _____, suma 5,400.00 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificari ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 19 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 2 persoane,
 2) muncitori 17 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 19 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1,078,162.00 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune.
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta

- a) la numarator - valoarea de gaj;
 b) la numitor - valoarea contabila.

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd / cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd / cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd / cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii*

Administrator: Botezatu E.

Contabil-sef: Sirbu S.

* conform art.36 din Legea contabilitatii



Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)		Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iestrea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
		1	2							
A										
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100									
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200		4 500	2 975				4 500	3 875	
inclusiv:										
2.1. brevete si marci	210									
2.2. licente de activitate	220		4 500	2 975				4 500	3 875	
2.3. programe informatice	230									
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300		635 293					635 293		
4. Terenuri	400			X					X	
5. Mijloace fixe, total	500		225 696	93 888		25 792		251 488	124 508	
din care:										
5.1. cladiri	510									
5.2. constructii speciale	520									
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530		54 918	33 062		25 792		80 710	42 633	
inclusiv:										
tehnica de calcul										
5.4. mijloace de transport	540		90 427	6 479				90 427	19 401	
5.5. instrumente si inventar	550									
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	560									
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570									
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580									
5.9. alte mijloace fixe	590		80 351	54 347				80 351	62 474	
6. Resurse minerale	600									
7. Investitii imobiliare, total	700									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510- rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.590>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

19 05 2020

nr. 19/194/20

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "EUSEVAS" SRL, c/f 100660015070 conform cererii nr. 216 din 13.05.2020 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 luni din data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
		1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	da	
			nu



Director interimar

Ex. L. Bacilo

Tel. 022244390

Email: leonid.bacilo@ast.gov.md

Tudor ȚURCANU

str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "EUSEVAS CONS" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600015070

Data înregistrării

10.04.2006

Data eliberării

10.04.2006

Iovu Galina, registrator de stat

Functia, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0056507

L.Ş.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 4740 din 18.03.2019

Denumirea completă: **Societatea Comercială «EUSEVAS CONS» S.R.L.**
Denumirea prescurtată: **S.C. «EUSEVAS CONS» S.R.L.**
Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**
Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600015070.**
Data înregistrării de stat: **10.04.2006.**
Sediul: **MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 60, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
Modul de constituire: **nou creată.**
Obiectul principal de activitate:
1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
3 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;
4 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine.
Capitalul social: **5400 lei.**
Administrator: BOTEZATU EUGENIU, IDNP 2002003121067,
Asociați:
1. BOTEZATU EUGENIU , IDNP 2002003121067
cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.03.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0264754

REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMH

Nr. 054313

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea Comercială
„EUSEVAS CONS” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

10.04.2006 MD 0056507

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1006600015070

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări
*(se permit lucrările conform listei indicate
în anexă)

Data eliberării licenței

13. MAR. 2017

Valabilă până la

13. MAR. 2022

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Eugeniu CHISTOL



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autentică care conține condițiile de licențiere
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

27-04-2017 08:59

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 054313

Titular de licență Societatea Comercială „EUSEVAS CONS” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedurilor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele de încălzire |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.2 Instalații și rețele de încălzire |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.5 Clădiri din panouri mari prefabricate. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.17 Utilaje și instalații termoelectrice. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | * * * |
| 2.20 Construcții metalice tip turn și catarg. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de finisare. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu stampila originală a autorității de licențiere

27-04-2017 09:02



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0485



Numele Trofimov
prenumele Victor
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la 4 aprilie 2019
Valabilă pînă la 4 aprilie 2024
Anatol USATÎ

Secretar de Stat

MOLDOVA

**CONOMIEI
UCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0485

Eliberat domnului (doamnei): **Trofimov Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 aprilie 2019**

Valabil pînă la **4 aprilie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008662-18

Data emiterii: 03 septembrie 2018

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, a să veda anexa 32 poziții,
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0398 din 03.09.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.693/2, 693/3 din 03.09.2018, eliberate CÎ ICȘC "Încercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenții, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/3 din 08.08.2018, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesul tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Seria B № 001085



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației




AnexăFila File
1 3la **certificatul de conformitate**
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
1	Chit pe baza de ciment	Fuga Profi Alb/Gri	1 kg.,3 kg., 5 kg. Saci din plastic
2	Chit pe baza de ciment	Fuga Alb /Gri	1 kg, 3kg, 5 kg , saci din plastic
3	Tencuiala pe baza de ciment	SV 75	25 kg. Saci
4	Tencuiala pe baza de ciment	CȘM -50	30 kg.,Saci
5	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Fasad Alb/Gri	17 kg., Saci.
6	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Otkos	15 kg., Saci.
7	Adeziv pe baza de ciment.	Class Porțelanat (Alb)	5 kg.,25 kg., Saci.
8	Adeziv pe baza de ciment.	Termocamin.	25 kg.,Saci.
9	Adeziv hidroizolant pe baza de ciment.	Kalmatron A Alb/Gri	30 kg., Saci.
10	Întăritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment.	Toping.	25 kg., Saci.
11	Șapa autonivelantă pe baza de liant complex special	Nivelir Universal	25 kg., Saci.
12	Tencuială decorativă pe baza de ciment.	Coroed-20 Siliconat.	25 kg., Saci
13	Mortar de tencuială pe baza de ciment	Optim.	30 kg. saci.
14	Mortar de tencuială pe baza de ciment	Zidar.	30 kg. saci.

Puha I.

Conducătorul organismului
de certificare



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

AnexăFila File
2 3la **certificatul de conformitate**
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
	de ciment		
15	Adeziv pe baza de ciment	Class Optimal	25 kg. saci.
16	Adeziv pe baza de ciment	Class Inter	5 kg,25 kg. saci.
17	Adeziv pe baza de ciment	Class Universal.	25 kg. saci
18	Adeziv pe baza de ciment	Class Naș.	5 kg., 25 kg. saci.
19	Adeziv pe baza de ciment	Naș Baund.	25 kg. saci.
20	Adeziv pe baza de ciment	Class Extra (Gri)	25 kg. saci.
21	Adeziv pe baza de ciment	Class Porcelanat (Gri).	5 kg.,25 kg. saci.
22	Adeziv pe baza de ciment	Polifix Universal.	25 kg. saci.
23	Adeziv pe baza de ciment	Poliizol.	25 kg. saci.
24	Adeziv pe baza de ciment	Izopol.	25 kg. saci.
25	Adeziv pe baza de ciment	Class Polistirol.	25 kg. saci.
26	Amestec hidroizolant pe bază de ciment	Hidroctop	25 kg. saci.
27	Adeziv pe baza de ciment	Izomin Universal.	25 kg. saci.

Puha I.

Conducătorul organismului
de certificare


Seria B. N. 000619



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

AnexăFila File
3 3la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
28	Adeziv pe baza de ciment	Bazalt.	25 kg. saci.
29	Amestec pe baza de ciment pentru șape.	Savana.	30 kg. saci.
30	Chit pe baza de ciment.	Fuganmertel (Iasomie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramel, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărămiziu, Cafeniu, Beton, Gri Închis, Negru.	1 kg., 3 kg, căldări de plastic.
31	Adeziv pe baza de ciment .	Class Extra (Alb)	25 kg., Saci.
32	Chit pe baza de ciment	Fuganmertel Alb	1 kg., 3 kg. Căldari din plastic.

Seria B № 000617

Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002596-19**

Data emiterii 26 iulie 2019

Valabil pînă 25 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele acrilatice, marca comerciala "SUPRATEN" in sortiment,
conform anexei 25 pozitii.

Fabricare in serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).
Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de
evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele
armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC,
str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport
de incercari Nr. 6,7 din 08.07.2019, eliberate de LÎ din cadrul SA „SUPRATEN”,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018;
Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859
din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare
Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități
de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele
specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.





OCpr-001



ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila File

1 1

Nr. OCpr - 001 11 A002596-19

din 26 iulie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	DENUMIREA
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNEJANA vopsea super albă interior 2. EUROTON LAV vopsea lavabilă interior 3. EUROTON ECO vopsea lavabilă hipoalergică interior 4. MATTLATEX vopsea latex interior 5. BABY SMILE vopsea camerele copiilor și dormitoare 6. SANSIRO vopsea universala efect antibacterian 7. AQUACOLOR vopsea universala culori intense 8. POIANA FLORILOR vopsea pentru fațadă 9. EUROSTIL vopsea fațadă 10. LUCIOS vopsea latex lucioasă 11. GRĂDINAR vopsea decorativa de protecție 12. COLER vopsea universală concentrată 13. RELIEF vopsea structurata decorativă 14. FLEKSODECOR vopsea structurată elastică 15. METALIC vopsea decorativă 16. 21-SILICON FASSADENFARBE vopsea pentru fațada pe baza siliconica 17. 23-FLEXSILAN vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă 18. ROMANIȚA vopsea interior 19. NORMAL ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior 20. SMILE vopsea pentru lucrări la interior 21. SNEJANA LAV vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie 22. SMILE ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior 23. LECO vopsea lavabilă pentru lucrări la interior 24. SAVANA vopsea pentru lucrări la interior și exterior 25. FASAD EXTRA vopsea pentru lucrări la interior și exterior

Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare

OCpr - 049 16 C001119-19

Data emiterii: 15 august 2019

Valabil până la: 15 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci termoizolante din vată minerală, marca comercială "OBIO",
Contract Nr. 2017/2203-01 din 22.03.2017, cu TOB "OBIO", Ucraina.

Codul NCM
6806

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
SM EN 13162+A1:2016; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

TOB "OBIO", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"VELOXI GRUP" SRL, str. Ion Pelivan, 15-20,
mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1008600018123

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 378 din 14.09.2019 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr -049 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 002/8 din 07.08.2019 eliberat de LÎ al CEM "Exmobila" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 din valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de constatare a performanței Nr. 1020-CPR-010040380 din 30.09.2018, eliberat de către Technical and Test Institute for Construction Prague, Cehia, notificat cu Nr. 1020.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 976 din 21.06.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A - № 008130



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001542**

Data emiterii: 25 noiembrie 2019 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD

7216

Profile din foi de oțel îndoite cu gofraj trapezoidal pentru construcții
fabricate conform SM GOST 24045-2012 (Anulat)

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM GOST 24045-2012 pct.4.3.2, 4.3.3, 4.3.4; 4.3.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "BRAVO-PROFIL", MD-2078, mun. Chișinău, str. Codrilor,12
Baza de producere - MD-2051, mun. Chișinău, str. Codrilor, 12

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.32/c-2 din 16 octombrie 2019, eliberat de LÎ "FISTFOG" SRL,
MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr. LÎ- 042 , valabil pînă la 27.05.2022;
Nr.6095 din 15 octombrie 2019, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chișinău, str.E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.101 din 21 noiembrie 2019, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL.

o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Oprirea certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001541**

Data emiterii: 25 noiembrie 2019 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD

7216

Țigle metalice din tablă, accesorii pentru acoperiș și elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale

fabricate conform SM 276:2010 (Anulat)

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.2; RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "BRAVO-PROFIL", MD-2051, mun. Chișinău, str. Codrilor, 12

Baza de producere - MD-2051, mun. Chișinău, str. Codrilor, 12

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării

MD

Codul IDNO

1003600011680

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.32/c-1 din 16 octombrie 2019, eliberat de LÎ "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr. LÎ- 042 valabil pînă la 27.05.2022; Nr.6095 din 15 octombrie 2019, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chișinău, str.E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.101 din 21 noiembrie 2019, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

Сторінка та інші адреси
Page and other addresses of importer

LLC "Kedi V V"
76018, Ukraine, Ivano-Frankivsk, street
Mykolaychuka, 14/35

2. ФІТОСАНІТАРНИЙ
СЕРТИФІКАТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE
№ 00/09-6028/AE-267928

Імпортёр та його адреса
Declared name and address of consignee

Sanex Trading SRL, Moldova, mun. Chisinau,
str. Suceava 128

4. До організації карантину і захисту рослин

Moldova (країна-імпортер)
Plant Protection
Organization(s) of Moldova (country of import)

5. Місце походження
Place of origin

Ukraine Ivano-Frankivsk reg

6. Пункт ввезення
Declared point of entry

Sokuryany v - Moldova - Oknytsya v
Moguliv-Podilsky v - Moldova - Otach v

УКРАЇНА
UKRAINE

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів



State Service of Ukraine on Food Safety
and Consumer Protection

7. Спосіб транспортування
Declared means of conveyance

Vehicle № ROQ 051 / Z 438 PT

8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання,
ботанічна назва рослини
Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants

Sawn timber needle Picea abies (4407)

9. Кількість
Declared quantity

47 m3

10. Цей сертифікат свідчить, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або
пробрані експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є
карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи
регульовані некарантинні шкідливі організми.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to
appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to
conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.

11. Додаткова декларація
Additional declaration as not written

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
Disinestation and/or disinfection treatment

12. Обробка
Treatment No

13. Хімічна
(діюча речовина)
Chemical
(active ingredient) No

14. Експозиція та
температура
Duration
and temperature No

15. Концентрація дози
Concentration dose No

16. Дата
Date

17. Додаткова інформація
Additional information

REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Postul de inspecție la frontieră

CRIVA-MĂMALIGA
INTRAREA permisă


18. Місце оформлення
Place of issue
Ukraine, Nadvirna
Date 12.04.2020

09 April 2020

Прізвище державного
фітосанітарного інспектора
Name of state phytosanitary inspector

Підпис державного
фітосанітарного інспектора
Signature of state phytosanitary inspector
Stolaba L. V.

МП
Stamp



Q-CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

QMSCERT, organizație de terță parte acreditată să furnizeze certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 și care acționează în conformitate cu cerințele ISO 17021 pentru certificatori atestă faptul că:

Eusevas Cons SRL

STR. ALBA IULIA 20,2 AP. 60, CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

*Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
Execuție instalații sanitare, termice și electrice.*

a implementat un sistem de management al calității care este în conformitate cu
Standardul Internațional

EN ISO 9001:2015

11 Martie 2023

Sfârșitul perioadei de certificare

12 Martie 2020

Data certificării inițiale

12 Martie 2020

Data certificării

Codul IAF/EA: 28

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (pentru trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații cu privire la valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com



QMSCERT® No 120320-7

MS Certification
Cert. No. 110-6

QMSCERT 26th OCTOBER Str. 90 - GR 546 27 - THESSALONIKI - HELLAS

Q-CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

QMSCERT, organizație de terță parte acreditată să furnizeze certificarea sistemelor de management de mediu ISO 14001 și care acționează în conformitate cu cerințele ISO 17021 pentru certificatori atestă faptul că:

Eusevas Cons SRL

STR. ALBA IULIA 20,2 AP. 60, CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

***Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.
Execuție instalații sanitare, termice și electrice.***

**a implementat un sistem de management de mediu care este în conformitate cu
Standardul Internațional**

EN ISO 14001:2015

11 Martie 2023

Sfârșitul perioadei de certificare

12 Martie 2020

Data certificării inițiale

12 Martie 2020

Data certificării

Codul NACE: 41, 43

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (pentru trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații cu privire la valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com



QMSCERT® No 120320-8

MS Certification
Cert. No. 110-6

QMSCERT 26th OCTOBER Str. 90 - GR 546 27 - THESSALONIKI - HELLAS

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2010951**

din
от **12.05.2020**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике


Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. EUSEVAS CONS S.R.L.	1006600015070
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Alba-Iulia nr.202 of.60	0120-SEC.BUJUCANI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 27.05.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Albina Ișcova
Semnătura/Подпись

Albina Ișcova
Numele și prenumele funcționarului public

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 12.05.2020 ora 14:15:32
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (142,03)



BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

FILIALA "CIOCANA"

Republica Moldova, MD 2075
Mun. Chişinău ,bd. Mircea cel Bătrîn, 30
Tel. +/373-22/ 35 03 43, 35 03 53
Fax. +/373-22/ 35 03 05

Data *15.03.2016*
Nr. *519-1*

Республика Молдова, MD 2075,
мун. Кишинэу, бул. Мирча чел Бэтрын, 30
Тел. +/373-22/ 35 03 43, 35 03 53
Факс. +/373-22/ 35 03 05

Către
Locul de destinație

Certificat

Prin prezenta, se confirmă că "S.C."EUSEVAS CONS"S.R.L., cod fiscal 1006600015070, adresa juridică mun. Chişinău - 2071 str. Alba Iulia 202, ap. 60, deține următoare conturi curente și de card deschise în cadrul Filialei "Ciocana" BC "Moldindconbank"SA:

1. IBAN MD19ML000000002251049207 în MDL;
2. IBAN MD52ML000000002258A49361 în MDL;

Acest document este eliberat fără dreptul de a fi multiplicat.

Codul băncii: MOLDMD2X349.

Director
al Filialei "Ciocana"



Director financiar

Namolovan Vadim

Sidorcenco Svetlana

"EUSEVAS CONS"

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

c.f. 1006600015070

tel.10-11-11, fax 10-11-11 mob.069771100

mail:eusevas@mail.ru

Calculul lichiditatii generale la data de 31.12.2019:.

Active circulante/datorii curente x 100% = $5\,474\,603 / 2\,478\,701 * 100 = 220.86\%$

Cu respect,

Directorul S.R.L „Eusevas - Cons”

Botezatu Eugeniu