

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria s. Costesti, Ialoveni, 6813, MOLDOVA, Ialoveni, s.Costești, Stefan cel Mare 115**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1740485958451 din 25.02.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări pentru iluminarea stadionului (Complexul Turistic Sportiv) s.Costesti** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SCARTEH SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 09 MARTIE 2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria s. Costesti, Ialoveni, 6813, MOLDOVA, Ialoveni, s.Costesti, Stefan cel Mare 115**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Lucrări pentru iluminarea stadionului (Complexul Turistic Sportiv) s.Costesti**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 09 aprilie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 09 martie 2025. Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea lucrărilor la **Lucrări pentru iluminarea stadionului (Complexul Turistic Sportiv) s.Costesti**
(denumirea lucrărilor)

| | Luna de lucru / denumirea lucrarilor | Săptămîna de lucru | | | | | |
|----|--|--------------------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Organizare de șantier | — | | | | | |
| 2 | Sapaturi | — | | | | | |
| 3 | Constructia fundației pentru piloni | | — | | | | |
| 4 | Montarea rețelei de iluminare a stadionului | | | — | — | — | — |
| 5 | Transmiterea spre exploatare | | | | | | — |

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL