

## Anexa nr.12

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului\_ **Lucrări de reparație a imbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea, (tronsonul Vatici - Morozeni) km I3 - I8",.**
2. Numărul și data contractului\_ **nr. 06-14/347 din 19.08.2020**\_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**\_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului\_ **or.Chisinau, str.Bucuriei, 12 a**\_\_\_\_\_
5. Țara\_ **Republica Moldova**\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ **antreprenorul general**\_\_\_\_\_ (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în echivalent  
în care s-a încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_62 419 757,55 lei\_\_\_ \_\_\_3 671 750,44 dolari\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_62 419 757,55 lei\_\_\_ \_\_\_3 671 750,44 dolari
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu e cazul\_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ nu a avut loc \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.59 din 20 decembrie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ nu au fost \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ nu e cazul\_\_\_\_\_

Data completării: 25.04.2023\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vitalii Mrug

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "Genesis International" SRL

**Anexa nr.12**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere periodica și reparatie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Rezina.**
2. Numărul și data contractului **nr. 11-18/300 din 27.06.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Adminstratia de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chisinau, str.Bucuriei, 12 a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în echivalent  
în care s-a încheiat contractul în dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului )	<u>55 575 755,75 lei</u>	<u>3 368 227,62 dolari</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>55 575 755,75 lei</u>	<u>3 368 227,62 dolari</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu e cazul  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 4
  - e) efectiv realizată 4
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a avut loc
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.4 din 27 mai 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu e cazul

Data completării: 25.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vitalii Mrug

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "Genesis International" SRL

Anexa nr.12

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 11, „Drum L313 M2-Drum de acces spre satul Micleşti km 0+000 – km 5+000” și „Drum L314 M2 - Peresecina – Hîrtopul Mare - Ohrincea km 1+640 - km 15+390”.**
2. Numărul și data contractului **Nr. LRIP/W3/01 din data de 29 mai 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. ”Administratia de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chisinau, str.Bucuriei, 12 a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) **99 875 975,99 lei**  
b) finală  
(la data finalizării contractului) **99 875 975,99 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu e cazul**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
g) contractată **18**  
h) efectiv realizată **18**  
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu a avut loc**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.25 din 19.06.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
**nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu e cazul**

Data completării: **25.04.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vitalii Mrug**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **“Genesis International” SRL**