



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din "07" Mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1.Denumirea și obiectul contractului: "Replanificarea si renovarea salonului auto Lexus- Centru

2.Numărul și data contractului: Contractul nr.AA07A/2021 din 01.04.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: Continent SRL

4.Adresa beneficiarului: m.Chisinau str.Dacia 55/1

5.Țara: R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) / 12 459 143,12 / / 655 744.36\$ /

b) finala (la data finalizării contractului) / 12 459 143,12 / / 655 744.36\$ /

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9.Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată _____ conform graficului de execuție a lucrărilor

b) efectiv realizată 15 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Actul de receptie finala Nr. 01/22 din 17.08.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: conform actului de receptie

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1.Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de constructie a anexei salonului auto Toyota Centru

2.Numărul și data contractului: Contractul nr.AA21/2021 din 01.12.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: Continent SRL

4.Adresa beneficiarului: m.Chisinau str.Arborilor 17/1

5.Țara: R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

(se notează obțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) / 4 000 926,83 / / 178 469.48\$ /

b) finala (la data finalizării contractului) / 4 000 926,83 / / 178 469.48\$ /

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9.Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată conform graficului de execuție a lucrărilor

e) efectiv realizată 10 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Actul de receptie finala Nr. 03/22 din 30.10.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: conform actului de receptie

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1.Denumirea și obiectul contractului: Reamplasarea panoului din mozaic “Arta” din str. Kiev7, monument de for public pe fatada constructiei auxiliare a Teatrului National de Opera sii Balet “Maria Biesu”

2.Numărul și data contractului: Contractul nr.MD GA 40000000035/ din 10.08.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: KAUFLAND SRL

4.Adresa beneficiarului: m.Chisinau str.Sfatul Tarii 29

5.Țara: R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

(se notează obțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	/ 7 350 300,00 /	/ 386 857.89\$ /
b) finala (la data finalizării contractului)	/ 7 350 300,00 /	/ 386 857.89\$ /

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9.Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată _____ conform graficului de execuție a lucrărilor

h) efectiv realizată 8 luni (Modificat prin Acord aditonal Nr.1/13.10.2021, inceperea lucrarilor dupa data de 16.02.2022)

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Actul de receptie finala Nr.1 din 15 Decembrie 2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: conform actului de receptie

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1.Denumirea și obiectul contractului: “Lucrari civile la Liceul Teoretic Stefan Holban” din s.Carpineni rl.Hincesti

2.Numărul și data contractului: Contractul nr.IFB-W-11596-(IDA)MERP din 19.08.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Carpineni rl.Hincesti

4.Adresa beneficiarului: s.Carpineni rl.Hincesti

5.Țara: R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Lider Asociatie

(se notează obțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	/ 9 171 220,98 /	/ 527 081.67\$ /
b) finală (la data finalizării contractului)	/ 10 069 050,73 /	/ 585 409.88\$ /

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9.Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată conform graficului de execuție a lucrărilor

k) efectiv realizată 12 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 19.02.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Anexa: procesul-verbal

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____