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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 64

privind achizitia prin Cererea ofertelor de pret

207 iunie 2023 mun. Cahul

(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie ocds-b3wdpl-MD-
1684824944711 din data 23.05.2023, intre Consiliul raional Cahul, cu sediul in mun. Cahul,
(denumirea autoritétii contractante)
str. Independentei, 2, MD-3909, tel. 0299- 31400 Presedinte, IDNO 1007601010297 reprezentat
prin

(localitatea)
Nicolae DUNAS, Presedinte al raionului Cahul in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele §i functia conducétorului)
Si SA Orizontul — Lux, cu sediul in or. Cahul, str. Dunarii 2a, MD-3909
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 079414044, IDNO 1003603009332, care actioneaza in baza statutului, Extras Nr. 166 din
26.04.2022, reprezentat prin Alexandr BOIATIUC, in calitate de Administrator, pe de altd parte.

(numele si functia conducétorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile , Lucrdri de intretinere periodicd si reparatii la

drumul L676, drum de acces spre s. Burldceni ” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 1 luna dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacad constringerea activititii se
datoreazd urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executérii lucrérilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;



d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de céatre Beneficiar. fn cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din inifiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2 6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 24 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 849 569,57 lei MD ( opt
sute patruzeci si noud mii cinci sute saizeci si noud, 57 lei) , inclusiv TVA.

(suma cu cifie §i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3, Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platé definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.
3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.



Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, In una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare gravi a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicé;
¢) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrérilor;
e) Garantia de bund executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al pértilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

SA Orizontul — Lux Consiliul raional Cahul

Adresa postala: str. Dundrii 2a Adresa postala: str. Independentei, 2

or. Cahul, MD-3909 Mun. Cahul, MD-3909

Telefon: 079414044 Telefon:0299-31400 Presedintele
: raionului

0299- 41567 0299-22058 anticamera

Cod fiscal: 1003603009332 Cod fiscal; 1007601010297

?ﬁ?:lz: (}:Ba(liiuroCredltBank S8 Banca: MF- Trezoreria Regionala Cahul

Cod: ECBMMD2X501 Cod: TREZMD2X

BAN: MD41EC000000022246501186  DANMD92TRPDAH312120D10674A5

SEMNATURILE PARTILOR

SA Orizontul — Lux Consiliul raional Cahul

pigihisalae DUNAS, Presedintgra
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