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CONTRACT  

de îndeplinire a lucrărilor Nr.13/1 

13.05.2021 

 

„Global Business Acces” SRL , numit în continuare „Beneficiar”,în persoana Directorului Panfilii 

Alexandru, ce acţionează în baza Statutului, pe de o parte  

și 

„ZEPTO” S.R.L., numit în continuare „Executor”, în persoana directorului Rotari Dmitrii,au încheiat 

prezentul contract referitor la:  

”Proiectarea, livrarea de bunuri, instalarea și conectarea la rețea a unui sistem fotovoltaic cu putere 

instalată de 25 kW pe terenul cu destinația construcții, având număr cadastral 3838213, situat în satul 

Molovata r-nul Dubasari”. 

 

1. Obiectul contractului 

1.1. Executorul se obligă să execute volumul de Lucrări conform devizelor estimative cu materialele 

sale, în conformitate cu cerințele solicitate în documentația de participare la licitație, prezentată în 

anexele la Prezentul Contract, şi să predea rezultatul Beneficiarului, iar Beneficiarul se obligă să achite 

Lucrărileîn baza actelor de recepţiea acestora. 

1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări 

care nu vor fi specificate în devizul estimativ, Executorul va întocmi un deviz de cheltuieli pentru 

aceste lucrări şi îl va prezenta spre aprobare Beneficiarului; 

1.3. Executorul se obligă să execute volum de lucrări reflectat în anexe la prezentul contract: 

„”Proiectarea, livrarea de bunuri, instalarea și conectarea la rețea a unui sistem fotovoltaic cu putere 

instalată de 25 kW pe terenul cu destinația construcții, având număr cadastral în satul Molovata r-nul 

Dubasari”.” ,numite în continuare “Lucrări”. 

1.4. Termenul de executare a Lucrărilor este de 57 zile calendaristice din data semnării contractului, 

Executorul are dreptul să finalizeze Lucrările anticipat. Lucrările se consideră finalizate după semnarea 

„Procesului verbal de recepţiea lucrarilor executate”de către „Beneficiar”. 

1.5. Executorul garantează 

- calitatea lucrărilor executate și a materialelor folosite pe un termen: 24 luni la lucrari de montare din 

data semnării Procesului verbal de recepţiea lucrărilor;  

- panouri solare fotovoltaice ”Swiss Solar” - 120 luni (cu productivitate de 80% din capacitatea 

maximă) de la momentul semnării procesului verbal de receptie a lucrărilor executate; 

- Invertor - 60 luni de la momentul semnării procesului verbal de receptie a lucrărilor executate;  

- Contor bidirecțional - 60 luni de la momentul semnării procesului verbal de receptie a lucrărilor 

executate. În cazul în care în perioada termenului de garanție lucrările și/sau materialele vor fi 

neconforme din cauza executorului, Executorul se obligă din cont propriu să înlăture deficiențele 

apărute în termen de max. 14 zile de la semnalarea de către beneficiar a nefuncționalității. 

1.6. Lucrările prevăzute în prezentul contract, sunt executate în cadrul proiectului ”Comunități 

Rezistente la Schimbări Climatice prin Abilitarea Femeilor”, Compania ”Global Business Acces” SRL 

urmand sa transmită la finalul proiectului, bunurile si lucrările, către Primăria Molovata, Raion 

Dubăsari. Ținând cont de acest aspect, Executorul confirmă faptul, că garanțiile oferite la pct. 1.5. se 

transferă către Beneficiarul final, respectiv Primăria Molovata, raion Dubăsari.      

   

2. Drepturile şi obligaţiunile Părţilor 

2.1. Executorul se obligă: 

2.1.1. Să execute Lucrările de o calitate corespunzătoare cerinţelor in vigoare şi ale Beneficiarului şi în 

termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract; 

2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 5 zile din momentul primirii avansului specificat în 

punctul 3.3 din prezentul contract; 

2.1.3. Să transmită rezultatul Lucrărilor Beneficiarului cu semnarea obligatorie a Actului de recepţie 

finala. În actul de recepţie finala vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul 

recepţionării; 

2.1.4. Să poarta responsabilitate pentru respectarea tehnicii muncii si securității a lucrătorilor; 
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2.1.5. Să poarte răspundere pentru păstrarea materialelor și instrumentelor la șantiere; 

2.1.6. Să înlăture toate obiecțiile indicate de Beneficiar, din cont propriu în termen de 3 zile de la 

semnalarea acestora de către Beneficiar; 

2.2. Beneficiarulse obligă: 

2.2.1. În decurs de 3 zile lucrătoare după primirea de la Executor a înştiinţării despre finalizarea 

Lucrărilor sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepţioneze şi să 

inspecteze rezultatul Lucrărilor, iar la depistarea abaterilor de la cerinţele expuse, sau a altor neajunsuri 

a rezultatelor Lucrărilor să comunice obiecțiile depistate Executorului în decurs de 3 zile de lucru din 

momentul recepţionării cererii. 

2.2.3. Să achite Lucrările conform Actului de recepţie finala a Lucrărilor. 

2.3. Beneficiarul este în drept: 

2.3.1. În orice timp să verifice mersul şi calitatea Lucrărilor efectuate de Executor, dar fără 

intervenirea în activitatea lui. 

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral din cauza neexecutării sau executării necorespunzătoare 

a lucrărilor ori neîndeplinirea termenul de lucrări, cu condiţia înştiinţării Executorului despre reziliere 

cu 5 zile până la data rezilierii, achitând Executorului preţul lucrărilor executate până la momentul 

rezilierii. 

2.3.3. Să formuleze recomandările şi indicaţiile în cursul executării de către Executor a Lucrărilor şi să 

le transmită pentru înştiinţarea Executorului. 

 

3. Preţul lucrărilor şi ordinea efectuării plăţilor 

 

3.1. Costul Lucrărilor și a materialelor folosite constituie 452.000 lei MDL, TVA cu drept de deducere 

(Cota 0%), conform ofertei de preț depuse pentru participarea la concurs; 

3.2. În actele de recepţie, după caz, se vor include şi sumele conform devizelor de cheltuieli specificate 

în p. 1.2. al prezentului contract.  

3.3.Achitarea sumei menționate în p.3.1. se efectuează 10 % la semnarea contractului, 60 % la 

finisarea lucrarilior de montare, 30 % la finisarea lucrarilor (dupa semnarea actelor la ANRE si 

Premier Energy) si semnarea „Procesului verbal de receptie a lucrarilor executate”. În baza Procesului 

verbal de recepţie a lucrarilor semnat de ambele Părți, Executorul va întocmi factura și o va expedia 

Beneficiarului spre plată. 

4. RăspundereaPărţilor 

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, 

Executorul achită Beneficiarului penalitate în mărime de 0,05% din suma contractului pentru fiecare zi 

de întârziere. 

4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, 

Beneficiarul achită Executorului penalitate  în mărime de 0,05% din suma restantă pentru fiecare zi de 

întârziere. 

4.3. Măsurile de răspundere ale Părţilor, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor 

legislaţiei civile, ce acţionează pe teritoriul Republicii Moldova. 

4.4. Plata penalităţilor nu eliberează Părţile de la executareaobligaţiunilor sale sau lichidarea 

încălcărilor prevăzute de prezentul contract. 

5. Ordinea de soluţionare a litigiilor 

5.1. Litigiile şi contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluţionate prin 

negocieri directe între Părţi. 

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în 

Instanţa judecătorească competentă a R. Moldova. 

6.Termenii de valabilitate a contractului 

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este valabil pînă la îndeplinerea completă a 

obligațiilor contractuale dintre părți. 

7.Clauzele finale 

7.1. Orice modificare şi completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu 

condiţia, că a fost întocmită în formă scrisă şi semnată de reprezentanţii Părţilor. Orice Anexa la 

prezentul contract semnată de ambele Părţi constituie partea lui integrată. 
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7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba romana, cîte unul pentru fiecare Parte 

cu aceiaşi putere juridică.  

Adresele şi datele Părţilor: 

EXECUTORUL:                                       BENEFICIAR: 

"ZEPTO"SRL 

Cod fiscal: 1018600024415 

Cod TVA: 0308845  

Cont:  MD28ML000000002251103462 

Cod bancar: MOLDMD2X303 

Banca: BC “Moldinconbank”  

Adresa juridica: mun. Chisinau str. Gradina 

Botanica 14/3 of. 307 

Tel: +37369822963 

Global Business Acces S.R.L. 

Cod fiscal: 1012600038814 

Cod TVA: 0404766 

Cont:  - 

Cod bancar: AGRNMD2X 

Banca: Moldova Agroindbank SA 

Adresa juridica: Chisinau, Ciorescu, str. Ion 

Creanga, nr.22 

Tel: +37379125786 

 

 

Semnăturile Părților: 

 

EXECUTORUL:                                                 BENEFICIAR: 
 

Director: ROTARI Dmitrii ____________  Director: PANFILII Alexandru ____________ 
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Total Lei 2 7з|,54,7
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Total capitol
Inclusiiv sаlаr
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.з,| Int:errLpator а
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Cablu pina la
tevi, blocuri s

ma.Sa I m pin
(mапореrа k=
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l
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As,igutаrea so
medicala

iala si 24% l70,8l

cheltueli de п lпsaport 7% 6,5з2

chelta,eli de gie |4,5 о^ l66,803

Вепеfiuсiu de 6% 79,03l

Total 1 з96,205

leyiz
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2
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Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name 

of Contractor 

 

Societatea cu Răspundere Limitată “ZEPTO” (ZEPTO SRL) / 

ZEPTO LLC 

Denumirea juridică a organizației 

implementatoare/Legal Name of Prime Recipient 

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a 

Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO 

IREX Moldova) / Public Association International Research & 

Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX 

Moldova) 

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor  str.Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun Chișinău, Republica 

Moldova/  

14/3 Gradina Botanica str, of.307, Chisinau municipality, 

Republic of Moldova 

Adresa organizației implementatoare / Address of 

Prime Recipient 

bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 

202, blvd Stefan cel Mare str, 8th floor, Chisinau, Republic of 

Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005 

Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price 

Contract Number 

FY22-CM-ZEP (01)   

Numărul Contractului de Grant / Prime Award 

Number 

720-117-18-CA-00002 

Autoritatea Contractantă / Awarding Agency USAID  

Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor zeptosrl@mail.ru 

Număr DUNS / DUNS number  535292583  

Denumirea Proiectului / Project Title: Extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna Sîngereii 

Noi, raionul Sîngerei/ Extension of the existing street lighting 

system in Singereii Noi commune, Singerei raion 

Data intrării în vigoare / Start Date: 27 ianuarie 2022/ January 27, 2022 

Data finalizării / End Date: 31 decembrie 2022/ Decembrie 31, 2022 

Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la 

acest contract / Applicable Code of Federal 

Regulation (CFR) 

Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions 

(attached) 

Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:  

 

 

Valoarea plafon anterioară / 

Previous Ceiling 

N/A 

Valoarea oferită suplimentar/ 

Addition this Action 

N/A 

Valoarea plafon totală stabilită 

de IREX /  

IREX Total Ceiling 

842,065.13 MDL equivalent 

to / echivalentul la 47,474.79 

USD 

Valoarea totală a contractului / Total cost of the 

project  

842,065.13 MDL equivalent to / echivalentul la 47,474.79 USD 

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor 

Point of Contact:  

Dmitrii Rotari, Executive Director/Director 

IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea 

Chief of Party 

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul 

programului Comunitatea Mea  

email: dserban@irex.org  

Persoana de Contact din IREX (PC)/ 

IREX Point of Contact (POC): 

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul 

programului Comunitatea Mea  

email: dserban@irex.org  

mailto:dserban@irex.org
mailto:dserban@irex.org
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Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point 

of Contact  

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și 

Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX 

email: dlipton@irex.org  

 

International Research and Exchanges Board 

(IREX) 

  

 

Antreprenor/Contractor 

   
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 

Authorized Person 

  

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized 

Person 

Dara Lipton   

Nume/Name 

  
Nume/Name 

Director de proiect, IREX, Comunități și 

Guvernare/Project Director, Communities and 

Governance, IREX   

Poziția/Title  Poziția/Title 

   

Data/Date  Data/Date 

 

 

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 

Republica Moldova a Consiliului pentru 

Cercetări şi Schimburi Internaționale (PA 

IREX MD)  

   

Daniel Serban   

Semnătura persoanei autorizate / Signature of 

Authorized Person 

   

   

Nume/Name 

   

Director al Programului Comunitatea Mea, AO 

IREX Moldova /Chief-of-Party of Comunitatea 

Mea Program, PA IREX Moldova     

Poziția/Title   

   

Data/Date   

 

  

1/26/2022

mailto:dlipton@irex.org
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ACRONIME ȘI DEFINIȚII 

 

Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul contract: 

 

Proiect Extinderea sistemului de iluminat 

stradal existent în comuna Sîngereii 

Noi, raionul Sîngerei 

Licitație Licitația FY22-CM-SNN (02) lansată  

de Programul Comunitatea Mea  

 

APL Autoritate Publică Locală  

  Sîngereii Noi 

CM                                 Programul Comunitatea Mea 

Devize Devize cu cantități de lucrări 

CFR Codul Regulamentelor 

  Federale 

CoP Director de Program  

  Comunitatea Mea 

MPCSM Managerul de Proiecte în 

  Construcție de Scară Mică 

Antreprenor Societatea Comercială 

                                        “ZEPTO” SRL (ZEPTO SRL) 

Beneficiar Autoritate Publică Locală  

 International Research  

 and Exchanges Board IREX 

 

US Statele Unite 

USAID Agenția Statelor Unite pentru 

 Dezvoltare Internațională  

USG Guvernul Statelor Unite 

 

TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 

 

935 Codul Geografic USAID 935, precum                                

este stipulat în 22 CFR                             

228.03 

ACRONYMS AND DEFINITIONS 

 

The following acronyms are used in this Contract: 

 

Project Extension of the existing street lighting  

system in Singereii Noi commune, Singerei 

raion  

Tender                            Tender FY22-CM-SNN (02)  

 launched by Comunitatea  

 Mea Program  

LPA Local Public Authority:  

 Singereii Noi 

CM                                  Comunitatea Mea Program 

BoQ Bill of Quantities 

CFR Code of Federal Regulations 

 

CoP IREX Chief of Party 

 

SSCPM Small-Scale Construction  

 Project Manager 

Contractor ZEPTO LLC 

 

Beneficiary Local Public Authority 

International Research IREX (CM) 

and Exchanges Board   

 

US United States 

USAID United States Agency for 

   International Development 

USG United States Government 

 

VAT Value Added Tax 

 

935 USAID Geographic Code 935, as  

                                        defined in 22 CFR 228.03 
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SECȚIUNEA  A:  SCOPUL 

A.1. SCOPUL 

Scopul acestui contract este extinderea sistemului de iluminat 

stradal existent în comuna Sîngereii Noi, raionul Sîngerei, (în 

continuare: Lucrări). Lucrările specifice care urmează să fie 

efectuate în temeiul prezentului contract, livrabilele și graficul 

livrabilelor sunt prevăzute în specificațiile tehnice atașate 

prezentului contract (Anexa 1), în Devizele de cheltuieli și alte 

documente conexe lucrărilor care urmează a fi executate, costul 

acestora și graficul de executare. 

 

Prezentul Contract este încheiat ca urmare a licitației FY22-CM-

SNN (02) lansată de către Programul Comunitatea Mea.  

 

Nicio ajustare sau modificare a proiectului de execuție, 

desenelor, specificațiilor tehnice, altor condiții ale lucrărilor nu 

este permisă fără aprobarea în prealabil din partea IREX. Orice 

astfel de ajustare sau modificare făcută de Antreprenor fără 

aprobarea prealabilă a conducerii IREX nu este permisă și va fi 

pe cheltuiala și propriul risc al Antreprenorului. 

 

Prezentul Contract face parte din Proiect al cărui Beneficiar 

efectiv este APL. 

 

APL va acționa ca proprietar al șantierului de construcție al 

proiectului și ca unul dintre  supraveghetorii  lucrărilor.  

 

Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea și finalizarea 

tuturor lucrărilor prevăzute în și / sau rezultate din prezentul 

contract și a tuturor anexelor și graficelor acestuia, în strictă 

conformitate cu documentația tehnică furnizată antreprenorului 

și în conformitate cu standardele de calitate naționale și 

internaționale relevante. Obligațiile IREX în temeiul prezentului 

contract sunt de a plăti Antreprenorului pe baza livrabilelor 

realizate și aprobate. IREX este, de asemenea, responsabil 

pentru emiterea de clarificări cu privire la cerințele IREX sau 

USAID stipulate în cadrul prezentului contract. 

SECTION A: OBJECTIVE 

A.1. OBJECTIVE 

The subject matter of this agreement is extension of the existing street 

lighting system in Singereii Noi commune, Singerei raion. (hereafter: 

Works). The specific works to be carried under this Contract and the 

list of related deliverables and timetables are specified in the technical 

specifications which are attached hereto (see Attachment 1), in the 

BoQ, and other related documents specifying the Works to be 

executed, their cost and schedule of works. 

 

 

This Contract is entered following the results of the tender FY22-CM-

SNN (02) launched by Comunitatea Mea Program.  

 

No adjustment to or modification of the drawings, designs, technical 

specifications, other conditions of works is allowed without prior 

approval by IREX. Any such adjustment or modification made by the 

Contractor without IREX’s prior approval is not permitted and shall be 

at Contractor’s own risk and expense. 

 

 

This Contract is part of the Project whose ultimate Beneficiary is the 

LPA. 

 

The LPA will act as the owner of the Project Site and as one of the 

supervisors of works.  

 

The Contractor shall be responsible for carrying out and completing all 

the Works set out in and/or resulting from this Contracts and all 

annexes and schedules hereto in strict conformity with the technical 

documents provided to the Contractor and in accordance with the 

relevant national and international quality standards. The IREX 

obligations under the present contract is to pay the Contractor based on 

accomplished and approved deliverables. IREX is also responsible for 

issuing clarifications of any IREX or USAID requirements established 

within this contract. 

 

 

 

SECȚIUNEA  B: TERMENII  ȘI  

CONDIȚIILE GENERALE 

B.1. FINANȚAREA CONTRACTULUI 

IREX, din numele USAID și în cooperare cu Guvernul 

Republicii Moldova, este autorizată să finanțeze prezentul 

Contract în conformitate cu Acordul de Cooperare dintre USAID 

și IREX Nr. #720-117-18-CA-00002.  

 

SECTION B: GENERAL TERMS AND 

CONDITIONS 

B.1. CONTRACT FUNDING 

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the Government of 

the Republic of Moldova, is authorized to fund this Contract under the 

authority of IREX’s prime USAID Cooperative Agreement No. 720-

117-18-CA-00002. 

 

B.2. TIPUL CONTRACTULUI 

Acesta este un contract de antrepriză în construcție cu preț fix, 

plătit integral în lei moldovenești. 

B.2. CONTRACT TYPE 

This is a firm fixed-price construction contract payable entirely in 

Moldovan lei. 
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Nu se vor plăti sume suplimentare pentru orice majorare a 

costului materialelor, echipamentului sau forței de muncă, sau 

din cauza faptului că Antreprenorul nu a estimat corect sau nu a 

presupus cu exactitate costul sau dificultatea obținerii rezultatelor 

necesare.  

 

IREX nu va ajusta prețul contractului ca urmare a fluctuațiilor 

cursurilor de schimb valutar. IREX va face schimbări doar în 

durata contractului, pentru a permite finalizarea lucrărilor în 

cazul unor modificări introduse de IREX în lucrările care 

urmează a fi îndeplinite, sau întârzierilor cauzate de IREX sau, la 

discreția IREX, din motive externe care nu ar putea fi prevăzute 

în mod rezonabil și / sau sunt în afara controlului 

Antreprenorului.   

 

Se va considera că Antreprenorul este satisfăcut de tarifele și 

prețurile prezentate în oferta sa pentru Licitație și incluse în 

prezentul  Contract. Antreprenorul va asigura faptul că toate 

obligațiile sale în baza Contractului sunt îndeplinite în timp util și 

că toate plățile către Subantreprenorii și angajații săi sunt achitate 

la timp. 

Orice creștere a prețului fix trebuie făcută printr-o modificare 

formală a prezentului contract semnată de către toate părțile 

prezentului contract.   

No additional sums will be payable for any escalation in the cost of 

materials, equipment, or labor, or because of the Contractor’s failure to 

properly estimate or accurately predict the cost or difficulty of achieving 

the results required.  

 

 
 

IREX will not adjust the contract price due to fluctuations in currency 

exchange rates. IREX will only make changes in the contract time to 

complete due to changes made by IREX in the work to be performed, or 

by delays caused by IREX or, at IREX’s sole discretion, for external 

reasons that could not reasonably be predicted and/or are outside of the 

Contractor’s control. 

 

 

 

The Contractor shall be deemed satisfied with rates and prices provided 

for the tender and included in this Contract. The Contractor will make 

sure that all its obligations under the Contract are accomplished in 

timely manner and all payments to its subcontractors and employees are 

paid on time.  

 

Any increase of the fixed price must be made by a formal modification 

of this Contract signed by all parties hereto. 

 

B.3. PREȚUL CONTRACTULUI, 

LIVRABILELE ȘI PLĂȚILE 

Valoarea totală a contractului (prețul contractului) care urmează a 

fi achitată antreprenorului în temeiul prezentului contract este de 

842,065.13 lei moldovenești (opt sute patruzeci și două mii 

șaizeci și cinci lei, 13 bani),  la cota 0% TVA. 

 

În temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie să execute 

lucrările reflectate în Anexa A, în baza volumelor din Devize 

prezentate de Antreprenor pentru licitația FY22-CM-SNN (02). 

Lucrările trebuie să fie finalizate, iar volumul și prețurile unitare 

trebuie să corespundă Devizelor depuse de către Antreprenor 

pentru licitația FY22-CM-SNN (02). Lucrările suplimentare, alte 

volume decât cele incluse în Devizele de cheltuieli  originale nu 

trebuie incluse. Acuratețea volumelor, prețurile unitare vor fi 

confirmate de MPCSM. 

 

IREX va plăti prețul total al contractului printr-o serie de plăți 

intermediare în cel puțin două tranșe, care nu vor depăși 

842,065.13  lei moldovenești (opt sute patruzeci și două mii 

șaizeci și cinci lei, 13 bani) la cota 0% TVA. 

 

Antreprenorul poate trimite facturi pentru plată doar pentru acele 

livrabilele care au fost acceptate și aprobate de către APL, 

Responsabilul Tehnic și IREX,  

 

IREX va plăti factura Antreprenorului în termen de treizeci (30) 

de zile lucrătoare, după îndeplinirea următoarelor condiții: 

B.3. CONTRACT PRICE, DELIVERABLES 

AND PAYMENTS 

The total Contract value (Contract price) to be paid to the Contractor 

under this Contract is 842,065.13 Moldovan lei (eight hundred forty-

two thousand sixty-five lei, 13 bani), at VAT 0%. 

 

 

Within this contract, the Contractor must execute the works reflected in 

the Attachment A based on the volumes from BoQ submitted by the 

Contractor for the tender FY22-CM-SNN (02). The works must pe 

completed and the volume and unit prices must correspond to the BoQ 

submitted by the Contractor for tender FY22-CM-SNN (02). Additional 

works, volumes other than included in the original BoQ must not be 

included. The accuracy of the volumes, unit prices will be confirmed by 

the SSCPM.  

 

 

IREX will pay the total Contract price through a series of installment 

payments with at least two instalments not to exceed 842,065.13 

Moldovan lei (eight hundred forty-two thousand sixty-five lei, 13 

bani), at VAT 0%. 

 

The Contractor may submit invoices for payment only for those works 

that have been accepted and approved by LPA, Technical Supervisor 

and IREX.  

 

IREX will pay the Contractor’s invoices within thirty (30) business days 

after the following conditions have been fulfilled: 
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− documentele de acceptare furnizate de către Antreprenor 

(facturi fiscale și procesul-verbal de acceptare a lucrărilor 

executate) pentru lucrările executate au fost acceptate, 

aprobate și semnate de IREX și Beneficiar, Responsabilul 

tehnic și de inginerul desemnat de CM; 

− volumele și prețurile din procesul verbal de acceptare a 

lucrărilor executate corespund în totalitate cu Devizul 

depus de către Antreprenor pentru licitație; 

− IREX va semna factura fiscală și va revizui documentația 

de acceptare pentru lucrările executate în termen de 

cincisprezece (15) zile lucrătoare de la depunerea acestora; 

− Antreprenorul a transmis o factură corespunzătoare pentru 

plată și factura fiscală a fost emisă în conformitate cu 

prezentul contract. 

Dacă IREX și/sau APL refuză să accepte lucrările, IREX va oferi 

în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu pot fi 

acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat defectele, care 

constituie motivul neacceptării lucrărilor, pe cheltuială proprie. 

Plata se va efectua în lei moldovenești în baza facturii fiscale 

emisă la cota zero TVA (TVA 0%), achitată în contul specificat 

în factura Antreprenorului. Orice facturi transmise pentru 

serviciile prestate și livrabilele prezentate, dar care nu au fost 

acceptate de IREX, nu vor fi plătite atât timp cât Antreprenorul 

nu a efectuat revizuirea necesară a livrabilelor, astfel încât IREX 

să poată aproba livrabilele și factura.   

 

Informațiile Antreprenorului aferente plății/ datele bancare: 

 

Denumirea juridică a Antreprenorului:  ZEPTO SRL 

Adresa: str.Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun Chișinău, 

Republica Moldova 

Tel.:  +373 69822963 

Cod fiscal: 1018600024415 

IBAN: MD28ML000000002251103462 

Cod bancar: MOLDMD2X303 

BC "Moldinconbank" S.A. Sucursala „Alba-Iulia” 

− the acceptance documents provided by the Contractor (fiscal 

invoices and acceptance report) for the works executed have 

been accepted, approved and signed by IREX and the 

Beneficiary, the Technical Supervisor and the designated CM 

engineer; 

− the volumes and prices from the acceptance report fully 

correspond to the BoQ submitted by the Contractor for the 

Tender; 

− IREX will sign the fiscal invoice and review the acceptance 

documentation for the works executed within fifteen (15) 

business days after their submission; 

− the Contractor has delivered a proper invoice, and the fiscal 

invoice has been submitted in compliance with this Contract. 

 

If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then IREX shall 

provide written explanations and reasons for not accepting the works. 

The Contractor shall immediately remove the defects that are the reason 

for non-acceptance of works at its own cost. 

Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal invoices 

issued with VAT 0%, paid to the account specified in the Contractor’s 

invoice. Any invoices for services provided and deliverables submitted 

but not accepted by IREX will not be paid until the Contractor makes 

sufficient revisions to the deliverables such that IREX may approve the 

deliverables and thus the invoice. 

 

 

The Contractor’s payment information/banking details: 

 

Legal Name of Contractor: ZEPTO LLC  

Address: 14/3 Gradina Botanica str, of.307, Chisinau municipality, 

Republic of Moldova 

Tel.:  +373 69822963          

Fiscal Code:  1018600024415 

IBAN: MD28ML000000002251103462 

Bank code:  MOLDMD2X303 

CB " Moldinconbank " JSC, branch „Alba-Iulia” 

 

B.4. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

De îndată ce este posibil, însă nu mai târziu de 10 (zece) zile 

calendaristice de la încheierea Contractului, Antreprenorul va 

prezenta către IREX o garanție de bună execuție în valoare de  

126,309.77 MDL [una sută douăzeci și șase mii trei sute nouă 

lei, 77 bani]  egală cu 15% din suma Contractului, sub forma 

unei garanții bancare oficiale.  

 

Formatul și conținutul garanției de bună execuție va fi cel expus 

în Anexa B. 

 

Garanția de bună execuție va fi emisă de către o bancă 

comercială de renume din Republica Moldova aprobată de IREX. 

 

Antreprenorul va prezenta IREX această garanție pentru buna 

execuție a Contractului și va acoperi penalitățile, dobânzile, 

precum și daunele cauzate de către Antreprenor, defectele care 

B.4. PERFORMANCE SECURITY 

As soon as practically possible, but no later than 10 (ten) calendar days 

after execution of this Contract, the Contractor shall deliver to IREX a 

performance security in the amount of 126,309.77 MDL [one hundred 

twenty-six thousand three hundred nine lei, 77 bani] equal to 15% of 

the Contract amount in the form of an official bank guarantee.  

 

 

The format and content of the performance security shall be as indicated 

in Attachment B.  

 

The performance security shall be issued by a reputable commercial 

bank from the Republic of Moldova approved by IREX. 

 

The Contractor will provide this security for the due performance of the 

Contract and will also cover penalties, interests, as well as damage 

caused by the Contractor, and defects that will be found during the 
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vor fi identificate în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor 

(PND).  

 

Această garanție de bună execuție în valoare de 126,309.77 MDL 

[una sută douăzeci și șase mii trei sute nouă lei, 77 bani] egală 

cu 15% din valoarea Contractului va fi  valabilă până când  

procesul verbal de recepție la terminare lucrărilor  va fi  semnat 

de către comisia de recepție. O dată ce procesul verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor este semnat de către Comisa de 

recepție valoarea garanției de bună execuție va fi redusă la 5% 

din valoarea Contractului egală cu 42,103.26 MDL [patruzeci și 

două mii una sută trei lei, 26 bani] și va fi valabilă pe durata 

Perioadei de Notificare  a Defectelor pentru o perioadă ce nu 

depășește nouăzeci (90) zile (dacă în procesul-verbal de recepție 

la terminare lucrărilor au fost menționate careva omisiuni sau 

defecte care trebuie remediate). Dacă recepția la terminarea 

lucrărilor a avut loc fără careva mențiuni despre omisiuni, defecte 

etc., garanția de bună execuție va fi returnată Antreprenorului, în 

absența obiecțiilor la calitatea lucrărilor, a echipamentului și a 

materialelor, după semnarea procesului-verbal de recepție la 

terminare lucrărilor  de către toți membrii comisiei, care au 

recepționat lucrările realizate de Antreprenor și numai după ce 

Antreprenorul va emite și va transmite IREX și APL (fiind 

beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garanție pentru lucrările 

și produsele care au fost utilizate la Șantierul de Construcție al 

Proiectului. Formatul Scrisorii de Garanție este cel indicat în 

Anexa D. 

 

Garanția de bună execuție expiră odată ce toate obligațiile 

furnizorului în temeiul Contractului au fost îndeplinite, inclusiv, 

dar fără a se limita la orice obligații în timpul oricăror prelungiri 

ale   Perioadei  de Notificare a Defectelor.  

 

La discreția IREX, garanția de bună execuție poate fi instituită 

sub forma unei sume reținute  din sumele care trebuie plătite 

Antreprenorului de către IREX. Valoarea sumelor reținute ca 

garanție de bună execuție va fi egală cu valoarea garanției de 

bună execuție determinată în clauza B.4 din prezentul contract. În 

cazul în care  recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în 

absența unor obiecții privind omisiunile și defectele de calitate a 

lucrărilor, echipamentelor și materialelor etc., garanția de bună 

execuție va fi returnată Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  de către toți 

membrii comisiei care au recepționat lucrările realizate de 

Antreprenor și numai după ce Antreprenorul va emite și va 

transmite IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) o 

Scrisoare de Garanție pentru lucrările și produsele care au fost 

utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul 

Scrisorii de Garanție este cel indicat în Anexa D. 

 

În cazul oricăror modificări ale contractului care ar duce la 

creșterea valorii totale a acestui contract, IREX poate solicita 

furnizarea de către Antreprenor a unei garanții de bună execuție 

suplimentară, pentru valoarea cu care a crescut valoarea totală a 

contractului. În loc de o garanție de bună execuție suplimentară, 

IREX poate reține sumele respective pentru o astfel de garanție 

de bună execuție suplimentară din sumele care trebuie plătite, în 

Defects Notification Period (DNP). 

 

 

This performance security in the amount of 126,309.77 MDL [one 

hundred twenty-six thousand three hundred nine lei, 77 bani] equal 

to 15% of the Contract amount shall be valid until the Certificate of 

Substantial Completion is signed by the Commission. Once the 

Substantial Completion Certificate is signed, then the Performance 

Security amount shall be reduced to 5% of the Contract amount equal to 

42,103.26 MDL [forty-two thousand one hundred three lei, 26 bani] 

and will be valid for the duration of the Defects Notification Period for a 

period not to exceed ninety (90) days (if in the substantial completion 

certificate have been noticed any omissions or defects that need to be 

remediated). If the substantial completion took place without any 

notices about omissions, defects etc., the performance security will be 

returned to Contractor in the absence of objections to the quality of the 

works, equipment and materials after signing the substantial completion 

certificate by all the members of the Committee which received the 

Works and only after the Contractor will issue and will submit to IREX 

and the LPA (being the beneficiary of the project) the Warranty Letter 

for works executed and products that were used at the Project Site. The 

format of the Warranty Letter shall be as indicated in the Attachment D. 

 

 

 

 

 

 

The performance security shall expire once all the obligations of the 

Contractor under the Contract have been fulfilled, including, but not 

limited to, any obligations during any extensions to the Defects 

Notification Period. 

 

At the discretion of IREX, the performance security may be instituted in 

the form of a sum withheld from the amounts due to be paid to the 

Contractor by IREX. The value of the sums withheld as performance 

security will be equal to the value of the performance security 

determined under Section B.4 hereof. In this case, the substantial 

completion took place without any notices about omissions, defects etc., 

the performance security will be returned to Contractor in the absence of 

objections to the quality of the works, equipment and materials after 

signing the substantial completion certificate by all the members of the 

Committee which received the Works and only after the Contractor will 

issue and will submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of the 

project) the Warranty Letter for works executed and products that were 

used at the Project Site. The format of the Warranty Letter shall be as 

indicated in the Attachment D.   

 

 

 

In case of any modifications into the Contract which would lead to the 

increase of the total value of this Contract, IREX may require additional 

performance security to be provided by the Contractor, for the amount 

of the Contract value increase. Instead of an additional performance 

security, IREX may retain the respective sums for the amount of such 

additional performance security from the amounts to be paid according 

to the conditions specified in Section B.4 hereof. 
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conformitate cu condițiile specificate în prezenta clauza B.4. 

 
 

B.5. RELAȚIA DINTRE PĂRȚI 

 
Nimic din ce se conține în prezentul document nu va fi înțeles 

sau subînțeles ca stabilirea între IREX și Antreprenor a unui 

raport ca între șef și angajat sau ca între companie și agent.  

 

În temeiul prezentului contract, Antreprenorul poartă răspundere 

completă pentru personalul său și toți Subantreprenorii, dacă 

asemenea există și sunt permiși, care își desfășoară activitatea în 

temeiul prezentului Contract, și este pe deplin responsabil pentru 

serviciile prestate de către aceștia sau în numele lor.   

 

B.5. RELATIONSHIP BETWEEN THE 

PARTIES 

Nothing contained herein shall be understood or implied as establishing 

a relationship of master and servant or principal and agent between 

IREX and the Contractor.  

 

The Contractor, under this contract, has complete charge of its personnel 

and any second tier Subcontractors, if any and allowed, performing 

under this agreement and shall be fully responsible for the services 

performed by them or on their behalf. 

 

B.6. REPREZENTANȚI  AUTORIZAȚI ȘI 

RESPONSABILITĂȚILE ACESTORA 

Orice acțiune, modificare, notificare, solicitare sau 

consimțământ, solicitată sau făcută în conformitate cu prezentul 

contract, trebuie să fie executată în scris și doar de către 

persoanele împuternicite din partea IREX și a Antreprenorului, 

care au semnat acest contract. 

 

În baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX și USAID, 

IREX este Beneficiarul  grantului în cadrul acelui contract, prin 

urmare toate comunicările aferente acestui contract vor fi 

conduse de IREX. Antreprenorul nu va comunica direct cu 

USAID în timpul executării acestui Contract cu preț fix.        

 

Reprezentanții IREX. Antreprenorul va executa lucrările și va 

prezenta livrabilele, stabilite în acest Contract sub supravegherea 

generală a Directorului programului Comunitatea Mea sau a 

reprezentantului său. Directorul de Program IREX (CoP) va fi 

responsabil de monitorizarea performanței Antreprenorului în 

temeiul acestui Contract cu preț fix, cu ajutorul următoarelor 

persoane: 

 

Reprezentanții IREX sunt Managerul de Proiecte în Construcție 

de Scară Mică și Managerul Senior în Contracte, Achiziții și 

Granturi. IREX poate desemna periodic alte persoane și va 

notifica, fără întârziere, Antreprenorul cu privire la  numele 

acestor persoane. Persoanele de contact desemnate sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6. AUTHORIZED REPRESENTATIVES 

AND THEIR RESPONSIBILITIES 

Any action, modification, notice, request, or consent required to be 

given or made pursuant to this Contract must be in writing and may only 

be made by the authorized representatives of IREX and the Contractor 

that signed this Contract. 

 

 

Based on Cooperative Agreement signed between IREX and USAID, 

IREX is the recipient under that award and all communications related 

to this contract shall be led by IREX. The Contractor shall not 

communicate directly with USAID regarding this contract during the 

performance of this fixed price Contract. 

 

IREX Representatives. The Contractor shall render the services and 

produce the deliverables set out in this Contract under the general 

supervision of the Comunitatea Mea Chief of Party or his designee. The 

IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for monitoring the 

Contractor’s performance under this fixed price Contract with the 

assistance of the following individuals: 

 

 

The IREX Representatives are the Small-Scale Construction Project 

Manager and the Senior Contracts, Procurement and Grants Manager. 

IREX may from time to time appoint some other persons and shall give 

a notice of the name of such other persons to Contractor without delay. 

The assigned contacts are: 
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Managerul de 

Proiecte în 

Construcție de Scară 

Mică 

Managerul Senior în 

Contracte, Achiziții și 

Granturi 

Nume:Cristian Murariu 

Str. Ștefan cel Mare 

202, etajul 8, Chișinău, 

Republica Moldova 

 

Tel: +373 22 22 29 92  

Fax: +373 22 22 88 39 

Nume: Valeria Mazur 

Str. Ștefan cel Mare 202, etajul 

7, Chișinău, Republica Moldova 

 

 

Tel: +373 22 22 29 92  

Fax: +37322 22 88 39 

Email: 

cmurariu@irex.org  

Email:  

tender.cm.md@irex.org  

 

Reprezentanții IREX vor prezenta poziția IREX cu privire la 

toate problemele cotidiene, legate de acest proiect, vor soluționa 

problemele care decurg din Contract și vor gestiona emiterea sau 

primirea notificărilor.   

Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică este 

autorizat de către directorul programului Comunitatea Mea să 

întreprindă oricare sau toate acțiunile următoare: 
 

(1) Va oferi suport tehnic și de management pe șantierul de 

construcție al proiectului în numele IREX. Managerul de Proiecte 

în Construcții de Scară Mică poate vizita șantierul de construcție 

al proiectului la orice etapă de executare a lucrărilor va verifica 

progresul lucrărilor și va inspecta calitatea lucrărilor. De 

asemenea, Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică va 

determina dacă lucrările sunt conforme cu prezentul contract, cu 

Specificațiile Tehnice și documentele finale aprobate, stabilite în 

prezentul Contract, și va informa în scris persoanele autorizate 

din partea Antreprenorului. 

 

(2) Va revizui și va aproba sau va lua alte măsuri 

corespunzătoare cu privire la documentele ce urmează a fi 

transmise de către Antreprenor, cum ar fi Raportul de Execuție, 

Cartea tehnică a construcției, Desenele lucrărilor efectuate, 

Planul de Atenuare a Impactului asupra Mediului, etc. Va asigura 

că graficul de execuție este actualizat și respectat, standardele de 

calitate sunt respectate, iar activitățile planificate sunt îndeplinite. 

Aceste documente vor fi verificate numai referitor la 

conformitatea cu documentația tehnică a contractului. Acceptarea 

unui livrabil specific de către Managerul de Proiecte în 

Construcții de Scară Mică nu poate fi  interpretată ca acceptarea 

întregului proiect, în cazul în care acest livrabil este parte 

integrantă a proiectului. Managerul de Proiecte în Construcții de 

Scară Mică va prezenta în scris toate recomandările și 

observațiile sale către Antreprenor. Toate referințele sale se vor 

referi la Contract și la documentația tehnică a acestui Contract. 

Orice reclamație sau dispută, care rezultă din interpretarea 

prezentului Contract sau care se referă la executarea sau la 

progresul Proiectului, va fi soluționată conform Secțiunii B.15 

din prezentul Contract. 

 

(3) Va defini și gestiona cerințele generale ale Proiectului, 

inclusiv privind controlul calității tuturor sarcinilor sau 

activităților efectuate pentru atingerea obiectivelor proiectului și 

Small-Scale Construction 

Project Manager  

Senior Contracts, 

Procurement and Grants 

Manager 

 

Name: Cristian Murariu 

202 Stefan cel Mare str., 8th 

Floor, Chisinau, Republic of 

Moldova 

 

Phone: +373 22 22 29 92  

Fax: +373 22 22 88 39  

Name: Valeria Mazur 

202 Stefan cel Mare str., 7th 

Floor, Chisinau, Republic of 

Moldova 

 

Phone: +373 22 22 29 92  

Fax: +373 22 22 88 39  

Email:  

cmurariu@irex.org 

Email: 

tender.cm.md@irex.org  

 

The IREX Representatives will represent IREX on all day-to-day 

matters relating to this project and solving issues arising from the 

Contract and issuing or receiving notices. 

 

The Small-Scale Construction Project Manager is authorized by the 

Comunitatea Mea Chief of Party to take any or all of the following 

actions: 

 

(1) Will provide technical and management support at the Project 

Site on behalf of the IREX. The Small-Scale Construction Project 

Manager may visit the Project Site at any phase of the works execution 

will check the progress of works and inspect the quality of works. 

Also, the Small-Scale Construction Project Manager will determine if 

the works comply with this Contract, with technical specifications and 

approved final documents set up in this contract, and will inform in 

writing the authorized persons from the Contractor’s part. 

 

 

(2) Will review and approve or take other appropriate action upon the 

Contractor’s submittals such as As-built Report, Workbook Records, 

record drawings, Environmental Monitoring and Mitigation Plan, etc. 

He will ensure that the work schedule is up to date and followed, quality 

standards are upheld, and activity schedules are met. These documents 

will be checked only for compliance with Contract technical 

documentation. The Small-Scale Construction Project Manager’s 

approval of a specific deliverable shall not be interpreted as approval of 

entire project where this deliverable is an integral part. The Small-Scale 

Construction Project Manager will provide all his recommendations and 

observations in writing and will send them to the Contractor. All his 

references will refer to the Contract and technical documentation of this 

Contract. Any claim or dispute arising from the interpretation of this 

Contract or relating to the execution or progress of the Project shall be 

settled as provided in Section B.15 of this Contract. 

 

 

 

 
 

 

(3) Will define and manage overall Project’s requirements, including 

quality control of all tasks and assignments undertaken to achieve 

project objectives and reporting. Moreover, he will ensure that all 

mailto:cmurariu@irex.org
mailto:tender.cm.md@irex.org
mailto:cmurariu@irex.org
mailto:tender.cm.md@irex.org
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de raportare. Mai mult decât atât, el va asigura că toate 

activitățile desfășurate pe șantierul de construcție al proiectului, 

sunt în conformitate cu reglementările IREX, USAID și ale 

Republicii Moldova. 

 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu este 

autorizat să atribuie, să accepte sau să semneze orice Contract 

(inclusiv comenzi de livrare sau de cumpărare) sau modificări la 

acestea, sau să oblige în vreun fel plata banilor de către IREX. 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică  nu poate 

executa acțiuni care ar putea avea un impact asupra graficului de 

implementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a ratei de 

utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile contractuale, 

angajamentele sau modificările, care implică prețuri, cantități, 

calitate sau grafice, vor fi făcute doar de către semnatarul 

contractului din partea IREX în cooperare cu Managerul Senior 

în Contracte, Achiziții și Granturi. 

 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și 

Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi trebuie să se 

întâlnească, după caz, cu Antreprenorul cu privire la executarea 

lucrărilor în temeiul prezentului Contract și la orice alte probleme 

de natură administrativă sau tehnică. Problemele identificate 

trebuie să fie aduse imediat în atenția Managerului Senior în 

Contracte, Achiziții și Granturi.   

 

În absența Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică, 

IREX poate desemna o altă persoană care să îndeplinească 

funcția de Manager de Proiecte în Construcții de Scară Mică în 

locul acestuia. Cu toate acestea, o astfel de înlocuire temporară a 

Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică va fi 

imediat comunicată Antreprenorului și Managerului Senior în 

Contracte, Achiziții și Granturi. 

 

Reprezentanții tehnici 

Reprezentanții tehnici sunt: Igor Curca, Coordonatorul de Proiect 

și Igor Neaga, Responsabilul Tehnic. IREX poate desemna 

periodic alte persoane în calitate de Reprezentanți tehnici și va 

anunța, fără întârziere, Antreprenorul cu privire la numele 

acestora. Persoanele de contact desemnate sunt:  

Coordonator de Proiect Responsabil Tehnic  

Igor Curca Igor Neaga 

Email:    

igor.curca@gmail.com  

Email: 

Igor.neaga69@gmail.com 

 

Zilnic, Reprezentanții tehnici vor oferi indicații aferente acestui 

proiect, rezolvând probleme tehnice minore legate de Contract, 

care apar în timpul executării lucrărilor în temeiul prezentului 

contract și obligațiilor care decurg din acesta. 

 

Înainte de a emite notificări către orice persoană implicată, 

reprezentanții tehnici vor informa IREX, cu privire la oricare 

dintre problemele relevante. Reprezentanții Tehnici vor informa 

IREX despre orice notificări primite și împreună și după 

consultările cu IREX vor determina pașii următori și măsurile 

care trebuie luate ca răspuns la acestea. 

operations at the Project Site are in compliance with IREX, USAID, and 

Moldovan regulations. 

 

 

 

The Small-Scale Construction Project Manager is not authorized to 

award, agree to, or sign any Contract (including delivery or purchase 

orders) or modifications thereto, or in any way to obligate the payment 

of money by IREX. The Small-Scale Construction Project Manager may 

not take any action which may impact on the Contract schedule, funds, 

scope or rate of utilization of level of effort. All contractual agreements, 

commitments, or modifications which involve prices, quantities, quality, 

and schedules shall be made only by the IREX’s signatory of the 

contract in consultation with the Senior Contracts, Procurement and 

Grants Manager. 

 

 

 

The Small-Scale Construction Project Manager and the Senior 

Contracts, Procurement and Grants Manager are required to meet as 

appropriate with the Contractor concerning performance of items 

delivered under this Contract and any other administration or technical 

issues. Problem areas should be brought to the immediate attention of 

the Senior Contracts, Procurement and Grants Manager. 

 

 

In the absence of the designated Small-Scale Construction Project 

Manager, IREX may designate someone to serve as Small-Scale 

Construction Project Manager in his place. However, such action to 

direct an individual to act in the Small-Scale Construction Project 

Manager’s place shall immediately be communicated to the Contractor 

and the Senior Contracts, Procurement and Grants Manager. 

 

 

Technical Representatives 

The Technical Representatives are Igor Curca, Project Coordinator and 

Igor Neaga, Technical Supervisor. IREX may from time to time appoint 

some other persons as Technical Representatives and shall give a notice 

of the name of such other persons to the Contractor without delay. The 

assigned contacts are: 

Project Coordinator Technical Supervisor 

Igor Curca Igor Neaga 

Email:_ 

igor.curca@gmail.com 

Email: 

Igor.neaga69@gmail.com  

 

The Technical Representatives will provide day-to-day direction 

relating to this project, solving minor technical issues arising during the 

execution of the works under this Contract and performance of the 

obligations resulting from it.  

 

Before issuing any notices to any persons involved, the Technical 

Representatives will inform IREX of any of the relevant issues. The 

Technical Representatives will also inform IREX of any notices 

received and together and after consultations with IREX will determine 

the next steps and measures to be taken as a response to them. 

 

mailto:tineret.or.drochia@mail.ru
mailto:Igor.neaga69@gmail.com
mailto:tineret.or.drochia@mail.ru
mailto:Igor.neaga69@gmail.com
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Responsabilul tehnic este desemnat de APL și împuternicit de 

Programul  Comunitatea Mea să aibă acces la șantierul de 

construcție al proiectului în orice moment și etapă a executării 

lucrărilor. Responsabilul tehnic are dreptul de a verifica progresul 

lucrărilor, de a inspecta calitatea materialelor de construcții 

furnizate și a  serviciilor prestate, de a verifica dacă lucrările sunt 

conforme cu prezentul Contract, cu specificațiile tehnice și cu 

alte documentele aprobate de părțile prezentului contract,  și să 

recomande IREX orice modificări care urmează să fie introduse 

în acest Contract sau lucrările ce rezultă din acesta. 

Responsabilul tehnic va urma recomandările legislației 

Republicii Moldova cu privire la supravegherea lucrărilor.  

 

Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL și autorizat de 

Programul Comunitatea Mea pentru a urmări progresul lucrărilor 

și conformitatea lucrărilor în temeiul prezentului Contract. 

Coordonatorul de Proiect are dreptul de a efectua vizite de 

monitorizare și de a solicita respectarea normelor legale la 

îndeplinirea tuturor lucrărilor în cadrul proiectului. În baza 

vizitelor de monitorizare, Coordonatorul de Proiect va prezenta 

către IREX rapoarte privind implementarea proiectului și 

informarea cetățenilor.  

 

Îndrumarea în materie contractuală este oferită de către 

Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul Senior în 

Contracte, Achiziții și Granturi sau de către reprezentantul 

acestuia. Antreprenorul va direcționa toate solicitările și 

corespondența aferentă contractului către Managerul Senior în 

Contracte, Achiziții și Granturi. 

 

Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele și facturile 

atât Managerului de Proiecte  în Construcții de Scară Mică, cât și 

Managerului Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. 

 

Reprezentantul Antreprenorului 

Reprezentații Antreprenorului sunt Dmitrii Rotari, Administrator. 

Antreprenorul ar putea desemna periodic altă persoană în calitate 

de Reprezentant al Antreprenorului și va notifica, fără întârziere, 

numele acestora către IREX. Persoanele de contact desemnate 

sunt:  

 

Reprezentanții Antreprenorului: Dmitrii Rotari  

str.Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun Chișinău, Republica 

Moldova 

Telefon: +373 69822963      

Email: zeptosrl@mail.ru 

 

Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic Antreprenorul 

în toate aspectele aferente executării lucrărilor în temeiul 

prezentului Contract și, în mod normal, este persoana care 

transmite sau recepționează notificări în numele Antreprenorului. 

 

 

 

 

  

The Technical Supervisor is designated by LPA and authorized by 

Comunitatea Mea to have access to the Project Site at any time and 

phase of the works execution. The Technical Supervisor has the right to 

check the progress of works, to inspect the quality of constructions 

supplies and services, to investigate if the works comply with this 

Contract, with technical specifications and other documents approved 

by the parties to this Contract, and to recommend to IREX any changes 

to be introduced to this contract or the works resulting from it. The 

Technical Supervisor will follow the guidelines set out in the Republic 

of Moldova’s legislation while overseeing the works. 

   

 

 

The Project Coordinator is designated by LPA and authorized by 

Comunitatea Mea to track the progress of the works and compliance of 

the works with the present Contract. The Project Coordinator has the 

right to conduct monitoring visits and ask for legal compliance of the 

entire project. Based on monitoring visits, the Project Coordinator will 

submit to IREX reports on this project and on citizen awareness. 

 

 

 

 

Contractual guidance shall be provided by the Comunitatea Mea CoP, 

Senior Contracts, Procurement and Grants Manager, or her designee. 

The Contractor shall address all contractual-related inquiries and 

correspondence to the Senior Contracts, Procurement and Grants 

Manager. 

 

 

The Contractor shall submit all reports, deliverables, and invoices to the 

attention of both the Small-Scale Construction Project Manager and the 

Senior Contracts, Procurement and Grants Manager. 

 

Contractor’s Representative 

Representatives of the Contractor are Dmitrii Rotari, the Manager. The 

Contractor may from time to time appoint some other person as the 

Contractor’s Representative and shall give a notice of the name of such 

other person to IREX without delay. The contact details of the 

Contractor’s Representative are: 

 

Contractor’s Representatives:  Dmitrii Rotari 

14/3 Gradina Botanica str, of.307, Chisinau municipality, Republic of 

Moldova  

Phone: +373 69822963      

Email: zeptosrl@mail.ru  

 

The Contractor’s Representative represents the Contractor on all day-to-

day matters relating to the execution of the works under this Contract 

and shall normally be the person giving or receiving notices on behalf of 

the Contractor. 

 

mailto:zeptosrl@mail.ru
mailto:zeptosrl@mail.ru
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B.7. DREPTURI  DE  PROPRIETATE  

INTELECTUALĂ (PI) 

Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor și a altor drepturi 

de proprietate intelectuală cu privire la orice compilații de 

informații, cercetări, foi de calcul, grafice, rapoarte, diagrame, 

schițe, produse de lucru, software sau orice alte documente 

elaborate în legătură cu acest Contract se vor transmite sau vor 

rămâne exclusiv la IREX, care va avea toate drepturile de 

proprietate asupra acestora, cu toate că Antreprenorul sau 

angajații săi ar putea fi autorii proprietății intelectuale respective. 

  

Toate documentele, referitoare la proprietatea intelectuală sau în 

alt mod legate de acest Contract de preț fix, serviciile sau taxele 

trebuie returnate sau livrate către IREX în momentul expirării sau 

încetării Contractului. Antreprenorul este de acord să nu publice 

sau folosească nici o proprietate intelectuală sau documentele 

aferente fără aprobarea prealabilă scrisă a IREX și atribuirea 

corespunzătoare.  

 

Contractorul, în relațiile sale cu orice parte terță, inclusiv 

angajații săi, agenții, subantreprenorii etc., va asigura că toate 

drepturile privind PI ale IREX sunt respectate în mod 

corespunzător. 

B.7. INTELLECTUAL PROPERTY (IP) 

RIGHTS 

The ownership of all copyright and other intellectual property rights in 

respect of any data compilations, research, spreadsheets, graphs, reports, 

diagrams, designs, work products, software, or any other documents, 

developed in connection with this Contract will exclusively vest in or 

remain with IREX, which shall have all proprietary rights therein, 

notwithstanding that the Contractor or its employees may be the author 

of the intellectual property.  

 

 

All documents relating to the intellectual property or otherwise 

connected with this fixed price Contract, the services, or duties must be 

returned or delivered to IREX at the time of the expiration or 

termination of the Contract. The Contractor agrees not to publish or 

make use of any of the intellectual property, or documents relating 

thereto, without the prior written approval of IREX and proper 

attribution. 

 
The Contractor in its relations with any third parties, including its 

employees, agents, subcontractors, etc. shall ensure that all IREX’s IP 

rights are duly respected. 

 

B.8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele aduse 

persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijența sa. 

Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate 

materialele livrate și lucrările efectuate până la finalizarea și 

acceptarea întregii lucrări, cu excepția oricărei unități de lucru 

completate, care ar fi putut fi acceptată în baza Contractului. 

În cazul în care Antreprenorul nu respectă termenele de execuție 

și de finalizare a Lucrărilor, precum este prevăzut în prezentul 

Contract, sau finalizează Lucrările mai târziu decât a fost stabilit 

ca urmare a cauzelor aflate sub controlul său, Antreprenorul va 

plăti către IREX penalități, după cum urmează:   

 

O penalitate în mărime de 0,1% din costul total al lucrărilor 

întârziate sau mărfurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere 

inclusiv și întârzieri din cauza calității necorespunzătoare a 

lucrărilor sau bunurilor. 

 

În cazul în care, materialele și/sau echipamentele utilizate la 

executarea Lucrărilor nu îndeplinesc standardele de calitate, 

documentația tehnică, condițiile tehnice, alte documente, 

eșantioane sau condițiile Contractului etc., IREX este în drept să 

depună o reclamație împotriva Antreprenorului, iar Antreprenorul 

se obligă să plătească către IREX o penalitate în mărime de 3% 

din costul contractului, specificat în Secțiunea "B.3. PREȚUL 

CONTRACTULUI, LIVRABILELE ȘI PLĂȚILE " din 

prezentul Contract pentru fiecare încălcare. Antreprenorul va 

compensa defectele respective în decursul perioadei pentru 

remedierea defectelor, în conformitate cu prezentul Contract. 

B.8. LIABILITY OF THE PARTIES 

The Contractor shall be responsible for all damages to persons or 

property that occur as a result of the Contractor’s fault or negligence. 

The Contractor shall also be responsible for all materials delivered and 

work performed until completion and acceptance of the entire work, 

except for any completed unit of work which may have been accepted 

under the Contract. 

In the event that the Contractor does not comply with the terms of 

execution and completion of the Works as required by this Contract or 

completes the Works later than established due to the causes within its 

control, the Contractor shall pay IREX penalties as follows: 

 

 

A penalty in the amount of 0.1 % of the total value of the delayed works 

or non-delivered goods for each day of delay, including the delay due to 

the inadequate quality of the works or goods. 

 

 

If the materials and (or) equipment used in the production of the Works 

do not meet the quality standards, technical documentation, technical 

conditions, other documents, samples or terms of the Contract and so 

on, IREX has the right to make a claim to the Contractor, and the 

Contractor undertakes to pay IREX a penalty in the amount of 3% of the 

cost of the work specified in Section “B.3. CONTRACT PRICE AND 

PAYMENTS” of this contract for every violation. The Contractor shall 

make up the respective defects within the time limit for remedying the 

defects, in accordance with this Contract. The period of remedying the 

defects must be agreed by the Contractor and IREX.  
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Perioada de remediere a defectelor se stabilește prin acordul 

comun dintre Antreprenor și IREX. 

În caz de necorespundere a rezultatului Lucrărilor cu 

documentația tehnică, și cu alte cerințe stabilite de legislația în 

vigoare sau de prevederile prezentului contract, IREX este în 

drept să solicite Antreprenorului, să plătească către IREX o 

despăgubire în suma de până la 100% din costul total al lucrărilor 

care nu sunt conforme.  

 

În cazul în care IREX are întârzieri la transferul banilor către 

Antreprenor mai mult de treizeci (30) de zile lucrătoare după 

acceptarea lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să perceapă o 

penalitate de 0,1% din  valoarea facturii neachitate pentru fiecare 

zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea facturii. 

 

Cuantumul penalităților datorate în conformitate cu prezentul 

Contract nu trebuie să depășească valoarea totale al lucrărilor din 

prezentul contract. 

 

Plata penalității nu îl eliberează pe Antreprenor de obligația de a 

elimina încălcările contractului care au provocat penalitatea. 

Plata penalității nu eliberează Antreprenorul de obligația de a 

achita în întregime prejudiciul cauzat, indiferent dacă penalitatea 

acoperă sau nu prejudiciul cauzat. Penalitatea achitată nu este 

dedusă din costul prejudiciului care urmează a fi 

achitat/compensat. Penalitățile prevăzute în prezentul Contract 

vor fi achitate către IREX. IREX are dreptul să rețină penalitățile 

din plățile ce urmează a fi efectuate către Antreprenor sau din 

garanția de bună execuție oferită de Antreprenor. 

 

În cazul în care Antreprenorul nu prezintă către IREX o garanție 

de bună execuție, care îndeplinește toate cerințele menționate în 

clauza B.4, IREX va reține 15% din suma Contractului, egală cu 

126,309.77 MDL [una sută douăzeci și șase mii trei sute nouă 

lei, 77 bani], din suma primei plăți, ca sumă de reținere/garanție. 

10% din suma contractului, egală cu 84,206.51 MDL [optzeci și 

patru mii două sute șase lei, 51 bani], reținută ca sumă  de 

garanție,  va fi eliberată după ce procesul-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor este semnat de Comisia de Recepție în 

conformitate cu clauza C.26, iar restul de 5%, egală cu 42,103.26 

MDL [patruzeci și două mii una sută trei lei, 26 bani], va fi 

eliberat de către IREX, după semnarea Procesului-verbal de 

recepție finală menționat în clauza C.28 și numai după ce 

Antreprenorul va emite și va transmite către IREX și APL (fiind 

beneficiarul proiectului) o Scrisoare de garanție (Anexa D la 

contract) pentru lucrările executate și produsele care au fost 

utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. 

 

 

In case of non-compliance of the results of the Work with technical 

documentation, and with other requirements set out in the current 

legislation or in this Contract, IREX has the right to demand the 

Contractor pay IREX a compensation of up to 100% of the total cost of 

the non-conforming works. 

 

 

If IREX is overdue with the payment to the Contract for more than 

thirty (30) business days after the acceptance of works, the Contractor 

shall be entitled to charge 0.1 % of the value of the unpaid invoice per 

each day of delay, but not more than 10% of the invoice value. 

 

 

The amount of the penalties due according to this Agreement shall not 

exceed the total value of the works under this Contract. 

 

 

The payment of the penalty does not relieve the Contractor of the 

obligation to remove the breaches of contract for which a penalty is due. 

Payment of the penalty shall not relieve the Contractor of the obligation 

to pay the damages caused in full, whether or not the penalty covers the 

damages caused. The penalty paid is not deducted from the cost of the 

damage to be paid/compensated. The penalties provided for in this 

Agreement shall be paid to IREX. IREX is entitled to deduct penalties 

from payments to be made to the contractor or from the performance 

guarantee provided by the Contractor.  

 

 

If the Contractor does not deliver to IREX a performance security 

meeting all requirements as stated in Clause B.4, IREX shall withhold 

15% of the total Contract value, equal to MDL 126,309.77 MDL [one 

hundred twenty-six thousand three hundred nine lei, 77 bani], from 

the first payment as a retention amount. 10% of Contract amount, equal 

to 84,206.51 MDL [eighty-four thousand two hundred six lei, 51 

bani] withheld as a retention amount, shall be released upon the 

“Certificate of Substantial Completion” is signed by the Commission in 

accordance with clause C.26 and the remaining 5%, amounting to 

42,103.26 MDL [forty-two thousand one hundred three lei, 26 bani], 

shall be released after the signing of “Certificate of Final Acceptance” 

by IREX as described in clause C.28 and only after the Contractor will 

issue and will submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of the 

project) the Warranty Letter (Attachment D to the contract) for works 

executed and products that were used at the Project Site. 

 

 

B.9. DESPĂGUBIRI 

(a) Antreprenorul este de acord să despăgubească și să protejeze 

USAID și IREX, ofițerii, administratorii, agenții și angajații 

acestora de la și împotriva oricăror reclamații/acțiuni și 

răspundere, pierderi, cheltuieli, costuri, daune, judecăți, cereri și 

costuri juridice și profesionale care decurg din:  

B.9. INDEMNITY 

(a) Contractor agrees to indemnify and save harmless USAID and 

IREX, their officers, directors, agents, and employees from and against 

any and all claims and liability, loss, expenses, suits, damages, 

judgments, demands, and costs (including reasonable legal and 

professional fees and expenses) arising out of:  
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(1) Actele sau omisiunile Antreprenorului, ale angajaților, ale 

asistenților, directorilor, agenților sau furnizorilor săi; 

(2) Vătămarea sau decesul persoanelor, inclusiv al ofițerilor 

directorilor, angajaților, agenților și Antreprenorilor, sau 

pierderea sau deteriorarea proprietății, sau amenzi și sancțiuni 

care pot rezulta, integral sau parțial, din cauza cumpărării, 

vânzării, distribuirii sau utilizării oricăreia dintre bunurile sau 

serviciile achiziționate sau furnizate în temeiul prezentului 

Contract, cu excepția cazului în care astfel de daune se datorează 

neglijenței IREX; 

(3) Încălcarea oricărui drept de patentă, dreptului de autor, mărcii 

comerciale, mărcii de serviciu, secretului comercial sau a altui 

interes de proprietate al oricărei părți terțe, care rezultă din 

utilizarea, distribuirea, vânzarea, sublicențierea sau deținerea de 

către IREX a produselor (inclusiv software și toate forme de 

materiale scrise) sau servicii achiziționate sau furnizate, astfel 

precum este autorizat în temeiul prezentului Contract, sau din 

utilizarea sau deținerea respectivelor mărfuri sau servicii de către 

IREX, astfel precum este autorizat prin prezentul Contract; sau 

afirmații false furnizate de Antreprenor sau Subantreprenori săi 

în temeiul prezentului Contract sau ca rezultat al unei declarații 

eronate depuse sau al unei fraude comise de către Antreprenor. 

 

(b) Antreprenorul va apăra și va soluționa, pe cheltuiala sa 

exclusivă, toate procesele de judecată sau procedurile legale, care 

decurg din cele de mai sus, cu condiția că Antreprenorul are sau 

primește o notificare promptă în acest sens, referitoare la o 

asemenea reclamație sau o procedură și, în plus, primește 

asistență rezonabilă și permisiunea de a se apăra împotriva unei 

astfel de reclamații sau proces. Antreprenorul nu se va implică în 

nici un proces de judecată, nu va încheia un compromis sau nu va 

respinge un proces, revendicare sau litigiu, nerezolvat sau 

potențial, care rezultă din, pe baza sau în orice mod este legat de 

obiectul prezentului Contract și la care IREX este sau se poate în 

mod rezonabil aștepta să fie parte, cu excepția cazului în care și 

până când Antreprenorul nu a obținut un acord scris, aprobat de 

IREX (care nu va fi reținut în mod nerezonabil) și semnat de 

fiecare parte la o astfel de soluționare, compromis sau respingere 

propusă, eliberând IREX de orice răspundere.  

 

(c) În cazul în care, oricare dintre bunurile sau serviciile furnizate 

de Antreprenor, inclusiv, fără a se limita la software și toate 

tipurile de materiale scrise, devin obiectul unei reclamații pentru 

încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a vieții private 

și / sau a drepturilor de proprietate ale unui terț, Antreprenorul, 

pe cheltuiala proprie, va depune cele mai mari eforturi: 

 

(1) Să achiziționeze pentru IREX dreptul de a continua utilizarea 

și, dacă este autorizat în temeiul prezentului Contract, distribuirea 

bunurilor sau a serviciilor, care fac obiectul reclamațiilor pentru 

încălcarea drepturilor sus-menționate; sau 

(2) Să asigure respectarea drepturilor sus-menționate de către 

bunurile sau serviciile furnizate sau să le înlocuiască cu altele, 

echivalente, care sunt în conformitate cu legea. Dacă nici una 

dintre opțiunile menționate mai sus nu poate fi implementată cu 

succes, Antreprenorul va restitui către IREX toate sumele 

achitate Antreprenorului pentru bunurile și serviciile, care fac 

(1) The acts or omissions of Contractor, its employees, officers, 

directors, agents or its Contractors;  

(2) Injury or death to persons, including officers, directors, employees, 

agents and Contractors, or loss of or damage to property, or fines and 

penalties which may result, in whole or in part, by reason of the buying, 

selling, distribution, or use of any of the goods or services purchased or 

provided under this Contract except to the extent that such damage is 

due to the negligence of IREX; 

 

 

(3) The infringement or violation of any patent, copyright, trademark, 

service mark, trade secret, or other proprietary interest of any third party 

resulting from IREX’s use, distribution, sale, sublicensing, or possession 

of the goods (including software and all forms of written materials) or 

services purchased or provided, as authorized hereunder, or from the use 

or possession of said goods or services by IREX, as authorized 

hereunder; or false claims submitted by Contractor or its Contractors 

under this Contract or as a result of a Contractor misrepresentation of 

fact or fraud by Contractor. 

 

 
 

(b) Contractor shall defend and settle at its sole expense all suits or 

proceedings arising out of the foregoing, provided that Contractor has 

notice or is given prompt written notice of such claim or suit and, 

further, that Contractor shall be given necessary information, reasonable 

assistance and the authority to defend such claim or suit. Contractor 

shall not settle, compromise or discharge any pending or threatened suit, 

claim or litigation, arising out of, based upon, or in any way related to 

the subject matter of this Contract and to which IREX is or may 

reasonably be expected to be a party, unless and until Contractor has 

obtained a written agreement, approved by IREX (which shall not be 

unreasonably withheld) and executed by each party to such proposed 

settlement, compromise or discharge, releasing IREX from any and all 

liability. 

 

 

 
 

(c) If any of the goods or services provided by the Contractor hereunder, 

including without limitation software and all forms of written materials, 

become the subject of a claim of infringement or violation of a third 

party’s intellectual property, privacy and/or proprietary rights, 

Contractor shall, at its own expense, use its best efforts: 

 

 

(1) To procure for IREX the right to continue use and, if authorized 

under this Contract, distribution of the infringing goods or services or,  

 

 

(2) To modify the goods or services to make them non-infringing, or to 

replace them with equivalent, non-infringing counterparts. If none of the 

above mentioned can be successfully implemented, then Contractor 

shall refund to IREX all monies paid Contractor for the infringing goods 

and services. 
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obiectul reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-

menționate. 

 

B.10. IMPOZITE ȘI TAXE 

Serviciile executate în baza prezentului Contract sunt finanțate de 

Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt scutite de plata 

oricăror taxe, impozite, îndatoriri, comisioane și orice alte 

obligații de care Comunitatea Mea este scutită pe perioada 

executării prezentului Contract. Antreprenorul nu va plăti nici un 

fel de taxe, impozite, comisioane locale etc. de la plata cărora 

acest program USAID este scutit în temeiul Acordului privind 

cooperarea pentru facilitarea acordării asistenței, semnat pe 21 

martie 1994 între Statele Unite ale Americii și Guvernul 

Republicii Moldova, și în temeiul Acordului bilateral semnat 

între IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul 

efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu vor fi 

rambursate Antreprenorului de către IREX. 

 

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor impozitelor 

prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, aferente plăților / 

salariilor / compensațiilor pentru serviciile prestate de persoanele 

angajate de Antreprenor, care primesc indicații privind 

executarea lucrărilor conform cerințelor prezentului Contract.  

 

Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele pe 

venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, comisioane sau 

impozite, pentru plata cărora Antreprenorul este în mod normal 

responsabil ca urmare a desfășurării activității sale de afaceri. 

B.10. TAXES AND DUTIES  

The services performed under this Contract are funded by the United 

States Government and shall, therefore, be exempt from payment of any 

taxes, duties, fees, levies, and any other impositions for which 

Comunitatea Mea is exempt, during the period of performance of this 

Contract. The Contractor shall not pay any host country taxes, duties, 

levies, etc. from which this USAID program is exempt pursuant to the 

Agreement between the United States of America and the Government 

of Republic of Moldova regarding Cooperation to Facilitate the 

Provision of Assistance, dated March 21, 1994 and under the Bilateral 

Agreement between IREX and the United States Agency for 

International Development (USAID). In the event that any exempt 

charges are paid by the Contractor, they will not be reimbursed to the 

Contractor by IREX.  

 

 

The Contractor is responsible for payment of all applicable taxes, as 

prescribed under the applicable laws, associated with 

wages/salaries/compensation for services rendered by individuals 

employed by the Contractor and who are directed to work as required 

under this Contract. 

 

Contractor is liable for payment of all applicable taxes associated with 

revenues (profit), and other such taxes, fees, or dues for which 

Contractor is normally responsible as a result of operating its business. 

 

B.11. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ 

CONTRACTUL 

Contractul este întocmit în două exemplare pentru fiecare parte, 

în limba română și engleză, textul în limba engleză având 

prioritate la interpretarea prezentului Contract.  

B.11. GOVERNING LANGUAGE 

 
The Contract is drawn in two copies for each party in Romanian and 

English, the English text having priority in the interpretation on this 

Contract. 

 

 

B.12. DOCUMENTE CONTRACTUALE 

Toate documentele care fac parte din Contract (și toate părțile din 

aceste documente) urmează să fie corelative, complementare și 

reciproc explicative. Contractul va fi interpretat ca un tot întreg, 

inclusiv modificările ulterioare. În cazul oricărei discrepanțe între 

textul principal al prezentului contract și anexele, graficele sau 

acordurile suplimentare ulterioare la acesta, astfel de anexe, 

graficele și / sau acorduri suplimentare vor prevala asupra 

textului principal al contractului. 

În cazul în care o prevedere din Contract va fi declarată nulă, 

celelalte prevederi contractuale vor rămâne valabile.     

 

B.12. CONTRACT DOCUMENTS 

All documents forming part of the Contract (and all parts of these 

documents) are intended to be correlative, complementary, and mutually 

explanatory. The Contract shall be read as a whole, including 

subsequent modifications. In case of any discrepancy between the main 

text of this Contract and its annexes, schedules, or subsequent additional 

agreements hereto, such annexes, schedules, and/or additional 

agreements shall prevail over the main text of the Contract. 

 

If a Contract clause is declared null and void, the remaining contractual 

provisions shall remain valid. 
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B.13. CONTRACTUL ÎN ÎNTREGIME 

Contractul constituie întregul acord dintre IREX și Antreprenor 

cu privire la obiectul Contractului și înlocuiește toate 

comunicările, negocierile și înțelegerile (fie ele scrise sau orale) 

ale părților cu privire la obiectul Contractului, care au fost făcute 

înainte de data contractului.     

B.13. ENTIRE CONTRACT 

The Contract constitutes the entire agreement between the IREX, and 

the Contractor with respect to the subject matter of Contract and 

supersedes all communications, negotiations, and agreements (whether 

written or oral) of parties with respect to the subject matter of the 

Contract made prior to the date of Contract. 

 

B.14. AMENDAMENTE 

Orice modificare a termenelor și condițiilor din prezentul 

Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi efectuată doar în 

baza acordului, întocmit în scris de către personalul autorizat al 

ambelor Părți (care au semnat prezentul Contract), și va fi 

valabilă doar după obținerea consimțământului din partea 

USAID, după caz.  

 

Sub rezerva acceptării de către IREX a argumentelor prezentate 

de Antreprenor, se poate face o ajustare echitabilă, dacă este 

cazul, în graficul de executare a lucrărilor, după caz. 

 

Orice întârziere în prezentarea livrabilelor în temeiul prezentului 

contract, îndeplinirea sarcinilor stabilite în prezentul contract, 

orice prelungiri stabilite în temeiul prezentului Contract vor fi 

aprobate de IREX sub forma unui amendament. Dacă 

întârzierile nu depășesc cumulativ 5 zile lucrătoare, modificarea 

contractului nu este obligatorie. 

 

Orice lucrări efectuate peste de volumul stabilit și sarcinile de 

lucru specificate în conținutul prezentului contract, fără o 

aprobare prealabilă de către IREX, vor fi pe cheltuiala 

Antreprenorului și nu vor fi rambursate/ plătite de IREX. 

 

În cazul unui litigiu legat de o modificare solicitată a serviciilor, 

care a rezultat în revendicări din partea Antreprenorului, litigiul 

va fi soluționat în conformitate cu prevederile referitoare la 

Litigii din prezentul Contract. Până la soluționarea definitivă a 

litigiului, Antreprenorul va continua prestarea Serviciilor 

conform instrucțiunilor IREX. 

B.14. CHANGES AND MODIFICATIONS  

No changes or modifications can be made in this Contract and any 

conditions hereof, including the scope of work, specifications, terms of 

payment, Contract value, etc., regardless of the scale of such changes or 

modifications unless approved in writing by IREX in the form of an 

additional agreement hereto signed by authorized persons who signed 

initially this Contract, and shall not become effective until the consent 

of USAID, if applicable, has been obtained.  

Subject to IREX review of the Contractor’s justification, an equitable 

adjustment, if appropriate, may be made in the Contract delivery 

schedule, as appropriate. 

 

Any delays in providing deliverables under this Contract, accomplishing 

the tasks set out herein, any extensions shall be approved in form of an 

amendment hereto approved by IREX. If the delays are less than 5 

business days cumulatively, the amendments are not mandatory. 

 

 

 

Any works performed beyond the strict volume and scope of work as 

specified in this Contract without a prior approval by IREX, will be at 

Contractor’s own expense and will not be reimbursed/paid by IREX. 

 

 

In the event of a dispute relating to a claimed change, the dispute shall 

be addressed in accordance with the Disputes provisions of this 

Contract. Pending final resolution of the dispute, the Contractor shall 

proceed with the Services as directed by IREX. 

 

 

 

B.15. LEGEA APLICABILĂ ȘI  

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Legea aplicabilă. 

a) Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este 

reglementat de legislația Republicii Moldova. 

b) În cazul în care se fac trimiteri în textul prezentului contract la 

dispozițiile legilor și reglementelor SUA sau dacă dispozițiile 

relevante de drept public american se aplică relațiilor care decurg 

din prezentul contract, se aplică și se respectă  prevederile 

respective ale legislației SUA. 

c) Orice revendicare care decurge din îndeplinirea prezentului 

Contract și care se referă la orice decizie a Guvernului Statelor 

Unite în temeiul Contractului de Grant (Prime Award) trebuie 

B.15. GOVERNING LAW AND RESOLUTION 

OF DISPUTES 

Governing Law.  

a) This Contract, including any disputes related thereto, shall be 

governed by the laws of the Republic of Moldova. 

b) Where references in the text of this Contract are made to the relevant 

provisions of U.S. laws and regulations throughout this Contract or if 

relevant U.S. public law provisions apply to the relations arising out of 

this Contract, the respective provisions of U.S. law shall apply and be 

complied with accordingly.  

c) Any claim arising out of the performance of this Contract that relates 

to any decision of the US Government under the Prime award must be 

resolved in accordance with the clause on Disputes, which is 
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soluționată în conformitate cu clauza privind litigiile, care este 

inclusă aici ca referință. 

d) Orice hotărâre a Guvernului Statelor Unite emisă în cadrul 

Contractului de Grant (Prime Award), dacă este obligatorie 

pentru IREX, este, de asemenea, obligatorie pentru Antreprenor, 

în măsura în care se referă la prezentul Contract, cu condiția ca 

IREX să fi notificat imediat Antreprenorul cu privire la astfel de 

decizie și, în cazul în care se solicită de către Antreprenor, să fi 

depus o cerere sau o reclamație, după caz, împotriva Guvernului 

sau, ca alternativă, fost de acord să finanțeze procesul de judecată 

sau revendicare al Antreprenorului. O hotărâre definitivă în orice 

astfel de proces sau o dispoziție finală a unei astfel de reclamații 

va fi decisivă pentru IREX și Antreprenor. 

e) Pentru orice acțiune în judecată, inițiată sau finanțată de către 

IREX în numele Antreprenorului în conformitate cu această 

clauză, Antreprenorul este de acord să despăgubească și să 

scutească IREX de toate costurile și cheltuielile suportate de 

IREX în urmărirea sau finanțarea unui asemenea recurs.  

 

Litigiile dintre părți.  

a) Următoarele proceduri reglementează soluționarea oricărei 

divergențe, dispute sau revendicări între sau în rândul "Părților", 

care rezultă din interpretarea, executarea, încălcarea sau pretinsa 

încălcare a prezentului Contract ("Litigiu"). 

b) Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale 

amiabilă, prin negocieri directe neoficiale, orice neînțelegere sau 

dispută care apare între ele din sau în legătură cu prezentul 

Contract. 

c) În cazul în care Antreprenorul este o entitate moldovenească, 

toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul 

Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau încetarea 

acestuia vor fi soluționate de către instanțele competente din 

Republica Moldova.  

d) În cazul în care Antreprenorul nu este o entitate 

moldovenească, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu 

prezentul Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau 

rezilierea sa, vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj 

Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și 

Industrie din Republica Moldova, în conformitate cu normele 

sale de arbitraj și cu legislația Republicii Moldova.  

e) În pofida faptului adresării în arbitraj, 

Părțile vor continua să-și îndeplinească obligațiile care le revin în 

temeiul Contractului, cu excepția cazului în care s-a convenit 

altfel; și 

obligația IREX de a plăti Antreprenorul va rămâne în vigoare, cu 

excepția faptului că sumele de bani aflate în litigiu nu vor fi 

plătite.  

 

incorporated herein by reference. 

 

d) Any decision of the US Government under the Prime Award, if 

binding on IREX, shall also bind the Contractor to the extent that it 

relates to this Contract, provided that IREX shall have promptly notified 

the Contractor of such decision and, if requested by the Contractor, shall 

have brought suit or filed claim, as appropriate against the Government, 

or, in alternative, agreed to sponsor the Contractor’s suit or claim. A 

final judgment in any such suit or final disposition of such claim shall 

be conclusive upon IREX and the Contractor. 

 

 

 

e) For any action brought, or sponsored, by IREX on behalf of the 

Contractor pursuant to this clause, the Contractor agrees to indemnify 

and hold IREX harmless from all costs and expenses incurred by IREX 

in prosecuting or sponsoring any such appeal.  

 

 

Disputes between the Parties.  

a) The following procedures shall govern the resolution of any 

controversy, dispute or claim between or among “Parties,” arising out of 

the interpretation, performance, breach or alleged breach of this 

Contract (“Dispute”). 

b) The parties shall make every effort to resolve amicably by direct 

informal negotiations any disagreement or dispute arising between them 

out of or in connection with the Contract. 

 

c) If the Contractor is a Moldovan entity, all disputes arising out of or in 

connection with this Contract, or regarding its conclusion, execution or 

termination, shall be resolved by the competent courts of the Republic 

of Moldova.  

 

d) If the Contractor is not a Moldovan entity all disputes arising out of 

or in connection with this Contract, or regarding its conclusion, 

execution or termination, shall be settled by the Court of International 

Commercial Arbitration near the Chamber of Commerce and Industry of 

the Republic of Moldova in accordance with its arbitration rules and 

with the legislation of Moldova.  

 

e) Notwithstanding any reference to arbitration herein, 

The parties shall continue to perform their respective obligations under 

the Contract unless they otherwise agree; and 

The IREX obligation to pay the Contractor will remain in force, except 

that monies in contention will not be paid.  

 

B.16. ÎNCETAREA  LUCRĂRILOR 

(STOP WORK) 
 
 

Fără a fi în detrimentul oricăror alte prevederi ale prezentului 

Contract, IREX poate, prin notificarea adresată Antreprenorului, 

să suspende toate sau orice parte a lucrărilor, iar Antreprenorul va 

întrerupe toate aceste lucrări imediat după primirea notificării din 

partea IREX de a stopa lucrările, și le va relua prompt după 

B.16. STOP WORK 

 

 

Notwithstanding any other provision hereof, IREX may, by notice to the 

Contractor, suspend all or any portion of the Services, the Contractor 

shall stop all such Services immediately upon receipt of IREX’s stop 

work order and shall promptly resume the Services after receipt of 

direction from IREX to proceed. If the Contractor must incur costs after 
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primirea indicației de la IREX de a continua activitățile. În cazul 

în care Antreprenorul trebuie să suporte costuri ca urmare a 

notificării de oprire a lucrărilor, Antreprenorul va transmite către 

IREX un buget privind costurile suportate, în termen de cinci zile 

lucrătoare de la primirea unei indicații de oprire a lucrărilor. 

Despăgubirea totală acordată Antreprenorului nu trebuie să 

depășească costurile suportate înainte de indicația de oprire a 

lucrărilor, în funcție de rambursarea integrală către IREX a 

acestor costuri, plus orice cost pe care IREX îl permite în mod 

expres în scris. În termen de nouăzeci (90) de zile de la emiterea 

ordinului de a opri lucrările sau în cadrul oricărei prelungiri a 

perioadei respective la care IREX a convenit, IREX va retrage 

ordinul de oprire a lucrărilor sau va rezilia serviciile care fac 

obiectul ordinului, în conformitate cu clauza de reziliere a acestui 

Contract.  

În cazul încetării lucrărilor în conformitate cu această clauză, 

Antreprenorul poate cere doar despăgubiri pentru cheltuielile 

suportate până la încetarea lucrărilor și suspendarea serviciilor, și 

nu poate pretinde la vreo compensație sau pentru pierderea 

venitului.  

the stop work order, Contractor must submit a budget for the incurred 

costs to IREX within five business days of receiving a stop work order. 

Total compensation to the Contractor shall not exceed costs incurred 

prior to the stop work order, contingent upon full reimbursement to 

IREX for those costs, plus any costs IREX specifically allows in 

writing. Within a period of ninety (90) days after a Stop Work Order, or 

within any extension of time of that period to which the IREX shall 

have agreed, IREX shall cancel the stop order or terminate the Services 

covered by the order in accordance with the termination clause of this 

Contract. 

 

 

 

 

 

In the event of termination of works under this clause, the Contractor 

may only claim compensation for the costs incurred until Stop Work 

suspension and may not claim to receive any compensation or loss of 

income.  

B.17. REZILIEREA CONTRACTULUI 

IREX poate rezilia acest Contract, în întregime sau parțial, 

printr-o notificare scrisă adresată Antreprenorului cu cel puțin 

15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data rezilierii, 

după survenirea oricărui eveniment specificat în paragrafele (a) - 

(b) din prezenta clauză. În cazul în care lucrările pe șantierul de 

construcție al proiectului pun în pericol construcția sau procesul 

de construcție, termenul de 15 zile indicat mai sus nu se aplică, 

și Contractul se reziliază imediat. În cazul în care rezilierea se 

face în conformitate cu litera (d) de mai jos, rezilierea 

Contractului va intra în vigoare imediat după primirea 

notificării. 

 

(a) În cazul în care, Antreprenorul nu remediază o încălcare a 

obligațiilor sale în baza Contractului în termen de zece (10) zile 

calendaristice de la notificare sau în orice alt termen, pe care 

IREX l-a aprobat ulterior în scris; 

(b) În cazul în care, Antreprenorul devine insolvabil sau se află 

în stare de faliment sau încheie acorduri cu creditorii săi privind 

scutirea de la datorie, sau profită de orice lege care este în 

beneficiul debitorilor, sau intră în proces de lichidare sau 

lichidare administrativă, forțată sau voluntară; 

(c) În cazul în care, Antreprenorul nu poate furniza o parte 

substanțială a Serviciilor timp de, cel puțin, treizeci (30) de zile 

calendaristice; sau 

(d) În cazul în care, în opinia IREX sau a APL-ului, 

Antreprenorul a aplicat practici corupte sau frauduloase în 

competiția pentru sau la executarea Contractului, sau în cazul în 

care Antreprenorul încalcă prevederile privind finanțarea 

terorismului. 

 

În sensul prezentei clauze: 

"Practică coruptă" înseamnă oferirea, darea, primirea sau 

solicitarea oricărui bun / beneficiu de valoare, pentru a influența 

acțiunea unui funcționar public în procesul de selecție sau în 

B.17. TERMINATION 

IREX may terminate this Contract in whole or in part, by no less than 

fifteen (15) calendar days' written notice of termination to the 

Contractor, to be given after the occurrence of any of the events 

specified in paragraphs (a) through (b) of this Clause. If the works on 

Project Site put at risk the construction or the construction process, then 

the 15-day period set out above does not apply and the Contract is 

terminated immediately. If termination is made in accordance with 

paragraph (d) below, the termination will be effective immediately upon 

receipt of notice. 

 

 

 

(a) If the Contractor does not remedy a failure in the performance of its 

obligations under the Contract within ten (10) calendar days after being 

notified or within any further period as IREX may have subsequently 

approved in writing; 

(b) The Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter into any 

agreements with its creditors for relief of debt or takes advantage of any 

law for the benefits of debtors or goes into liquidation or receivership 

whether compulsory or voluntary; 

 

(c) If the Contractor is unable to perform a material portion of the 

Services for a period of not less than thirty (30) calendar days; or 

(d) If the Contractor, in the judgment of IREX or LPA has engaged in 

corrupt or fraudulent practices in competing for or executing the 

Contract or if the Contractor violates the Terrorism Financing 

provisions. 
 

 

 

 

For the purpose of this clause: 

"Corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or soliciting 

of anything of value to influence the action of a public official in the 

selection process or in Contract execution. 
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executarea Contractului. 

 

"Practica frauduloasă" înseamnă o denaturare a faptelor 

pentru a influența procesul de selecție sau executarea unui 

Contract în detrimentul Antreprenorului și include practici 

frauduloase în rândul Antreprenorilor (înainte sau după 

depunerea propunerilor) menite să stabilească prețurile la 

niveluri neconcurențiale artificiale și să priveze Antreprenorul 

de avantajele concurenței libere și deschise. 

 

(a) Dacă IREX, la discreția sa exclusivă, decide să rezilieze 

acest Contract. 

La rezilierea acestui Contract prin notificare de către IREX, 

Antreprenorul, imediat după recepționarea acestei notificări, va 

lua toate măsurile necesare pentru a înceta Serviciile într-o 

manieră promptă și ordonată și va depune toate eforturile 

rezonabile pentru a păstra cheltuielile în acest scop la un nivel 

minim.  

În cazul în care, IREX rezilierea acest Contract din motive 

proprii, Antreprenorul va fi plătit numai pentru Serviciile livrate 

și acceptate până la data efectivă de reziliere. Antreprenorul 

renunță la toate reclamațiile pentru profituri care nu au fost 

obținute ca urmare a unei astfel de încetări.   

În cazul în care, IREX reziliază acest Contract ca urmare a unei 

acțiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va prelua 

controlul asupra tuturor activelor programului, inclusiv a tuturor 

fișierelor de lucru și a înregistrărilor de pe șantierul de 

construcție al proiectului. Antreprenorul nu va avea dreptul să 

primească nicio plată ulterioară până la finalizarea Serviciilor 

reziliate.  

 

IREX își rezervă dreptul unilateral de a rezilia în orice moment 

acest Contract cu preț fix, plătind pentru toate livrabilele 

finalizate la momentul rezilierii și o parte proporțională a oricărei 

lucrări în curs de desfășurare, fără alte obligații financiare față de 

Antreprenor. În cazul în care acest Contract va fi reziliat în 

întregime sau parțial, CoP va furniza Antreprenorului o notificare 

de încetare, care să precizeze natura, amploarea și data efectivă a 

rezilierii. La primirea notificării, Antreprenorul va (1) întrerupe 

imediat toate serviciile din cadrul Contractului (cu excepția 

cazului în care notificarea prevede altfel) și (2) transmite 

Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică toate 

datele, schițele, specificațiile, rapoartele, estimările, rezumatele și 

alte informații și materiale acumulate în timpul executării 

prezentului Contract, fie finalizate, fie în proces de desfășurare. 

În cazul în care, Antreprenorul nu reușește să avanseze în 

executarea lucrărilor în așa fel încât să pună în pericol executarea 

Contractului de preț fix sau eșuează să îndeplinească termenele 

stipulate în acest Contract de preț fix până la data finalizării, 

Antreprenorul va notifica IREX imediat și IREX va avea dreptul 

la rezilierea rapidă / simplificată a acestui Contract cu preț fix, 

prin notificare scrisă către Antreprenor. 

 

 

 

"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to 

influence a selection process or the execution of a Contract to the 

detriment of the Contractor, and includes collusive practice among 

Contractors (prior to or after submission of proposals) designed to 

establish prices at artificial non-competitive levels and to deprive the 

Contractor of the benefits of free and open competition. 

 

 

(a) If IREX, in its sole discretion, decides to terminate this Contract. 

 

Upon termination of this Contract by notice of IREX, the Contractor 

shall, immediately upon receipt of such notice, take all necessary steps 

to bring the Services to a close in a prompt and orderly manner and shall 

make every reasonable effort to keep expenditures to this purpose to a 

minimum. 

 

If IREX terminates this Contract for its sole convenience, the Contractor 

shall be paid only for Services delivered and accepted up to the effective 

date of termination. The Contractor waives all claims for profits not 

earned as a result of such termination. 

 

 
In the event that IREX terminates this Contract pursuant to action or 

fault of the Contractor, IREX shall take control over all assets of the 

program, including all related work files and Project Site records. The 

Contractor shall not be entitled to receive any further payment until the 

terminated Services are completed. 

 

 

 

IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed price Contract 

at any time, paying for all deliverables completed at the time of 

termination and a pro-rata share of any deliverable in progress, without 

further financial obligation to the Contractor. In the event of a 

termination for convenience of this Contract in whole or in part, the CoP 

will deliver to the Contractor a Notice of Termination specifying the 

nature, extent, and effective date of the termination. Upon receipt of the 

notice, the Contractor shall (1) immediately discontinue all services 

under the Contract (unless the notice directs otherwise), and (2) deliver 

to the Small-Scale Construction Project Manager all data, drawings, 

specifications, reports, estimates, summaries, and other information and 

materials accumulated in performing this Contract, whether completed 

or in process. 

In the event that the Contractor fails to make progress so as to endanger 

performance of this fixed price Contract, or is unable to fulfill the terms 

of this fixed price Contract by the completion date, the Contractor shall 

notify IREX forthwith and IREX shall have the right to summary 

termination of this fixed price Contract upon written notice to the 

Contractor. 
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SECȚIUNEA C: TERMENII  ȘI  

CONDIȚIILE AFERENTE 

LUCRĂRILOR 

C.1. NOTIFICAREA DE A ÎNCEPE 

LUCRĂRILE 

Semnarea de către ambele Părți a prezentului Contract 

reprezintă primirea Notificării de a începe lucrările și semnifică 

încheierea valabilă (semnarea) a Contractului.  

 

După semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va începe 

și va finaliza programarea activităților, și va efectua alte 

activități premergătoare lucrărilor de construcție, care nu au 

fost finalizate înainte de semnarea contractului, la solicitarea 

imediată a IREX, și le va termina în termen de două zile 

calendaristice de la semnarea Contractului de către ambele 

Părți. Antreprenorul va întocmi Graficul de executare a 

lucrărilor, în conformitate cu Secțiunea D.15.  

Graficul de execuție, planurile de implementare și forma lor 

specifică vor fi coordonate și aprobate de IREX. 

 

De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX în decurs de 2 zile 

calendaristice după semnarea Contractului, lista angajaților 

care vor executa lucrările pe șantierul de construcție a 

proiectului pentru asigurarea DBA care va fi achitată de către 

IREX, conform clauzei C.33 a prezentului contract. Lista 

angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, 

funcția/poziția, salariul brut pe aferent perioadei de executare a 

lucrărilor, tipul contractului încheiat (spre ex de muncă, 

prestări servicii etc). IREX va aplica pentru asigurarea DBA în 

numele Antreprenorului și va împărtăși cu Antreprenorul 

documentația pentru asigurarea DBA dacă este cazul. 

SECTION C: WORKS RELATED 

TERMS AND CONDITIONS 

 

 

C.1. NOTICE TO PROCEED  

 
The signing of this Contract by both parties represents the 

Notice to Proceed and signifiess that the Contract is fully 

executed.  

 

Upon the full execution of this Contract, the Contractor shall 

commence and complete the scheduling activities and other 

preconstruction works that have not been completed before the 

signing of the Contract to the satisfaction of IREX and complete 

them within two calendar days after signing of the Contract by 

both parties. The Contractor shall prepare the Schedule of works 

in accordance with Section D.15. The schedules of works, 

implementation plans and their specific form shall be 

coordinated with and approved by IREX. 

 

 

The Contractor shall also provide to IREX within two (2) 

calendar days upon fully executing the Contract the list of 

employees that will execute the Works on the Project Site for 

DBA insurance that will be paid by IREX under Section C.33 

hereof. The list of employees will contain the following 

information: name, surname, position, gross salary for the 

period of execution of the works, type of contract concluded 

(e.g. work, services, etc.). IREX will apply for DBA insurance 

on behalf of Contractor and will share with the Contractor the 

DBA insurance documentation, where relevant.  

 

C.2. AUTORIZAȚII  ȘI  

RESPONSABILITĂȚI 

Antreprenorul este responsabil, fără cheltuieli suplimentare 

către IREX, pentru deținerea sau obținerea tuturor licențelor și 

autorizațiilor necesare pentru executarea lucrărilor în temeiul 

prezentului contract și de respectarea tuturor legilor, codurilor 

și reglementărilor aplicabile pentru realizarea acestei lucrări.  

C.2. PERMITS AND 

RESPONSIBILITIES 

The Contractor shall, without additional expense to IREX, be 

responsible for holding or obtaining any necessary licenses and 

permits required to execute the works under this Contract and 

for complying with all laws, codes, and regulations applicable to 

the performance of the works.  
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C.3. PERSONALUL 

ANTREPRENORULUI 

Antreprenorul va prezenta o listă a angajaților care vor fi 

implicați în acest Proiect și vor fi responsabili pentru 

finalizarea lucrărilor și corectarea oricărui defect identificat. 

 
Personal calificat, semi-calificat și necalificat, în măsură în 

care este necesar pentru executarea și finalizarea 

corespunzătoare a Proiectului. Antreprenorul trebuie să se 

asigure că angajatul are toate documentele și autorizațiile 

necesare pentru a lucra pe șantierul de construcție al 

proiectului. 

 

Dacă Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică sau 

Responsabilul Tehnic al Proiectului observă o abatere, o 

incompetență sau o executare necorespunzătoare a sarcinilor de 

către un membru al personalului Antreprenorului, cu privire la 

acest fapt se va expedia o scurtă notificare către Managerul 

Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. În plus, Managerul 

Senior în Contracte, Achiziții și Granturi va investiga cazul și 

va informa CoP și părțile implicate. În urma deciziei luate de 

IREX, Antreprenorul trebuie să elimine personalul vinovat de 

pe șantierul de construcție al proiectului. Personalul vinovat 

urmează a fi înlocuit cât mai curând posibil cu un lucrător 

competent, aprobat de IREX.  

 

C.3. CONTRACTOR PERSONNEL 

 
 

The Contractor shall provide a list of employees that will be 

employed on this Project Site and will be connected with the 

completion of the works and the correction of any defects 

therein.  

 

Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is necessary 

for the proper and timely execution and completion of the 

Project. The Contractor shall make sure that the employee has 

proper documentation and authorization to work on Project Site.  

 

 

 

If the Small-Scale Construction Project Manager, or IREX 

Engineers, or Project’s Technical Supervisor notice a 

misconduct, incompetency or bad performance of duties of one 

of Contractor’s personnel, a short notice should be sent to 

SeniorContracts, Procurement and Grants Manager about this 

fact. Further, the Senior Contracts, Procurement and Grants 

Manager will investigate the case and will inform the CoP and 

involved parties. Upon the IREX decision, the Contractor must 

remove the guilty personnel from the Project Site. The guilty 

personnel shall be replaced as soon as reasonably possible by a 

competent substitute approved by IREX.  

C.4. EXAMINAREA  ȘANTIERULUI DE 

CONSTRUCȚIE ȘI  IDENTIFICAREA 

CONDIȚIILOR  CARE  POT AFECTA 

LUCRĂRILE 
 

Antreprenorul recunoaște că a luat măsurile necesare 

rezonabile pentru a stabili natura și locația lucrării, și că a 

examinat și a obținut informațiile necesare cu privire la 

condițiile generale și locale care pot afecta munca sau costul 

acesteia. Antreprenorul recunoaște, de asemenea, că a obținut 

informații suficiente în ceea ce privește caracterul, calitatea și 

cantitatea materialelor de suprafață și subterane sau obstacolele 

existente, în măsura în care aceste informații pot fi constatate 

în mod rezonabil dintr-o inspecție a șantierului de construcție.  

Orice eșec al Antreprenorului de a executa acțiunile descrise și 

recunoscute în acest paragraful 1 de mai sus, nu va scuti 

Antreprenorul de responsabilitatea de a estima în mod 

corespunzător complexitatea și costurile de execuție a 

lucrărilor și a activităților necesare pentru finalizarea acestora 

cu succes, fără cheltuieli suplimentare pentru IREX, cu 

excepția cazului în care orice costuri suplimentare sunt 

aprobate în prealabil de IREX pe baza aprobării USAID. IREX 

nu își asumă nicio responsabilitate pentru concluziile sau 

interpretările făcute de Antreprenor în baza informațiilor puse 

la dispoziție de IREX.  

Antreprenorul va semna o Notă de Acceptare a șantierului de 

C.4. PROJECT SITE INVESTIGATION 

AND CONDITIONS AFFECTING THE 

WORK 

 
The Contractor acknowledges that it has taken steps reasonably 

necessary to ascertain the nature and location of the work, and 

that it has investigated and satisfied itself as to the general and 

local conditions which can affect the work or its cost. The 

Contractor also acknowledges that it has satisfied itself as to the 

character, quality, and quantity of surface and subsurface 

materials or obstacles to be encountered insofar as this 

information is reasonable ascertained from an inspection of the 

Project Site.  

Any failure of the Contractor to take the actions described and 

acknowledged in paragraph 1 above will not relieve the 

Contractor from responsibility for estimating properly the 

complexity and costs of works and the activities necessary for 

their successful completion without additional expense to IREX, 

unless any additional costs are approved in advance by IREX 

based on USAID approval. IREX assumes no responsibility for 

any conclusions or interpretations made by the Contractor based 

on the information made available by IREX. 

 

 

The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note with 
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construcție a proiectului cu IREX și APL, înainte de începerea 

lucrărilor și după recepția de la terminarea lucrărilor. 

  

IREX and LPA, before starting of works and after the 

substantial completion of Works.  

C.5. CONDIȚII  NEPREVĂZUTE  PE  

ȘANTIER 

Antreprenorul va notifica prompt, în scris, IREX cu privire la 

(a) condițiile fizice subterane sau latente pe șantierul de 

construcție al proiectului care diferă semnificativ de cele 

indicate în acest Contract, (b) condițiile fizice necunoscute de 

pe șantierul de construcție al proiectului ce diferă semnificativ 

de cele indicate în acest Contract și (c) condițiile fizice 

necunoscute de pe șantierul de construcție al proiectului, de 

natură neobișnuită, care diferă semnificativ de cele întâlnite în 

mod obișnuit și recunoscute în general ca inerente caracterului 

lucrărilor prevăzute în prezentul Contract.  

Nicio solicitare din partea Antreprenorului pentru o ajustare 

echitabilă a Contractului în conformitate cu această clauză nu 

va fi permisă, cu excepția cazului în care Antreprenorul a 

expediat o notificare scrisă, prevăzută în asemenea cazuri. 

Nicio solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare 

echitabilă a Contractului pentru condițiile neprevăzute pe 

șantierul de construcție al proiectului nu va fi luată în 

considerare de IREX dacă va fi depusă după efectuarea plății 

finale în baza acestui Contract.  

C.5. DIFFERING SITE CONDITIONS 

 
The Contractor shall promptly give a written notice to IREX of 

(a) subsurface or latent physical conditions at the Project Site 

that differ materially from those set out in this Contract, (b) 

unknown physical conditions at the site that differ materially 

from those set out in this Contract, and (c) unknown physical 

conditions at the Project Site, of an unusual nature, that differ 

materially from those ordinarily encountered and generally 

recognized as inherent in the work character provided for in this 

Contract. 

 

No request by the Contractor for an equitable adjustment to the 

Contract under this clause shall be allowed, unless the 

Contractor has given the required written notice.  

 

No request by the Contractor for an equitable adjustment to the 

Contract for unexpected Project Site conditions shall be 

considered by IREX if made after final payment under this 

Contract. 

 

C.6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR ȘI 

ZONE DE DEPOZITARE 

Antreprenorul poate ridica construcții provizorii (de ex. 

depozite, magazine, birouri) și utilități supă aprobarea 

Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică, și vor fi 

construite cu forța de muncă și materialele furnizate de 

Antreprenor, fără a prevedea cheltuieli pentru IREX. 

Construcțiile provizorii și utilitățile vor rămâne în proprietatea 

Antreprenorului și vor fi demontate de către acesta pe 

cheltuiala proprie la finalizarea lucrărilor. 

 

Antreprenorul va utiliza doar drumuri și poduri existente sau 

drumuri temporare. La transportarea materialelor necesare 

pentru executarea lucrărilor, vehiculele nu trebuie să fie 

încărcate peste capacitatea de încărcare recomandată de 

producătorul vehiculului sau de legile în vigoare. La 

traversarea bordurilor sau trotuarelor cu autovehiculul, 

Antreprenorul va proteja proprietatea de daune. Antreprenorul 

va repara sau va plăti pentru repararea oricăror borduri, 

trotuare, poduri sau drumuri deteriorate.  

 

 

 

 

 

 

 

C.6. OPERATIONS AND STORAGE 

AREAS 

Temporary buildings (e.g., storage sheds, shops, offices, etc.) 

and utilities may be erected by the Contractor after the approval 

by the Small-Scale Construction Project Manager and shall be 

built with labor and materials furnished by the Contractor 

without expense to IREX. The temporary buildings and utilities 

shall remain the property of the Contractor and shall be removed 

by the Contractor at its own expense upon completion of the 

work. 

The Contractor shall use only established roadways and bridges 

or use temporary roadways. When materials are transported in 

executing the work, vehicles shall not be loaded beyond the 

loading capacity recommended by the manufacturer of the 

vehicle or applicable laws. When it is necessary to cross curbs 

or sidewalks, the Contractor shall protect the property from 

damage. The Contractor shall repair or pay for the repair of any 

damaged curbs, sidewalks, bridges, and roads. 
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C.7. CONECTAREA TEMPORARĂ LA 

REȚELELE EDILITARE, INSTALAȚII 

TEMPORARE 

Antreprenorul, pe cheltuiala sa și într-un mod profesionist, 

precum și în mod satisfăcător pentru Managerul de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică, va instala și va întreține toate 

conexiunile temporare și liniile de distribuție necesare, precum 

și toate contoarele necesare pentru a măsura cantitatea 

serviciilor utilizate, pentru a determina costul serviciilor care 

urmează a fi achitat.  

 

Antreprenorul va stabili și va coordona cu APL toate  

cheltuielile logistice și de întreținere tehnică.  

 
Antreprenorul va furniza și va întreține, la propria sa 

cheltuială, toate sursele de lumină și elementele de protecție, 

împrejmuire și supraveghere, în locurile și în timpul în care 

este necesar sau solicitat de către Antreprenor sau de către 

orice autoritate competentă, pentru protecția șantierului de 

construcție al proiectului și a materialelor și echipamentelor 

utilizate, sau pentru siguranța și confortul publicului sau altor 

persoane 

Înainte de recepția finală a lucrării de către IREX, 

Antreprenorul va înlătura toate conexiunile temporare, liniile 

de distribuție, contoarele și echipamentele asociate. 

 

C.7. AVAILABILITY AND USE OF 

UTILITY SERVICES. TEMPORARY 

INSTALLATIONS 

The Contractor, at its expense and in a workmanlike manner and 

to the satisfaction of the Small-Scale Construction Project 

Manager, shall install and maintain all necessary temporary 

connections and distribution lines, and all meters required to 

measure the amount of each utility used for the purpose of 

determining charges.  

 

The Contractor shall set up and coordinate all the logistic and 

maintenance expenses with the LPA. 

The Contractor will provide and maintain at his own cost all 

lights, guards, fencing and watching when and where necessary 

or required by the Contractor or by any duly constituted 

authority for the protection of the Project Site and the materials 

and equipment utilized therefor or for the safety and 

convenience of the public or others. 
 

Before the final acceptance of the works by IREX, the 

Contractor shall remove all temporary connections, distribution 

lines, meters, and associated paraphernalia. 

 

C.8. VESTIGII ARHEOLOGICE 

Sub rezerva prevederilor legilor în vigoare, Antreprenorul va 

notifica imediat IREX despre astfel de descoperiri de fosile, 

monede, obiecte antice, structuri istorice și alte vestigii de 

interes geologic sau arheologic, descoperite pe șantierul de 

construcție al proiectului. IREX se va consulta apoi cu 

autoritățile competente și va sfătui Antreprenorul cu privire la 

modul corect de acțiune. Antreprenorul trebuie să ia măsuri 

rezonabile de precauție pentru a asigura că muncitorii săi sau 

alte persoane nu pot să retragă sau deterioreze un astfel de 

articol sau artefact.  

C.8. ANTIQUITIES 

Subject to the provisions defined in the applicable laws, 

Contractor shall immediately notify IREX of such findings of 

fossils, coins, antiquities, historic structures, and other vestiges 

of geological or archeological interest discovered on the Project 

Site. IREX shall then consult with the appropriate authorities 

and advise the Contractor of the proper course of action. The 

Contractor shall take reasonable precautions to prevent its 

workmen or any other persons from removing or damaging any 

such article or artifact. 

 

C.9. ÎNTREȚINEREA ȘANTIERULUI 

DE CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI 

De la data începerii lucrărilor pe șantierul de construcție al 

proiectului și până la data recepției la terminarea lucrărilor, 

conform prevederilor Secțiunii C.26, Antreprenorul își asumă 

întreaga responsabilitate pentru întreținerea șantierului de 

construcție al proiectului și a tuturor lucrărilor temporare. În 

cazul în care orice pagubă sau pierdere se produce pe șantierul 

de construcție al proiectului sau în orice parte a acestuia sau la 

orice lucrări temporare, din orice cauză, Antreprenorul va 

C.9. CARE OF PROJECT SITE  

 
From the starting date of the Project Site works to the date of 

substantial completion as stated in the Section C.26, the 

Contractor shall take full responsibility for the care of Project 

Site and of all Temporary Works. In the event that any damage 

or loss should happen on the Project Site or to any part thereof 

or to any Temporary Works from any cause whatsoever, the 

Contractor shall at his own cost repair and in accordance with 

the requirements of the Contract and the Small-Scale 
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efectua reparații din propria cheltuială și în conformitate cu 

cerințele Contractului și ale Managerului de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică. Antreprenorul va fi pe deplin 

responsabil pentru revizuirea proiectului de execuție și a 

detaliilor șantierului de construcție al proiectului, și va informa 

IREX despre orice eroare sau incorectitudine în proiectul de 

execuție și detaliile respective, care ar putea afecta proiectul. 

 

Construction Project Manager's instructions. The Contractor 

shall be fully responsible for the review of the technical design 

and details of the Project Site and shall inform IREX of any 

mistakes or incorrectness in such design and details, which 

would affect the Project. 

 

C.10. PLANUL DE GESTIONARE  

PENTRU ECHIPAMENTUL; 

INSTALAȚIILE SAU ALTE PRODUSE 

VECHI 
 

 

 

În timpul executării lucrărilor se pot găsi echipamente și/sau 

instalații mai vechi.  În acest caz, Antreprenorul va asigura 

manipularea și depozitarea corespunzătoare a acestora în locuri 

autorizate, înainte de lichidarea, sau transportarea lor 

corespunzătoare către o companie specializată de reciclare.  

 

Antreprenorul va prezenta din timp (la etapa de contractare) 

Planul de lichidare a produselor menționate mai sus, 

specificând locațiile de reciclare / lichidare a acestora. 

 

C.10. MANAGEMENT PLAN FOR OLD 

EQUIPMENT, INSTALLATIONS OR 

OTHER PRODUCTS 
 
 

During the execution of the works older, preexisting equipment 

and/or installations can be found. In this case, the Contractor 

will ensure their proper handling and storage in authorized 

places before disposal, or the appropriate transportation to a 

specialized recycling company.  

The Contractor will present in advance (at the contracting 

phase), the disposal plan of the aforementioned products, 

equipment, installations, specifying the site for 

recycling/disposal. 

 

C.11. ORGANIZAREA  LUCRĂRILOR 

Antreprenorul își va organiza activitatea, luând în considerare 

liniile de referință stabilite de IREX  și reperele, indicate pe 

desenele tehnice, și va fi responsabil pentru toate măsurările 

legate de planul de organizare a lucrărilor. Antreprenorul va 

furniza pe propria cheltuială toate reperele, șabloanele, 

platformele, echipamentele, instrumentele, materialele și forța 

de muncă, necesare pentru a organiza orice parte a lucrării, cu 

excepția serviciilor furnizate de APL drept contribuție locală. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea lucrărilor 

conform liniilor și nivelelor, stabilite sau indicate în desenele 

sau specificațiile tehnice. Antreprenorul va fi, de asemenea, 

responsabil pentru menținerea și păstrarea tuturor reperelor și 

altor elemente de marcaj stabilite de Managerul de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică până în momentul în care este 

autorizat să le înlăture. În cazul în care aceste marcaje sunt 

distruse, de către Antreprenor sau din neglijența acestuia, 

înainte ca înlăturarea acestora să fie permisă de Managerul de 

Proiecte în Construcție de Scară Mică, Antreprenorul le va 

înlocui și va deduce cheltuielile de înlocuire în orice sumă 

datorată sau care va fi datorată Antreprenorului. 

 

 

 

C.11. LAYOUT OF WORK 

The Contractor shall lay out its work from IREX’s established 

baselines and benchmarks indicated on the drawings and shall 

be responsible for all measurements in connection with the 

layout. The Contractor shall furnish, at its own expense, all 

stakes, templates, platforms, equipment, tools, materials, and 

labor required to lay out any part of the work, except the 

services that are provided by LPA as cost-share. The Contractor 

shall be responsible for executing the work to the lines and 

grades that may be established or indicated in the drawings or 

technical specifications. The Contractor shall also be 

responsible for maintaining and preserving all stakes and other 

marks established by the Small-Scale Construction Project 

Manager until authorized to remove them. If such marks are 

destroyed by the Contractor or through its negligence before 

their removal is authorized by the Small-Scale Construction 

Project Manager, the Contractor will replace them and deduct 

the expense of the replacement from any amounts due or to 

become due to the Contractor. 
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C.12. CALITATEA LUCRĂRILOR, 

MANOPERA ȘI CONTROLUL 

CALITĂȚII DE CĂTRE 

ANTREPRENOR 

Toate lucrările de construcție, executate de către Antreprenor, 

trebuie să corespundă legilor, ordonanțelor, codurilor, 

reglementărilor și altor legi, inclusiv să corespundă 

standardelor în construcții ale Republicii Moldova.. 

Antreprenorul este așteptat să efectueze lucrări care să 

corespundă acestor standarde în ceea ce privește calitatea 

lucrărilor și acuratețea detaliilor.  

 
În conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate de către 

Antreprenor" în orice moment, în timpul executării prezentului 

Contract și până la terminarea și recepția lucrărilor, 

Antreprenorul trebuie să aibă un Diriginte de Șantier 

competent, prezent pe șantierul de construcție a proiectului, 

care este aprobat și acceptat de IREX. Dirigintele de Șantier va 

avea autoritatea de a acționa în numele Antreprenorului.  
 

Antreprenorul va respecta, de asemenea, reglementările 

stipulate de către USAID, care reglementează prezentul 

Contract cu preț fix și sunt încorporate în prezentul Contract 

prin referință, fiind prezentate în Secțiunea D și / sau alte 

clauze ale prezentului contract. 
 

Antreprenorul ar trebui să angajeze manageri cu experiență, 

ingineri, maiștri, supraveghetori, tehnicieni în materiale și alt 

personal tehnic, împreună cu toate mijloacele de transport, 

instrumentele și echipamentele, pentru a asigura supravegherea 

adecvată de către Antreprenor și executarea lucrărilor în orice 

moment. Antreprenorul va efectua toate lucrările în temeiul 

acestui Contract într-o manieră pricepută și îndemânatică. 

IREX își rezervă dreptul de a solicita eliminarea oricărui 

angajat al Antreprenorului, care este considerat incompetent, 

neglijent sau este în alt mod inacceptabil. 

 

Toate echipamentele, materialele și elementele încorporate în 

lucrările care fac obiectul prezentului Contract, trebuie să fie 

noi și de cea mai potrivită calitate pentru scopul prevăzut, cu 

excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract. 

Referințele din specificații privind echipamentele, materialele, 

articolele sau procesele brevetate, indicate cu denumirea 

comercială, marca sau numărul de catalog, trebuie să fie 

interpretate ca stabilind un standard de calitate și nu limitând 

concurența. Antreprenorul poate, la alegerea sa, să utilizeze 

orice echipament, material, articol sau proces care, în opinia 

Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică este 

identic cu cel indicat în specificații, cu excepția cazului în care, 

în mod expres, se prevede altfel în prezentul Contract. 

 
La solicitarea IREX, Antreprenorul va institui un sistem 

corespunzător de inspecție, care va fi descris în Planul de 

Control al Calității. Planul va include liste de verificare a 

sarcinilor care trebuie îndeplinite, asigurarea îndeplinirii 

C.12. QUALITY OF WORKS, 

WORKMANSHIP AND QUALITY 

CONTROL BY CONTRACTOR 

 
The Contractor shall perform all works in accordance with the 

applicable laws, ordinances, codes, regulations, and other 

authoritative rules, including relevant construction standards of 

the Republic of Moldova. The Contractor is expected to produce 

work which conforms in quality and accuracy of detail to these 

standards.  

 

In accordance with “Superintendence by the Contractor,” The 

Contractor shall at all times during the performance of this 

Contract and until the work is completed and accepted have a 

competent Site Construction Manager present at the Project Site 

who is approved and accepted by IREX. The Site Construction 

Manager will have authority to act on behalf of the Contractor. 

The Contractor shall also comply with the applicable USAID 

regulations governing this fixed price Contract, which are 

incorporated by reference into this Contract, and appear in 

Section D and/or other clauses hereof.  

The Contractor is expected to employ experienced managers, 

engineers, foremen, supervisors, materials technicians, and other 

technical staff, together with all transport, instruments and 

equipment, to ensure adequate supervision by Contractor and 

execution of the works at all times. The Contractor shall 

perform all work under this Contract in a skillful and 

workmanlike manner. IREX reserves the right to request the 

removal of any Contractor employee who is deemed to be 

incompetent, careless, or otherwise objectionable.  

 

All equipment, material, and sections incorporated into the work 

covered by this Contract shall be new and of the most suitable 

grade for the purpose intended, unless otherwise specifically 

provided for in this Contract. References in the specifications to 

equipment, material, articles, or patented processes by trade 

name, make, or catalog number, shall be regarded as 

establishing a standard of quality and shall not be construed as 

limiting competition. The Contractor may, at its option, use any 

equipment, material, article, or process that, in the judgment of 

the Small-Scale Construction Project Manager, is equal to that 

named in the specifications, unless otherwise specifically 

provided for in this Contract. 

 

At the IREX request, the Contractor shall, at its own expense, 

institute a Quality Control Plan setting out an appropriate 

inspection system.  The Plan will include checklists of duties to 

be carried out, ensuring these duties are carried out by the 
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acestor sarcini de către personalul de supraveghere și angajații 

superiori și efectuarea de inspecții săptămânale pentru a 

determina dacă diferite servicii sunt furnizate în conformitate 

cu prevederile contractului. Antreprenorul va fotografia zilnic 

activitățile de construcție (fotografiile vor fi datate) și va păstra 

aceste fotografii pe un dispozitiv intern (computer, telefon sau 

poate fi utilizată orice altă metodă de încredere). Elementele, 

care urmează să fie fotografiate, trebuie să includă lucrări 

directe și instalații întreprinse de Antreprenor, zone afectate de 

lucrările realizate de antreprenor sau alte zone critice care sunt 

afectate de aceste lucrări.  

 

Oricare lucrări neprevăzute sau ascunse, apărute în timpul 

lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului, trebuie 

comunicate în scris către IREX. Verificarea și acceptarea 

oricăror lucrări ascunse sau neprevăzute trebuie să fie efectuată 

în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. 

Antreprenorul va trimite IREX fotografiile și toate informațiile 

detaliate despre lucrările neprevăzute sau ascunse, și va 

transmite devizele locale (devizele de cantități) care vor fi 

verificate de către reprezentanții IREX. Antreprenorul va 

continua, dacă este posibil, lucrările pe șantierul de construcție 

al proiectului în conformitate cu prezentul Contract. Dacă 

lucrările nu pot continua din cauza lucrărilor neprevăzute sau 

ascunse, Antreprenorul trebuie să oprească activitățile de pe 

șantierul de construcție al proiectului și să informeze IREX în 

acest sens. Antreprenorul va crea un comitet din cel puțin 3 

reprezentanți APL sau IREX, aprobat în scris de IREX, care va 

monitoriza lucrările ascunse și va semna lista lucrărilor și 

materialelor folosite. Lista va fi întocmită de Antreprenor. 

 

Antreprenorul va corecta și va îmbunătăți prompt orice 

neajunsuri și condiții necorespunzătoare  identificate în timpul 

inspecțiilor. Antreprenorul va aduce la cunoștința Directorului 

IREX, a Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică 

și a Managerului Senior în Contracte, Achiziții și Granturi 

orice problemă de execuție ce depășește responsabilitățile 

Contractului. 
 

Pe șantierul de construcție a proiectului nu poate fi utilizat nici 

un material care nu corespunde Specificațiilor Tehnice din 

acest Contract fără aprobarea prealabilă scrisă din partea IREX  

și a instrucțiunilor scrise din partea Managerului de Proiecte în 

Construcții de Scară Mică.  

 
 

Costul tuturor serviciilor de supraveghere și control al 

proceselor, inclusiv testarea efectuată de Antreprenor, este 

considerat a fi inclus în tarifele ofertate pentru elementele de 

lucrări aferente. 

 

supervisory staff and senior employees, and carrying out weekly 

inspections to determine whether the various services are being 

performed according to the Contract. The Contractor shall 

photograph (dated) construction operations daily and keep these 

pictures on an internal drive (computer, phone, or any other 

reliable option may be utilized). Items to be photographed are to 

include direct works and installations undertaken by the 

Contractor, areas affected by the works executed by the 

Contractor and other critical surrounding areas that are impacted 

by the works.  

 
 

Any unforeseen or hidden works arisen during the works on 

Project Site, shall be communicated in writing to IREX. The 

verification and acceptance of any unforeseen or hidden works 

should be conducted according to the provisions of the 

legislation of the Republic of Moldova. The Contractor shall 

send to IREX the photos and all detailed information about the 

unforeseen or hidden works and submit the bills of quantity that 

will be checked by IREX. The Contractor will continue, if it’s 

possible, the works on the Project Site according to the present 

Contract. If the works cannot continue due to the unforeseen or 

hidden works, the Contractor must stop the work on the Project 

Site and inform IREX immediately. The Contractor shall create 

a committee from at least 3 LPA or IREX representatives, 

approved in writing by IREX, that will monitor the hidden 

works and will sign the list of works and used materials. The list 

shall be prepared by Contractor.  

 

 

The Contractor shall correct and improve promptly any 

shortcomings and substandard conditions noted during 

inspections. The Contract shall bring any conditions beyond the 

responsibility of the Contract to the attention of the IREX CoP, 

Small-Scale Construction Project Manager and Senior 

Contracts, Procurement and Grants Manager. 

No material not conforming with the Technical Specifications of 

this Contract may be used for the Project Site without prior 

written approval of IREX and written instructions of the Small-

Scale Construction Project Manager.  

 

 

The cost of all supervision and process control, including 

testing, carried out by the Contractor, shall be deemed to be 

included in the rates tendered for the related items of work. 

C.13. INSPECȚII ACTUALE ȘI 

SUPRAVEGHERE 
 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al 

Programului Comunitatea Mea, sau reprezentantul său 

C.13. CURRENT INSPECTIONS AND 

SUPERVISION 

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 

Manager, or his authorized representative, will weekly or more 
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autorizat, va verifica, săptămânal sau mai des, lucrările 

realizate și materialele furnizate, pentru a determina dacă 

lucrarea este efectuată într-o manieră satisfăcătoare și că toate 

bunurile sunt de calitate acceptabilă și conform standardelor. 

 

În cazul în care, Managerul de Proiecte în Construcție de Scară 

Mică constată că orice parte a lucrării sau a oricărui 

echipament sau material nu este în conformitate cu cerințele 

stipulate sau, în orice moment înainte de recepția finală, este 

deteriorat, astfel încât nu mai corespunde cerințelor, Managerul 

de Proiecte în Construcție de Scară Mică al Programului 

Comunitatea Mea poate ordona reparația sau eliminarea 

completă și înlocuirea acestuia, la cheltuiala proprie a 

Antreprenorului.  

 

often inspect the services being performed and the supplies 

furnished to determine whether work is being performed in a 

satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable 

quality and standards. 

When any part of the work or any equipment or material is 

found upon examination by the Small-Scale Construction 

Project Manager not to conform to requirements or is at any 

stage before final acceptance damaged so that it no longer 

conforms to requirements, the Comunitatea Mea Small-Scale 

Construction Project Manager may order its repair or complete 

removal and replacement, at Contractor’s expense. 

C.14. MĂSURILE DE SECURITATE ȘI 

SIGURANȚĂ. 

PREVENIREA ACCIDENTELOR 

Pe toată durata executării lucrărilor, în conformitate cu 

cerințele legislației în vigoare, Antreprenorul trebuie să 

asigure, , respectarea tuturor reglementărilor de securitate 

relevante în construcții și să ia măsurile necesare pentru  (a) a 

asigura securitatea și siguranța la locul de muncă pentru 

personalul său, proprietate, materiale, consumabile și 

echipamente, (b) a asigura securitatea proprietății publice și a 

terților, (c) a evita întreruperile operațiunilor IREX și va evita 

întârzierile în datele de finalizare a proiectului. 

 

Antreprenorul va evalua condițiile de securitate în raport cu 

conținutul și volumul lucrărilor descrise în prezentul Contract 

și va aplica măsuri adecvate pentru a preveni oricare pericole 

potențiale cu privire la securitate. Măsurile vor include, dar nu 

se vor limita la: 

• Elaborarea și menținerea planurilor și procedurilor de 

siguranță adecvate, conform cerințelor legislației și 

prezentarea acestora la cerere; 

• Instruirea detaliată a personalului și a vizitatorilor pe 

șantierul de construcție al proiectului privind siguranța în 

muncă; 

• Asigurarea personalului și a vizitatorilor pe șantierul de 

construcție al proiectului cu mijloace individuale de 

protecție; 

• Instalarea semnelor de siguranță rutieră pentru a proteja 

personalul și utilajele parcate pe drum; 

• Instalarea, testarea și întreținerea instalației de 

împământare; 

• alte măsuri, după caz. 

Antreprenorul va prevedea baricade de siguranță, indicatoare și 

semnale de avertizare corespunzătoare, precum și va respecta 

toate standardele, legile, reglementările și codurile relevante, 

aplicabile în executarea lucrărilor conform cerințelor din 

C.14. SAFETY AND SECURITY.  

 

ACCIDENT PREVENTION 

The Contractor shall, throughout the execution of the works, 

ensure, in accordance with the requirements of the legislation in 

force, the compliance with all relevant security regulations in 

construction and take necessary steps to (a) ensure safety and 

security at work for its personnel, property, materials, supplies, 

and equipment, (b) ensure safety of the public and third parties’ 

property, (c) avoid interruptions in IREX operations, and avoid 

delays in project completion dates. 

 

 
The Contractor shall assess the security situation in relation to 

the scope of work of this Contract and institute appropriate 

measures to address any security threats risks. The measures 

will include, but will not be limited to: 

 

• Developing and maintaining proper safety plans and 

procedures as required by the legislation and present 

them on request;  

• Detailed safety trainings for personnel and visitors of 

the Project Site; 

 

• Providing staff and visitors to the site with individual 

means of protection; 

 

• Traffic signals to protect personnel and machinery 

parked on the road; 

• Install, test and maintain the grounding installation; 

 

• other measures, if applicable. 

Contractor shall provide appropriate safety barricades, signs, 

and signal lights; and comply with all safety standards, laws, 

regulations, codes, as are applicable in the performance of 

work as required under this Contract. 
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prezentul Contract. 

 

Dacă se preconizează ca factorii de securitate ar putea să 

perturbe implementarea prezentului Contract sau să cauzeze 

întârzieri în atingerea obiectivelor stabilite, este 

responsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat 

Directorul de program al IREX cu privire la acest fapt. 

 

 

 

If security factors are expected to disrupt implementation of 

this Contract or to cause delay in attaining established targets, 

it is the Contractor’s responsibility to immediately notify the 

IREX CoP. 

 

C.15. PROTECȚIA VEGETAȚIEI 

EXISTENTE, A STRUCTURILOR, 

ECHIPAMENTELOR ȘI A 

REȚELELOR DE UTILITĂȚI 

Antreprenorul va păstra și va proteja toate structurile, 

echipamentul și vegetația (cum ar fi copaci, arbuști și iarbă) pe 

sau adiacentă șantierului de construcție al proiectului, care nu 

trebuie înlăturate și care nu împiedică în mod nejustificat 

executarea lucrărilor prevăzute conform prezentului Contract. 

 

Antreprenorul trebuie să protejeze împotriva deteriorării toate 

structurile și rețelele de utilități existente amplasate (1) în zona 

de executare a lucrărilor sau în apropierea acesteia și (2) pe 

terenurile adiacente șantierului de construcție, care constituie 

proprietatea unei terțe persoane, despre amplasarea cărora 

Antreprenorul a fost informat sau trebuie să cunoască. În cazul 

deteriorării, Antreprenorul va repara aceste elemente de 

infrastructură, inclusiv cele care aparțin unei terțe părți, dacă 

deteriorarea rezultă din nerespectarea cerințelor prezentului 

Contract sau din neexercitarea unei griji rezonabile în 

executarea lucrărilor. În cazul în care, Antreprenorul eșuează 

sau refuză să repare daunele cu promptitudine, IREX poate 

organiza executarea lucrărilor necesare și să perceapă costurile 

respective de la Antreprenor.  
 

C.15. PROTECTION OF EXISTING 

VEGETATION, STRUCTURES, 

EQUIPMENT, UTILITIES, AND 

IMPROVEMENTS 

The Contractor shall preserve and protect all structures, 

equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and grass) on 

or adjacent to the work site, which are not to be removed and 

that do not unreasonably interfere with the work required under 

this Contract.  

 

The Contractor shall protect from damage all existing 

improvements and utilities (1) at or near the work site, and (2) 

on adjacent property of a third party, the locations of which are 

made known to or should be known by the Contractor. The 

Contractor shall repair any damage to those facilities, including 

those that are the property of a third party, resulting from failure 

to comply with the requirements of this Contract or failure to 

exercise reasonable care in performing the work. If the 

Contractor fails or refuses to repair the damage promptly, IREX 

may have the necessary work performed and charge the cost to 

the Contractor. 

 

C.16. PROTECȚIA MEDIULUI 

 
 

La solicitarea IREX, Antreprenorul va fi responsabil pentru 

implementarea și monitorizarea unui Plan de Atenuare a 

Impactului asupra Mediului (PAIM) pentru a se conforma 

cerințelor USAID stabilite pentru programul Comunitatea Mea. 

Scopul PAIM este de a evalua impactul asupra mediului al 

activităților potențiale și de a defini acțiuni de atenuare care să 

pună în aplicare toate măsurile preventive și de atenuare în 

toate etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul va păstra 

la dosar și va furniza către IREX, la cerere, jurnalele de 

monitorizare și evaluare asociate cu diferitele activități ale 

proiectului. Îndrumările USAID vor fi respectate cu strictețe pe 

parcursul întregului proces de construcție. Managerul de 

Proiecte în Construcție de Scară Mică va lucra îndeaproape cu 

Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerințelor USAID. 

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte 

raportul PAIM conform formatului furnizat de IREX. 

C.16. ENVIRONMENTAL 

COMPLIANCE 
 

If required by IREX, the Contractor shall be responsible for 

implementing and monitoring Environmental Monitoring and 

Mitigation Plan (EMMP) in order to comply with USAID 

requirements for the Comunitatea Mea program. The purpose of 

the Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is 

to evaluate environmental impact of the potential activities and 

define mitigation actions to be implement all preventive and 

mitigation measures during all phases of the project. The 

Contractor shall also maintain on file and provide to IREX, 

upon request, the monitoring and evaluation logs associated 

with the various activities of the project. The USAID guidelines 

will be strictly observed and upheld throughout the construction 

process. The Comunitatea Mea Small-Scale Construction 

Project Manager will work closely with the Contractor to ensure 

compliance with USAID requirements. At the substantial 

completion, the Contractor shall submit the EMMP report as per 
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format provided by IREX. 

 

 

C.17 DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ 

Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la APL 

și IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru 

Antreprenor și executarea lor exactă este o condiție esențială a 

acestui Contract.  

Pachetul tehnic complet va consta din (a) Proiect de execuție și 

desene în original (APL); (b) Cerințele tehnice și Devizele cu 

cantități de lucrări și (c) Graficul de executare a lucrărilor 

propus de APL, (dacă se aplică), (d) alte documente furnizate 

de IREX și APL. 

 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică va oferi 

Antreprenorului Planul de Atenuare a Impactului asupra 

Mediului, de asemenea vor fi disponibile și la adresa oficială: 

tender.md.irex.org ca parte a pachetului de ofertă original. 

Antreprenorul va examina toată documentația tehnică furnizată 

și va actualiza graficul de implementare pe baza acestor 

documente, dacă este necesar. Documentele finale de 

proiectare/execuție includ următoarele:  

 

Proiect tehnic nr. 15/02-2021-SAC: 020.06/20-IEE: 

“Renovarea rețelei de iluminat stradal din s. Sîngereii Noi”. 

 

Dacă nu este specificat, se aplică lista generală a documentelor 

prezentate mai sus. 

Standarde de referință: Documentele de proiectare vor fi 

pregătite în conformitate cu cele mai recente cerințe ale 

normativelor și actelor normative сe reglementează activitatea 

de construcție ale Republicii Moldova. Legile/actele normative 

specifice aplicate acestui proiect sunt următoarele:  

 

NCMA.08.01:2016  Organizarea construcțiilor 

NCM 

A.08.02:2014 

Securitateа şi sănătatea muncii în 

construcţii 

NCMG.01.03:2016 Dispozitive electrotehnice 

NCMG.02.03:2017  Instalații electrice de 

automatizare, semnalizare și 

telecomunicații. 

NCM 

G.01.01:2017   

Proiectarea alimentării cu enrgie 

electrică a întreprinderilor 

industriale 

 

Pe parcursul implementării proiectului, Antreprenorul va păstra 

un set de documente finale de execuție pe baza cărora vor fi 

notate toate modificările apărute. 

În cazul modificărilor de proiectare, Antreprenorul trebuie să 

prezinte un Raport de execuție care să rezume lucrările 

finalizate. Aceste lucrări trebuie sa fie coordonate cu IREX, 

Beneficiarul, Autorul de proiect, Responsabilul tehnic. 

Raportul de execuție va include o copie a documentelor finale 

de execuție, schițe, Planul de Atenuare a Impactului asupra 

C.17. TECHNICAL DOCUMENTS 

The Contractor will receive the final technical documents from 

LPA and IREX. The technical documents are mandatory for the 

Contractor and their exact execution is an essential condition of 

this Contract.  

The complete Technical Documents package will consist of 

(a) Detailed Design & Drawings in original (LPA); (b)Technical 

requirements and Bill of Quantity (BoQ), (c) LPA proposed 

Work Schedule (if applicable), (d) other documents provided by 

IREX and LPA.  

 

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 

Manager will provide to the Contractor the Environmental 

Mitigation and Monitoring Plan also available on 

tender.md.irex.org as part of the original bid package. 

The Contractor shall review all provided technical 

documentation and update the work schedule based on these 

documents, if necessary. The final design documents include the 

following:  

 

Technical design nr. 020.06/20-IEE: “Renovarea rețelei de 

iluminat stradal din s. Sîngereii Noi”. 

 

If not specified, the general list of documents set out above 

applies.  

Reference Standards: The Design Documents are prepared in 

accordance with the latest requirements of the Republic of 

Moldova’s construction laws and codes. The specific codes that 

are applied to this project are the following:  
 

NCMA.08.01:2016         Organizarea construcțiilor 

NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea muncii 

în construcţii 

 NCMG.01.03:2016  Dispozitive electrotehnice  

NCMG.02.03:2017 Instalații electrice de 

automatizare, semnalizare și 

telecomunicații.  

NCM G.01.01:2017   Proiectarea alimentării cu enrgie 

electrică a întreprinderilor 

industriale  

 

During the implementation of the project, the Contractor shall 

maintain a set of the Final Design Documents upon which all 

field changes shall be noted. In case of design modifications, the 

Contractor shall submit an As-built Report summarizing the 

works completed. Such works should be coordinated with 

IREX, Beneficiary, Designer and Technical Supervisor. The As-

built Report shall include a copy of the final design documents, 

record drawings, Environmental Monitoring and Mitigation 

Plan, quality control measures employed to ensure quality 
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Mediului, acțiunile de control al calității întreprinse pentru a 

asigura calitatea materialelor și a manoperei. Raportul de 

execuție va include, de asemenea, o certificare a 

Antreprenorului că proiectul a fost implementat conform 

documentelor de execuție oferită de APL, și că facilitățile sunt 

sigure pentru utilizarea prevăzută. Raportul de execuție va fi 

prezentat împreună cu cartea tehnică a construcției la 

finalizarea și acceptarea șantierului de construcție a proiectului.  

Recepția obiectului se va realiza în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 mai 1996, conform 

reglementărilor aplicabile pentru recepția construcțiilor și a 

instalațiilor aferente finanțate de la buget. 

 

Antreprenorul va păstra pe șantierul de construcție al 

proiectului o copie a desenelor tehnice și a specificațiilor. 

 

materials and workmanship. The As-built Report shall also 

include a certification from the Contractor that the project was 

implemented as per the Design Documents, provided by LPA 

and that the facilities are safe for the intended use. The As-built 

Report shall be submitted together with workbook upon the 

completion and acceptance of the Project site.  
The commissioning of the Project Site will be carried out in 

accordance with Moldovan Government Decision 285 as of 

May 23, 1996, according to the regulations applicable to the 

buildings and related facilities financed by the budget. 

 

 

 

The Contractor shall keep a copy of the drawings and 

specifications on the Project Site.  

C.18. CARTEA TEHNICĂ 

Cartea tehnică este un document oficial și autorizat care va fi 

furnizat APL după acceptarea finală a șantierului de 

construcție. Antreprenorul va menține cartea tehnică la 

șantierul de construcție al proiectului. Cartea tehnică va 

include toate înregistrările legate de șantierul de construcție, 

inclusiv toate lucrările efectuate, toate corectările și 

modificările. Orice comandă va fi datată și semnată de către 

Dirigintele de șantier al Antreprenorului și de alte persoane 

autorizate. Originalul cărții tehnice a construcției va fi transmis 

APL-ului în momentul recepției la terminarea  lucrărilor a 

obiectului. 

 

C.19. INSTRUCȚIUNI TEHNICE 

 
“Instrucțiunea tehnică” include următoarele:  

o Instrucțiuni scrise pentru Antreprenor, care oferă detalii, 

sugerează posibile direcții de cercetare, sau în alt mod 

facilitează finalizarea lucrărilor; 

o Furnizarea de informații în scris pentru Antreprenor 

care oferă suport în interpretarea Schițelor tehnice, 

specificațiilor sau a detaliilor tehnice din sarcinile de 

lucru (caiet de sarcini); 

o Instrucțiuni privind revizuirea și, dacă este necesar, 

aprobarea în scris a rapoartelor tehnice, a desenelor, a 

specificațiilor sau a informațiilor tehnice care trebuie 

furnizate.  

o Instrucțiunile tehnice trebuie să fie în scris și trebuie să 

se încadreze în conținutul și volumul lucrării, așa cum 

este detaliat în Secțiunea A.  Toate Instrucțiunile 

tehnice cu impact asupra graficului, Devizelor sau 

metodologiei vor fi reflectate în cartea tehnică sau în 

modificările l contractului; 

o  Coordonarea tehnică în timpul executării contractului 

va fi asigurată de Managerul de Proiecte în Construcție 

de Scară Mică (MPCSM) sau de reprezentantul său. (a 

se vedea Secțiunea B.6 pentru mai multe detalii). 

C.18. WORKBOOK   

The workbook is an official and authorized document that will 

be provided to the LPA after the final acceptance of the Project 

Site. The Contractor shall maintain a Workbook at the Project 

Site. The workbook shall include all records related to the 

Project site, including all works that were done, all corrections 

and changes. Every order shall be dated and signed by the 

Contractor’s Foreman and other authorized persons. The 

original of the Workbook shall be provided to the LPA at the 

time of Substantial Completion. 

 

C.19.  TECHNICAL DIRECTIONS 

“Technical direction” is defined to include: 

o Written directions to the Contractor which provide details, 

suggest possible lines of inquiry, or otherwise facilitate 

the completion of works; 

o Provision of written information to the Contractor which 

assist in the interpretation of drawings, specifications, or 

technical portions of the work statement; 

 

o Directions to review and, where required, provide written 

approval of technical reports, drawings, specifications, or 

technical information to be delivered; 

 

o Technical directions must be in writing, and must be 

within the scope of the work as detailed in Section A. All 

technical direction with impact on schedule, BOQs or 

methodology shall be reflected in the workbook, or in 

contract modifications; 
 
o Technical directions during the performance of the 

Contract shall be provided by the Small-Scale 

Construction Project Manager (SSCPM) or his/her 

designee (See Section B.6 for further details). 
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C.20. DOCUMENTAȚIA CU PRIVIRE 

LA OPERARE ȘI MENȚINERE 

Dacă contractul constă în instalarea de echipamente (pompe, 

supape, contoare electronice etc.), Antreprenorul trebuie să 

furnizeze IREX două (2) copii de documentație detaliată pe 

care IREX le va transmite Beneficiarului cu referire la operarea 

și menținerea echipamentelor instalate, după caz. 

Documentația trebuie să fie completă, să prevadă toate 

echipamentele instalate (dacă este aplicabil acestui proiect 

specific), să includă un plan de menținere bine definit. Toată 

documentația trebuie să fie în limba română și/sau rusă. 

Documentația cu referire la operare și menținere trebuie sa fie 

prezentată către IREX Moldova pentru coordonare și aprobare 

cu cel puțin 7 zile înainte de darea în exploatare. În cazul în 

care garanția prevede servicii de mentenanță și întreținere 

necesare pentru a fi eficient, graficul de lucru / mentenanță va 

fi furnizat către IREX și respectiv către Beneficiarului. 

 

C.20. OPERATION AND 

MAINTENANCE DOCUMENTS 

If contract consists of installation of equipment (pumps, valves, 

electronic controls, etc.) the Contractor must provide IREX with 

two (2) copies of detailed documentation regarding the 

operation and maintenance of the equipment installed as 

appropriate which IREX will deliver to the Beneficiary. The 

documentation must be complete, cover all installed equipment 

(if applicable to this specific project), and shall include a well-

defined maintenance plan. All documentation must be in 

Romanian and/or Russian. The documentation regarding the 

operation and maintenance must be presented to IREX Moldova 

for coordination and approval at least 7 days before it is put into 

operation. In case the warranty specifies needed maintenance 

and service in order to be effective, the schedule of 

service/maintenance shall be provided to IREX, respectively to 

the Beneficiary. 

C.21. GRAFICE PENTRU 

CONTRACTELE DE CONSTRUCȚII 

În termen de două zile de la data intrării în vigoare a 

Contractului sau o altă perioadă de timp stabilită de Managerul 

de Proiecte în Construcție de Scară Mică, Antreprenorul va 

pregăti și va transmite spre aprobare către Managerul de 

Proiecte în Construcție de Scară Mică al programului 

Comunitatea Mea,  un grafic fezabil al lucrărilor care să arate 

ordinea în care Antreprenorul își propune să efectueze lucrarea 

și datele la care Antreprenorul prevede  începerea și finalizarea 

lucrării.  În cazul în care, Antreprenorul eșuează să depună un 

grafic în termenul stabilit, IREX poate refuza aprobarea 

plăților de progres până în momentul prezentării de către 

Antreprenor a graficului solicitat.  

 

În cazul în care, în opinia Managerului de Proiecte în  

Construcții de Scară Mică al Programului Comunitatea Mea, 

pe baza graficului aprobat pentru proiect, Antreprenorul 

rămâne în urma graficului aprobat, acesta va lua măsurile 

necesare pentru a asigura progresul așteptat al lucrărilor, fără a 

genera costuri suplimentare pentru IREX. În acest context, 

IREX poate solicita Antreprenorului să mărească numărul de 

schimburi, a orelor lucrate peste program, a zilelor de lucru și / 

sau a utilajelor de construcție utilizate, și să prezinte grafice de 

execuție a lucrărilor în formatul solicitat de către Managerului 

de Proiecte în Construcții de Scară Mică, pentru a demonstra 

modul în care Antreprenorul va recupera timpul pierdut și va 

reveni la graficul inițial aprobat, pentru a finaliza lucrările în 

perioada de executare specificată în Contract.  

 

Nerespectarea de către Antreprenor a cerințelor Managerului 

de Proiecte în Construcții de Scară Mică, în temeiul acestei 

clauze, este motivul pentru care Managerul de Proiecte în 

Construcții de Scară Mică poate determina că acest 

Antreprenor nu execută lucrările cu suficientă diligență, pentru 

C.21. SCHEDULES FOR 

CONSTRUCTION CONTRACTS 

The Contractor, shall, within two days after the effective date of 

the Contract or another period of time determined by the Small-

Scale Construction Project Manager, prepare and submit for 

approval to the Comunitatea Mea Small-Scale Construction 

Project Manager a practicable schedule of works showing the 

order in which the Contractor proposes to perform the work, and 

the dates on which the Contractor contemplates starting and 

completing the work. If the Contractor fails to submit a schedule 

within the time prescribed, IREX may withhold approval of 

progress payments until the Contractor submits the required 

schedule.  

 

 

If, in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale 

Construction Project Manager based on the approved timeline 

for the project, the Contractor falls behind the approved 

schedule, the Contractor shall take steps necessary to improve 

its progress, without additional cost to IREX. In such 

circumstances, the IREX may require the Contractor to increase 

the number of shifts, overtime operations, days of work, and/or 

the amount of construction plant, and to submit schedules of 

works as the Small-Scale Construction Project Manager deems 

necessary to demonstrate how the project will recoup lost time 

and get back on schedule to finish within the specified period of 

performance of the Contract. 

 

 

 

Failure of the Contractor to comply with the requirements of the 

Small-Scale Construction Project Manager under this clause 

shall be grounds for a determination by the Small-Scale 

Construction Project Manager that the Contractor is not 

executing the work with sufficient diligence to ensure 
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a asigura finalizarea acestora în cadrul perioadei de executare 

specificate în Contract. În baza acestei constatări, IREX poate 

înceta dreptul Antreprenorului de a continua executarea lucrării 

sau a oricărei părți separate a acesteia, în conformitate cu 

termenii impliciți ai acestui Contract. 

 

completion within the period of performance specified in the 

Contract. Upon making this determination, IREX may terminate 

the Contractor’s right to proceed with the work, or any separable 

part of it, in accordance with the default terms of this Contract. 

C.22. INSPECȚIE ȘI RECEPȚIE: 

CONDIȚII GENERALE 
 

 

 

Conținutul și volumul lucrărilor efectuate de Antreprenor vor 

face obiectul supravegherii generale, îndrumării, controlului și 

aprobării de către personalul autorizat al IREX.  

Săptămânal, reprezentanții autorizați ai IREX și ai APL-ului 

vor examina serviciile prestate și materialele furnizate pentru a 

determina dacă lucrarea este efectuată într-o manieră 

satisfăcătoare și că toate consumabilele sunt de calitate și de 

standarde acceptabile. 

 

Recepția lucrărilor de construcție se efectuează în două etape: 

1) recepția la terminarea lucrărilor  în conformitate cu 

Secțiunea C.26; 

 

2) recepția finală a lucrărilor  la expirarea Perioadei de 

Notificare a Defectelor (dacă recepția la terminarea 

lucrărilor a avut loc cu obiecții notate în procesul verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor) sau la discreția IREX 

imediat după terminarea lucrărilor (în cazul în care recepția 

la terminarea lucrărilor a avut loc fără obiecții, astfel cum 

se reflectă în procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor) în conformitate cu Secțiunea C.28. 

 

C.22. INSPECTION AND 

ACCEPTANCE: GENERAL 

CONDITIONS 

The extent and character of the works performed by the 

Contractor shall be subject to the general oversight, supervision, 

direction, control, and approval of authorized IREX personnel. 

Once a week, IREX and LPA authorized representatives will 

inspect the services being performed and the supplies furnished 

to determine whether work is being performed in a satisfactory 

manner, and that all supplies are of acceptable quality and 

standards.  

 

The acceptance of constructions works is done in two stages: 

1) acceptance at the completion of the works (Substantial 

Completion) in accordance with Section C.26; 

 

2) final acceptance of the works upon expiration of the Defect 

Notification Period (if the substantial completion took place 

with objections reflected in the Substantial Completion 

Certificate) or at IREX’s sole discretion, immediately after 

the substantial completion (in case if the substantial 

completion took place without objections as reflected in the 

Substantial Completion Certificate) in accordance with 

Section C.28. 

 

C.23. VERIFICAREA 

MATERIALELOR, APARATELOR ȘI 

ECHIPAMENTELOR. TESTĂRI ȘI 

VERIFICĂRI 
 

După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va efectua testele și 

verificările necesare a proiectului finalizat în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova. 

Rezultatele obținute în urma executării lucrărilor, a oricăror 

dispozitive, materiale sau echipamente sau alte obiecte care 

urmează să fie livrate, în temeiul prezentului contract, vor fi 

livrate către IREX sau către beneficiarul final (APL) numai 

dacă acestea corespund specificațiilor prezentului contract și 

sunt însoțite de certificate de calitate / conformitate, garanții 

sau alte documente care confirmă calitatea și sursa  

materialelor relevante. Totodată, se va asigura faptul că pe 

perioada depozitării, a manipulărilor și transportului, acestea 

nu au suferit deteriorări. 

 

C.23. VERIFICATION OF MATERIALS, 

DEVICES AND EQUIPMENT. TESTS 

AND CHECKS 

 

After the completion of the works, the Contractor shall conduct 

necessary testing and checking of the completed project, in 

accordance with the effective Moldovan legislation. 

The results obtained following the execution of works, any 

devices, materials, or equipment or other objects to be delivered 

under this Contract will be delivered to IREX or the final 

beneficiary (LPA) only if they correspond with the 

specifications hereto and are accompanied by 

quality/conformity/guarantee certificates, warranties, or other 

documents confirming the quality and source of the relevant 

materials. At the same time, it must be ensured that during 

storage, handling and transport, they have not suffered any 

damage.  
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Toate lucrările de construcție vor fi verificate în conformitate 

cu prevederile legii Republicii Moldova privind finalizarea și 

acceptarea acestor lucrări. 

 

Alte livrabile vor fi verificate scriptic, vizual și prin  

eșantionare.  

 

Verificarea scriptică constă în analiza calității, tipului și a 

specificațiilor tehnice, menționate în prezentul contract, în 

oferta depusă de către Antreprenor sau alte documente 

relevante  

 

Verificare vizuală se face prin examinarea  aspectului  exterior 

pentru a se constata starea tehnică; 

 

Verificarea prin eșantionare se referă la verificarea a minim 

1% din dimensiuni.  

La necesitate, se vor efectua controale cantitative, iar datele 

obținute din aceste controale se vor utiliza la calcularea 

volumelor de lucrări executate și efectiv finalizate. IREX își 

rezervă dreptul de a efectua astfel de controale, iar 

Antreprenorul este de acord să participe la acestea.  

Livrabilele ale căror caracteristici nu corespund cu cele din 

Specificații sau documente, sau care prezintă orice tip de 

defecte, vor fi respinse, urmând a fi înlocuite de către 

Antreprenor. Toate testele și verificările impuse de legislația 

Republicii Moldova sunt obligatorii. Rezultatele testelor și 

verificărilor vor fi înregistrate în procesul-verbal respectiv și în 

alte documente relevante, conform legislației. 

 

Costurile lucrărilor de verificare, testare și verificare sunt 

suportate de Antreprenor. 

 

All construction works will be checked according to the 

provisions of Moldovan law on the completion and acceptance 

of such works. 

 

Other deliverables will be checked based on the script, visually 

and through sampling.  

 

The script check consists of analyzing the quality, type and 

technical specifications mentioned in this Contract, 

specifications hereto, Contractor’s submitted Bid or other 

relevant documents. 

 

Visual check is done by examining the external aspect to 

ascertain the technical state; 

 

Verification by sampling refers to measurements of the 

parameters to a minimum of 1% of the dimensions. 

When necessary, quantity surveys shall be conducted, and the 

data derived from these surveys shall be used in computing the 

quantities of work performed and the actual construction 

completed and in place. IREX reserves the right to conduct such 

surveys and Contractor agrees to participate at this survey. 

The deliverables whose characteristics do not correspond to 

those set out in the relevant Specifications and documents or 

which have any defects, will be rejected and shall be replaced 

by the Contractor. All tests and verifications required by 

Moldovan legislation are compulsory. The results of the tests 

and verifications shall be recorded in the respective minutes and 

other relevant documents as required by legislation. 

 

The costs of the checks, testing and verification works are borne 

by the Contractor. 

C.24. CURĂȚENIA 

Antreprenorul va păstra în permanență zona de lucru curată, 

inclusiv spațiile de depozitare, fără deșeuri acumulate. Înainte 

de finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va îndepărta  toate 

deșeurile, uneltele, schelele, echipamentele și materialele, din 

zona de executare a lucrărilor și spațiile care nu sunt 

proprietatea IREX. La finalizarea lucrării, Antreprenorul va 

lăsa zona de executare a lucrărilor într-o stare curată, îngrijită 

și ordonată, acceptabilă pentru Managerul de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică al IREX. 

  

În conformitate cu cerințele IREX se vor lua următoarele 

măsuri: 

 

(a) Toate deșeurile solide (sau materialele care au fost separate 

în scopul reciclării) trebuie depozitate astfel încât să nu 

constituie un pericol de incendiu, pericol pentru sănătate sau 

siguranță, sau să nu fie utilizate drept hrană sau adăpost pentru 

organisme purtătoare de infecții, și trebuie să fie împachetate și 

legate astfel încât să nu să se producă scurgeri. 

C.24. CLEANING UP 

The Contractor shall at all times keep the work area, including 

storage areas, free from accumulated waste materials. Before 

completing the work, the Contractor shall remove from the work 

and premises any rubbish, tools, scaffolding, equipment, and 

materials that are not the property of IREX. Upon completing 

the work, the Contractor shall leave the work area in a clean, 

neat, and orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale 

Construction Project Manager. 

 

 

In accordance with IREX requirement, the following actions 

shall be taken: 

 

(a)All solid wastes (or materials which have been separated for 

the purpose of recycling) shall be stored in such a manner that 

they do not constitute a fire, health, or safety hazard or provide 

food or harborage for vectors, and shall be contained or bundled 

so as not to result in spillage.  
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(b)Toate deșeurile solide, care conțin deșeuri alimentare, 

trebuie depozitate în siguranță, în recipiente acoperite sau 

închise, neabsorbante, rezistente la scurgeri, durabile, ușor de 

curățat (dacă sunt reutilizabile) și concepute pentru o utilizare 

sigură. Containerele trebuie să fie de o mărime 

corespunzătoare și în număr suficient pentru a depozita toate 

deșeurile alimentare, gunoiul și cenușa pe care o reședință sau 

altă unitate le generează în perioada de timp între zilele de 

colectare a deșeurilor. Containerele trebuie să fie menținute în 

stare curată, astfel încât acestea să nu împiedice utilizarea lor 

de către persoane sau să afecteze aspectul zonei, precum și să 

prevină adăpostirea, hrănirea și reproducerea purtătorilor de 

infecții. La deservire, containerele trebuie golite de toate 

deșeurile solide. 

 

(c) Depozitarea deșeurilor voluminoase include, dar nu se 

limitează la, demontarea tuturor ușilor de la aparatele de uz 

casnic mari, și acoperirea obiectelor respective ca acestea să 

afecteze mai puțin aspectul zonei, precum și pentru a preveni 

acumularea de deșeuri solide și apă în preajma deșeurilor 

voluminoase. 

 

(d) Containerele de deșeuri reutilizabile, care sunt golite 

manual, nu trebuie să depășească greutatea de 34,05 kg în stare 

plină și trebuie să poată fi întreținute fără ca persoana, care 

ridică gunoiul, să intre în contact fizic cu deșeurile solide. 

 

(e) La proiectarea tuturor clădirilor sau a altor construcții, care 

sunt construite, modificate sau închiriate după data intrării în 

vigoare a prezentelor recomandări, se vor elabora prevederile 

privind depozitarea deșeurilor solide, în conformitate cu 

prezentele recomandări, care vor oferi date privind volumul de 

deșeuri solide anticipat, care va permite o curățare și întreținere 

ușoară, precum și o colectare eficientă și sigură a acestora. 

 

(f) Toate vehiculele utilizate pentru colectarea și transportarea 

deșeurilor solide (sau a materialelor care au fost separate în 

scopul reciclării) trebuie să prevadă o acoperire sau trebuie să 

fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura o acoperire 

adecvată, astfel încât în timpul tranzitului să nu existe pierderi 

de deșeuri. 

 

(g) Echipamentele utilizate pentru compactarea, colectarea și 

transportul deșeurilor solide (sau a materialelor colectate 

separat în scopul reciclării) trebuie să fie construite, operate și 

întreținute astfel încât să se reducă la minim riscurile pentru 

sănătatea și siguranța personalului care gestionează deșeurile 

solide și a publicului. Acest echipament trebuie să fie menținut 

în stare bună și să fie curățat, pentru a împiedica înmulțirea sau 

atragerea organismelor purtătoare de infecții și crearea 

factorilor nocivi. 

 

(h) Deșeurile solide (sau materiale care au fost colectate 

separat în scopul reciclării) trebuie colectate cu o frecvență 

suficientă pentru a preveni înmulțirea sau atragerea 

organismelor purtătoare de infecții și crearea factorilor nocivi. 

Deșeurile solide care conțin deșeuri alimentare se vor colecta 

(b)All solid waste containing food wastes shall be securely 

stored in covered or closed containers which are nonabsorbent, 

leak-proof, durable, easily cleanable (if reusable), and designed 

for safe handling. Containers shall be of an adequate size and in 

sufficient numbers to contain all food wastes, rubbish, and ashes 

that a residence or other establishment generates in the period of 

time between collections. Containers shall be maintained in a 

clean condition so that they do not constitute a nuisance, and to 

retard the harborage, feeding, and breeding of vectors. When 

serviced, storage containers should be emptied completely of all 

solid waste. 

 

 

 

 

(c) Storage of bulky wastes shall include, but is not limited to, 

removing all doors from large household appliances and 

covering the item(s) to reduce the problems of an attractive 

nuisance, and the accumulation of solid waste and water in and 

around the bulky items. 

 

 

(d) Reusable waste containers which are emptied manually shall 

not exceed 75 pounds (34.05 kg) when filled and shall be 

capable of being serviced without the collector coming into 

physical contact with the solid waste. 

 

(e) In the design of all buildings or other facilities which are 

constructed, modified, or leased after the effective date of these 

guidelines, there shall be provisions for storage in accordance 

with these guidelines which will accommodate the volume of 

solid waste anticipated, which may be easily cleaned and 

maintained, and which will allow for efficient, safe collection. 

 

 

(f) All vehicles used for the collection and transportation of 

solid waste (or materials which have been separated for the 

purpose of recycling) shall be enclosed or adequate provisions 

shall be made for suitable cover, so that while in transit there 

can be no spillage. 

 

 

(g) The equipment used in the compaction, collection, and 

transportation of solid waste (or materials which have been 

separated for the purpose of recycling) shall be constructed, 

operated, and maintained in such a manner as to minimize 

health and safety hazards to solid waste management personnel 

and the public. This equipment shall be maintained in good 

condition and kept clean to prevent the propagation or attraction 

of vectors and the creation of nuisances. 

 

 

(h) Solid wastes (or materials which have been separated for the 

purpose of recycling) shall be collected with frequency 

sufficient to inhibit the propagation or attraction of vectors and 

the creation of nuisances. Solid wastes which contain food 

wastes shall be collected at a minimum of once during each 
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cel puțin o dată pe săptămână. Deșeurile voluminoase se vor 

colecta cel puțin o dată la 3 luni (sau mai frecvent, dacă este 

necesar). 

 

Toate materialele de construcție și deșeurile de pe șantierul de 

construcție al proiectului vor fi curățate și transportate în 

containerele de gunoi autorizate. 

Antreprenorul va respecta legislația Republicii Moldova 

privind generarea deșeurilor, precum și Directiva 2008/98/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2018 

privind deșeurile.   

 

week. Bulky wastes shall be collected at a minimum of once 

every 3 months (or more frequently, if necessary). 

 

 

All construction materials and waste from the Project Site shall 

be cleaned up and transported on authorized trash containers. 

 

 

The Contractor will comply with Moldovan legislation on 

production of waste, and European Directive No. 2008/98/EC 

on waste.  

C.25 UTILIZARE  ȘI  POSESIUNE  

ÎNAINTE  DE  FINALIZAREA 

PROIECTULUI 

IREX are dreptul de a lua în posesie sau de a folosi o parte a 

lucrării, finalizată complet sau parțial. Înainte de a intra în 

posesie sau de a folosi orice lucrare, IREX va furniza 

Antreprenorului o listă de lucrări, care urmează să fie executate 

sau corectate pe porțiunile de lucrare pe care IREX 

intenționează să o dețină sau să o utilizeze. Cu toate acestea, 

neprezentarea de către IREX a unei asemenea liste de lucrări 

nu va scuti Antreprenorul de responsabilitatea de a respecta 

termenii Contractului. Deținerea sau utilizarea de către IREX a 

rezultatelor lucrării nu va fi interpretată drept acceptarea 

oricărei lucrări conform Contractului, decât dacă acest lucru a 

fost confirmat în scris.  

 

În timp ce IREX deține sau utilizează rezultatele lucrării, 

Antreprenorul va fi scutit de răspundere pentru pierderea sau 

deteriorarea acestor elemente ca rezultat al posesiei sau 

utilizării acestora de către IREX, în pofida prevederilor 

secțiunii "Autorizații și responsabilități". IREX și APL acceptă 

lucrările semnând documentele de acceptare, furnizate de 

Antreprenor.  

 

C.25. USE AND POSSESSION PRIOR TO 

COMPLETION 

 
IREX shall have the right to take possession of or use any 

completed or partially completed part of the work. Before taking 

possession of or using any work, IREX shall furnish the 

Contractor a list of items of work remaining to be performed or 

corrected on those portions of the work that IREX intends to 

take possession of or use. However, failure of IREX to list any 

item of work shall not relieve the Contractor of responsibility 

for complying with the terms of the Contract. Possession or use 

by IREX shall not be deemed as acceptance of any work under 

the Contract unless indicated in writing. 

 

 

 

While IREX has such possession or use, the Contractor shall be 

relieved of the responsibility for the loss or damage to work 

resulting from IREX’s possession or use, notwithstanding the 

terms of “Permits and Responsibilities.” Based on Acceptance 

documents provided by Contractor, IREX and LPA signs and 

accepts the works.  

C.26. RECEPȚIA LA TERMINAREA  

LUCRĂRILOR 

"Recepția la terminarea lucrărilor" semnifică etapa de 

desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost stabilită și certificată în 

scris de comisia de recepție, în care lucrarea  este suficient de 

completă și satisfăcătoare. Recepția la terminarea lucrărilor 

înseamnă că proprietatea poate fi ocupată sau utilizată în 

scopul pentru care este destinată și rămân să fie completate sau 

corectate numai elemente minore, cum ar fi retușuri, ajustări și 

înlocuiri sau instalații minore care: 

(a) nu interferează cu ocuparea sau utilizarea intenționată a 

lucrării; sau 

(b) poate fi completată sau corectată în intervalul de timp 

C.26. SUBSTANTIAL COMPLETION 

 
"Substantial Completion" means the stage in the progress of 

the work as determined and certified in writing by the 

Commission, in which the work is sufficiently complete and 

satisfactory. Substantial completion means that the property 

may be occupied or used for the purpose for which it is 

intended, and only minor items such as touch-up, adjustments, 

and minor replacements or installations remain to be completed 

or corrected which: 

(a) do not interfere with the intended occupancy or utilization 

of the work, and  

(b) can be completed or corrected within the time period 



Comunitatea Mea                                          

FY22-CM-ZEP (01) 

Page 36 of 63 

necesar pentru recepția finală. 

"Data recepției la terminarea lucrărilor" este data când 

procesul-verbal de recepție a lucrărilor este semnat cu sau fără 

obiecții de către comisia de recepție. 

 

IREX și Beneficiarul au dreptul de a intra în posesie și de a 

folosi lucrarea după recepția la terminarea lucrărilor. 

 

Recepția la terminarea lucrărilor trebuie să fie efectuată în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996. 

Antreprenorul este obligat să notifice IREX despre data 

terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un 

document scris, confirmat de reprezentantul IREX pe șantierul 

de construcție al proiectului (MPCSM și Responsabilul 

Tehnic). 

 

Comisia pentru recepția lucrărilor va fi desemnată de APL într-

o componență de cel puțin 5 persoane: reprezentanții IREX 

(Managerul de Proiecte Construcție de Scară Mică și 

Directorul de Program), reprezentantul Autorității Publice 

Locale (APL) pe teritoriul căreia construcția este amplasată 

(Responsabilul Tehnic al APL), specialiști cu activități în 

construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire 

la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în 

construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 

 

La recomandarea IREX, APL va fixa data începerii recepției în 

maximum 15 zile calendaristice de la data notificării privind 

terminarea lucrărilor şi o va comunica: 

 

1) Membrilor comisiei de recepție; 

2) Antreprenorului; 

3) Proiectantului. 

Reprezentanții Antreprenorului şi ai proiectantului nu fac parte 

din comisia de recepție. 

 

Proiectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregăti și va 

prezenta Comisiei opinia sa cu privire la executarea efectivă a 

lucrărilor. 

 

Comisia de recepție poate funcționa în componență deplină sau 

fiecare membru al comisiei va lucra separat în cadrul 

termenului stabilit de președintele acesteia, numit de IREX. La 

întrunirea de totalizare, se va adopta hotărârea comisiei cu 

semnarea procesului-verbal de recepție de către toți membrii 

comisiei. În vederea desfășurării recepției în bune condiții, 

comisiei i se va pune la dispoziție, în termen rezonabil, 

documentația de execuție, concluziile organelor de control, 

precum şi alte documente şi explicații care îi vor fi necesare.  

 

 

required for final acceptance. 

The "date of substantial completion" means the date when the 

Substantial Completion Certificate for works is signed by the 

Commission with or without objections.   

 

IREX and the beneficiary shall have the right to take possession 

of and use the work after substantial completion.  

 

The Substantial Completion should be conducted according to 

the provisions of the Chap. II of the Moldovan Government 

Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly. 

The Contractor is obliged to notify IREX of the completion date 

of all the works described in the contract, by a written 

document, confirmed by the IREX's representative on the 

Project Site (SSCM and Technical Supervisor). 

 

 

The Commission for the acceptance of the constructions works 

will be designated by LPA. The Commission will consist of 

with at least 5 members:  IREX representatives (Small-Scale 

Construction Manager and CoP), the representative of the Local 

Public Administration (LPA) in whose territory the construction 

is located (LPA’s Technical Supervisor), specialists with 

construction activities certified in accordance with the 

Regulation on the technical-professional attestation of the 

specialists with construction activities, approved by Government 

Decision no. 329 of April 23, 2009. 

 

LPA upon IREX’s recommendation will schedule the date of the 

start of the acceptance within a maximum of 15 calendar days 

from the notification of the completion of the works and will 

communicate it to: 

1) The members of the Commission; 

2) The Contractor; 

3) The designer. 

The representatives of the Contractor and of the designer are not 

the members of the Commission. 

 

The designer, being the author of the technical design, will 

prepare and will present to the Commission his opinion on the 

de facto execution of works. 

 

The Commission may function in full composition or each 

member of the Commission will work separately within the time 

limit set by its chairman who is appointed by IREX. At the 

totalization/overall meeting, the decision of the Commission 

will be adopted with the signing of the acceptance by all the 

members of the Commission. In order to carry out the 

acceptance in good conditions, the Commission will be provided 

with the technical execution documents, the conclusions of the 

control bodies, as well as other documents and explanations that 

will be needed. 
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Examinarea, acceptarea, respingerea sau amânarea recepției la 

terminarea lucrărilor de către comisia de recepție se va efectua 

în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996. 

 

 

La terminarea examinării, comisia își va consemna obiecţiile şi 

concluziile în procesul-verbal de recepție (după modelul 

prezentat în anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern Nr.285 din 23 

mai 1996), care va fi transmis către IREX în termen de 3 zile 

lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără 

obiecţii a recepției, amânarea sau respingerea ei. 

 

 

Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în 

care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au 

consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării 

conform destinației sale. 

 

Președintele comisiei de recepție va prezenta IREX procesul-

verbal de recepție cu observațiile sau obiecțiile participanților 

și cu recomandarea comisiei.  

 

IREX hotărăște admiterea, amânarea sau respingerea recepției 

şi notifică Antreprenorul hotărârea sa în interval de 3 zile 

lucrătoare, anexând la ea un exemplar al procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

 

În cazul când admiterea recepției se face cu obiecții, în 

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se vor 

indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie 

remediate/înlăturate. 

 

The examination, acceptance, rejection or postponing of the 

substantial completion by the Commission will be carried out 

according to the Cap. I, II, III and IV of the Moldovan 

Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied 

accordingly. 

 

At the end of the examination, the Commission will record its 

objections and conclusions in the Substantial Completion 

Certificate (the template to be used is Annex 1 from The GD 

No. 285 from May 23, 1996). The Substantial Completion 

Certificate will be submitted to IREX within 3 working days 

together with the recommendation of admission with or without 

objections of the acceptance, postponing or rejecting it. 

 

The Commission recommends the acceptance in case there are 

no objections or in situations when those are not likely to affect 

the use of the work according to its destination. 

 

The Chairman of the Commission will submit to IREX the 

Substantial Completion Certificate with observations or 

objections of the participants and with the recommendations of 

the Commission.  

 

IREX decides the admission, postponement or rejection of the 

acceptance and notifies the Contractor of his decision within 3 

working days, attaching to it a copy of the Substantial 

Completion Certificate.  

 

If the acceptance is made with objections, in the Substantial 

Completion Certificate will be explicitly indicated those 

deficiencies, defects that must be corrected/removed. 

C.27. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR 

Un "defect" semnifică orice parte a lucrării care nu este 

finalizată în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă 

recepția la terminarea lucrărilor se face cu obiecții, perioada de 

Notificare a Defectelor (DNP) va începe după confirmarea 

recepției la terminarea lucrărilor de către Comisia de recepție. 

Perioada de notificare a defectelor durează o perioadă nu mai 

mult de 90 de zile, calculată de la data terminării lucrărilor pe 

șantierul de construcție al proiectului și semnării procesului-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de 

Notificare a Defectelor se prelungește pe o perioadă de timp 

necesară pentru înlăturarea tuturor defectelor identificate. 

 

IREX va notifica Antreprenorul cu privire la orice defect 

identificat înainte de sfârșitul Perioadei de Notificare a 

Defectelor. Cu excepția defectelor rezultate din desenele 

tehnice furnizate sau specificate de IREX, Antreprenorul este 

responsabil pentru corectarea oricărui defect sau repararea 

oricărei părți deteriorate a lucrărilor care pot apărea sau apar în 

Perioada de Notificare a Defectelor.  

 

Antreprenorul va remedia defectul sau partea deteriorată cât 

C.27. CORRECTION OF DEFECTS 

A “defect” is any part of the Statement of Work not completed 

in accordance with the Contract. If the substantial completion is 

made with objections, the Defects Notification Period (DNP) 

will commence after the Substantial Completion is certified by 

the Commission. Defects Notification Period lasts for a period 

of no more than 90 days, calculated from the date of completion 

of works on the Project Site and signing of Substantial 

Completion Certificate. The Defects Notification Period shall be 

extended for as long as defects remain to be corrected.  

 

 

 

IREX shall give notice to the Contractor of any defects before 

the end of the Defect Notification period. The Contractor shall, 

except for any defects resulting from designs furnished or 

specified by IREX, be responsible for correcting any defect in or 

damage to any part of the works which may appear or occur 

during the defects liability period. 

 

 

The Contractor shall correct the defect or damage as soon as 
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mai curând posibil și pe propria cheltuială. La primirea 

notificării privind identificarea defectului, Antreprenorul va 

corecta defectul în intervalul de timp specificat în notificarea 

scrisă, primită din partea IREX, dar nu va depăși 60 zile 

calendaristice de la data recepției, cu excepția cazurilor când, 

datorită condițiilor climatice, trebuie fixat un alt termen. 

 

În cazul în care Antreprenorul nu a corectat un defect în 

intervalul de timp specificat în notificarea IREX, IREX va 

evalua costul corectării defectului, iar Antreprenorul va plăti 

această sumă. 

 

Dacă în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor și în 

termen de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia, APL-

ul va revendica unele defecte, Managerul de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică va inspecta șantierul de construcție 

al proiectului și va notifica în scris Antreprenorul. 

Antreprenorul trebuie să execute toate lucrările de reparații, 

modificări, reconstrucții, rectificări și să corecteze toate 

defectele, imperfecțiunile, contractările materialelor sau alte 

defecțiuni, care pot fi solicitate de la Antreprenor. Toate aceste 

lucrări se vor efectua de Antreprenor pe propria cheltuială. 

 

practicable and at his own cost. Every time notice of a defect is 

given; the Contractor shall correct the subject defect within the 

period of time specified in IREX’s written notice but it will not 

exceed 60 calendar days from the date of the acceptance of the 

notice of a defect, except when, due to the climate conditions, 

another deadline has to be set. 

 

If the Contractor has not corrected a defect within the period of 

time specified in IREX’s notice, IREX will assess the cost of 

having the defect corrected, and the Contractor will pay this 

amount. 

 

If during the Defects Notification Period and within fourteen 

(14) days after its expiration, the LPA will claim for some 

defects, the Small-Scale Construction Project Manager will 

inspect the Project Site and will notify in written the Contractor. 

The Contractor must execute all such work of repair, 

amendment, reconstruction, rectification and making good 

defects, imperfections, shrinkages or other faults as may be 

required of the Contractor. All such outstanding works must be 

carried out by the Contractor at his own expense.  

 

C.28. TERMINAREA ȘI RECEPȚIA 

FINALĂ A LUCRĂRILOR DE 

CONSTRUCȚIE 

"Terminarea și recepția finală a lucrărilor de construcție" 

înseamnă etapa de desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost 

stabilită și confirmată de către comisia de recepție, în care toate 

lucrările prevăzute conform Contractului au fost finalizate într-

un mod satisfăcător, sub rezerva descoperirii unor defecte după 

recepția finală. 

 

Inspecția și recepția lucrărilor se efectuează conform Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 285, Cap. I, II, III și IV, 

din 23 mai 1996. 

 

Recepția finală este programată de APL nu mai târziu de 

expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, conform 

prevederilor din Secțiunea C.27 (dacă recepția la terminarea 

lucrărilor a avut loc cu  obiecții cu privire la omisiuni, defecte 

etc și obiecții la calitatea lucrărilor, echipamentelor, 

materialelor etc reflectate în procesul verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor semnat de către toți membrii comisiei de 

recepție) sau la discreția IREX imediat după recepția de la 

terminarea lucrărilor (în cazul în care recepția la terminarea 

lucrărilor a avut loc fără obiecții, fără mențiuni despre 

omisiuni, defecte etc și în absența obiecțiilor la calitatea 

lucrărilor, echipamentului și materialelor așa cum este reflectat 

în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat 

de către toți membrii comisiei de recepție).  

 

Comisia va fi constituită din, cel puțin, 5 membri: 

C.28. FINAL COMPLETION AND 

ACCEPTANCE 

 
"Final completion and acceptance" means the stage in the 

progress of the work as determined and confirmed by 

Commission at which all work required under the Contract has 

been completed in a satisfactory manner, subject to the 

discovery of defects after final completion. 

 

 

Inspection and acceptance of works shall be conducted 

according to Chapter of Moldovan Government Decision No. 

285 of May 23, 1996, applied accordingly.  

 

The final acceptance is convened by LPA upon the expiration of 

the Defect Notification Period as stated in the Section C.27. (if 

the substantial completion took place with objections related to 

omissions, defects to the quality of the works, equipment and 

materials etc., reflected in the Substantial Completion 

Certificate signed by all the members of the Committee) or at 

IREX’s sole discretion, immediately after the substantial 

completion (in case if the substantial completion took place 

without objections, without any notices about omissions, defects 

etc, and in the absence of objections to the quality of the works, 

equipment and materials as reflected in the substantial 

completion certificate signed by all the members of the 

Committee.  
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reprezentanții IREX (Managerul de Proiecte în Construcție de 

Scară Mică și Directorul de Program), reprezentantul 

Autorității Publice Locale (APL) pe teritoriul căreia s-au 

executat lucrările de construcție (Responsabilul tehnic al APL), 

specialiști cu activități în construcție atestați în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a 

specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 

Data recepției finale este data notificării de către IREX a 

hotărârii sale.      

 

The Commission will consist of with at least 5 members:  IREX 

representatives (Small- Scale Construction Manager and CoP), 

the representative of the local public administration (LPA) in 

whose territory the construction is located (LPA’s Technical 

Supervisor), specialists with construction activities certified in 

accordance with the Regulation on the technical-professional 

attestation of the specialists with construction activities, 

approved by Government Decision no. 329 of April 23, 2009. 

The date of the final acceptance is the date of notification by 

IREX of its decision. 

C.29. MENTENANȚĂ 

După acceptarea lucrărilor, Antreprenorul va putea furniza, 

pentru o taxă suplimentară convenită în prealabil cu IREX și / 

sau Beneficiarul, serviciile de întreținere necesare, la cererea 

IREX sau a Beneficiarului, pentru o perioadă de  [N/A] ani 

după acceptarea finală a performanței contractantului (după 

caz). 

 Întreținerea și serviciile de întreținere vor include: 

o Verificarea / întreținerea periodică a sistemului; 

o Intervenții la locul de muncă și lucrări de reparație după 

caz; 

o Asistență tehnică prin telefon cu îndrumări pentru 

funcționarea sistemului. 

Serviciile de întreținere vor fi furnizate fără a prejudicia 

dreptul IREX de a depune reclamații împotriva 

Antreprenorului cu privire la calitatea lucrărilor finalizate, a 

serviciilor prestate sau a materialelor / echipamentelor livrate 

sau instalate. Un astfel de drept va fi păstrat de IREX și poate 

fi transmis beneficiarului înainte sau după recepția  finală a 

lucrărilor. 

C.29. MAINTENANCE  

Following the acceptance of the works, the Contractor shall be 

able to provide, for an additional fee agreed in advance with 

IREX and/or Beneficiary, necessary maintenance services, if 

requested by IREX or the Beneficiary, for a period of [N/A] 

years (if applicable) following the Final acceptance of 

Contractor’s performance.  

The maintenance and maintenance services will include: 

o Periodic verification / maintenance of the system; 

o Work site interventions and repair works in cases; 

 

o Technical assistance by phone with guidance for the 

operation of the system. 

Maintenance services shall be provided without prejudice to 

IREX’s right to bring claims against the Contractor with respect 

to the quality of works completed, services provided, or 

materials/equipment delivered or installed. Such right will be 

retained by IREX and can be passed to the Beneficiary before or 

after the final acceptance of works.  

 

C.30. PERIOADA DE GARANȚIE 

Produsele livrate/lucrările efectuate vor fi însoțite de o garanție 

oferită de producător/Antreprenor ce are ca scop asumarea 

responsabilității pentru necorespundere sau defectele ascunse 

ale produselor/lucrărilor ce nu au fost evidente la momentul 

recepției la terminarea lucrărilor. Garanția este un angajament 

asumat de către Garanția este un angajament asumat de către 

Antreprenor sau producător față de IREX și Beneficiar de a 

rambursa în perioada de garanție, fără costuri suplimentare 

pentru IREX sau Beneficiar, costurile suportate de IREX sau 

de beneficiar pentru repararea sau înlocuirea produsului defect 

și / sau produselor neconforme sau rezultatele lucrărilor .  

 

În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt orice 

defecțiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor. Toate 

lucrările de reparație trebuie executate în maximum 5 zile 

lucrătoare sau 7 calendaristice .  

Pentru echipamentele instalate, Antreprenorul trebuie să 

C.30. WARRANTY PERIOD 

The products delivered/works carried out shall be accompanied 

by a guarantee offered by the manufacturer/Contractor whose 

purpose is to assume responsibility for lack of conformity and 

hidden defects of the products/works that have not been evident 

at the moment of acceptance at the Substantial Completion.  

The guarantee is a commitment made by the Contractor or the 

manufacturer to IREX and the Beneficiary to reimburse within 

the warranty period, at no additional cost for IREX or the 

Beneficiary, the costs incurred by IREX or the beneficiary to 

repair or replace the defective and/or non-compliant products or 

the results of the works. 

 

Within the warranty period, the Contractor will promptly 

resolve any malfunction of the goods, materials, equipment. All 

reparation works must be executed within a maximum of 5 

working days or 7 calendar days.  

For the equipment installed, the Contractor must guarantee the 
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garanteze disponibilitatea pieselor de schimb pe piața 

Republicii Moldova (elemente preconizate a fi înlocuite în 

timpul funcționării normale a echipamentelor, inclusiv piesele 

de uzură - această prevedere nu se aplică pieselor 

interschimbabile), pentru cel puțin 5 ani după acceptarea finală, 

- gratuit în perioada de garanție preconizată și pentru un cost 

suplimentar în perioada de după garanție. În cazul în care 

pieselor de schimb relevante nu se vor mai produce, 

Antreprenorul are obligația de a notifica APL în avans (cel 

puțin 90 de zile) pentru a le permite să cumpere stocul necesar 

de piese de schimb în timp ce sunt încă disponibile. 

 

În perioada de garanție, Antreprenorul se angajează pe 

cheltuiala sa să înlăture, să compenseze și / sau să înlăture toate 

defectele dezvăluite în perioada de garanție, la o notificare din 

partea IREX sau a Beneficiarului. 

 

Perioada de garanție în temeiul prezentului contract este, 

pentru o anumită perioadă de timp stabilită în contract, cu 

excepția cazului în care se specifică altfel în atașamente, anexe, 

acorduri suplimentare sau alte documente suplimentare legate 

de acest contract. 

Perioada de garanție începe la data acceptării finale a 

lucrărilor și  este de doi (2) ani pentru toate lucrările 

executate, doi (2) ani pentru piloni, cabluri și panouri 

electrice, și cinci (5) ani pentru corpuri de iluminat, și 

începe de la data recepției finale a lucrărilor.  

availability of spare parts in the market of the Republic of 

Moldova (elements expected to be replaced during normal 

operation of the equipment, including wear parts – this 

provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5 

years after the final acceptance, - free of charge during the 

expected warranty period and at additional cost during the post 

warranty period. Should the manufacture of the relevant spare 

parts cease, the Contractor has the obligation to notify the LPA 

in advance (at least 90 days) in order to allow them to buy the 

necessary stock of spare parts while still available. 

 

 

Within the warranty period the Contractor undertakes at its own 

expense to remove, make up and/or compensate all defects 

revealed within the warranty period, upon a notification from 

IREX or the Beneficiary.  

 

The warranty period under this Contract is, for a specific 

amount of time set in the contract, unless otherwise specified in 

attachments, annexes, additional agreements, or other additional 

documents related to this Contract.  

 
 The warranty period for all executed works is two (2) years, 

for poles, cables and electrical panels is two (2) years, for 

light fixtures – five (5) years, and starts from the date of 

final acceptance of the works. 

 

C.31. INSTRURIREA PERSONALULUI 

BENEFICIARULUI 

Antreprenorul va oferi instruiri relevante personalului 

beneficiarului cu privire la utilizarea și funcționarea 

echipamentelor livrate sau instalate în urma lucrărilor efectuate 

conform unui grafic convenit de comun acord.  

 

Instruirile  se vor desfășura la locul de muncă după finalizarea 

executării lucrărilor și se vor face pe cheltuiala 

Antreprenorului. Antreprenorul este obligat să asigure una (1) 

zi de instruire a personalului/beneficiarului, care include 

funcționarea și întreținerea de rutină a elementelor 

acoperișului. Toate caracteristicile tehnice și funcționale ale 

echipamentelor și utilajelor trebuie să fie clar menționate în 

conformitate cu secțiunea C.27 de mai sus.  

 

C.31. TRAINING OF THE 

BENEFICIARY’S PERSONNEL 

The Contractor will provide relevant trainings to the 

Beneficiary’s personnel on the use and operation of the 

equipment delivered or installed following the works performed 

per a mutually agreed schedule. 

 
The trainings will be done at the workplace after finalizing the 

execution of the works and will be done at the expense of the 

Contractor. The Contractor is obliged to ensure one (1) day of 

personnel/beneficiary  training, which includes the operation 

and primary maintenance of the roof elements . All the technical 

and functional characteristics of the equipment must be clearly 

stated as mentioned in Section C.27 above. 

C.32. ACOPERIREA DE ASIGURARE 

Pe parcursul acestui Contract, Antreprenorul va efectua și 

menține acoperirea de asigurare în conformitate cu cerințele 

prevăzute de lege, inclusiv următoarele: 

(a) Asigurare de răspundere profesională; 

(b) Asigurarea pentru acoperirea oricăror daune sau 

distrugerea lucrărilor, indiferent de cauză;  

C. 32. INSURANCE COVERAGE 

During the course of this Contract, the Contractor shall carry 

and maintain insurance coverage as required and prescribed by 

law, including the following: 

(a) Professional liability insurance; 

(b) Insurance to cover any damages or destruction of works, 

for whatever cause; 
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(c) Acoperirea de asigurare a echipamentelor și 

instrumentelor utilizate în cadrul acestui Contract; 

(d) Toate asigurările sociale prevăzute de legislația în 

vigoare pentru toți angajații conform cerințelor acestui 

Contract. 

Antreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de asigurare 

în termen de două zile calendaristice de la primirea unui 

exemplar al Contractului semnat.  

 

(c) Insurance coverage for equipment and tools used under 

this Contract; 

(d) All social insurance as required by applicable laws for all 

employees as required by this contract. 

 

The Contractor shall provide to IREX proof of insurance within 

two calendar days upon receipt of a fully executed copy of the 

Contract and upon IREX’s request. 

C.33. ASIGURAREA DE 

COMPENSARE A LUCRĂTORILOR 

(DEFENSE BASE ACT) (IULIE 2014) 
 

Antreprenorul este obligat: 
În termen de două (2) zile după semnarea contractului, să 

transmită către IREX lista angajaților care vor executa lucrările 

pe șantierul de construcție al proiectului pentru asigurare DBA 

care va fi achitată de către IREX Lista angajaților va conține 

următoarea informație: nume, prenume, poziția/funcția, salariul 

brut pentru perioada executării lucrărilor, tipul contractului ce 

a fost încheiat (spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). 

IREX va  prevedea dispoziții privind plata compensației pentru 

invaliditate, a prestațiilor medicale pentru angajații asigurați și 

a prestațiilor de deces către supraviețuitorii eligibili, prin 

achiziționarea unei asigurări de compensare a lucrătorilor sau 

prin calificarea ca asigurător independent în cadrul Legii 

privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 

U.S.C. 932), astfel cum este extinsă prin Defense Base Act 

(Legea DBA) (42 U.S.C. 1651, urm.), și să asigure 

valabilitatea prevederilor, care să ofere astfel de avantaje ale 

Legii DBA, până la finalizarea contractului; 

 

În termen de zece (10) zile de la vătămarea sau decesul unui 

angajat sau de la data în care Antreprenorul află despre 

vătămarea sau decesul angajatului, să trimită Forma LS-202 

(Primul raport de vătămare sau boală profesională a 

angajatului) către Departamentul Muncii, în conformitate cu 

Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 

(33 USC 930 (a), 20 CFR 702.201 - 702.203); 

 

Să plătească toate compensațiile datorate pentru invaliditate 

sau deces în termenele cerute de Legea privind compensarea 

lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914, 20 CFR 

702.231 și 703.232); 

 

Să asigure acordarea asistenței medicale conform cerințelor 

Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 

(33 U.S.C. 907, 20 CFR 702.402 și 702.419); 

 

În cazul negării dreptului la compensație, să trimită Forma LS-

207 (Notificare de negare a dreptului la compensație) către 

Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind 

compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914 

C.33. WORKERS' COMPENSATION 

INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) 

(JULY 2014) 

The Contractor shall: 

Within two (2) days after contract signing, to submit to IREX 

the list of employee that will execute works on the Project Site 

for DBA insurance that will be paid by IREX. The list of 

employees will contain the following information: name, 

surname, position / title, gross salary for the period of execution 

of the works, type of contract concluded (e.g. work, services, 

etc.). IREX will establish provisions to provide for 

the payment of disability compensation and medical benefits to 

covered employees and death benefits to their eligible survivors, 

by purchasing workers' compensation insurance or qualifying as 

a self-insurer under the Longshore and Harbor Workers' 

Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by the Defense 

Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.), and continue to maintain 

provisions to provide such Defense Base Act benefits until 

contract performance is completed; 

 
 

Within ten days of an employee's injury or death or from the 

date the Contractor has knowledge of the injury or death, submit 

Form LS-202 (Employee's First Report of Injury or 

Occupational Illness) to the Department of Labor in accordance 

with the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 

U.S.C. 930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203); 

 

 

Pay all compensation due for disability or death within the time 

frames required by the Longshore and Harbor Workers' 

Compensation Act (33 U.S.C. 

914, 20 CFR 702.231 and 703.232); 

 

Provide for medical care as required by the Longshore and 

Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 

907, 20 CFR 702.402 and 702.419); 

 

If controverting the right to compensation, submit Form LS-207 

(Notice of Controversion of Right to Compensation) to 

the Department of Labor in accordance with the Longshore and 

Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR 

702.251); 
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(d), 20 CFR 702.251); 

Imediat după efectuarea primei plăți aferente oricărei 

despăgubiri, să trimită Forma LS-206 (Plata compensației fără 

atribuire) către Departamentul Muncii, în conformitate cu 

Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 

(33 USC 914 (c), 20 CFR 702.234); 

 

La suspendarea plăților sau la efectuarea plății finale, să trimită 

Forma LS-208 (Notificare de plată finală sau suspendare a 

plăților compensatorii) către Departamentul Muncii, în 

conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor 

Longshore și Harbour (33 USC 914 (c)) și (g), 20 CFR 

702.234 și 702.235); și 

 

Să respecte toate celelalte dispoziții ale Legii privind 

compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, așa cum este 

extinsă prin Legea DBA și a reglementărilor Departamentului 

Muncii incluse în 20 CFR părțile 701 - 704. 

 

Pentru informații suplimentare cu privire la cerințele Legii 

privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, vedeți 

http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm. 

Antreprenorul va incorpora prevederile esențiale ale acestei 

clauze, inclusiv acest paragraf (c), în toate subcontractele la 

care se aplică Legea DBA. 

 

La terminarea executării lucrurilor în cadrul acestui proiect, 

Antreprenorul trebuie să transmită IREX lista angajaților care 

au executat lucrările pe șantierul de construcție al proiectului 

pentru care IREX a achitat acoperirea asigurării DBA. Lista 

angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, 

poziția/funcția, salariul brut pentru perioada executării 

lucrărilor, tipul contractului ce a fost încheiat (spre ex contract 

de muncă, prestări servicii etc). 

 

 

Immediately upon making the first payment of compensation in 

any case, submit Form LS-206 (Payment 

Of Compensation Without Award) to the Department of 

Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' 

Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 702.234); 

 

When payments are suspended or when making the final 

payment, submit Form LS-208 (Notice of Final Payment or 

Suspension of Compensation Payments) to the Department of 

Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' 

Compensation Act (33 U.S.C. 914(c) and 

(g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and 

 

Adhere to all other provisions of the Longshore and Harbor 

Workers' Compensation Act as extended by the Defense Base 

Act, and Department of Labor regulations at 20 CFR 

Parts 701 to 704. 

 

For additional information on the Longshore and Harbor 

Workers' Compensation Act requirements see: 

http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm.   

The Contractor shall insert the substance of this clause, 

including this paragraph (c), in all subcontracts to which 

the Defense Base Act applies. 

 

At the end of works executed under this project, the Contractor 

must submit to IREX the list of employees that executed works 

on the Project Site for DBA insurance that was paid by IREX. 

The list of employees must contain the following information: 

name, surname, position / title, gross salary paid for the period 

of execution of the works, type of contract concluded (e.g. 

work, services, etc.). 

C.34.ASIGURARE PENTRU 

ȘANTIERUL DE CONTRUCȚIE AL 

PROIECTULUI 

Este o recomandare pentru Antreprenor să realizeze asigurarea 

șantierului de construcție al proiectului imediat după semnarea 

prezentului Contract pentru  perioada duratei contractului, 

împotriva tuturor pierderilor sau daunelor cauzate de orice 

cauză, altele decât circumstanțele de forță majoră, definite în 

Secțiunea B.16 din prezentul Contract, și împotriva pierderilor 

sau daunelor pentru care Antreprenorul este responsabil, astfel 

încât IREX, APL-ul și Antreprenorul sunt asigurați, pe 

perioada duratei prezentului contractului și, de asemenea, în 

timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, împotriva 

pierderilor sau daunelor suportate ca rezultat al unui incident 

care s-a produs înainte de începerea Perioadei de Notificare a 

Defectelor, precum și împotriva pierderilor sau daunelor 

cauzate de Antreprenor în cursul oricărei operațiuni efectuate 

de acesta în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în următoarele 

condiții: 

C.34. INSURANCE OF  

PROJECT SITE 

 

 

It is a recommendation that the Contractor insures the Project 

Site immediately following the signing of this Contract, for the 

period of Contract duration. hereof, against all loss or damage 

from whatever cause arising, other than cause of Force majeure 

as defined in Section B.16.of this Contract, and against loss or 

damage for which the Contractor is responsible, in such manner 

that IREX, LPA and the Contractor are covered for the period of 

Contract duration. hereof and are also covered during the Defect 

Notification Period for loss or damage arising from a cause 

occurring prior to the commencement of the Defect Notification 

Period and for any loss or damage occasioned by the Contractor 

in the course of any operations carried out by him for the 

purpose of complying with his obligations. 
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O astfel de asigurare poate fi solicitată de către IREX. În acest 

caz, acesta va fi furnizat de un asigurător de renume și în 

condițiile asigurării aprobate de IREX, a cărui aprobare nu va 

fi reținută în mod nejustificat, iar Antreprenorul va prezenta, 

ori de câte ori este necesar, IREX polița sau chitanțele care ar 

confirma plata primelor de asigurare, la cererea IREX. 

Such insurance may be demanded by IREX. In that case it shall 

be provided by a reputable insurer and under the insurance 

terms approved by IREX, whose approval shall not be 

unreasonably withheld, and the Contractor shall, whenever 

required, submit to IREX the policy or policies of insurance and 

the receipts for payment of the current premiums upon IREX 

request.  

C.35. ACCIDENTAREA SAU 

VĂTĂMAREA LUCRĂTORILOR 

a) IREX nu va purta răspundere pentru niciun fel de daune sau 

despăgubiri plătite prin lege în legătură cu sau ca urmare a unui 

accident sau a unui prejudiciu adus oricărui lucrător sau altei 

persoane angajate de Antreprenor sau de un Subantreprenor al 

acestuia. Antreprenorul va despăgubi, garanta și proteja IREX 

împotriva tuturor daunelor și compensațiilor, inclusiv celor 

menționate mai sus, precum și împotriva oricăror reclamații, 

proceduri legale, costuri, taxe și cheltuieli, înregistrate cu 

privire la sau în legătură cu acestea. 

 

b) Asigurarea împotriva riscului de accidentare a lucrătorilor 

Antreprenorul va realiza asigurarea împotriva răspunderii 

pentru accidentarea lucrătorilor la un asigurător aprobat de 

IREX, care nu va reține aprobarea sa în mod nejustificat, și va 

prevedea valabilitatea acestei asigurări pe întreaga perioadă de 

angajare a fiecărei persoane implicate în lucrările executate pe 

șantierul de construcție al proiectului și, la solicitare, va 

prezenta către IREX polița de asigurare și chitanțele care ar 

confirma plata primelor de asigurare. 

 

c) Neîndeplinirea obligațiilor de asigurare Constituie situația în 

care Antreprenorul eșuează să execute și să asigure 

valabilitatea oricărei dintre asigurările menționate la Secțiunea 

C.34 lit. a) și b) sau orice altă asigurare pe care ar putea fi 

obligat să o execute, conform prevederilor Contractului.  

C. 35. ACCIDENT OR INJURY TO 

WORKMEN  

a) IREX shall not be liable for or in respect of any damages or 

compensation payable at law in respect or in consequence of 

any accident or injury to any workman or other person in the 

employment of the Contractor or any sub-Contractor of 

Contractor. The Contractor shall indemnify, hold and save 

harmless IREX against all such damages and compensation, 

save and except as aforesaid, and against all claims, 

proceedings, costs, charges and expenses whatsoever in respect 

thereof or in relation thereto.  

 
 

b) Insurance Against Accident to Workmen  

The Contractor shall insure against such liability with an insurer 

approved by IREX, which approval shall not be unreasonably 

withheld, and shall continue such insurance during the whole of 

the time that any persons are employed by him for the Project 

Site and shall, when required, produce to IREX such policy of 

insurance and the receipt for payment of the current premium.  

 
 

c) Failure to insure Is the case when  the Contractor shall fail to 

effect and keep in force any of the insurances referred to in 

Section C.34, point a, and b hereof, or any other insurance 

which he may be required to effect under the terms of the 

Contract. 

 

C.36. BĂUTURI ALCOOLICE 

Antreprenorul va respecta legile și regulamentele Guvernului 

Republicii Moldova cu privire la importul, vânzarea, barterul 

sau furnizarea băuturilor alcoolice sau substanțelor narcotice. 

Antreprenorului nu îi este permis să faciliteze importul 

alcoolului, vânzarea, oferirea, barterul sau furnizarea acestora 

de către Subantreprenorii, agenții sau angajații săi. 

 

C.36. ALCOHOLIC DRINKS  

The Contractor shall comply with the laws and regulations of 

the Government of the Republic of Moldova regarding the 

import, sale, barter or disposal of alcoholic drinks or narcotics. 

The contractor is not allowed to facilitate alcohol importation, 

sale, gift, barter or disposal by his sub-contractors, agents or 

employees.  

C.37. ARME ȘI MUNIȚII 

Antreprenorului și angajaților Antreprenorului li se interzice să 

aducă și să folosească arme și muniții pe șantierul de 

construcție al proiectului.  

C.37. ARMS AND AMMUNITION  

Contractor and Contractor’s employee are deemed forbidden to 

bring and use arms and ammunition on the Project Site.  
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SECȚIUNEA D: TERMENII  ȘI  

CONDIȚIILE USAID 

D.1. EFECTUL RELATIV AL 

CONTRACTULUI 

Părțile înțeleg și sunt de acord că nu apare nici o relație 

contractuală între USAID și Antreprenor, în temeiul 

prezentului Contract. Toate autorizările solicitate de USAID 

vor fi obținute prin intermediul IREX și toate comunicările 

destinate USAID vor fi gestionate prin intermediul IREX.  

 

SECTION D: USAID TERMS AND 

CONDITIONS 

 

D.1. PRIVITY OF CONTRACT 

 
It is understood and agreed by the Parties that no contractual 

relationship is established between USAID and the Contractor 

by reason of this Contract. All authorizations required from 

USAID shall be obtained through IREX and all communications 

intended for USAID shall be handled through IREX. 

D.2. CODUL GEOGRAFIC 

AUTORIZAT AL USAID 

Toate bunurile și serviciile furnizate în cadrul acestei comenzi 

trebuie să îndeplinească cerințele Codului Geografic 935 ale 

USAID (Special Free World), astfel cum sunt descrise în 

Codul Regulamentelor Federale: 22 CFR §228. 

 

Nu pot fi oferite produse de bază, articole cu componente sau 

servicii conexe din țările, care nu au legătură cu codurile 

geografice menționate mai sus. Serviciile conexe includ 

transportul, coordonarea sau orice alte servicii conexe sau 

ocazionale, care se referă la orice / toate aspectele legate de 

aspectele prezentului Contract (inclusiv combustibil, cazare, 

masă, cheltuieli de comunicare). 

 

D.2. AUTHORIZED USAID 

GEOGRAPHIC CODE 

All goods and services supplied under this order must meet 

USAID Geographic Code 935 (Special Free World) 

requirements as described in the Code of Federal Regulations: 

22 CFR §228.  

 

No commodities, items with components from, or related 

services may be offered from the countries not related to the 

above-mentioned Geographic Codes. Related services include 

transportation through, in coordination with or any related or 

incidental services pertaining to any/all aspects of this Contract 

(including fuel, lodging, meals, board, and communications 

expenses). 

D.3. BRANDING ȘI MARCARE 

Locațiile șantierelor de construcție ale proiectului, organizate și 

finanțate prin intermediul acestui proiect, vor afișa în mod 

vizibil elementele de identitate vizuală ale USAID și IREX.  

În conformitate cu legislația națională, în timpul construcției, 

toate șantierele de construcție trebuie să afișeze în mod vizibil 

informații specifice cum ar fi: numărul și valabilitatea 

autorizației, denumirea companiei de construcție, denumirea 

companiei de proiectare, numele Dirigintelui de Șantier și a 

Responsabilului Tehnic, numerele lor de certificare și durata 

executării lucrărilor. Informațiile pentru aceste panouri vor fi 

corecte și vor fi prezentate, și vor fi  actualizate, dacă va fi 

necesar, de către Antreprenor în timp util.  IREX se va asigura 

că APL instalează, la șantierul de construcție al proiectului un 

panou informativ relevant, în timpul lucrărilor de construcție. 

 

IREX împreună cu APL-ul vor instala pe șantierul de 

construcție al proiectului un panou, o placă sau un alt indicator, 

care va fi permanent, durabil și vizibil, după recepția la 

terminarea lucrărilor. Designul, conținutul și instalarea 

panourilor respective vor fi în responsabilitatea IREX. APL-ul 

va găsi un loc vizibil pentru a instala acest panou, placă sau alt 

indicator, cu suportul Antreprenorului, dacă este necesar. 

D.3. BRANDING AND MARKING 

Project and activity sites financed through this project will 

prominently display the USAID and IREX identity.  

 

According to national legislation, during construction, all 

Project Sites must visibly display specific information such as: 

authorization number and validity, name of the construction 

company, name of design company, names of Site Construction 

Manager and Technical Supervisor, their certification numbers 

and the duration of the execution of works. The information for 

these signs shall be provided and, if necessary, updated by the 

Contractor and shall be accurate and provided on timely 

manner. IREX will assure that LPA installs relevant informative 

sign on the Project Site during the construction works. 

 

 

IREX, together with LPA, will install a permanent, durable, and 

visible sign, plaque, or other marking on the Project Site upon 

the substantial completion of works. The design, content, and 

execution of the sign will be the responsibility of IREX. The 

LPA shall find a visible place for the sign, plaque or other 

marking with the support of the Contractor, if necessary. 
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D.4. CONFLICTE DE INTERESE 

 
Se înțelege și se convine că unele dintre lucrările efectuate în 

temeiul prezentului Contract pot pune Antreprenorul sau 

personalul său în situația de conflict de interese. Un astfel de 

conflict de interese poate afecta obiectivitatea Antreprenorului 

sau a personalului său în realizarea lucrării. Pentru a exclude 

sau a aplana eventualele conflicte de interese, Antreprenorul 

convine să nu întreprindă nicio activitate, care ar putea duce la 

un conflict de interese, fără ca să notifice în prealabil IREX 

despre acest potențial conflict de interese și să primească 

aprobarea IREX, în scris, de a întreprinde astfel de activități.  

 

D.4. ORGANIZATIONAL CONFLICTS 

OF INTEREST 

It is understood and agreed that some of the works performed 

under this Contract may place the Contractor or its personnel in 

the position of having an organizational conflict of interest. 

Such an organizational conflict of interest may impair the 

objectivity of the Contractor or its personnel in performing the 

work. To preclude or mitigate any potential conflicts of interest, 

Contractor agrees not to undertake any activity which may result 

in an organizational conflict of interest without first notifying 

IREX of such potential conflict of interest and receiving IREX 

written approval to undertake such activities. 

D.5. COMBATEREA MITUIRII 

(ANTICORUPȚIE) 

Următoarele definiții se aplică prezentei clauze: 

(a) Mită, în sensul prezentei clauze, înseamnă orice sume de 

bani, comisioane, taxe, credite, donații, alocații, lucruri de 

valoare sau compensații de orice fel, care sunt acordate, direct 

sau indirect, organizației IREX, biroului Comunitatea Mea sau 

unuia dintre angajații săi, APL-ului sau reprezentanților săi, 

Antreprenorului sau angajaților săi, sau altor Antreprenori, care 

sunt în orice fel implicați în executarea Contractului sau în 

activitățile ulterioare, aferente acestui Contract, în scopul 

obținerii sau recompensării în mod ilegal a tratamentului 

favorabil în legătură cu acest Contract. 

(b) Persoană, în sensul prezentei clauze, înseamnă o 

corporație, un parteneriat, o asociație de afaceri de orice fel, o 

societate pe acțiuni sau o persoană fizică. 

(c) Angajatul Antreprenorului, în sensul prezentei clauze, 

reprezintă orice asistent, partener, angajat sau agent al 

Antreprenorului.  

Antreprenorul și angajații săi, implicați direct sau indirect în 

executarea prezentului Contract, convin să respecte condițiile 

Legii Anti-mită (anticorupție) din Statele Unite din 1986, care 

interzice oricărei persoane să ofere mită, sau orice tentativă de 

dare de mită; solicitarea, acceptarea sau tentativa de a accepta 

orice mită; sau includerea, directă sau indirectă, a oricărei mite 

în prețul Contractului, cerut de Antreprenor de la IREX. 

 

 

Atunci când Antreprenorul are motive întemeiate să creadă că 

s-ar fi putut produce o încălcare, descrisă în capitolul de mai 

sus, Antreprenorul va raporta cu promptitudine, în scris, 

posibila încălcare. Aceste rapoarte vor fi transmise către IREX, 

care va transmite raportul Inspectorului General al USAID 

pentru investigație. Antreprenorul este, de asemenea, de acord 

să coopereze pe deplin cu orice agenție guvernamentală a 

Statelor Unite care investighează o posibilă încălcare descrisă 

în paragraful de mai sus.  

D.5. ANTI-KICKBACK  

(CORRUPTION) 

The following definitions apply to this clause: 

 

(a) Kickback, as used herein, means any money, fee, 

commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or 

compensation of any kind, which is provided, directly or 

indirectly, to IREX, Comunitatea Mea office or any of its 

employees, to LPA or its representatives, the Contractor or 

Contractor employees, or Contractors in any way related to the 

performance or subsequent activities of this Contract, for the 

purpose of improperly obtaining or rewarding favorable 

treatment in connection with this Contract. 

 
(b) Person, as used in this clause, means a corporation, 

partnership, business association of any kind, trust, joint-stock 

company, or individual. 

(c) Contractor employee, as used in this clause, means any 

officer, partner, employee, or agent of the Contractor.  

 

 

The Contractor and its employees, whether directly or indirectly 

engaged in the performance of this Contract, agree to abide by 

the terms of The United States Anti-Kickback Act of 1986, 

which prohibits any person from providing or attempting to 

provide any kickback; soliciting, accepting, or attempting to 

accept any kickback; or including, directly or indirectly, the 

amount of any kickback in the Contract price charged by the 

Contractor to IREX.  

 
When the Contractor has reasonable grounds to believe that a 

violation described in the above paragraph may have occurred, 

the Contractor shall promptly report in writing the possible 

violation. Such reports shall be made to IREX, who shall 

forward the report to the USAID Inspector General for 

investigation. The Contractor further agrees to cooperate fully 

with any United States Government agency investigating a 

possible violation described in the paragraph above. 
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IREX poate să deducă suma mitei din sumele deținute de IREX 

în cadrul acestui Contract de preț fix sau să ordone reținerea 

sumelor de bani din plățile viitoare datorate Antreprenorului.  

 

Antreprenorul este de acord să includă conținutul acestei 

dispoziții în orice Contract pe care îl poate încheia întru 

executarea prezentului Contract. 

 

În cazul în care, IREX determină că Antreprenorul este 

implicat într-o schemă frauduloasă în legătură cu acest proiect 

și care implică reprezentanți ai APL-ului, inclusiv 

Antreprenorul și / sau alți terți, IREX va cerceta toate probele 

și va colabora cu organele de drept în aplicarea tuturor 

măsurilor legale. IREX nu va achita plățile Antreprenorilor și 

va aplica penalități (daune-interese  lichidate). 

Dacă un angajat al uneia dintre Părți (IREX sau Antreprenor) 

cunoaște sau este îngrijorat de potențialul conflict de interese, 

furt, fraudă, declarație eronată, afirmație falsă, gestionare 

incorectă sau risipire a fondurilor donatorilor sau orice altă 

activitate care, în percepția sa, este ilegală, necinstită, lipsită de 

etică sau frauduloasă, angajatul trebuie să raporteze acest fapt 

Directorului de Program al IREX din sediul central 

(dlipton@irex.org). 

 

IREX may offset the amount of the kickback against any monies 

owed by IREX under this fixed price Contract or order the 

monies withheld from future payments due the Contractor.  

 

The Contractor agrees to include the substance of this provision 

in any Contract it may issue under this Contract. 

 

 

If IREX determines that the Contractor is engaged in some fraud 

scheme related to this Project and involving LPA 

representatives, including Contractor or/and other third party, 

IREX will bring to trial all evidence and will collaborate with 

police in setting up all legal measures. No payments will be 

disbursed to Contractor and Liquidated damages will be applied.  

 

Should an employee of one of the Parties (IREX or Contractor) 

become aware of or be concerned about potential conflict of 

interest, theft, fraud, misrepresentation, false claim, gross 

mismanagement or waste in connection with donor funds, or 

other activity which he or she believes in good faith to be 

illegal, dishonest, unethical or fraudulent, the employee should 

report this to IREX HQ Project Director (dlipton@irex.org).  

 

D.6. LIMITAREA ACTIVITĂȚILOR DE 

CONSTRUCȚIE (AUGUST 2013) 

a) Nicio construcție nu este eligibilă pentru rambursare în 

temeiul prezentului contract decât dacă este specificată în mod 

specific în secțiunea B din prezentul contract. 

b) În temeiul prezentei clauze “Construcția” presupune 

construcția, modificarea sau repararea (inclusiv dragarea și 

excavarea) clădirilor, structurilor sau a altor bunuri imobile și 

include, fără a se limita la lucrările de amenajare, renovare, 

reconstrucție și reparare. Termenul include, fără limitare, 

drumuri, centrale electrice, clădiri, poduri, instalații de tratare a 

apei și structuri verticale. 

 

c) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau achiziții pentru 

activitățile de construcție, care nu sunt enumerate în acest 

Contract. IREX va rambursa costurile eligibile doar pentru 

activitățile de construcție enumerate în acest Contract, care nu 

vor depăși suma specificată în buget.  

 

 

d) Descrierea - vă rugăm să consultați Secțiunea D din 

prezentul Contract și Secțiunea III - Cerințe tehnice din Caietul 

de Sarcini. 

 

 

 

D.6.  LIMITING CONSTRUCTION 

ACTIVITIES (AUGUST 2013) 

a) No Construction is eligible for reimbursement under this 

contract unless specifically identified in Section B of this 

Contract.  

 

b) Under this clause “Construction” means: construction, 

alteration, or repair (including dredging and excavation) of 

buildings, structures, or other real property and includes, 

without limitation, improvements, renovation, alteration and 

refurbishment. The term includes, without limitation, roads, 

power plants, buildings, bridges, water treatment facilities, and 

vertical structures. 

 
c) IREX will not approve any subcontracts or procurements by 

Contractor for construction activities that are not listed in this 

Contract. IREX will reimburse allowable costs for only the 

construction activities listed in this Contract not to exceed the 

amount specified in the budget. 

 

 

d) Description – please see Section C of this Contract and 

Section III- Technical Requirements from the bidding 

documents.  

 

mailto:ashackleton@irex.org
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mailto:dlipton@irex.org)
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D.7. REGULILE DE ELIGIBILITATE 

ALE USAID PENTRU PROCURAREA 

BUNURILOR ȘI SERVICIILOR (MAI 

2020) 
a. Această prevedere nu se aplică mărfurilor sau serviciilor pe 

care beneficiarul le furnizează cu fonduri proprii, ca parte a 

contribuției locale, sau cu venituri provenite din program, 

generate în cadrul acestui contract. 

b. Produselor și serviciilor neeligibile și restricționate 

 

(1) Bunuri și servicii neeligibile. În nici un caz, beneficiarul 

nu va procura niciunul dintre următoarele articole în cadrul 

acestui contract: 

 

(i) Echipamente militare, 

(ii) Echipamente de supraveghere, 

(iii) Mărfuri și servicii, care pot fi utilizate în activitățile 

poliției sau în alte activități de aplicare a legii, 

(iv) Echipamente și servicii pentru întreruperea sarcinii, 

(v) Bunuri de lux și echipamente pentru jocuri de noroc sau 

(vi) Echipamente pentru controlul vremii. 

 

(2) Furnizori neeligibili. Orice firmă sau persoană fizică, care 

nu îndeplinește cerințele din Prevederile Standard, 

"Excluderea, suspendarea și alte aspecte cu privire la 

responsabilități" și Prevederile Standard, "Prevenirea 

Tranzacțiilor cu, sau Furnizarea de Resurse sau Sprijinul către 

Grupuri sau Persoane Sancționate " nu trebuie să fie implicate 

în furnizarea produselor sau serviciilor, finanțate în baza 

acestui contract. 

 

(3) Produse restricționate. Beneficiarul trebuie să obțină o 

aprobare scrisă prealabilă din partea Ofițerului de Administrare 

Contracte (OAC) prin intermediul IREX sau să respecte 

procedurile specificate în cadrul derogării aplicabile, 

prezentate de OAC, atunci când achiziționează oricare dintre 

următoarele produse: 
(i) mărfuri agricole, 

(ii) autovehicule, 

(iii) produse farmaceutice, 

(iv) pesticide, 

(v) echipament uzat, 

(vi) proprietatea excedentară ce aparține Guvernului S.U.A., 

sau 

(Vii) îngrășăminte. 

 

c. Sursa și Naționalitatea: 

Ca parte a proiectului USAID, Antreprenorul va fi informat 

despre Sursă și Naționalitate. Toate mărfurile și serviciile care 

vor fi rambursate de USAID în cadrul acestei atribuiri trebuie 

să provină din codul geografic autorizat specificat în acest 

grant și trebuie să îndeplinească cerințele de sursă și 

naționalitate stabilite în 22 CFR 228. Pentru o listă curentă de 

țări din cadrul fiecărui cod geografic, consultați: 

D.7. USAID ELIGIBILITY RULES FOR 

PROCUREMENT OF COMMODITIES 

AND SERVICES (MAY 2020).  

a. This provision is not applicable to commodities or services 

that the recipient provides with private funds as part of a cost-

sharing requirement, or with Program Income generated under 

this award. 

 

b. Ineligible and Restricted Commodities and Services. 

 

(1) Ineligible Commodities and Services. The recipient must 

not, under any circumstances, procure any of the following 

under this award: 

(i) Military equipment, 

(ii) Surveillance equipment, 

(iii) Commodities and services for support of police or other 

law enforcement activities, 

(iv) Abortion equipment and services, 

(v) Luxury goods and gambling equipment, or 

(vi) Weather modification equipment. 

(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do not 

comply with the requirements in Standard Provision, 

"Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters" and 

Standard Provision, " Preventing Transactions with, or the 

Provision of Resources or Support to, Sanctioned Groups and 

Individuals " must not be used to provide any commodities or 

services funded under this award. 

 

 

(3) Restricted Commodities. The recipient must obtain prior 

written approval of the Agreement Officer (AO) through IREX 

or comply with required procedures under an applicable waiver, 

as provided by the AO when procuring any of the following 

commodities)                         

(i) Agricultural commodities, 

(ii) Motor vehicles, 

(iii) Pharmaceuticals, 

(iv) Pesticides, 

(v) Used equipment, 

(vi) U.S. Government-owned excess property, or 

 

(vii) Fertilizer. 

c. Source and Nationality:  

As part of the USAID project, the Contractor shall be informed 

about Source and Nationality. All commodities and services that 

will be reimbursed by USAID under this award must be from 

the authorized geographic code specified in this award and must 

meet the source and nationality requirements set forth in 22 

CFR 228. For a current list of countries within each geographic 
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http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 

 

d. Îndrumări privind eligibilitatea anumitor mărfuri și servicii 

pot fi obținute de la IREX. În cazul în care IREX stabilește că 

destinatarul a achiziționat orice mărfuri sau servicii în temeiul 

acestui contract contrare cerințelor prezentei dispoziții și că a 

primit plata în acest scop, OAC poate solicita beneficiarului să 

restituie întreaga sumă a achiziției. 

 

e. Această dispoziție trebuie să fie inclusă în toate 

subcontractele și contractele care prevăd achiziția de bunuri 

sau servicii. Toate comunicările cu USAID privind această 

prevedere trebuie transmise prin intermediul IREX, 

Antreprenorul nu poate comunica direct cu USAID. 

 

code, see: http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 

 

d. Guidance on the eligibility of specific commodities and 

services may be obtained from the IREX. If IREX determines 

that the recipient has procured any commodities or services 

under this award contrary to the requirements of this provision, 

and has received payment for such purposes, IREX may require 

the recipient to refund the entire amount of the purchase.  

 

e. This provision must be included in all subawards and 

contracts which include procurement of commodities or 

services. All communications with USAID on this provision 

must be sent through IREX, the Contractor could not directly 

write to USAID. 

 

D.8. EXCLUDEREA, SUSPENDAREA ȘI 

ALTE ASPECTE LEGATE DE 

RESPONSABILITATE (IUNIE 2012) 

Antreprenorul certifică faptul că nici el, nici directorii săi nu 

sunt în prezent excluși sau descalificați de la participarea la 

această tranzacție de către orice departament sau agenție 

federală sau Autoritate națională a Republicii Moldova. 

 

D.8. DEBARMENT, SUSPENSION, AND 

OTHER RESPONSIBILITY MATTERS 

(JUNE 2012) 

The Contractor certifies that neither it nor its principals is 

presently excluded or disqualified from participation in this 

transaction by any U.S. Federal department or agency or 

Moldovan authority. 

D.9. PROTECȚIA COPIILOR 

 (IUNIE 2015)  

(a) Datorită faptului că activitățile, care urmează a fi finanțate 

prin acest contract, pot implica copiii, sau personalul implicat 

în implementarea contractului poate intra în contact cu copiii, 

aceste activități ar putea crește riscul situațiilor de abuz, 

exploatare sau neglijare a copiilor în cadrul programelor 

finanțate de USAID. Antreprenorul este de acord să respecte 

următoarele principii de bază în domeniul de protecție a 

copilului:  

  

(1) Va asigura respectarea legislației locale privind bunăstarea 

și protecția copilului sau a standardelor internaționale, în 

funcție de prevederile cărei legislații asigură o protecție mai 

mare, și a legislației SUA, dacă este cazul; 

(2) Va interzice întregului personal să se angajeze în abuz, 

exploatare sau neglijare a copiilor;  

(3) Va lua ia în considerare protecția copilului în planificarea și 

implementarea proiectului, pentru a determina riscurile 

potențiale pentru copii, asociate cu activitățile și operațiunile 

proiectului; 

(4) Va aplica măsuri pentru reducerea riscului de abuz, 

exploatare sau neglijare a copiilor, care vor include, dar fără a 

se limita la următoarele: limitarea interacțiunii 

nesupravegheate cu copiii; interzicerea demonstrării 

materialelor pornografice; precum și toate măsurile în 

conformitate cu legile, reglementările sau obiceiurile aplicabile 

în ceea ce privește fotografierea, filmarea sau alte activități 

D.9. CHILD SAFEGUARDING 

 (JUNE 2015)  

(a) Because the activities to be funded under this award may 

involve children, or personnel engaged in the implementation of 

the award may come into contact with children, these activities 

could raise the risk of child abuse, exploitation, or neglect 

within USAID-funded programs. The Contractor agrees to abide 

by the following child safeguarding core principles:   

 

 

 

(1) Ensure compliance with host country and local child welfare 

and protection legislation or international standards, whichever 

gives greater protection, and with U.S. law where applicable; 

 

(2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse, 

exploitation, or neglect;  

(3) Consider child safeguarding in project planning and 

implementation to determine potential risks to children that are 

associated with project activities and operations;  

 

(4) Apply measures to reduce the risk of child abuse, 

exploitation, or neglect, including, but not limited to, limiting 

unsupervised interactions with children; prohibiting exposure to 

pornography; and complying with applicable laws, regulations, 

or customs regarding the photographing, filming, or other 

image- generating activities of children;  

 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
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care generează imagini ale copiilor; 

(5) Va promova procedurile de control al conduitei 

personalului sub aspectul siguranței copiilor, în special a 

membrilor personalului a căror muncă îi aduce în contact direct 

cu copiii; și 

(6) Va elabora o procedură care să asigure că personalul și 

ceilalți pot identifica cazurile de abuz, exploatare sau neglijare 

a copilului; care obligă personalul și ceilalți să raporteze 

acuzațiile; prevede modul de investigare și gestionare a 

acuzațiilor; precum și prevede luarea măsurilor 

corespunzătoare ca răspuns la aceste acuzații, inclusiv, dar fără 

a se limita la, concedierea personalului.  

  

(b) De asemenea, Antreprenorul va include în codul de 

conduită a personalului, care implementează activitățile 

finanțate de USAID, principiile de protecție a copiilor, 

specificate în punctele (a) (1) până la (6). 

(c) În sensul prezentei clauze, se aplică următoarele definiții: 

 

 

(1) Copil: un copil sau copii sunt definiți ca persoane care nu 

au împlinit vârsta de 18 ani. 

(2) Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor: constituie orice 

formă de abuz fizic; maltratare emoțională; abuz sexual; 

neglijare sau supraveghere insuficientă; traficare; sau 

exploatare comercială, tranzacțională, de muncă sau de altă 

natură, care dăunează efectiv sau potențial sănătății, bunăstării, 

supraviețuirii, dezvoltării sau demnității copilului. Acestea 

include, dar nu se limitează la: orice acțiune sau inacțiune care 

are ca rezultat moartea, vătămarea gravă fizică sau emoțională 

a unui copil, sau o acțiune sau inacțiune care prezintă un risc 

iminent de vătămare gravă a unui copil. 

(3) Abuz fizic: constituie o acțiune sau inacțiune, care rezultă 

în leziuni (nu neapărat vizibile), dureri sau suferințe inutile sau 

nejustificate, fără a provoca vătămări, daune sau riscuri de 

vătămare a sănătății sau bunăstării copilului sau de deces. 

Astfel de acțiuni pot include, dar nu se limitează la: lovituri cu 

pumnul sau piciorul, bătaia, mușcătura, scuturatul, aruncarea, 

înjunghierea, sufocarea sau lovirea (indiferent de obiectul 

folosit) sau cauzarea arsurilor. Aceste acte sunt considerate 

abuz indiferent dacă au fost săvârșite cu sau fără intenția de a 

răni copilul. 

(4) Abuz sexual: constituie mângâierea organelor genitale ale 

unui copil, penetrarea, incestul, violul, sodomia, expunerea 

indecentă și exploatarea prin prostituție sau producția de 

materiale pornografice. 

(5) Abuzul emoțional sau maltratarea: constituie un prejudiciu 

pentru capacitatea psihologică sau stabilitatea emoțională a 

copilului cauzată de acte, amenințări de acte sau tactici 

coercitive. Abuzul emoțional poate include, dar nu se limitează 

la: umilire, control, izolare, neinformarea sau orice altă 

activitate deliberată care face copilul să se simtă înjosit sau 

jenat. 

(6) Exploatare: constituie abuzul unui copil în care este 

implicată o anumită formă de remunerare sau prin care făptașii 

beneficiază într-un anumit mod. Exploatarea reprezintă o 

formă de constrângere și violență care este în detrimentul 

 

(5) Promote child-safe screening procedures for personnel, 

particularly personnel whose work brings them in direct contact 

with children; and  

 

(6) Have a procedure for ensuring that personnel and others 

recognize child abuse, exploitation, or neglect; mandating that 

personnel and others report allegations; investigating and 

managing allegations; and taking appropriate action in response 

to such allegations, including, but not limited to, dismissal of 

persons. 

 

 

(b)The Contractor must also include in their code of conduct for 

all personnel implementing USAID-funded activities the child 

safeguarding principles in (1)(a) through (f). 

 

(c)The following definitions apply for purposes of this 

provision:  

 

(1) Child: A child or children are defined as persons who have 

not attained 18 years age.  

(2) Child abuse, exploitation, or neglect: Constitutes any form of 

physical abuse; emotional ill treatment; sexual abuse; neglect or 

insufficient supervision; trafficking; or commercial, 

transactional, labor, or other exploitation resulting in actual or 

potential harm to the child’s health, well-being, survival, 

development, or dignity. It includes but is not limited to: any act 

or failure to act which results in death, serious physical or 

emotional harm to a child, or an act or failure to act which 

presents an imminent risk of serious harm to a child.  

 

(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act resulting in 

injury (not necessarily visible), unnecessary or unjustified pain 

or suffering without causing injury, harm or risk of harm to a 

child’s health or welfare, or death. Such acts may include, but 

are not limited to: punching, beating, kicking, biting, shaking, 

throwing, stabbing, choking, or hitting (regardless of object 

used), or burning. These acts are considered abuse regardless of 

whether they were intended to hurt the child.  

 

 

(4) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's genitals, 

penetration, incest, rape, sodomy, indecent exposure, and 

exploitation through prostitution or the production of 

pornographic materials.  

(5) Emotional abuse or ill treatment: Constitutes injury to the 

psychological capacity or emotional stability of the child caused 

by acts, threats of acts, or coercive tactics. Emotional abuse may 

include, but is not limited to: humiliation, control, isolation, 

withholding of information, or any other deliberate activity that 

makes the child feel diminished or embarrassed.  

 

(6) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where some 

form of remuneration is involved or whereby the perpetrators 

benefit in some manner. Exploitation represents a form of 

coercion and violence that is detrimental to the child’s physical 
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sănătății fizice sau mintale, dezvoltării, educației sau bunăstării 

copilului. 

(7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de bază ale 

copilului în cadrul activităților finanțate de USAID, ca rezultat 

al lipsei de îngrijire a unui copil în absența părintelui sau 

tutorelui copilului. 

(8) Antreprenorul va asigura încorporarea prevederilor de la 

literele (a) și (b) în toate subcontractele acordate în temeiul 

acestui Contract.  

 

or mental health, development, education, or well-being.  

 

(7) Neglect: Constitutes failure to provide fo’ a child's basic 

needs within USAID- funded activities that are responsible for 

the care of a child in the absence of ’he child's parent or 

guardian. 

(8) The Contractor must insert the provisions of this Section into 

all contracts with subcontractors under this Contract. 

D.10. INFORMAȚII OBLIGATORII 

(NOIEMBRIE 2020) 

În conformitate cu 2 CFR §200.113, Antreprenorul este obligat 

să informeze, în timp util și în scris, Biroul Inspectorului 

General al USAID, cu o copie către Ofițerul de Administrare 

Contracte (Agreement Officer) competent, despre toate 

încălcările legii penale federale ale Statelor Unit, care implică 

fraude, mită sau încălcări ai reglementărilor privind 

oferirea/primirea de recompense, care ar putea afecta atribuirea 

contractelor federale. Antreprenorii și / sau Subrecipienții sunt 

obligați să informeze, în timp util și în scris, Biroul 

Inspectorului General al USAID și IREX despre toate 

încălcările legii penale federale, care implică fraude, mită sau 

încălcări ai reglementărilor privind oferirea/primirea de 

recompense, ce ar putea afecta atribuirea contractelor federale.  

  

Informațiile respective trebuie să fie trimise către: 

Biroul Inspectorului General / Agenția SUA pentru Dezvoltare 

Internațională  

Cutia poștală No. 657 

Washington, DC 20044-0657 

Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023 

Email: ig.hotline@usaid.gov  

URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-

form. 

 

Neprezentarea informațiilor specificate poate duce la aplicarea 

oricăror dintre măsurile descrise în 2 CFR §200.339 Dispoziții 

de remediere a neconformității, inclusiv suspendarea sau 

excluderea (a se vedea 2 CFR 180, 2 CFR 780 și 31 U.S.C. 

3321). 

 

Antreprenorul trebuie să includă această cerință obligatorie de 

divulgare a informațiilor în toate subcontractele și contractele 

încheiate în temeiul acestei atribuiri. 

 

 

 

 

D.10. MANDATORY DISCLOSURES 

(NOVEMBER 2020)  

 

Consistent with 2 CFR §200.113, the Contractor must disclose, 

in a timely manner, in writing to the USAID Office of the 

Inspector General, with a copy to the cognizant Agreement 

Officer, all violations of Federal criminal law involving fraud, 

bribery, or gratuity violations potentially affecting the US 

Federal award. Contractors and/or Subrecipients1 must disclose, 

in a timely manner, in writing to the USAID Office of the 

Inspector General and to IREX all violations of Federal criminal 

law involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially 

affecting the Federal award.  

Disclosures must be sent to:  

 

 

 

U.S. Agency for International Development Office of the 

Inspector General 

P.O. Box 657  

Washington, DC 20044-0657  

Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023  

Email: ig.hotline@usaid.gov   

URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-

form    
 

 

Failure to make required disclosures can result in any of the 

remedies described in 2 CFR §200.339 Remedies for 

noncompliance, including suspension or debarment (See 2 CFR 

180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321). 

 

 
The Contractor must include this mandatory disclosure 

requirement in all subawards and contracts under this award.  

 
1 “Subrecipient” means any entity that received funds directly from the Contractor.   

 

mailto:ig.hotline@usaid.gov
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
mailto:ig.hotline@usaid.gov
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
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D.11. NEDISCRIMINARE FAȚĂ DE 

BENEFICIARI (NOIEMBRIE 2016)  

Politica USAID impune ca Antreprenorul să nu discrimineze 

nici un beneficiar în procesul de implementare a acestui 

contract, prin, dar fără a se limita la, reținerea, afectarea 

negativă sau refuzarea accesului echitabil la beneficiile 

acordate prin această atribuire pe baza oricăror factori care nu 

au fost menționate în mod explicit în această atribuire. Acestea 

pot include, de exemplu, rasa, culoarea, religia, sexul (inclusiv 

identitatea de gen, orientarea sexuală și sarcina), naționalitatea, 

dizabilitatea, vârsta, informația genetică, starea civilă, statutul 

părinților, afilierea politică sau statutul de veteran. Nimic din 

această prevedere nu are scopul de a limita capacitatea 

Antreprenorului de a-și orienta activitățile spre acordarea 

asistenței necesare pentru anumite categorii ale populației, așa 

cum sunt definite în atribuire. 

D.11. NONDISCRIMINATION AGAINST 

BENEFICIARIES (NOVEMBER 2016)  

USAID policy requires that the Contractor not discriminate 

against any beneficiaries in implementation of this contract, 

such as, but not limited to, by withholding, adversely impacting, 

or denying equitable access to the benefits provided through this 

award on the basis of any factor not expressly stated in the 

award. This includes, for example, race, color, religion, sex 

(including gender identity, sexual orientation, and pregnancy), 

national origin, disability, age, genetic information, marital 

status, parental status, political affiliation, o’ veteran's status. 

Nothing in this provision is intended to limit the ability of the 

Contractor to target activities toward the assistance needs of 

certain populations as defined in the award.  

The Contractor must insert this provision, including this 

paragraph, in all subawards and contracts under this award. 

 

D.12. PREVENIREA TRANZACȚIILOR 

CU, SAU FURNIZAREA DE RESURSE 

SAU SPRIJINUL CĂTRE GRUPURI 

SAU PERSOANE SANCȚIONATE (MAI 

2020) 

 
Antreprenorul este informat cu privire la faptul că Ordinele 

Executivului din S.U.A. și legea S.U.A. interzic tranzacțiile, 

furnizarea de resurse și sprijinul acordat persoanelor și 

organizațiilor asociate cu terorismul.).  
 

Pentru desfășurarea activităților menționate în prezentul 

contract, cu excepția cazului în care este autorizat printr-o 

licență eliberată de Oficiul de Control al Activelor Străine 

(OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA, 

Antreprenorul nu se va implica în tranzacții cu, sau nu va 

furniza resurse sau sprijin către nicio persoană, sau entitate, 

care este subiect al sancțiunilor administrate de OFAC sau de 

Organizația Națiunilor Unite (ONU), inclusiv orice persoană 

fizică sau entitate care este inclusă pe Lista specială a 

cetățenilor desemnați și persoanelor blocate menținută de 

OFAC (https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) sau pe lista 

consolidată a Consiliului de Securitate al Organizației 

Națiunilor Unite 

(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-

consolidated-list). 

Antreprenorul va fi responsabil să asigure respectarea 

prevederilor Ordinelor Executive și ale legilor respective. 

 

Orice încălcare a clauzelor sus menționate va constitui motiv 

pentru rezilierea unilaterală a contractului de către IREX. 

 

 Această clauză se va include în toate subcontractele încheiate 

în baza prezentului contract. 

D.12. PREVENTING TRANSACTIONS 

WITH, OR THE PROVISION OF 

RESOURCES OR SUPPORT TO, 

SANCTIONED GROUPS AND 

INDIVIDUALS (MAY 2020) 

The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders and U.S. 

law prohibits transactions with, and the provision of resources 

and support to, individuals and organizations associated with 

terrorism.  

 

In carrying out activities under this award, except as authorized 

by a license issued by the Office of Foreign Assets Control 

(OFAC) of the U.S. Department of Treasury, the Contractor will 

not engage in transactions with, or provide resources or support 

to, any individual or entity that is subject to sanctions 

administered by OFAC or the United Nations (UN), including 

any individual or entity that is included on the Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons List maintained by 

OFAC (https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) or on the UN 

Security Council consolidated list 

(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-

list). 

 

 

 

It is the legal responsibility of the Contractor to ensure 

compliance with these Executive Orders and laws. 

  

Any violation of the above will be grounds for unilateral 

termination of the agreement by IREX. 

 

This provision must be included in all subcontracts issued under 

this Agreement. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
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D.13.TRAFICUL DE PERSOANE 

(APRILIE 2016) 

a. Beneficiarul, Subantreprenorul sau Antreprenorul, de orice 

nivel, sau angajații, personalul de recrutare sau agenții acestora 

nu trebuie să se angajeze în: 

 

(1) Traficul de persoane (astfel cum este definit în Protocolul 

privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de 

persoane, în special a femeilor și copiilor, care completează 

Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale 

organizate) în perioada de valabilitate a acestei atribuiri; 

(2) Achiziționarea comercială a unui act sexual în decursul 

acestei perioade; 

(3) Utilizarea forței de muncă forțată în realizarea acestui 

contract; 

(4) Actele care sprijină sau promovează direct traficul de 

persoane, inclusiv următoarele activități: 

i. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau refuzarea în alt mod 

a accesului unui angajat la documente de identitate sau de 

imigrare a angajatului respectiv; 

ii. Nerespectarea asigurării transportului de întoarcere sau 

neachitarea cheltuielilor de transport înapoi unui angajat dintr-

o țară din afara Statelor Unite către țara din care angajatul a 

fost recrutat după terminarea contractului de muncă, la cererea 

angajatului, cu excepția cazului în care: 

a) este scutit de IREX sau USAID, în cadrul acestei 

atribuiri, de obligația de a furniza sau de a plăti pentru acest 

transport de întoarcere; sau 

b) angajatul este victima traficului de ființe umane, care 

solicită servicii acordate victimelor sau caută compensație 

legală în țara de angajare, sau este un martor într-o acțiune de 

aplicare a legii într-un caz de trafic de ființe umane; 

iii. Invitarea unei persoane de a se angaja la muncă sau oferirea 

locurilor de muncă prin intermediul unor reprezentări sau 

promisiuni false cu privire la locul de muncă respectiv; 

 

iv. Perceperea taxelor de recrutare a angajaților; sau 

v. Oferirea sau amenajarea locuințelor care nu respectă 

standardele de locuire și de siguranță ale țării gazdă. 

 
În cazul încălcării prevederilor secțiunii (a) din această clauză, 

IREX și USAID sunt autorizate să rezilieze acest contract, fără 

a suporta penalități, și să întreprindă orice alte acțiuni de 

remediere, conform prevederilor secțiunii 1704 (c) a Legii 

privind autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2013 

(publicația L. 112-239, adoptată la 2 februarie 2013).   
 

În cazul în care valoarea estimată a serviciilor care trebuie 

executate în baza grantului în afara Statelor Unite depășește 

500.000 $, beneficiarul trebuie să prezinte către IREX 

certificatul anual "Certificarea privind traficul de persoane, 

implementarea titlului XVII din Legea privind autorizarea 

D.13. TRAFFICKING IN PERSONS 

(APRIL 2016) 

a. The recipient, subawardee, or Contractor, at any tier, or their 

employees, labor recruiters, brokers or other agents, must not 

engage in: 

 

(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to Prevent, 

Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women 

and Children, supplementing the UN Convention against 

Transnational Organized Crime) during the period of this award;  

 

(2) Procurement of a commercial sex act during the period of 

this award;  

(3) Use of forced labor in the performance of this award;  

 

(4) Acts that directly support or advance trafficking in persons, 

including the following acts: 

i. Destroying, concealing, confiscating, or otherwise denying an 

employee access to the’ employee's identity or immigration 

documents; 

ii. Failing to provide return transportation or pay for return 

transportation costs to an employee from a country outside the 

United States to the country from which the employee was 

recruited upon the end of employment if requested by the 

employee, unless: 

a) Exempted from the requirement to provide or pay for such 

return transportation by IREX or USAID under this award or  

 

 
b) The employee is a victim of human trafficking seeking 

victim services or legal redress in the country of employment or 

a witness in a human trafficking enforcement action; 

iii. Soliciting a person for the purpose of employment, or 

offering employment, by means of materially false or fraudulent 

pretenses, representations, or promises regarding that 

employment; 

iv. Charging employees recruitment fees; or 

v. Providing or arranging housing that fails to meet the host 

country housing and safety standards. 

 

In the event of a violation of section (a) of this provision, IREX 

and USAID are authorized to terminate this award, without 

penalty, and is also authorized to pursue any other remedial 

actions authorized as stated in section 1704(c) of the National 

Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 (Pub. L. 112-

239, enacted January 2, 2013). 

 

If the estimated value of services required to be performed 

under the award outside the United States exceeds $500,000, the 

Contractor must submit to IREX, the annual “Certification 

regarding Trafficking in Persons, Implementing Title XVII of 

the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013” 
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apărării naționale pentru anul fiscal 2013", după cum este 

necesar înainte de această atribuire, și trebuie să implementeze 

un plan de conformitate pentru a preveni activitățile descrise 

mai sus în secțiunea (a) din această prevedere. Beneficiarul 

trebuie să furnizeze o copie a planului de conformitate către 

IREX, la cerere, și să publice conținutul util și relevant al 

planului sau al materialelor conexe pe pagina web a 

Beneficiarului (dacă există) și la locul de muncă. 

 

Planul de conformitate al Antreprenorului trebuie să fie 

corespunzător dimensiunii și complexității grantului, precum și 

naturii și volumului activităților prevăzute, inclusiv numărului 

de cetățeni, care nu sunt cetățeni ai Statelor Unite care se 

așteaptă să fie angajați. Planul trebuie să includă cel puțin 

următoarele: 

 

 Un program de conștientizare, pentru a informa angajații cu 

privire la interdicțiile legate de trafic de persoane, incluse în 

această prevedere, activitățile interzise și măsurile care vor fi 

aplicate împotriva angajatului pentru încălcarea prevederilor 

respective. 

Un proces de raportare pentru a permite angajaților de a 

declara, fără teamă de represalii, o activitate incompatibilă cu 

politica de interzicere a traficului de ființe umane, inclusiv un 

mijloc de a pune la dispoziția tuturor angajaților Linia 

telefonică globală pentru Traficul de ființe umane la tel.: 1-

844-888-FREE și adresa electronică help@befree.org.  

 Un plan de recrutare și de salarizare care să permită doar 

utilizarea companiilor de recrutare cu angajați instruiți, 

interzice aplicarea taxelor de recrutare angajatului, precum și 

asigură că salariile îndeplinesc cerințele legale în vigoare din 

țara gazdă sau explică orice variație de la acestea. 

 

 Un plan de cazare, în cazul în care beneficiarul sau orice alt 

subcontractor intenționează să ofere sau să organizeze cazarea. 

Planul de cazare este necesar pentru a asigura îndeplinirea 

tuturor standardelor de locuire și de siguranță din țara gazdă. 

Procedurile Antreprenorului elaborate pentru a împiedica orice 

agent sau subantreprenor, de orice nivel, care a beneficiat de un 

subgrant de orice valoare în dolari, să participe la activitățile de 

traficare a ființelor umane, descrise în secțiunea (a) a acestei 

prevederi. Beneficiarul trebuie, de asemenea, să prevadă 

mijloace pentru monitorizarea, detectarea și încetarea activității 

oricăror agenți sau subcontractori sau angajați ai 

subantreprenorilor, care s-au angajat în astfel de activități. 

 

În cazul în care Antreprenorul  primește informații credibile cu 

privire la o încălcare enumerată în secțiunea 1 (a) - (d) din 

prezenta dispoziție, Antreprenorul trebuie să notifice imediat 

IREX și Biroul Inspectorului General USAID și să coopereze 

pe deplin cu toate agențiile federale responsabile pentru 

audituri, investigații sau acțiuni corective referitoare la traficul 

de ființe umane. 

 

IREX sau USAID poate da indicații Beneficiarul să ia măsuri 

specifice pentru a atenua o presupusă încălcare sau pentru a 

impune aplicarea cerințelor planului de conformitate. 

as required prior to this award, and must implement a 

compliance plan to prevent the activities described above in 

section (a) of this provision. The Contractor must provide a 

copy of the compliance plan to IREX upon request and must 

post the useful and relevant contents of the plan or related 

materials on its website (if one is maintained) and at the 

workplace. 

 

 

The Contractor’s compliance plan must be appropriate to the 

size and complexity of the award and to the nature and scope of 

the activities, including the number of non-United States 

citizens expected to be employed. The plan must include, at a 

minimum, the following: 

 

 

An awareness program to inform employees about the 

trafficking related prohibitions included in this provision, the 

activities prohibited and the action that will be taken against the 

employee for violations.  

 

A reporting process for employees to report, without fear of 

retaliation, activity inconsistent with the policy prohibiting 

trafficking, including a means to make available to all 

employees the Global Human Trafficking Hotline at 1-844-888-

FREE and its e-mail address at help@befree.org. 

 

A recruitment and wage plan that only permits the use of 

recruitment companies with trained employees, prohibits 

charging of recruitment fees to the employee, and ensures that 

wages meet applicable host-country legal requirements or 

explains any variance. 

 

A housing plan, if the Contractor or any subawardee intends to 

provide or arrange housing. The housing plan is required to 

meet any host-country housing and safety standards. 

 

Procedures for the Contractor to prevent any agents or 

subawardee at any tier and at any dollar value from engaging in 

trafficking in persons activities described in section a of this 

provision. The Contractor must also have procedures to monitor, 

detect, and terminate any agents or subawardee or subawardee 

employees that have engaged in such activities. 

 

 

 

If the Contractor receives any credible information regarding a 

violation listed in section 1(a)-(d) of this provision, the 

Contractor must immediately notify IREX and the USAID 

Office of the Inspector General; and must fully cooperate with 

any Federal agencies responsible for audits, investigations, or 

corrective actions relating to trafficking in persons. 

 

 

IREX and USAID may direct the Recipient to take specific 

steps to abate an alleged violation or enforce the requirements of 

a compliance plan. 

mailto:help@befree.org
mailto:help@befree.org
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În sensul prezentei dispoziții, "angajat" înseamnă o persoană 

care este implicată în realizarea acestui contract în calitate de 

angajat direct, consultant sau voluntar al Antreprenorului sau al 

oricărui subantreprenor. 

 

Antreprenorul trebuie să includă în toate subcontractele și 

contractele o dispoziție care interzice comportamentul descris 

în secțiunea a (1) - (4) de către subantreprenorul, Antreprenorul 

sau oricare dintre angajații sau agenții săi. De asemenea, 

Beneficiarul trebuie să includă o dispoziție care autorizează 

Antreprenorul să rezilieze contractul, așa cum este descris în 

secțiunea b din prezenta prevedere. 

 

For purposes of this provision, “employee” means an individual 

who is engaged in the performance of this award as a direct 

employee, consultant, or volunteer of the Contractor or any 

subcontractor. 

 

The Contractor must include in all subawards and contracts a 

provision prohibiting the conduct described in section 1. (a)-(d) 

by the subrecipient, contractor, or any of their employees, or any 

agents. The Contractor must also include a provision authorizing 

the Contractor to terminate the award as described in paragraph 

2 of this Section. 

D.14.TRANSPORTUL BUNURILOR PE 

CALE MARITIMĂ (IUNIE 2012) 

a. Înainte de contractarea serviciilor de transport maritim 

pentru a expedia bunurile, achiziționate sau finanțate cu 

fonduri USAID în baza contractului atribuit, destinatarul 

trebuie să contacteze biroul indicat mai jos, pentru a determina 

pavilionul și clasa navei, care urmează a fi utilizate pentru 

transport: 

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, 

Biroul pentru Management 

Biroul Achiziții și Asistență, Departamentul de Transport 

1300 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, DC 20523 

Email: oceantransportation@usaid.gov  

 

D.14. OCEAN SHIPMENT OF GOODS 

(JUNE 2012) 

Prior to contracting for ocean transportation to ship goods 

purchased or financed with USAID funds under this award, the 

Contractor must contact the office below to determine the flag 

and class of vessel to be used for shipment: 

 

 

U.S. Agency for International Development, 

Bureau for Management 

Office of Acquisition and Assistance, Transportation Division 

1300 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, DC 20523 

Email: oceantransportation@usaid.gov   

D.15 INTERDICȚII PRIVIND 

ASISTENȚA FEDERALĂ PENTRU 

ENTITĂȚILE ÎN PRIVINȚA CĂRORA 

ACȚIONEAZĂ ACORDUL INTERN DE 

CONFIDENȚIALITATE (MAI 2017) 

Termenii utilizați în această Clauză au următorul sens: 

 

"Contract" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 200. 

 

"Antreprenor" semnifică o entitate căreia i se atribuie un 

contract în sensul definiției din partea 2 a CFR partea 200. 

 

"Acordul intern sau declarația de confidențialitate" semnifică 

un acord de confidențialitate sau orice alt document scris cu 

privire la nedivulgarea informațiilor beneficiarului, cu excepția 

acordurilor de confidențialitate care decurg din litigii civile sau 

acordurilor de confidențialitate pe care angajații sau 

subcontractorii le semnează la cererea unei Agenții Federale, 

care beneficiarul solicită să fie semnat de către unul din 

angajații sau subantreprenorii săi.  

 

"Subantreprenor" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 

200. 

D.15. PROHIBITION ON PROVIDING 

FEDERAL ASSISTANCE TO ENTITIES 

THAT REQUIRE CERTAIN INTERNAL 

CONFIDENTIALITY AGREEMENTS 

(MAY 2017) 
 

The terms used in this Clause have the following meaning: 

 

“Contract" has the meaning given in 2 CFR Part 200. 

 

"Contractor" means an entity that receives a contract as defined 

in 2 CFR Part 200. 

 

"Internal confidentiality agreement or “statement" means a 

confidentiality agreement or any other written statement that the 

Contractor requires any of its employees or subrecipients to sign 

regarding nondisclosure of Contractor information, except that it 

does not include confidentiality agreements arising out of civil 

litigation or confidentiality agreements that Contractor 

employees or subrecipients sign at the behest of a Federal 

agency.  

 

"Subcontractor" has the meaning given in the 2 CFR Part 200. 

 

mailto:oceantransportation@usaid.gov
mailto:oceantransportation@usaid.gov
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Antreprenorul nu trebuie să solicite angajaților, 

subantreprenorilor sau antreprenorilor săi să semneze sau să 

respecte acorduri interne de confidențialitate sau declarații care 

interzic sau altfel restricționează angajații, subantreprenorii sau 

Antreprenorii să raporteze, conform legii, despre cazuri de 

risipire de fonduri, fraudă sau abuz, legate de executarea unui 

contract federal atribuit, unui reprezentant federal, desemnat cu 

funcția de investigare sau de aplicare a legii, din cadrul unui 

departament sau al unei agenții federale autorizate să 

gestioneze astfel de informații (de exemplu, Biroul 

Inspectorului General al agenției USAID). 

Antreprenorul trebuie să anunțe angajații și subantreprenorii 

actuali cu privire la  faptul că interdicțiile și restricțiile stipulate 

în orice declarații sau acorduri interne de confidențialitate 

precedente, care fac obiectul acestei clauze, în măsura în care 

astfel de interdicții și restricții nu sunt în conformitate cu 

prevederile acestei clauze, nu mai sunt în vigoare. 

 

 Interdicția din paragraful 3 a prezentei clauze nu contravine 

cerințelor aplicabile Formularului Standard 312 (Acordul de 

confidențialitate privind nedivulgarea informațiilor clasificate), 

Formularului 4414 (Acordul de confidențialitate privind 

nedivulgarea informațiilor sensibile) sau oricărui alt formular 

emis de un departament sau o agenție federală care 

reglementează confidențialitatea informațiilor clasificate. 

 

 În conformitate cu secțiunea 743, diviziunea E, titlul VII, din 

Dispoziția cu privire consolidarea și însușirea continuă a 

alocațiilor, din 2015 (publicația L. 113-235) și prevederile sale 

succesive din acte similare ulterioare (precum și completate 

prin hotărârile ulterioare) este interzisă utilizarea fondurilor 

alocate (sau altfel puse la dispoziție), în cazul în care Guvernul 

constată că beneficiarul nu respectă cerințele acestei prevederi. 

 

Beneficiarul trebuie să includă conținutul acestei prevederi, 

inclusiv al prezentului item (e), în subcontracte și contracte 

semnate în temeiul unor asemenea proceduri de atribuire. 

 

The Contractor  must not require its employees, subrecipients, 

or contractors to sign or comply with internal confidentiality 

agreements or statements that prohibit or otherwise restrict 

employees, subrecipients, or contractors from lawfully reporting 

waste, fraud, or abuse related to the performance of a Federal 

award to a designated investigative or law enforcement 

representative of a Federal department or agency authorized to 

receive such information (for example, the Agency Office of the 

Inspector General). 

 

 

The Contractor must notify current employees and subrecipients 

that prohibitions and restrictions of any preexisting internal 

confidentiality agreements or statements covered by this 

provision, to the extent that such prohibitions and restrictions 

are inconsistent with the prohibitions of this provision, are no 

longer in effect. 

 

The prohibition in paragraph 3 of this Section does not 

contravene the requirements applicable to Standard Form 312 

(Classified Information Nondisclosure Agreement), Form 4414 

(Sensitive Compartmented Information Nondisclosure 

Agreement), or any other form issued by a Federal department 

or agency governing the nondisclosure of classified information. 

 

 

In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of the 

Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015, 

(Pub. L. 113-235), and its successor provisions in subsequent 

appropriations acts (and as extended in continuing resolutions) 

use of funds appropriated (or otherwise made available) is 

prohibited, if the Government determines that the Contractor is 

not in compliance with the requirements of the provision. 

 

The Contractor must include the substance of this provision, 

including this paragraph 6, in subawards and contracts under 

such awards. 

D.16. TRAFICUL DE DROGURI ȘI 

LOCUL DE MUNCĂ FĂRĂ DROGURI 

(JUNE 2012) 

Antreprenorul trebuie să respecte cerințele privind locul de 

muncă fără droguri în conformitate cu subcapitolul B (sau 

subcapitolul C, dacă beneficiarul este o persoană fizică) din 2 

CFR 782, care adoptă implementarea la nivel de Guvern (2 

CFR 182) a prevederilor sec. 5152-5158 din Legea privind 

locul de muncă fără droguri din 1988 (publicația L. 100-690, 

titlul V, subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707). 

În cazul în care, se constată că Antreprenorul sau oricare dintre 

angajații, subcontractorii sau contractorii săi au fost 

condamnați pentru infracțiuni legate de droguri, sau că au fost 

implicați în trafic de droguri, așa cum este definit în 22 CFR 

140, USAID și IREX își rezervă dreptul de a rezolvi acest 

D.16. DRUG TRAFFICKING AND 

DRUG-FREE WORKPLACE (JUNE 

2012)  

The Contractor must comply with drug-free workplace 

requirements in subpart B (or subpart C, if the recipient is an 

individual) of 2 CFR 782, which adopts the Government-wide 

implementation (2 CFR part 182) of sec. 5152–5158 of the 

Drug-Free Workplace Act of 1988 (Pub. L. 100–690, Title V, 

Subtitle D; 41 U.S.C. 701–707).  

 

In the event the Contractor or any of its 

employees, subrecipients, or contractors are found to have been 

convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug 

trafficking as defined in 22 CFR 140, USAID and IREX 

reserves the right to terminate this award, in whole or in part, or 
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contract, în totalitate sau parțial, sau să ia orice alte măsuri 

adecvate, inclusiv, fără a se limita la, restituirea sau retragerea 

oricărei sume de fonduri atribuite. Suplimentar, 

subantreprenorul trebuie să facă un efort de bună-credință 

pentru a menține un loc de muncă fără droguri, iar USAID și 

IREX își rezervă dreptul de a rezolvi sau suspenda acest 

Contract, în cazul în care subantreprenorul eșuează în mod 

substanțial să respecte această obligațiune.  

 

take any other appropriate measures including, without 

limitation, refund or recall of any award amount. Additionally, 

the subrecipient must make a good-faith effort to maintain a 

drug-free workplace, and USAID and IREX reserves the right to 

terminate or suspend this Contract if the subrecipient materially 

fails to do so. 

  

 

D.17. PROTECȚIA 

INFORMATORILOR 

Cerința de a respecta și de a informa toți angajații cu privire la 

"Programul pilot pentru sporirea protecției informatorilor 

angajați de furnizori" se aplică retroactiv tuturor contractelor și 

subcontractelor de asistență atribuite (inclusiv contractelor), 

emise începând cu 1 iulie 2013. 

 

Antreprenorul este obligat: 

1. Să informeze angajații care lucrează în baza acestui acord, în 

limba locală predominantă a forței de muncă, că aceștia 

beneficiază de dreptul de a informa și de protecția 

informatorilor, în conformitate cu 41 U.S.C. § 4712; și 

 

2. Să includă o astfel de cerință în orice subcontractare sau 

Contract, încheiat în baza acestui acord. 

41 U.S.C. § 4712 stipulează că un angajat al unui Beneficiar de 

grant nu poate fi concediat, retrogradat sau în orice alt fel 

discriminat ca formă de sancțiune pentru "informare". În plus, 

protecția informatorilor nu poate fi anulată prin niciun acord, 

politică, formă sau condiție de angajare.  

 

Informarea se definește ca divulgarea informațiilor, "pe care 

angajatul le consideră în mod justificat ca fiind" dovadă a 

oricăreia din următoarele: 

 

• Gestionare defectuoasă gravă a unui Contract federal sau a 

unui grant; 

• Risipă semnificativă de fonduri federale; 

• Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal sau un 

grant; 

• Pericol semnificativ și specific pentru sănătatea sau siguranța 

publică; sau 

• Încălcare a legii, a unei reguli sau a unei reglementări 

referitoare la un contract sau o finanțare federală (inclusiv 

participarea la licitație sau negocierea unui contract sau a unui 

grant). 

 

Pentru a se califica conform legii, dezvăluirea informațiilor se 

va efectua către: 

• Un membru al Congresului SUA sau un reprezentant al unui 

Comitet al Congresului SUA; 

• Un Inspector General al SUA cu cunoștințe de cauză; 

• Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA; 

• Un angajat federal responsabil pentru supravegherea sau 

D.17. WHISTLEBLOWER 

PROTECTION 

The requirement to comply with and inform all employees of 

the "Pilot Program for Enhancement of Provider Employee 

Whistleblower Protections" is retroactively effective for all 

assistance awards and subawards (including Contracts) issued 

beginning July 1, 2013. 

 

The Contractor must: 

Inform its employees working under this award in the 

predominant native language of the workforce that they are 

afforded the employee whistleblower rights and protections 

provided under 41 U.S.C. § 4712; and 

 

2. Include such requirement in any subaward or Contract made 

under this award. 

41 U.S.C. § 4712 states that an employee of a Grantee may not 

be discharged, demoted, or otherwise discriminated against “as 

a reprisal for "whistleblowing." In addition, whistleblower 

protections cannot be waived by any agreement, policy, form, or 

condition of employment. 

 

Whistleblowing is defined as making a disclosure "that the 

employee reasonably believes" is evidence of any of the 

following: 

 

• Gross mismanagement of a Federal contract or grant; 

 

• A gross waste of Federal funds; 

• An abuse of authority relating to a Federal contract or grant; 

 

• A substantial and specific danger to public health or safety; or 

 

• A violation of law, rule, or regulation related to a Federal 

contract or grant (including the competition for, or negotiation 

of, a contract or grant). 

 

 

To qualify under the statute, the employee's disclosure must be 

made to: 

• A Member of the U.S. Congress, or a representative of a U.S. 

Congressional Committee; 

• A cognizant U.S. Inspector General; 

• The U.S. Government Accountability Office; 

• A Federal employee responsible for contract or grant oversight 
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gestionarea contractelor sau subvențiilor din cadrul unei agenții 

relevante; 

• O instanță de judecată sau marele juriu din S.U.A.; sau, 

• Un funcționar de conducere sau alt angajat al Achizitorului 

sau al Antreprenorului care are responsabilitatea de a investiga, 

dezvălui sau soluționa situații de conduită necorespunzătoare.  

 

Termenii acestei dispoziții înlocuiesc orice acord de 

confidențialitate semnat de un angajat, consultant sau Prestator. 

 

or management at the relevant agency; 

 

•A U.S. court or grand jury; or, a management official or  

• Other employee of the Purchaser or Provider who has the 

responsibility to investigate, discover, or address misconduct. 

 

 

The terms of this provision supersede any confidentiality 

agreement signed by an employee, consultant, or Provider. 

D.18. PROMOVAREA INVESTIȚIILOR 

(NOIEMBRIE 2003) 

Cu excepția celor specificate în acest Contract sau autorizate în 

scris de USAID, în niciun caz, nici un fel de fonduri sau altă 

asistență acordată în baza prezentului document nu pot fi 

utilizate pentru nicio activitate care implică promovarea 

investițiilor într-o țară străină. 

 

În cazul în care Antreprenorul este solicitat sau dorește să ofere 

asistență în domeniul sus-menționat sau necesită clarificări din 

partea USAID cu privire la dacă activitatea ar fi în concordanță 

cu restricțiile specificate mai sus, Antreprenorul va notifica 

IREX și va furniza o descriere detaliată a activității propuse. 

Antreprenorul nu trebuie să inițieze implementarea activității 

până când nu este informat de către IREX și USAID că ar 

putea face acest lucru. 

 

Antreprenorul va asigura că angajații săi, subrecipienții și 

Antreprenorii care prestează servicii de promovare a 

investițiilor, descrise aici, sunt informați cu privire la 

restricțiile prevăzute în această clauză și trebuie să includă 

această clauză în toate contractele, contractele de subgrant și 

alte contracte încheiate în temeiul prezentului Contract. 

 

D.18. INVESTMENT PROMOTION 

(NOVEMBER 2003) 

Except as specifically set forth in this award or otherwise 

authorized by USAID in writing, no funds or other support 

provided hereunder may be used for any activity that involves 

investment promotion in a foreign country.   

  

 

In the event the Contractor is requested or wishes to provide 

assistance in the above area or requires clarification from 

USAID as to whether the activity would be consistent with the 

limitation set forth above, the Contractor must notify IREX and 

provide a detailed description of the proposed activity. The 

Contractor must not proceed with the activity until advised by 

IREX and USAID that it may do so.  

 

 

The Contractor must ensure that its employees and subrecipients 

and contractors providing investment promotion services 

hereunder are made aware of the restrictions set forth in this 

clause and must include this clause in all contracts and other 

subawards and contracts entered into hereunder. 
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Anexa A. Livrabile și grafic 

 

Nr 

# 

Descrierea 

lucrărilor / 

Livrabil 

Data 

planificată 

Suma 

datorată, 

MDL 

1 

Extinderea 

sistemului de 

iluminat stradal 

în comuna 

Sîngereii Noi, 

raionul Sîngerei 

15 iulie 

2022 
842,065.13 

 

 

 

Attachment A. Deliverables and 

Timeframe 

No 

# 

Description of 

works/Deliverable 

Due 

Date 

Amount 

due,  

MDL 

1 

Extension of the 

existing street 

lighting system in 

Singereii Noi 

commune, Singerei 

raion 

 July 

15, 

2022 

842,065.13 
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Anexa B: Model de garanție bancară de 

bună execuție 

 

Beneficiar al garanției: Asociaţia Obştească 

Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru 

Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) 

REF:  Contract Nr.FY22-CM-ZEP (01) 

 

Întrucât ZEPTO SRL (denumit în continuare "Antreprenor") 

și-a asumat angajamentul, în conformitate cu Contractul nr. 

FY22-CM-ZEP (01) din 27 ianuarie 2022, să execute lucrări 

pentru proiectul de extindere a sistemului de iluminat stradal în 

comuna Sîngereii Noi, raionul Sîngerei (denumit în continuare 

"Contract"); 

 

Conform prevederilor contractului Antreprenorul este obligat 

să prezinte o Garanție bancară de bună execuție, emisă de către 

o bancă comercială din Republica Moldova pentru o sumă 

specificată, care va servi drept garanție a respectării obligațiilor 

sale în baza Contractului; 

 

Și întrucât am convenit să oferim Antreprenorului o astfel de 

garanție bancară; 

 

Prin prezenta, la solicitarea Antreprenorului, noi Banca 

Comercială "XX (introduceți denumirea Băncii Comerciale)" 

(denumită în continuare "Garant") ne angajăm în mod 

irevocabil să achităm Beneficiarului garanției orice sumă sau 

sume care nu depășesc în total de  126,309.77 MDL [una sută 

douăzeci și șase mii trei sute nouă lei, 77 bani], egală cu 15% 

din valoarea Contractului. Această garanție trebuie va fi 

valabilă până când procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor este semnat de către Comisia de recepție și aprobat 

de IREX. Ne obligăm să vă plătim fără ezitare sau contestare 

orice sumă în limita 126,309.77 MDL [una sută douăzeci și 

șase mii trei sute nouă lei, 77 bani], la prima dvs cerere 

scrisă, precum este menționat mai sus, fără a fi nevoie să 

confirmați sau să prezentați temeiuri sau motive pentru cererea 

dvs. referitoare la suma specificată în prezenta Garanție. 

 

O dată ce procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

este semnat de Comisia de recepție, aprobat de către IREX și 

prezentat Garantului, Garantului va reduce valoarea garanției 

de bună execuție la 5% din valoarea Contractului egală cu 

42,103.26 MDL [patruzeci și două mii una sută trei lei, 26 

bani], care va fi valabilă pe durata Perioadei de Notificare a 

Defectelor care nu va depăși 90 de zile dacă recepție la 

terminarea lucrărilor a fost făcută cu obiecții.. Garanția de bună 

execuție va fi returnată Antreprenorului după semnarea 

procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de către 

Comisia de recepție aprobat de către IREX și prezentat 

Garantului și numai după ce Antreprenorul va emite și va 

transmite IREX și Primăriei Sîngereii Noi (fiind 

proprietarul/beneficiarul amplasamentului proiectului) o 

scrisoare de garanție pentru lucrările și produsele care au fost 

Attachment B: Example Bank Guarantee 

for Performance Security 

 

Beneficiary of the performance security: Public Association 

International Research & Exchanges Board, Representation 

in Moldova (PA IREX Moldova) 

REF: Contract No. FY22-CM-ZEP (01) 

 

Whereas ZEPTO LLC (hereinafter called “the Contractor”) has 

undertaken, in pursuance of Contract No. FY22-CM-ZEP (01) 

dated January 27, 2022, to execute Extension of the existing 

street lighting system in Singereii Noi commune, Singerei raion 

(hereinafter called “the Contract”); 

 

 

According to the provisions of the contract, the Contractor shall 

furnish a Bank Guarantee for performance security issued by a 

commercial bank from the Republic of Moldova for the sum 

specified therein as security for compliance with his obligations 

in accordance with the Contract. 

 

And whereas we have agreed to give the Contractor such a Bank 

Guarantee. 

 
Now therefore, at the Contractor’s request, we Commercial 

Bank “XX (insert the name of the Bank)”, (hereinafter referred 

to as the "Guarantor"), we irrevocably undertake to pay to the 

Beneficiary of the performance security any amount or amounts 

not exceeding in total 126,309.77 MDL [one hundred twenty-

six thousand three hundred nine lei, 77 bani], equal to 15% 

from the Contract amount. This guarantee shall be valid until the 

Substantial Completion Certificate is signed by the Commission 

and approved by IREX. We undertake to pay you without cavil 

or argument any sum or sums within the limits of 126,309.77 

MDL [one hundred twenty-six thousand three hundred nine 

lei, 77 bani] at your first written request, as aforesaid without 

your needing to prove or to show grounds or reasons for your 

demand for the sum specified therein. 

 

 

Once the Substantial Completion Certificate is signed by the 

Commission, approved by IREX and submitted to Guarantor, 

the Guarantor will reduce the performance security amount to 

5% from the Contract amount equal to 42,103.26 MDL [forty-

two thousand one hundred three lei, 26 bani], that will be 

valid for the duration of the Defects Notification Period not to 

exceed 90 days if the substantial completion was made with 

objections.  The performance security shall be returned to the 

Contractor in the absence of objections to the quality of the 

works, equipment and materials after final acceptance of 

Contractor’s performance and only after the Contractor will 

issue and will submit to IREX and the LPA Singereii Noi 

(being the recipient of the project) the Warranty Letter for 

works executed and products that were used at the Project Site.   

We further agree that no change or addition to or other 
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executate/utilizate la șantierul de construcție al proiectului. 

De asemenea, suntem de acord că nici o ajustare sau adăugare, 

sau oricare altă modificare a termenilor Contractului sau 

Lucrărilor, care urmează să fie efectuate în temeiul 

Contractului, sau a oricăror documente contractuale, care pot fi 

încheiate între dvs. și Antreprenor, în nici un fel nu ne va 

elibera de răspundere în temeiul prezentei Garanții și, prin 

urmare, vă eliberăm de obligația de a ne informa cu privire la o 

astfel de ajustare, adăugare sau modificare.  

 

Această garanție va fi valabilă până când este semnat procesul 

verbal de recepție finală și orice cerere de plată în cadrul 

acesteia trebuie să fie recepționată de către Garant la adresa 

juridică indicată până la sau înainte de această dată. Noi 

(inserați numele băncii) suntem de acord asupra unei prelungiri 

unice a acestei garanții pentru o perioadă ce nu depășește șase 

luni, drept răspuns la solicitarea în scris a Antreprenorului 

pentru o astfel de prelungire, această cerere fiind prezentată 

către (inserați numele băncii) înainte de data de expirare a 

garanției. 

 

Prezenta garanţie de bună execuție se eliberează în original 

Antreprenorului pentru a-i fi transmisă în original 

Beneficiarului garanției. 

 

Prezenta garanţie de bună execuție este supusă prevederilor 

Regulilor Uniforme pentru Garanţii la Cerere – Publicaţia nr. 

758 a Camerei Internaţionale de la Paris. 

 

Semnătura și ștampila Garantului                                        

  

Denumirea Băncii                        

 

modification of the terms of the Contract or of the Works to be 

performed there under or of any of the Contract documents 

which may be made between you and the Contractor shall in any 

way release us from any liability under this Guarantee, and we 

hereby waive notice of any such change, addition, or 

modification. 

 

 

 

 

This guarantee shall be valid until the Final Acceptance 

Certification is signed by Commission and approved by IREX, 

and any demand for payment under it must be received by the 

Guarantor at the legal address indicated until or before that date. 

We (insert the name of the Bank) agree to a one-time extension 

of this guarantee for a period not to exceed six months, in 

response to the Contractor’s written request for such extension, 

such request to be presented to the (insert the name of the bank) 

before the expiry of the guarantee. 

 

 

This performance security is originally issued to the Contractor 

for transmission in original to the Beneficiary of the 

performance security. 

 

This performance security is subject to the provisions of the 

Uniform Rules for Guarantees on Demand - Publication no. 758 

of the International Chamber of Paris. 

 

Signature and seal of the Guarantor                      

 

Name of the commercial Bank                        
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Anexa C: CERINȚE TEHNICE 

ȘI LISTA CU CANTITĂȚILE DE 

LUCRĂRI 

 

Lista cu cantitățile de lucrări reprezintă parte integrantă a 

Documentelor Contractului și va fi citită împreună cu 

Instrucțiunile către ofertanți (ITB), Condițiile Generale ale 

Contractului (CCG), specificațiile și desenele tehnice. 

 

Attachment C: TECHNICAL 

SPECIFICATIONS AND BILL OF 

QUANTITIES 

 
The Bill of Quantities shall form part of the Contract 

Documents and is to be read in conjunction with the Instructions 

to Bidders (ITB), General Conditions of Contract (GCC), 

Technical Specifications and Drawings. 
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Anexa D: SCRISOARE DE GARANȚIE 

[data][luna][anul] 

 

Denumirea antreprenorului: ZEPTO SRL 

 

Adresa: str.Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun Chișinău, 

Republica Moldova 

Tel.:  +373 69822963      

Cod fiscal: 1018600024415 

Numele Administratorului: Dmitrii Rotari 

 

ZEPTO SRL garantează că:  

Lucrarea efectuată în baza contractului cu preț fix nr. FY22-

CM-ZEP (01) din data 27 ianuarie 2022 este calitativă; 

La efectuarea lucrării în baza contractului cu preț fix nr. FY22-

CM-ZEP (01) din data  27 ianuarie 2022 au fost utilizate 

materiale calitative; 

Echipamentele și utilajele instalate în cadrul executării lucrării 

conform contractului cu preț fix nr. FY22-CM-ZEP (01) din 

data  27 ianuarie 2022 sunt calitative; 

Lucrarea, materialele și echipamentul sunt libere de orice vicii. 

În perioada de garanție, Antreprenorul se obligă să înlăture 

toate defectele ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale 

(care rezultă din neglijența sau omisiunile comise de 

Antreprenor), pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 

transmise de către creditorul obligației de garanție (în 

continuare Creditor). 

 

Potrivit contractului se stabilesc următoarele termene de 

garanție: 

- Doi (2) ani pentru toate lucrările de instalare electrice. 

- Doi (2) ani pentru piloni, cabluri, panouri electrice. 

- Cinci (5) ani pentru corpuri de iluminat. 

Termenul, de garanție curge din data recepției finale a 

lucrărilor. 

 

Creditor al obligației de garanție este Primăria  Sîngereii Noi.  

 

În perioada de garanție, în regim de urgență va fi înlăturat de 

către Antreprenor orice defect al acoperișului ce ar putea duce 

la deteriorarea clădirii. Toate lucrările de reparații vor fi 

efectuate în termen de 48 de ore, în zilele lucrătoare, iar 

perioada de 72 de ore nu va fi depășită în alte cazuri. 

Pentru echipamentul instalat, Antreprenorul garantează 

disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii 

Moldova (elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul 

funcționării obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de uzură 

– această condiție nu se aplică pentru piese interschimbabile), 

pentru cel puțin 5 ani de la acceptarea finală a lucrărilor, gratuit 

Attachment D: WARRANTY LETTER 

[date][month][year] 

 

Name of Contractor: ZEPTO LLC 

 

14/3 Gradina Botanica str, of.307, Chisinau municipality, 

Republic of Moldova 

Tel.:  +373 69822963      

Fiscal Code:  1018600024415 

Name of Administrator: Dmitrii Rotari 

 

ZEPTO LLC warrants that: 

 

The work executed under the fixed price contract no. FY22-

CM-ZEP (01) from January 27, 2022 is of quality. 

For the execution of work under the fixed price contract no. 

FY22-CM-ZEP (01) from January 27, 2022 qualitative materials 

were used. 

Equipment installed under the fixed price contract no. FY22-

CM-ZEP (01) from January 27, 2022 are qualitative. 

 

The works, materials and equipment are free of defects. 

 
The Contractor has the obligation during the warranty period to 

remove all defects that may be in breach of the contractual 

clauses (negligence or lack of the Contractor), at his own 

expense, after receiving a notification from the creditor of the 

warranty obligation (herein after Creditor). 

 
 

According to the Contract, the following warranty terms are 

established: 

- Two (2) years for all all electrical installations works. 

- Two (2) years for poles, cables, electrical panels. 

- Five (5) years for lighting fixtures. 

The warranty period starts from the date of the final acceptance 

of the works. 

 

The creditor of the warranty obligation is the Singereii Noi. 

 

During the warranty period, any damage to the roof that could 

lead to damage to the building will be removed by the 

Contractor as a matter of urgency. All repair works will be 

carried out within 48 hours, on working days, and the 72-hour 

period will not be exceeded in other cases. 

For installed equipment, the Contractor guarantees the 

availability of spare parts on the market of the Republic of 

Moldova (elements expected to be replaced during normal 

operation of the equipment, including wear parts – this 

provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5 

years after final acceptance, and free of charge during the 
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pe perioada garanției și contra cost după expirarea garanției. În 

cazul în care producția de piese de schimb a fost încetată, 

Antreprenorul este obligat să anunțe creditorul obligației de 

garanție-ul din timp (cu cel puțin 90 zile înainte) pentru a le 

permite procurarea pieselor necesare. 

 

Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a 

viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă 

defectele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a 

construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor 

executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr. FY22-

CM-ZEP (01) din data  27 ianuarie 2022. 

 

Semnatura și stampila 

[Denumirea juridică a antreprenorului] 

expected warranty period and at cost post guarantee. In cases 

where the manufacture of spare parts has ceased, the Contractor 

has the obligation to notify the LPA in advance (at least 90 

days) in order to allow them to buy the necessary parts. 

 

 

The Contractor is exempted from the obligation to remedy the 

defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are 

due to the use contrary to the destination of the construction, 

equipment, technique or machinery executed / installed based on 

the fixed price contract no. FY22-CM-ZEP (01) from January 

27, 2022. 

 

Signature and stamp 
[Legal Name of Contractor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extinderea si instalarea 

iluminatului public in 

sat.Singereii Noi com. Singereii 

Noi, rl Singerei PT241 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 1 

 Extinderea si instalarea iluminatului public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, 

rl Singerei PT241 

 
Valoarea de deviz  295 878,23 Lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 № 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Lucrari de electromontaj  

 

    

1 

33-04-008-

3 

Suspendarea conductorilor 

electrici 

izolati autoportanti СИП-4 cu 

tensiunea de la 0,4kV-1kV (cu 

detensionarea) cu ajutorul 

autohidroascensorului. СИП -4 

2х25 mm2,LEAI - 0,38 kV 
  

1 km 
3,06 

 
1 443,35 

 

4 416,65 
 

 2 
 

Cablu СИП 4- 2х25mm2 
  

m 
3 060,00 

 
9,58 

 

29 314,80 
 

 3 

08-02-412-

2 

Introducerea conductorilor in tevi 

si furtunuri metalice pozate: 

AVVGng 3x4 mm2 
  

100 m 
2,19 

 
272,746 

 

597,314 
 

 4 

 

Cablu ABBГ 

-3х4mm2 
  

m 
219,00 

 
5,50 

 

1 204,50 
 

 5 

08-02-148-

1 

Cablu pina la 35 kV in tevi, 

blocuri si cutii pozate, masa 1 m 

pina la: 1 kg 
  

100 m 
0,10 

 
519,23 

 

51,923 
 

 6 
 

Cablu ABBГ-2х25mm2 
  

m 
8,00 

 
12,00 

 

96,00 
 

 7 
 

Cablu BBГнг-3х6mm2 
  

m 
2,00 

 
35,00 

 

70,00 
 

 8 

08-02-158-

14 

Cap terminal uscat pentru cablu 

cu 3-4 conductori cu izolatie din 

material plastic si din cauciuc, 

tensiune pina la 1 kV, sectiunea 

unui conductor, pina la: 35 mm2 

buc 
6,00 

 
48,767 

 

292,602 
 



1 2 3 4 5 6 7 

  

 9 

 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 

25 

(KBT) 
  

buc 
6,00 

 
3,00 

 

18,00 
 

 10 
08-02-411-

1 

Furtun metalic, diametrul exterior 

pina la 48 mm 
  

100 m 
0,08 

 
1 399,275 

 

111,942 
 

 11 
 

Furtun metalic izolat D25mm 
  

m 
8,00 

 
14,17 

 

113,36 
 

 12 
 

Banda F2007 
  

m 
220,00 

 
8,00 

 

1 760,00 
 

 13 
 

Clama A200 
  

buc 
220,00 

 
2,00 

 

440,00 
 

 14 
 

Suport CA 1500 
  

buc 
48,00 

 
31,58 

 

1 515,84 
 

 15 
 

Clema ES 1500 
  

buc 
65,00 

 
47,42 

 

3 082,30 
 

 16 
 

Clema PA 25*100(PA1000) 
  

buc 
66,00 

 
13,50 

 

891,00 
 

 17 08-02-305-

1 
Clema de filiera "ПС-1-1" 
  

buc 
31,00 

 
25,567 

 

792,566 
 

 18 
 

Curelusa CSB 180 
  

buc 
175,00 

 
0,50 

 

87,50 
 

 19 
 

Clema de ramificare LP2x95 
  

buc 
146,00 

 
12,50 

 

1 825,00 
 

 20 

 

Clema de ramificare CDR/CN IS 

95 UK 
  

buc 
85,00 

 
24,17 

 

2 054,45 
 

 21 

08-03-573-

4 

Dulap (pupitru) de evidenta 

suspendat, 

pina la 600х600х350mm, BZUM-

TF-01 220V, 25A, IP65 
  

buc 
1,00 

 
100,958 

 

100,958 
 

 22 

08-03-573-

4 

Dulap (pupitru) de evidenta 

suspendat,inaltime, latime si 

adincime, mm, 

pina la 600х600х350mm ЩРн-

12з-074-У2,IP54 
  

buc 
1,00 

 
100,958 

 

100,958 
 

 23 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, BA47-29/1/C25A 
  

buc 
1,00 

 
60,202 

 

60,202 
 

 24 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, BA47-29/1/B16A 
  

buc 
2,00 

 
60,20 

 

120,399 
 

 25 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, BA47-29/1/C32A 
  

buc 
1,00 

 
60,202 

 

60,202 
 

 26 08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, 

tripolar,(suport siguranta fuzibila) 
buc 

73,00 

 
60,20 

 

4 394,616 
 



1 2 3 4 5 6 7 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, FC4-16, Inf-2A 
  

 27 08-03-525-

2 
Intreruptor BH32-1P-40A 
  

buc 
1,00 

 
106,06 

 

106,06 
 

 28 08-03-525-

2 
Intreruptor BH32-2P-40A 
  

buc 
1,00 

 
106,06 

 

106,06 
 

 29 08-01-081-

1 
Releu de timp TЭ-15, In-16A 
  

buc 
1,00 

 
46,222 

 

46,222 
 

 30 

08-01-015-

10 

Descaracator supratensiune 

neliniar, tensiune 220 V ОПС1-В, 

1P 
  

set 
1,00 

 
833,615 

 

833,615 
 

 31 
08-03-530-

1 

Contactor electromagnetic КМИ-

34012,Ub-220V,In-40A 
  

buc 
1,00 

 
103,953 

 

103,953 
 

 32 08-01-087-

3 
Constructii metalice sub utilaj 
  

t 
0,25 

 
6 255,076 

 

1 563,769 
 

 33 
 

Teava patrata 80x80x3 
  

m 
6,00 

 
190,00 

 

1 140,00 
 

 34 

08-03-600-

1 

Contoare, montate pe suport 

pregatit, monofazat ME 172-

D1A42, Un-220V, In-5-85A 
  

buc 
1,00 

 
13,566 

 

13,566 
 

 35 

08-02-363-

1 

Console metalice, speciale, 

sudate, pe 

stilpi, pentru corpuri de iluminat, 

cantitate becuri: 1 K20 
  

buc 
73,00 

 
189,243 

 

13 814,758 
 

 36 

 

Consola metalica de tip K20 -0,5 -

0,5 - 0 - 10 D48mm 
  

buc 
73,00 

 
83,33 

 

6 083,09 
 

 37 

08-03-596-

5 

Proiector, montat separat pe 

consola, 

montat pe stilp, LED 

-30W 
  

100 

buc 

0,73 

 
19 734,837 

 

14 406,431 
 

 38 

08-02-472-

6 

Conductor de legare la pamint, 

deschis, 

pe suporturi de constructii, din 

otel fisie, 

sectiune 100 mm2 
  

100 m 
0,10 

 
2 344,93 

 

234,493 
 

 39 

08-02-472-

8 

Conductor de legare la pamint, 

deschis, 

pe suporturi de constructii, din 

otel 

rotund, diametru 8 mm 
  

100 m 
3,10 

 
838,852 

 

2 600,441 
 

 40 
08-02-471-

4 

Priza de pamint, verticala, din otel 

rotund, diametru 16 mm 
  

10 buc 
3,10 

 
1 961,441 

 

6 080,466 
 

        

  Total  Lei    100 706,006 



1 2 3 4 5 6 7 

 

  Asigurarea sociala si medicala 24 %    7 523,625 

 

  Cheltueli de transaport 4 %    2 275,644 

 

  Cheltueli de regie 36 %    11 285,437 

 

  Benefiuciu de deviz 4 %    4 871,628 

 

  Total      126 662,34 

 

  Total Lucrari de electromontaj  
Inclusiv salariu 

   126 662,34 

31 348,436 

  2. Utilaj 

 

    

41 

 

Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K (5 

ani garantie) (Conform 

specificatiilor tehnice) 
  

buc 
73,00 

 
2 220,00 

 

162 060,00 
 

 42 
 

Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A 
  

buc 
1,00 

 
850,00 

 

850,00 
 

 43 

 

Dulap de comanda ЩРн-12з-074-

У2,IP54 
  

buc 
1,00 

 
329,17 

 

329,17 
 

 44 

 

Contor electronic ME 172-

D1A42, Un-220V, In-5-85A 
  

buc 
1,00 

 
500,00 

 

500,00 
 

 45 

 

Intrerupator automat BA47 

-29 1P B16A 
  

buc 
2,00 

 
15,50 

 

31,00 
 

 46 

 

Intrerupator automat BA47-29 1P 

C32A 
  

buc 
1,00 

 
17,50 

 

17,50 
 

 47 

 

Intrerupator automat BA47-29 1P 

C25A 
  

buc 
1,00 

 
18,00 

 

18,00 
 

 48 

 

Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-

63A 
  

buc 
73,00 

 
25,00 

 

1 825,00 
 

 49 
 

Siguranta fuzibila In-2A 
  

buc 
73,00 

 
12,00 

 

876,00 
 

 50 

 

Intrerupator de sarcina BH32- 1P-

40A 
  

buc 
1,00 

 
22,50 

 

22,50 
 

 51 

 

Intrerupator de sarcina BH32- 2P-

40A 
  

buc 
1,00 

 
26,00 

 

26,00 
 

 52 
 

Descarcator ОПС1-В-1Р 
  

buc 
1,00 

 
83,33 

 

83,33 
 

 53 
 

Releu de timp ТЭ-15, In-16A 
  

buc 
1,00 

 
300,00 

 

300,00 
 

 54 

 

Contactor electromagnetic КМИ 

34012, Ub-220V, In-40A 
  

buc 
1,00 

 
270,83 

 

270,83 
 



1 2 3 4 5 6 7 

        

  Total  Lei    167 209,33 

 

  Cheltueli de depozitare 1,2 %    2 006,512 

 

  Total      169 215,842 

 

  Total Utilaj 
Inclusiv salariu 

   169 215,842 

 

              

  Total  Lei   295 878,23 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    295 878,23 
 

 

 
Intocmit  S.R.L. "ZEPTO" 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extinderea si instalarea 

iluminatului public in 

sat.Singereii Noi com. Singereii 

Noi, rl Singerei PT241 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse № 1 

 Extinderea si instalarea iluminatului public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, 

rl Singerei PT241 

 
Valoarea de deviz  295 878,23 Lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 1:     

   Manopera: 

 1. 1 Muncitor h-om 895,6696 35,00 31 348,436 

  Total manopera    31 348,44 

   Materiale: 

 1. 0000212212 Cablu СИП 4- 2х25mm2 m 3 060,00 9,58 29 314,80 

 2. 0120425454 Siguranta fuzibila In-2A buc 73,00 12,00 876,00 

 3. 0215154154 Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-63A buc 73,00 25,00 1 825,00 

 4. 023456456465 Teava patrata 80x80x3 m 6,00 190,00 1 140,00 

 5. 
1000000235222 

Consola metalica de tip K20 -0,5 -0,5 - 0 - 

10 D48mm 
buc 73,00 83,33 6 083,09 

 6. 100000112134 Furtun metalic izolat D25mm m 8,00 14,17 113,36 

 7. 1000001644 Descarcator ОПС1-В-1Р buc 1,00 83,33 83,33 

 8. 10000100101 Suport CA 1500  buc 48,00 31,58 1 515,84 

 9. 10000100102 Clema ES 1500  buc 65,00 47,42 3 082,30 

 10. 100001004 Clama A200 buc 220,00 2,00 440,00 

 11. 10000100602 Clema de ramificare LP2x95  buc 146,00 12,50 1 825,00 

 12. 10000300006254

2 
Intrerupator automat BA47-29 1P C25A buc 1,00 18,00 18,00 

 13. 10000300063 Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A buc 1,00 22,50 22,50 

 14. 10000300063345

23 
Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A buc 1,00 26,00 26,00 

 15. 1000030057573 Intrerupator automat BA47-29 1P C32A buc 1,00 17,50 17,50 

 16. 100003252555 Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK buc 85,00 24,17 2 054,45 

 17. 10000335366 Intrerupator automat BA47-29 1P B16A buc 2,00 15,50 31,00 

 18. 
1000050022 

Contactor electromagnetic КМИ 34012, 

Ub-220V, In-40A 
buc 1,00 270,83 270,83 

 19. 1000053555 Clema PA 25*100(PA1000) buc 66,00 13,50 891,00 

 20. 100006001 Releu de timp ТЭ-15, In-16A buc 1,00 300,00 300,00 

 21. 
1000080012 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 

(KBT)  
buc 6,00 3,00 18,00 

 22. 10001002 Banda F2007 m 220,00 8,00 1 760,00 

 23. 
10001123252 

Contor electronic ME 172-D1A42, Un-

220V, In-5-85A 
buc 1,00 500,00 500,00 

 24. 1000113 Dulap de comanda ЩРн-12з-074-У2,IP54  buc 1,00 329,17 329,17 



 25. 1000125325222 Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A  buc 1,00 850,00 850,00 

 26. 

1000132521451 

Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K(5 

ani garantie) VOLTANA EVO 1 5296 8 

LED 700mA NW 

NODIM CLI RAL7038 18.4W 4 kV 

buc 73,00 2 220,00 162 060,00 

 27. 
10021432523222 

Cablu ABBГ 

-3х4mm2 
m 219,00 5,50 1 204,50 

 28. 10021433252222 Cablu ABBГ-2х25mm2 m 8,00 12,00 96,00 

 29. 10021433252222
1 

Cablu BBГнг-3х6mm2 m 2,00 35,00 70,00 

 30. 101-1745 Benzina solvent t 0,0001 0,10 0,00 

 31. 101-1757 Cirpe de sters kg 0,0612 0,10 0,006 

 32. 1010069 Benzina de aviatie "Б-70" t 0,0048 0,10 0,00 

 33. 1010113 Pinza de bumbac aspra art. 6804 10 m2 0,063 0,00 0,00 

 34. 
1010115 

Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 

mm 
t 0,0002 0,10 0,00 

 35. 1010501 Lacuri de colofoniu "КФ-965" t 0,0029 0,10 0,00 

 36. 1010633 Parafina petroliera solida "П-3" t 0,0001 0,10 0,00 

 37. 
1010813 

Sirma din otel cu carbon redus pentru 

diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 

mm 

t 0,044 0,10 0,004 

 38. 
1010865 

Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 

mm 
t 0,0001 0,10 0,00 

 39. 
1011306 

Ciment portland pentru constructii, marca 

"500" 
t 0,045 20 000,00 900,00 

 40. 
1011614 

Otel-carbon calitate normala, marca 

"ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm 
t 0,2511 20 000,00 5 022,00 

 41. 
1011615 

Otel-carbon calitate normala, marca 

"ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm 
t 0,0124 20 000,00 248,00 

 42. 
1011627 

Otel-carbon calitate obisnuita, marca 

"ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm 
t 0,0128 0,10 0,001 

 43. 
1011755 

Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 

50-200 mm, grosime 4-5 mm 
t 0,0151 0,10 0,001 

 44. 1011764 Talc maruntit cat. I t 0,0013 0,00 0,00 

 45. 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,0062 0,10 0,001 

 46. 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 18,213 25,00 455,325 

 47. 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,087 0,10 0,007 

 48. 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 55,206 0,10 5,522 

 49. 1015353333 Curelusa CSB 180 buc 175,00 0,50 87,50 

 50. 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 125,264 0,10 12,526 

 51. 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,126 30,00 33,78 

 52. 1019104 Dibluri de distantare cu piulita 100 buc 0,20 0,00 0,00 

 53. 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 125,264 0,10 12,526 

 54. 1019373 Otel fisie necalmat 40х4 mm t 0,0081 20 000,00 162,00 

 55. 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,502 0,10 0,05 

 56. 1019852 Vopsea kg 46,0028 0,10 4,601 

 57. 1039160 Mansoane de cuplare buc 0,80 2,00 1,60 

 58. 110-0181 Bratari "CФ" buc 18,36 0,10 1,836 

 59. 
2019408 

Constructii din otel individuale, grilaje 

sudate, masa pina la 0,1 t 
t 0,337 0,10 0,032 

 60. 4080141 Nisip natural pentru mortare de constructie  m3 0,0375 200,00 7,50 

 61. 5009031 Scoabe 10 buc 6,80 0,10 0,68 

 62. 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 1,4235 0,10 0,142 

 63. 5009056 Capace de izolatie 10 buc 1,752 0,10 0,175 

 64. 5009061 Fisa de izolatie buc 27,518 2,00 55,036 

 65. 5009062 Papuci de cablu buc 475,90 0,10 47,59 



 66. 5009070 Racordari 10 buc 0,08 0,10 0,008 

 67. 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 80,40 0,10 8,04 

 68. 5009090 Profil de montaj buc 120,45 0,00 0,00 

 69. 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,013 0,10 0,001 

 70. 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 42,88 0,10 4,288 

 71. 5009140 Fise de conexiune 100 buc 0,1095 0,00 0,00 

 72. 5009500 Fise de marcare 100 buc 1,7152 50,00 85,76 

 73. 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,10 0,61 

 74. 5009598 Hirtie abraziva de slefuit buc 0,10 0,00 0,00 

 75. 5009619 Ate de cusut kg 0,082 0,10 0,007 

 76. 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0154 0,10 0,001 

 77. 5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 0,02 0,00 0,00 

 78. 507-9101 Conductori izolati t 0,00 0,10 0,00 

 79. 520-0037 Sirma din aluminiu, diametru 3 mm t 0,0012 0,10 0,00 

 80. 
5220077 

Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca 

"ПОС30" 
kg 0,05 0,10 0,005 

 81. 542-9025 Lubrifiant "ЗЭС" kg 0,306 0,10 0,031 

 82. 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,90 9,00 8,10 

 83. 5429033 Vaselina tehnica kg 0,492 0,10 0,05 

 84. 

5440089 

Banda adeziva izolatoare pe compound 

policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 

mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm 

inclusiv  

kg 2,3354 50,00 116,77 

 85. 551-0455 Conectoare ovale "COAC" buc 6,426 0,10 0,643 

  Total materiale de construcţii    224 100,44 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 
010410 

Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in 

alte domenii de constructii (cu exceptia 

gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 7,2216 25,00 180,54 

 2. 
021102 

Macara pe sasiu auto la lucrari de montare 

a utilajului tehnologic (cu exceptia 

conductelor principale), 10 t 

h-ut 8,2143 83,33 684,498 

 3. 
030203 

Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 

t 
h-ut 0,30 3,33 0,999 

 4. 
030408 

Cabestane electrice, forta de tractiune 

156,96 (16) kN (t) 
h-ut 0,30 3,33 0,999 

 5. 
030902 

Ascensoare hidraulice, capacitate de 

ridicare 10 m 
h-ut 1,53 0,00 0,00 

 6. 
031001 

Autohidroascensoare, capacitate de 

ridicare 12 m 
h-ut 9,9144 5,00 49,572 

 7. 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 209,10 50,00 10 455,00 

 8. 
040502 

Instalatii pentru sudare manuala cu arc 

electric (de curent continuu) 
h-ut 48,092 3,33 160,147 

 9. 
050102 

Compresoare mobile, motor cu ardere 

interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 

m3/min 

h-ut 0,44 3,33 1,466 

 10. 
100602 

Ciocane usoare perforatoare la lucrari la 

statii mobile de compresare  
h-ut 0,44 3,33 1,466 

 11. 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 3,28 2,50 8,20 

 12. 331451 Perforatoare electrice h-ut 0,3552 3,33 1,183 

 13. 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 5,355 83,33 446,232 

 14. 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 5,7143 83,33 476,173 

  Total utilaje de construcţii    12 466,49 
  

      

 Total  Lei   295 878,2

3 



 
Total deviz: 

   
295 878,2

3 

 

 
Intocmit  S.R.L. "ZEPTO" 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Extinderea si instalarea iluminatului 

public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, rl 

Singerei PT241 

Investitor Consiliul pentru cercetari si 

schimburi internationale (IREX) 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

 № 
crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 
Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 
 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de electromontaj  
 

    

1 33-04-008-3 
 

Suspendarea conductorilor electrici 

izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 

0,4kV-1kV (cu detensionarea) cu ajutorul 

autohidroascensorului. СИП -4 2х25 

mm2,LEAI - 0,38 kV   

1 km   1 443,35 
 

 1 Muncitor h-om 34,90 35,00 1 221,50 

 101-1757 Cirpe de sters kg 0,02 0,10 0,00 

 101-1745 Benzina solvent t 0,00002 0,10 0,00 

 520-0037 Sirma din aluminiu, diametru 3 mm t 0,0004 0,10 0,00 

 110-0181 Bratari "CФ" buc 6,00 0,10 0,60 

 542-9025 Lubrifiant "ЗЭС" kg 0,10 0,10 0,01 

 551-0455 Conectoare ovale "COAC" buc 2,10 0,10 0,21 

 507-9101 Conductori izolati t 0,00 0,10 0,00 

 031001 Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m h-ut 3,24 5,00 16,20 

 010410 Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte 
domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi 

apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 2,36 25,00 59,00 

 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 1,75 83,33 145,83 

  Total  Lei   4 416,65 

2  
 

Cablu СИП 4- 2х25mm2   

m   9,58 
 

 0000212212 Cablu СИП 4- 2х25mm2 m 1,00 9,58 9,58 

  Total  Lei   29 314,80 

3 08-02-412-2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: AVVGng 3x4 mm2   

100 m   272,746 
 

 1 Muncitor h-om 6,74 35,00 235,90 

 1011764 Talc maruntit cat. I t 0,0006 0,00 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 

 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 0,31 0,10 0,03 

 5009056 Capace de izolatie 10 buc 0,80 0,10 0,08 

 5009061 Fisa de izolatie buc 12,20 2,00 24,40 

 5009140 Fise de conexiune 100 buc 0,05 0,00 0,00 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,16 50,00 8,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 83,33 1,67 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 83,33 1,67 

  Total  Lei   597,314 

4  
 

Cablu ABBГ 

-3х4mm2   

m   5,50 
 

 10021432523222 Cablu ABBГ 
-3х4mm2 

m 1,00 5,50 5,50 

  Total  Lei   1 204,50 

5 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   

100 m   519,23 
 

 1 Muncitor h-om 12,40 35,00 434,00 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 

t 0,00004 0,10 0,00 

 1010865 Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm t 0,0008 0,10 0,00 

 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,00006 0,10 0,00 

 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00832 0,10 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0041 50,00 0,20 

 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0096 0,10 0,00 

 5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" kg 0,50 0,10 0,05 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,39 83,33 32,50 

 030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 3,00 3,33 9,99 

 030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) 

kN (t) 

h-ut 3,00 3,33 9,99 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,39 83,33 32,50 

  Total  Lei   51,923 

6  
 

Cablu ABBГ-2х25mm2   

m   12,00 
 

 10021433252222 Cablu ABBГ-2х25mm2 m 1,00 12,00 12,00 

  Total  Lei   96,00 

7  
 

Cablu BBГнг-3х6mm2   

m   35,00 
 

 100214332522221 Cablu BBГнг-3х6mm2 m 1,00 35,00 35,00 

  Total  Lei   70,00 

8 08-02-158-14 
 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 

conductori cu izolatie din material plastic si 

din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea 

unui conductor, pina la: 35 mm2   

buc   48,767 
 

 1 Muncitor h-om 1,15 35,00 40,25 

 1010069 Benzina de aviatie "Б-70" t 0,0008 0,10 0,00 

 1010633 Parafina petroliera solida "П-3" t 0,00001 0,10 0,00 

 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00204 0,10 0,00 

 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0024 0,10 0,00 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,01 50,00 0,50 

 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,15 9,00 1,35 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,10 50,00 5,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,01 83,33 0,83 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 83,33 0,83 

  Total  Lei   292,602 

9  
 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 

(KBT)   

buc   3,00 
 

 1000080012 Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 
(KBT)  

buc 1,00 3,00 3,00 

  Total  Lei   18,00 

10 08-02-411-1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 

mm   

100 m   1 399,275 
 

 1 Muncitor h-om 34,70 35,00 1 214,50 

 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00218 0,10 0,00 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 

t 0,003 0,10 0,00 

 1011755 Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 
mm, grosime 4-5 mm 

t 0,0515 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 1,05 25,00 26,25 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 21,80 0,10 2,17 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 21,80 0,10 2,17 

 1039160 Mansoane de cuplare buc 10,00 2,00 20,00 

 5009031 Scoabe 10 buc 25,00 0,10 2,50 

 5009061 Fisa de izolatie buc 10,00 2,00 20,00 

 5009070 Racordari 10 buc 1,00 0,10 0,10 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 5,00 0,10 0,50 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,22 83,33 18,34 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 17,90 3,33 59,61 

 331451 Perforatoare electrice h-ut 4,44 3,33 14,79 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,22 83,33 18,34 

  Total  Lei   111,942 

11  
 

Furtun metalic izolat D25mm   

m   14,17 
 

 100000112134 Furtun metalic izolat D25mm m 1,00 14,17 14,17 

  Total  Lei   113,36 

12  
 

Banda F2007   

m   8,00 
 



1 2 3 4 5 6 7 

 10001002 Banda F2007 m 1,00 8,00 8,00 

  Total  Lei   1 760,00 

13  
 

Clama A200   

buc   2,00 
 

 100001004 Clama A200 buc 1,00 2,00 2,00 

  Total  Lei   440,00 

14  
 

Suport CA 1500   

buc   31,58 
 

 10000100101 Suport CA 1500  buc 1,00 31,58 31,58 

  Total  Lei   1 515,84 

15  
 

Clema ES 1500   

buc   47,42 
 

 10000100102 Clema ES 1500  buc 1,00 47,42 47,42 

  Total  Lei   3 082,30 

16  
 

Clema PA 25*100(PA1000)   

buc   13,50 
 

 1000053555 Clema PA 25*100(PA1000) buc 1,00 13,50 13,50 

  Total  Lei   891,00 

17 08-02-305-1 
 

Clema de filiera "ПС-1-1"   

buc   25,567 
 

 1 Muncitor h-om 0,24 35,00 8,40 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,001 83,33 0,08 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 0,34 50,00 17,00 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,001 83,33 0,08 

  Total  Lei   792,566 

18  
 

Curelusa CSB 180   

buc   0,50 
 

 1015353333 Curelusa CSB 180 buc 1,00 0,50 0,50 

  Total  Lei   87,50 

19  
 

Clema de ramificare LP2x95   

buc   12,50 
 

 10000100602 Clema de ramificare LP2x95  buc 1,00 12,50 12,50 

  Total  Lei   1 825,00 

20  
 

Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK   

buc   24,17 
 

 100003252555 Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK buc 1,00 24,17 24,17 

  Total  Lei   2 054,45 

21 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, 

pina la 600х600х350mm, BZUM-TF-01 

220V, 25A, IP65   

buc   100,958 
 

 1 Muncitor h-om 2,37 35,00 82,95 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,10 25,00 2,50 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 

 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,07 83,33 5,83 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,71 3,33 2,36 

 050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, 

presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min 

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii 

mobile de compresare  

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,07 83,33 5,83 

  Total  Lei   100,958 

22 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de evidenta 

suspendat,inaltime, latime si adincime, mm, 

pina la 600х600х350mm ЩРн-12з-074-

У2,IP54   

buc   100,958 
 

 1 Muncitor h-om 2,37 35,00 82,95 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,10 25,00 2,50 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 

 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,07 83,33 5,83 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,71 3,33 2,36 

 050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, 

presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min 

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii 
mobile de compresare  

h-ut 0,22 3,33 0,73 
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 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,07 83,33 5,83 

  Total  Lei   100,958 

23 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/C25A   

buc   60,202 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   60,202 

24 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/B16A   

buc   60,20 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   120,399 

25 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/C32A   

buc   60,202 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 
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 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   60,202 

26 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar,(suport siguranta 

fuzibila) montat pe constructii pe perete sau 

coloana, FC4-16, Inf-2A   

buc   60,20 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   4 394,616 

27 08-03-525-2 
 

Intreruptor BH32-1P-40A   

buc   106,06 
 

 1 Muncitor h-om 2,81 35,00 98,35 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,004 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,455 0,10 0,05 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,014 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,046 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,003 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 3,10 0,10 0,31 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,002 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,009 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,036 50,00 1,80 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,009 83,33 0,75 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 
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 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,009 83,33 0,75 

  Total  Lei   106,06 

28 08-03-525-2 
 

Intreruptor BH32-2P-40A   

buc   106,06 
 

 1 Muncitor h-om 2,81 35,00 98,35 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,004 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,455 0,10 0,05 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,014 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,046 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,003 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 3,10 0,10 0,31 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,002 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,009 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 
marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,036 50,00 1,80 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,009 83,33 0,75 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,009 83,33 0,75 

  Total  Lei   106,06 

29 08-01-081-1 
 

Releu de timp TЭ-15, In-16A   

buc   46,222 
 

 1 Muncitor h-om 1,13 35,00 39,55 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,06 0,10 0,01 

 5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 0,02 0,00 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,04 83,33 3,33 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,04 83,33 3,33 

  Total  Lei   46,222 

30 08-01-015-10 
 

Descaracator supratensiune neliniar, tensiune 

220 V ОПС1-В, 1P   

set   833,615 
 

 1 Muncitor h-om 14,10 35,00 493,50 

 1010113 Pinza de bumbac aspra art. 6804 10 m2 0,063 0,00 0,00 

 1011755 Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 

mm, grosime 4-5 mm 

t 0,011 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 2,20 25,00 55,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 8,10 0,10 0,81 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 0,90 0,10 0,09 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 0,90 0,10 0,09 

 1019852 Vopsea kg 0,11 0,10 0,01 

 5009598 Hirtie abraziva de slefuit buc 0,10 0,00 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 2,90 83,33 241,66 

 030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 1,53 0,00 0,00 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 2,74 3,33 9,12 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,40 83,33 33,33 

  Total  Lei   833,615 

31 08-03-530-1 
 

Contactor electromagnetic КМИ-34012,Ub-

220V,In-40A   

buc   103,953 
 

 1 Muncitor h-om 2,74 35,00 95,90 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,09 25,00 2,25 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,002 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,373 0,10 0,04 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,02 30,00 0,60 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,012 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,045 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 

t 0,004 0,10 0,00 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,031 50,00 1,55 

 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,10 0,61 
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 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,012 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 
marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,024 50,00 1,20 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,006 83,33 0,50 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,12 3,33 0,40 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,12 2,50 0,30 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,006 83,33 0,50 

  Total  Lei   103,953 

32 08-01-087-3 
 

Constructii metalice sub utilaj   

t   6 255,076 
 

 1 Muncitor h-om 62,20 35,00 2 177,00 

 1011306 Ciment portland pentru constructii, marca "500" t 0,18 20 000,00 3 600,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 4,20 25,00 105,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 27,00 0,10 2,70 

 1019104 Dibluri de distantare cu piulita 100 buc 0,80 0,00 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 

t 1,00 0,10 0,10 

 4080141 Nisip natural pentru mortare de constructie  m3 0,15 200,00 30,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 1,74 83,33 145,00 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 15,10 3,33 50,28 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,74 83,33 145,00 

  Total  Lei   1 563,769 

33  
 

Teava patrata 80x80x3   

m   190,00 
 

 023456456465 Teava patrata 80x80x3 m 1,00 190,00 190,00 

  Total  Lei   1 140,00 

34 08-03-600-1 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, 

monofazat ME 172-D1A42, Un-220V, In-5-

85A   

buc   13,566 
 

 1 Muncitor h-om 0,34 35,00 11,90 

 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00003 0,10 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,01 83,33 0,83 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 83,33 0,83 

  Total  Lei   13,566 

35 08-02-363-1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe 

stilpi, pentru corpuri de iluminat, 

cantitate becuri: 1 K20   

buc   189,243 
 

 1 Muncitor h-om 3,41 35,00 119,35 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 

t 0,0006 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 

 1019852 Vopsea kg 0,50 0,10 0,05 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 83,33 1,67 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 1,33 50,00 66,50 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 83,33 1,67 

  Total  Lei   13 814,758 

36  
 

Consola metalica de tip K20 -0,5 -0,5 - 0 - 10 

D48mm   

buc   83,33 
 

 1000000235222 Consola metalica de tip K20 -0,5 -0,5 - 0 - 10 
D48mm 

buc 1,00 83,33 83,33 

  Total  Lei   6 083,09 

37 08-03-596-5 
 

Proiector, montat separat pe consola, 

montat pe stilp, LED 

-30W   

100 buc   19 734,837 
 

 1 Muncitor h-om 346,00 35,00 12 110,00 

 1010501 Lacuri de colofoniu "КФ-965" t 0,004 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 5,20 25,00 130,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 38,00 0,10 3,80 

 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 1,02 0,10 0,10 

 5009090 Profil de montaj buc 165,00 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,50 50,00 25,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 2,83 83,33 235,82 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 139,00 50,00 6 950,00 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 13,30 3,33 44,29 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 2,83 83,33 235,82 

  Total  Lei   14 406,431 

38 08-02-472-6 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, 

pe suporturi de constructii, din otel fisie, 

sectiune 100 mm2   

100 m   2 344,93 
 

 1 Muncitor h-om 19,00 35,00 665,00 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", 

tabla, grosime 4-6 mm 

t 0,004 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,55 25,00 13,75 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 

 1019373 Otel fisie necalmat 40х4 mm t 0,081 20 000,00 1 620,00 

 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 

 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 0,10 0,15 

 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,19 83,33 15,83 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 3,36 3,33 11,19 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,19 83,33 15,83 

  Total  Lei   234,493 

39 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, 

pe suporturi de constructii, din otel 

rotund, diametru 8 mm   

100 m   838,852 
 

 1 Muncitor h-om 20,10 35,00 703,50 

 1011615 Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", 
rotund, diametru 8 mm 

t 0,004 20 000,00 80,00 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", 

tabla, grosime 4-6 mm 

t 0,004 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,90 25,00 22,50 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 

 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 

 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 0,10 0,15 

 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,11 83,33 9,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 3,36 3,33 11,19 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,11 83,33 9,17 

  Total  Lei   2 600,441 

40 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 

diametru 16 mm   

10 buc   1 961,441 
 

 1 Muncitor h-om 8,29 35,00 290,15 

 1011614 Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", 
rotund, diametru 16 mm 

t 0,081 20 000,00 1 620,00 

 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,002 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,78 25,00 19,50 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,14 83,33 11,67 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 2,54 3,33 8,46 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,14 83,33 11,67 

  Total  Lei   6 080,466 

  2. Utilaj 
 

    

41  
 

Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K (5 

ani garantie) (Conform specificatiilor tehnice)   

buc   2 220,00 
 

 1000132521451 Corp de iluminat LED buc 1,00 2 220,00 2 220,00 



1 2 3 4 5 6 7 

-30W, 6000K(5 

ani garantie) VOLTANA EVO 1 5296 8 LED 

700mA NW 

NODIM CLI RAL7038 18.4W 4 kV 

  Total  Lei   162 060,00 

42  
 

Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A   

buc   850,00 
 

 1000125325222 Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A  buc 1,00 850,00 850,00 

  Total  Lei   850,00 

43  
 

Dulap de comanda ЩРн-12з-074-У2,IP54   

buc   329,17 
 

 1000113 Dulap de comanda ЩРн-12з-074-У2,IP54  buc 1,00 329,17 329,17 

  Total  Lei   329,17 

44  
 

Contor electronic ME 172-D1A42, Un-220V, 

In-5-85A   

buc   500,00 
 

 10001123252 Contor electronic ME 172-D1A42, Un-220V, In-5-
85A 

buc 1,00 500,00 500,00 

  Total  Lei   500,00 

45  
 

Intrerupator automat BA47 

-29 1P B16A   

buc   15,50 
 

 10000335366 Intrerupator automat BA47-29 1P B16A buc 1,00 15,50 15,50 

  Total  Lei   31,00 

46  
 

Intrerupator automat BA47-29 1P C32A   

buc   17,50 
 

 1000030057573 Intrerupator automat BA47-29 1P C32A buc 1,00 17,50 17,50 

  Total  Lei   17,50 

47  
 

Intrerupator automat BA47-29 1P C25A   

buc   18,00 
 

 100003000062542 Intrerupator automat BA47-29 1P C25A buc 1,00 18,00 18,00 

  Total  Lei   18,00 

48  
 

Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-63A   

buc   25,00 
 

 0215154154 Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-63A buc 1,00 25,00 25,00 

  Total  Lei   1 825,00 

49  
 

Siguranta fuzibila In-2A   

buc   12,00 
 

 0120425454 Siguranta fuzibila In-2A buc 1,00 12,00 12,00 

  Total  Lei   876,00 

50  
 

Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A   

buc   22,50 
 

 10000300063 Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A buc 1,00 22,50 22,50 

  Total  Lei   22,50 

51  
 

Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A   

buc   26,00 
 

 100003000633452

3 

Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A buc 1,00 26,00 26,00 

  Total  Lei   26,00 

52  
 

Descarcator ОПС1-В-1Р   

buc   83,33 
 

 1000001644 Descarcator ОПС1-В-1Р buc 1,00 83,33 83,33 

  Total  Lei   83,33 

53  
 

Releu de timp ТЭ-15, In-16A   

buc   300,00 
 

 100006001 Releu de timp ТЭ-15, In-16A buc 1,00 300,00 300,00 

  Total  Lei   300,00 

54  
 

Contactor electromagnetic КМИ 34012, Ub-

220V, In-40A   

buc   270,83 
 

 1000050022 Contactor electromagnetic КМИ 34012, Ub-220V, 

In-40A 

buc 1,00 270,83 270,83 

  Total  Lei   270,83 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

S.R.L. "ZEPTO"  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         



 

 

Extinderea si instalarea 

iluminatului public in 

sat.Singereii Noi com. Singereii 

Noi, rl Singerei PT577 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 1 

 Extinderea si instalarea iluminatului public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, 

rl Singerei PT577 

 
Valoarea de deviz  314 580,04 Lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 № 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Lucrari de electromontaj 

 

    

1 

33-04-008-

3 

Suspendarea conductorilor 

electrici 

izolati autoportanti СИП-4 cu 

tensiunea de la 0,4kV-1kV (cu 

detensionarea) cu ajutorul 

autohidroascensorului. СИП -4 

2х25 mm2,LEAI - 0,38 kV 
  

1 km 
3,34 

 
1 443,349 

 

4 820,787 
 

 2 
 

Cablu СИП 4- 2х25mm2 
  

m 
3 340,00 

 
9,58 

 

31 997,20 
 

 3 

08-02-412-

2 

Introducerea conductorilor in tevi 

si furtunuri metalice pozate: 

AVVGng 3x4 mm2 
  

100 m 
2,34 

 
272,747 

 

638,227 
 

 4 

 

Cablu ABBГ 

-3х4mm2 
  

m 
234,00 

 
5,50 

 

1 287,00 
 

 5 

08-02-148-

1 

Cablu pina la 35 kV in tevi, 

blocuri si cutii pozate, masa 1 m 

pina la: 1 kg 
  

100 m 
0,10 

 
519,23 

 

51,923 
 

 6 
 

Cablu ABBГ-2х25mm2 
  

m 
8,00 

 
12,00 

 

96,00 
 

 7 
 

Cablu BBГнг-3х6mm2 
  

m 
2,00 

 
35,00 

 

70,00 
 

 8 

08-02-158-

14 

Cap terminal uscat pentru cablu 

cu 3-4 conductori cu izolatie din 

material plastic si din cauciuc, 

tensiune pina la 1 kV, sectiunea 

unui conductor, pina la: 35 mm2 

buc 
6,00 

 
48,767 

 

292,602 
 



1 2 3 4 5 6 7 

  

 9 

 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 

25 

(KBT) 
  

buc 
6,00 

 
3,00 

 

18,00 
 

 10 
08-02-411-

1 

Furtun metalic, diametrul exterior 

pina la 48 mm 
  

100 m 
0,08 

 
1 399,275 

 

111,942 
 

 11 
 

Furtun metalic izolat D25mm 
  

m 
8,00 

 
14,17 

 

113,36 
 

 12 
 

Banda F2007 
  

m 
245,00 

 
8,00 

 

1 960,00 
 

 13 
 

Clama A200 
  

buc 
245,00 

 
2,00 

 

490,00 
 

 14 
 

Suport CA 1500 
  

buc 
45,00 

 
31,58 

 

1 421,10 
 

 15 
 

Clema ES 1500 
  

buc 
80,00 

 
47,42 

 

3 793,60 
 

 16 
 

Clema PA 25*100(PA1000) 
  

buc 
65,00 

 
13,50 

 

877,50 
 

 17 08-02-305-

1 
Clema de filiera "ПС-1-1" 
  

buc 
31,00 

 
25,567 

 

792,566 
 

 18 
 

Curelusa CSB 180 
  

buc 
220,00 

 
0,50 

 

110,00 
 

 19 
 

Clema de ramificare LP2x95 
  

buc 
156,00 

 
12,50 

 

1 950,00 
 

 20 

 

Clema de ramificare CDR/CN IS 

95 UK 
  

buc 
110,00 

 
24,17 

 

2 658,70 
 

 21 

08-03-573-

4 

Dulap (pupitru) de evidenta 

suspendat, 

pina la 600х600х350mm, BZUM-

TF-01 220V, 25A, IP65 
  

buc 
1,00 

 
100,958 

 

100,958 
 

 22 

08-03-573-

4 

Dulap (pupitru) de evidenta 

suspendat,inaltime, latime si 

adincime, mm, 

pina la 600х600х350mm ЩРн-

12з-074-У2,IP54 
  

buc 
1,00 

 
100,958 

 

100,958 
 

 23 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, BA47-29/1/C25A 
  

buc 
1,00 

 
60,202 

 

60,202 
 

 24 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, BA47-29/1/B16A 
  

buc 
1,00 

 
60,202 

 

60,202 
 

 25 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, BA47-29/1/B20A 
  

buc 
1,00 

 
60,202 

 

60,202 
 

 26 08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 
buc 

1,00 

 
60,202 

 

60,202 
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sau coloana, BA47-29/1/C32A 
  

 27 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, 

tripolar,(suport siguranta fuzibila) 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, FC4-16, Inf-2A 
  

buc 
59,00 

 
60,20 

 

3 551,812 
 

 28 08-03-525-

2 
Intreruptor BH32-1P-40A 
  

buc 
1,00 

 
106,06 

 

106,06 
 

 29 08-03-525-

2 
Intreruptor BH32-2P-40A 
  

buc 
1,00 

 
106,06 

 

106,06 
 

 30 08-01-081-

1 
Releu de timp TЭ-15, In-16A 
  

buc 
1,00 

 
46,222 

 

46,222 
 

 31 

08-01-015-

10 

Descaracator supratensiune 

neliniar, tensiune 220 V ОПС1-В, 

1P 
  

set 
1,00 

 
833,615 

 

833,615 
 

 32 
08-03-530-

1 

Contactor electromagnetic КМИ-

34012,Ub-220V,In-40A 
  

buc 
1,00 

 
103,953 

 

103,953 
 

 33 08-01-087-

3 
Constructii metalice sub utilaj 
  

t 
0,25 

 
6 255,076 

 

1 563,769 
 

 34 
 

Teava patrata 80x80x3 
  

m 
6,00 

 
190,00 

 

1 140,00 
 

 35 

08-03-600-

1 

Contoare, montate pe suport 

pregatit, monofazat ME 172-

D1A42, Un-220V, In-5-85A 
  

buc 
1,00 

 
13,566 

 

13,566 
 

 36 

08-02-363-

1 

Console metalice, speciale, 

sudate, pe 

stilpi, pentru corpuri de iluminat, 

cantitate becuri: 1 K20 
  

buc 
78,00 

 
189,243 

 

14 760,975 
 

 37 

 

Consola metalica de tip K20 -0,5 -

0,5 - 0 - 10 D48mm 
  

buc 
78,00 

 
83,33 

 

6 499,74 
 

 38 

08-03-596-

5 

Proiector, montat separat pe 

consola, 

montat pe stilp, LED 

-30W 
  

100 

buc 

0,78 

 
19 734,84 

 

15 393,175 
 

 39 

08-02-472-

6 

Conductor de legare la pamint, 

deschis, 

pe suporturi de constructii, din 

otel fisie, 

sectiune 100 mm2 
  

100 m 
0,10 

 
2 344,93 

 

234,493 
 

 40 

08-02-472-

8 

Conductor de legare la pamint, 

deschis, 

pe suporturi de constructii, din 

otel 

rotund, diametru 8 mm 
  

100 m 
3,10 

 
838,852 

 

2 600,441 
 

 41 08-02-471- Priza de pamint, verticala, din otel 10 buc 3,10 1 961,441 
 

6 080,466 
 



1 2 3 4 5 6 7 

4 rotund, diametru 16 mm 
  

 

        

  Total  Lei    107 027,578 

 

  Asigurarea sociala si medicala 24 %    7 719,286 

 

  Cheltueli de transaport 4 %    2 464,987 

 

  Cheltueli de regie 36 %    11 578,929 

 

  Benefiuciu de deviz 4 %    5 151,63 

 

  Total      133 942,41 

 

  Total Lucrari de electromontaj 
Inclusiv salariu 

   133 942,41 

32 163,691 

  2. Utilaj 

 

    

42 

 

Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K (5 

ani garantie) (Conform 

specificatiilor tehnice) 
  

buc 
78,00 

 
2 220,00 

 

173 160,00 
 

 43 
 

Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A 
  

buc 
1,00 

 
850,00 

 

850,00 
 

 44 

 

Dulap de comanda ЩРн-12з-074-

У2,IP54 
  

buc 
1,00 

 
329,17 

 

329,17 
 

 45 

 

Contor electronic ME 172-

D1A42, Un-220V, In-5-85A 
  

buc 
1,00 

 
500,00 

 

500,00 
 

 46 

 

Intrerupator automat BA47 

-29 1P B16A 
  

buc 
1,00 

 
15,50 

 

15,50 
 

 47 

 

Intrerupator automat BA47 

-29 1P B20A 
  

buc 
1,00 

 
16,75 

 

16,75 
 

 48 

 

Intrerupator automat BA47-29 1P 

C32A 
  

buc 
1,00 

 
17,50 

 

17,50 
 

 49 

 

Intrerupator automat BA47-29 1P 

C25A 
  

buc 
1,00 

 
18,00 

 

18,00 
 

 50 

 

Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-

63A 
  

buc 
78,00 

 
25,00 

 

1 950,00 
 

 51 
 

Siguranta fuzibila In-2A 
  

buc 
78,00 

 
12,00 

 

936,00 
 

 52 

 

Intrerupator de sarcina BH32- 1P-

40A 
  

buc 
1,00 

 
22,50 

 

22,50 
 

 53 

 

Intrerupator de sarcina BH32- 2P-

40A 
  

buc 
1,00 

 
26,00 

 

26,00 
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 54 
 

Descarcator ОПС1-В-1Р 
  

buc 
1,00 

 
83,33 

 

83,33 
 

 55 
 

Releu de timp ТЭ-15, In-16A 
  

buc 
1,00 

 
300,00 

 

300,00 
 

 56 

 

Contactor electromagnetic КМИ 

34012, Ub-220V, In-40A 
  

buc 
1,00 

 
270,83 

 

270,83 
 

        

  Total  Lei    178 495,58 

 

  Cheltueli de depozitare 1,2 %    2 141,947 

 

  Total      180 637,527 

 

  Total Utilaj 
Inclusiv salariu 

   180 637,527 

 

              

  Total  Lei   314 580,04 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    314 580,04 
 

 

 
Intocmit  S.R.L. "ZEPTO" 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Extinderea si instalarea 

iluminatului public in 

sat.Singereii Noi com. Singereii 

Noi, rl Singerei PT577 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse № 1 

 Extinderea si instalarea iluminatului public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, 

rl Singerei PT577 

 
Valoarea de deviz  314 580,04 Lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 1:     

   Manopera: 

 1. 1 Muncitor h-om 918,9626 35,00 32 163,691 

  Total manopera    32 163,70 

   Materiale: 

 1. 0000212212 Cablu СИП 4- 2х25mm2 m 3 340,00 9,58 31 997,20 

 2. 0120425454 Siguranta fuzibila In-2A buc 78,00 12,00 936,00 

 3. 0215154154 Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-63A buc 78,00 25,00 1 950,00 

 4. 023456456465 Teava patrata 80x80x3 m 6,00 190,00 1 140,00 

 5. 
1000000235222 

Consola metalica de tip K20 -0,5 -0,5 - 0 - 

10 D48mm 
buc 78,00 83,33 6 499,74 

 6. 100000112134 Furtun metalic izolat D25mm m 8,00 14,17 113,36 

 7. 1000001644 Descarcator ОПС1-В-1Р buc 1,00 83,33 83,33 

 8. 10000100101 Suport CA 1500  buc 45,00 31,58 1 421,10 

 9. 10000100102 Clema ES 1500  buc 80,00 47,42 3 793,60 

 10. 100001004 Clama A200 buc 245,00 2,00 490,00 

 11. 10000100602 Clema de ramificare LP2x95  buc 156,00 12,50 1 950,00 

 12. 10000300006254

2 
Intrerupator automat BA47-29 1P C25A buc 1,00 18,00 18,00 

 13. 10000300063 Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A buc 1,00 22,50 22,50 

 14. 10000300063345
23 

Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A buc 1,00 26,00 26,00 

 15. 1000030057573 Intrerupator automat BA47-29 1P C32A buc 1,00 17,50 17,50 

 16. 100003252555 Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK buc 110,00 24,17 2 658,70 

 17. 10000335366 Intrerupator automat BA47-29 1P B16A buc 1,00 15,50 15,50 

 18. 100003433336 Intrerupator automat BA47-29 1P B20A buc 1,00 16,75 16,75 

 19. 
1000050022 

Contactor electromagnetic КМИ 34012, 

Ub-220V, In-40A 
buc 1,00 270,83 270,83 

 20. 1000053555 Clema PA 25*100(PA1000) buc 65,00 13,50 877,50 

 21. 100006001 Releu de timp ТЭ-15, In-16A buc 1,00 300,00 300,00 

 22. 
1000080012 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 

(KBT)  
buc 6,00 3,00 18,00 



 23. 10001002 Banda F2007 m 245,00 8,00 1 960,00 

 24. 
10001123252 

Contor electronic ME 172-D1A42, Un-

220V, In-5-85A 
buc 1,00 500,00 500,00 

 25. 1000113 Dulap de comanda ЩРн-12з-074-У2,IP54  buc 1,00 329,17 329,17 

 26. 1000125325222 Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A  buc 1,00 850,00 850,00 

 27. 

1000132521451 

Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K(5 

ani garantie) VOLTANA EVO 1 5296 8 

LED 700mA NW 

NODIM CLI RAL7038 18.4W 4 kV 

buc 78,00 2 220,00 173 160,00 

 28. 
10021432523222 

Cablu ABBГ 

-3х4mm2 
m 234,00 5,50 1 287,00 

 29. 10021433252222 Cablu ABBГ-2х25mm2 m 8,00 12,00 96,00 

 30. 10021433252222

1 
Cablu BBГнг-3х6mm2 m 2,00 35,00 70,00 

 31. 101-1745 Benzina solvent t 0,0001 0,10 0,00 

 32. 101-1757 Cirpe de sters kg 0,0668 0,10 0,007 

 33. 1010069 Benzina de aviatie "Б-70" t 0,0048 0,10 0,00 

 34. 1010113 Pinza de bumbac aspra art. 6804 10 m2 0,063 0,00 0,00 

 35. 
1010115 

Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 

mm 
t 0,0002 0,10 0,00 

 36. 1010501 Lacuri de colofoniu "КФ-965" t 0,0031 0,10 0,00 

 37. 1010633 Parafina petroliera solida "П-3" t 0,0001 0,10 0,00 

 38. 
1010813 

Sirma din otel cu carbon redus pentru 

diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 

mm 

t 0,047 0,10 0,005 

 39. 
1010865 

Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 

mm 
t 0,0001 0,10 0,00 

 40. 
1011306 

Ciment portland pentru constructii, marca 

"500" 
t 0,045 20 000,00 900,00 

 41. 
1011614 

Otel-carbon calitate normala, marca 

"ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm 
t 0,2511 20 000,00 5 022,00 

 42. 
1011615 

Otel-carbon calitate normala, marca 

"ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm 
t 0,0124 20 000,00 248,00 

 43. 
1011627 

Otel-carbon calitate obisnuita, marca 

"ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm 
t 0,0128 0,10 0,001 

 44. 
1011755 

Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 

50-200 mm, grosime 4-5 mm 
t 0,0151 0,10 0,001 

 45. 1011764 Talc maruntit cat. I t 0,0014 0,00 0,00 

 46. 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,0062 0,10 0,001 

 47. 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 17,493 25,00 437,325 

 48. 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,073 0,10 0,006 

 49. 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 56,92 0,10 5,693 

 50. 1015353333 Curelusa CSB 180 buc 220,00 0,50 110,00 

 51. 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 108,184 0,10 10,818 

 52. 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,93 30,00 27,90 

 53. 1019104 Dibluri de distantare cu piulita 100 buc 0,20 0,00 0,00 

 54. 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 108,184 0,10 10,818 

 55. 1019373 Otel fisie necalmat 40х4 mm t 0,0081 20 000,00 162,00 

 56. 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,418 0,10 0,042 

 57. 1019852 Vopsea kg 48,0018 0,10 4,802 

 58. 1039160 Mansoane de cuplare buc 0,80 2,00 1,60 

 59. 110-0181 Bratari "CФ" buc 20,04 0,10 2,004 

 60. 
2019408 

Constructii din otel individuale, grilaje 

sudate, masa pina la 0,1 t 
t 0,323 0,10 0,031 

 61. 4080141 Nisip natural pentru mortare de constructie  m3 0,0375 200,00 7,50 

 62. 5009031 Scoabe 10 buc 6,80 0,10 0,68 



 63. 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 1,521 0,10 0,153 

 64. 5009056 Capace de izolatie 10 buc 1,872 0,10 0,187 

 65. 5009061 Fisa de izolatie buc 29,348 2,00 58,696 

 66. 5009062 Papuci de cablu buc 390,50 0,10 39,05 

 67. 5009070 Racordari 10 buc 0,08 0,10 0,008 

 68. 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 66,40 0,10 6,64 

 69. 5009090 Profil de montaj buc 128,70 0,00 0,00 

 70. 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,013 0,10 0,001 

 71. 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 42,88 0,10 4,288 

 72. 5009140 Fise de conexiune 100 buc 0,117 0,00 0,00 

 73. 5009500 Fise de marcare 100 buc 1,4382 50,00 71,91 

 74. 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,10 0,61 

 75. 5009598 Hirtie abraziva de slefuit buc 0,10 0,00 0,00 

 76. 5009619 Ate de cusut kg 0,068 0,10 0,006 

 77. 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0154 0,10 0,001 

 78. 5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 0,02 0,00 0,00 

 79. 507-9101 Conductori izolati t 0,00 0,10 0,00 

 80. 520-0037 Sirma din aluminiu, diametru 3 mm t 0,0013 0,10 0,00 

 81. 
5220077 

Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca 

"ПОС30" 
kg 0,05 0,10 0,005 

 82. 542-9025 Lubrifiant "ЗЭС" kg 0,334 0,10 0,033 

 83. 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,90 9,00 8,10 

 84. 5429033 Vaselina tehnica kg 0,408 0,10 0,042 

 85. 

5440089 

Banda adeziva izolatoare pe compound 

policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 

mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm 

inclusiv  

kg 2,2164 50,00 110,82 

 86. 551-0455 Conectoare ovale "COAC" buc 7,014 0,10 0,701 

  Total materiale de construcţii    240 120,30 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 
010410 

Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in 

alte domenii de constructii (cu exceptia 

gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 7,8824 25,00 197,06 

 2. 
021102 

Macara pe sasiu auto la lucrari de montare 

a utilajului tehnologic (cu exceptia 

conductelor principale), 10 t 

h-ut 8,4308 83,33 702,541 

 3. 
030203 

Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 

t 
h-ut 0,30 3,33 0,999 

 4. 
030408 

Cabestane electrice, forta de tractiune 

156,96 (16) kN (t) 
h-ut 0,30 3,33 0,999 

 5. 
030902 

Ascensoare hidraulice, capacitate de 

ridicare 10 m 
h-ut 1,53 0,00 0,00 

 6. 
031001 

Autohidroascensoare, capacitate de 

ridicare 12 m 
h-ut 10,8216 5,00 54,108 

 7. 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 222,70 50,00 11 135,00 

 8. 
040502 

Instalatii pentru sudare manuala cu arc 

electric (de curent continuu) 
h-ut 46,937 3,33 156,30 

 9. 
050102 

Compresoare mobile, motor cu ardere 

interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 

m3/min 

h-ut 0,44 3,33 1,466 

 10. 
100602 

Ciocane usoare perforatoare la lucrari la 

statii mobile de compresare  
h-ut 0,44 3,33 1,466 

 11. 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 2,72 2,50 6,80 

 12. 331451 Perforatoare electrice h-ut 0,3552 3,33 1,183 

 13. 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 5,845 83,33 487,064 

 14. 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 5,9308 83,33 494,216 

  Total utilaje de construcţii    13 239,24 



  

      

 Total  Lei   314 580,0

4 

 
Total deviz: 

   
314 580,0

4 

 

 
Intocmit  S.R.L. "ZEPTO" 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Extinderea si instalarea iluminatului 

public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, rl 

Singerei PT577 

Investitor Consiliul pentru cercetгri si 

schimburi internationale (IREX) 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

 № 
crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 
 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de electromontaj 
 

    

1 33-04-008-3 
 

Suspendarea conductorilor electrici 

izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 

0,4kV-1kV (cu detensionarea) cu ajutorul 

autohidroascensorului. СИП -4 2х25 

mm2,LEAI - 0,38 kV   

1 km   1 443,349 
 

 1 Muncitor h-om 34,90 35,00 1 221,50 

 101-1757 Cirpe de sters kg 0,02 0,10 0,00 

 101-1745 Benzina solvent t 0,00002 0,10 0,00 

 520-0037 Sirma din aluminiu, diametru 3 mm t 0,0004 0,10 0,00 

 110-0181 Bratari "CФ" buc 6,00 0,10 0,60 

 542-9025 Lubrifiant "ЗЭС" kg 0,10 0,10 0,01 

 551-0455 Conectoare ovale "COAC" buc 2,10 0,10 0,21 

 507-9101 Conductori izolati t 0,00 0,10 0,00 

 031001 Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m h-ut 3,24 5,00 16,20 

 010410 Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte 
domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi 

apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 2,36 25,00 59,00 

 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 1,75 83,33 145,83 

  Total  Lei   4 820,787 

2  
 

Cablu СИП 4- 2х25mm2   

m   9,58 
 

 0000212212 Cablu СИП 4- 2х25mm2 m 1,00 9,58 9,58 

  Total  Lei   31 997,20 

3 08-02-412-2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: AVVGng 3x4 mm2   

100 m   272,747 
 

 1 Muncitor h-om 6,74 35,00 235,90 

 1011764 Talc maruntit cat. I t 0,0006 0,00 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 

 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 0,31 0,10 0,03 

 5009056 Capace de izolatie 10 buc 0,80 0,10 0,08 

 5009061 Fisa de izolatie buc 12,20 2,00 24,40 

 5009140 Fise de conexiune 100 buc 0,05 0,00 0,00 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,16 50,00 8,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 83,33 1,67 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 83,33 1,67 

  Total  Lei   638,227 

4  
 

Cablu ABBГ 

-3х4mm2   

m   5,50 
 

 10021432523222 Cablu ABBГ 
-3х4mm2 

m 1,00 5,50 5,50 

  Total  Lei   1 287,00 

5 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   

100 m   519,23 
 

 1 Muncitor h-om 12,40 35,00 434,00 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 

t 0,00004 0,10 0,00 

 1010865 Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm t 0,0008 0,10 0,00 
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 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,00006 0,10 0,00 

 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00832 0,10 0,00 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0041 50,00 0,20 

 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0096 0,10 0,00 

 5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" kg 0,50 0,10 0,05 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,39 83,33 32,50 

 030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 3,00 3,33 9,99 

 030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) 
kN (t) 

h-ut 3,00 3,33 9,99 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,39 83,33 32,50 

  Total  Lei   51,923 

6  
 

Cablu ABBГ-2х25mm2   

m   12,00 
 

 10021433252222 Cablu ABBГ-2х25mm2 m 1,00 12,00 12,00 

  Total  Lei   96,00 

7  
 

Cablu BBГнг-3х6mm2   

m   35,00 
 

 100214332522221 Cablu BBГнг-3х6mm2 m 1,00 35,00 35,00 

  Total  Lei   70,00 

8 08-02-158-14 
 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 

conductori cu izolatie din material plastic si 

din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea 

unui conductor, pina la: 35 mm2   

buc   48,767 
 

 1 Muncitor h-om 1,15 35,00 40,25 

 1010069 Benzina de aviatie "Б-70" t 0,0008 0,10 0,00 

 1010633 Parafina petroliera solida "П-3" t 0,00001 0,10 0,00 

 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00204 0,10 0,00 

 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0024 0,10 0,00 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,01 50,00 0,50 

 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,15 9,00 1,35 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 
marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,10 50,00 5,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,01 83,33 0,83 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 83,33 0,83 

  Total  Lei   292,602 

9  
 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 

(KBT)   

buc   3,00 
 

 1000080012 Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 

(KBT)  

buc 1,00 3,00 3,00 

  Total  Lei   18,00 

10 08-02-411-1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 

mm   

100 m   1 399,275 
 

 1 Muncitor h-om 34,70 35,00 1 214,50 

 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00218 0,10 0,00 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 

t 0,003 0,10 0,00 

 1011755 Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 

mm, grosime 4-5 mm 

t 0,0515 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 1,05 25,00 26,25 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 21,80 0,10 2,17 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 21,80 0,10 2,17 

 1039160 Mansoane de cuplare buc 10,00 2,00 20,00 

 5009031 Scoabe 10 buc 25,00 0,10 2,50 

 5009061 Fisa de izolatie buc 10,00 2,00 20,00 

 5009070 Racordari 10 buc 1,00 0,10 0,10 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 5,00 0,10 0,50 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,22 83,33 18,34 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 17,90 3,33 59,61 

 331451 Perforatoare electrice h-ut 4,44 3,33 14,79 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,22 83,33 18,34 

  Total  Lei   111,942 

11  
 

Furtun metalic izolat D25mm   

m   14,17 
 

 100000112134 Furtun metalic izolat D25mm m 1,00 14,17 14,17 

  Total  Lei   113,36 
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12  
 

Banda F2007   

m   8,00 
 

 10001002 Banda F2007 m 1,00 8,00 8,00 

  Total  Lei   1 960,00 

13  
 

Clama A200   

buc   2,00 
 

 100001004 Clama A200 buc 1,00 2,00 2,00 

  Total  Lei   490,00 

14  
 

Suport CA 1500   

buc   31,58 
 

 10000100101 Suport CA 1500  buc 1,00 31,58 31,58 

  Total  Lei   1 421,10 

15  
 

Clema ES 1500   

buc   47,42 
 

 10000100102 Clema ES 1500  buc 1,00 47,42 47,42 

  Total  Lei   3 793,60 

16  
 

Clema PA 25*100(PA1000)   

buc   13,50 
 

 1000053555 Clema PA 25*100(PA1000) buc 1,00 13,50 13,50 

  Total  Lei   877,50 

17 08-02-305-1 
 

Clema de filiera "ПС-1-1"   

buc   25,567 
 

 1 Muncitor h-om 0,24 35,00 8,40 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,001 83,33 0,08 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 0,34 50,00 17,00 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,001 83,33 0,08 

  Total  Lei   792,566 

18  
 

Curelusa CSB 180   

buc   0,50 
 

 1015353333 Curelusa CSB 180 buc 1,00 0,50 0,50 

  Total  Lei   110,00 

19  
 

Clema de ramificare LP2x95   

buc   12,50 
 

 10000100602 Clema de ramificare LP2x95  buc 1,00 12,50 12,50 

  Total  Lei   1 950,00 

20  
 

Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK   

buc   24,17 
 

 100003252555 Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK buc 1,00 24,17 24,17 

  Total  Lei   2 658,70 

21 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, 

pina la 600х600х350mm, BZUM-TF-01 

220V, 25A, IP65   

buc   100,958 
 

 1 Muncitor h-om 2,37 35,00 82,95 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,10 25,00 2,50 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 

 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,07 83,33 5,83 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,71 3,33 2,36 

 050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, 

presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min 

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii 

mobile de compresare  

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,07 83,33 5,83 

  Total  Lei   100,958 

22 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de evidenta 

suspendat,inaltime, latime si adincime, mm, 

pina la 600х600х350mm ЩРн-12з-074-

У2,IP54   

buc   100,958 
 

 1 Muncitor h-om 2,37 35,00 82,95 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,10 25,00 2,50 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 

 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,07 83,33 5,83 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,71 3,33 2,36 

 050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, 

presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min 

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii h-ut 0,22 3,33 0,73 
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mobile de compresare  

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,07 83,33 5,83 

  Total  Lei   100,958 

23 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/C25A   

buc   60,202 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   60,202 

24 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/B16A   

buc   60,202 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   60,202 

25 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/B20A   

buc   60,202 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 
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 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   60,202 

26 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/C32A   

buc   60,202 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   60,202 

27 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar,(suport siguranta 

fuzibila) montat pe constructii pe perete sau 

coloana, FC4-16, Inf-2A   

buc   60,20 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 
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 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   3 551,812 

28 08-03-525-2 
 

Intreruptor BH32-1P-40A   

buc   106,06 
 

 1 Muncitor h-om 2,81 35,00 98,35 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,004 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,455 0,10 0,05 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,014 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,046 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,003 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 3,10 0,10 0,31 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,002 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,009 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,036 50,00 1,80 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,009 83,33 0,75 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,009 83,33 0,75 

  Total  Lei   106,06 

29 08-03-525-2 
 

Intreruptor BH32-2P-40A   

buc   106,06 
 

 1 Muncitor h-om 2,81 35,00 98,35 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,004 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,455 0,10 0,05 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,014 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,046 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 

t 0,003 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 3,10 0,10 0,31 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,002 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,009 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 
marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,036 50,00 1,80 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,009 83,33 0,75 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,009 83,33 0,75 

  Total  Lei   106,06 

30 08-01-081-1 
 

Releu de timp TЭ-15, In-16A   

buc   46,222 
 

 1 Muncitor h-om 1,13 35,00 39,55 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,06 0,10 0,01 

 5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 0,02 0,00 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,04 83,33 3,33 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,04 83,33 3,33 

  Total  Lei   46,222 

31 08-01-015-10 
 

Descaracator supratensiune neliniar, tensiune 

220 V ОПС1-В, 1P   

set   833,615 
 

 1 Muncitor h-om 14,10 35,00 493,50 
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 1010113 Pinza de bumbac aspra art. 6804 10 m2 0,063 0,00 0,00 

 1011755 Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 

mm, grosime 4-5 mm 

t 0,011 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 2,20 25,00 55,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 8,10 0,10 0,81 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 0,90 0,10 0,09 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 0,90 0,10 0,09 

 1019852 Vopsea kg 0,11 0,10 0,01 

 5009598 Hirtie abraziva de slefuit buc 0,10 0,00 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 2,90 83,33 241,66 

 030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 1,53 0,00 0,00 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 2,74 3,33 9,12 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,40 83,33 33,33 

  Total  Lei   833,615 

32 08-03-530-1 
 

Contactor electromagnetic КМИ-34012,Ub-

220V,In-40A   

buc   103,953 
 

 1 Muncitor h-om 2,74 35,00 95,90 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,09 25,00 2,25 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,002 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,373 0,10 0,04 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,02 30,00 0,60 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,012 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,045 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 

t 0,004 0,10 0,00 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,031 50,00 1,55 

 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,10 0,61 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,012 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,024 50,00 1,20 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,006 83,33 0,50 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,12 3,33 0,40 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,12 2,50 0,30 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,006 83,33 0,50 

  Total  Lei   103,953 

33 08-01-087-3 
 

Constructii metalice sub utilaj   

t   6 255,076 
 

 1 Muncitor h-om 62,20 35,00 2 177,00 

 1011306 Ciment portland pentru constructii, marca "500" t 0,18 20 000,00 3 600,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 4,20 25,00 105,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 27,00 0,10 2,70 

 1019104 Dibluri de distantare cu piulita 100 buc 0,80 0,00 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 1,00 0,10 0,10 

 4080141 Nisip natural pentru mortare de constructie  m3 0,15 200,00 30,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 1,74 83,33 145,00 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 15,10 3,33 50,28 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,74 83,33 145,00 

  Total  Lei   1 563,769 

34  
 

Teava patrata 80x80x3   

m   190,00 
 

 023456456465 Teava patrata 80x80x3 m 1,00 190,00 190,00 

  Total  Lei   1 140,00 

35 08-03-600-1 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, 

monofazat ME 172-D1A42, Un-220V, In-5-

85A   

buc   13,566 
 

 1 Muncitor h-om 0,34 35,00 11,90 

 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00003 0,10 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,01 83,33 0,83 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 83,33 0,83 
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  Total  Lei   13,566 

36 08-02-363-1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe 

stilpi, pentru corpuri de iluminat, 

cantitate becuri: 1 K20   

buc   189,243 
 

 1 Muncitor h-om 3,41 35,00 119,35 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 

t 0,0006 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 

 1019852 Vopsea kg 0,50 0,10 0,05 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 83,33 1,67 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 1,33 50,00 66,50 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 83,33 1,67 

  Total  Lei   14 760,975 

37  
 

Consola metalica de tip K20 -0,5 -0,5 - 0 - 10 

D48mm   

buc   83,33 
 

 1000000235222 Consola metalica de tip K20 -0,5 -0,5 - 0 - 10 

D48mm 

buc 1,00 83,33 83,33 

  Total  Lei   6 499,74 

38 08-03-596-5 
 

Proiector, montat separat pe consola, 

montat pe stilp, LED 

-30W   

100 buc   19 734,84 
 

 1 Muncitor h-om 346,00 35,00 12 110,00 

 1010501 Lacuri de colofoniu "КФ-965" t 0,004 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 5,20 25,00 130,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 38,00 0,10 3,80 

 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 1,02 0,10 0,10 

 5009090 Profil de montaj buc 165,00 0,00 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,50 50,00 25,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 2,83 83,33 235,82 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 139,00 50,00 6 950,00 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 13,30 3,33 44,29 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 2,83 83,33 235,82 

  Total  Lei   15 393,175 

39 08-02-472-6 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, 

pe suporturi de constructii, din otel fisie, 

sectiune 100 mm2   

100 m   2 344,93 
 

 1 Muncitor h-om 19,00 35,00 665,00 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", 

tabla, grosime 4-6 mm 

t 0,004 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,55 25,00 13,75 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 

 1019373 Otel fisie necalmat 40х4 mm t 0,081 20 000,00 1 620,00 

 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 

 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 0,10 0,15 

 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,19 83,33 15,83 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 3,36 3,33 11,19 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,19 83,33 15,83 

  Total  Lei   234,493 

40 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, 

pe suporturi de constructii, din otel 

rotund, diametru 8 mm   

100 m   838,852 
 

 1 Muncitor h-om 20,10 35,00 703,50 

 1011615 Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", 

rotund, diametru 8 mm 

t 0,004 20 000,00 80,00 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", 

tabla, grosime 4-6 mm 

t 0,004 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,90 25,00 22,50 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
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 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 

 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 0,10 0,15 

 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,11 83,33 9,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 3,36 3,33 11,19 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,11 83,33 9,17 

  Total  Lei   2 600,441 

41 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 

diametru 16 mm   

10 buc   1 961,441 
 

 1 Muncitor h-om 8,29 35,00 290,15 

 1011614 Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", 

rotund, diametru 16 mm 

t 0,081 20 000,00 1 620,00 

 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,002 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,78 25,00 19,50 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,14 83,33 11,67 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 2,54 3,33 8,46 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,14 83,33 11,67 

  Total  Lei   6 080,466 

  2. Utilaj 
 

    

42  
 

Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K (5 

ani garantie) (Conform specificatiilor tehnice)   

buc   2 220,00 
 

 1000132521451 Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K(5 

ani garantie) VOLTANA EVO 1 5296 8 LED 
700mA NW 

NODIM CLI RAL7038 18.4W 4 kV 

buc 1,00 2 220,00 2 220,00 

  Total  Lei   173 160,00 

43  
 

Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A   

buc   850,00 
 

 1000125325222 Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A  buc 1,00 850,00 850,00 

  Total  Lei   850,00 

44  
 

Dulap de comanda ЩРн-12з-074-У2,IP54   

buc   329,17 
 

 1000113 Dulap de comanda ЩРн-12з-074-У2,IP54  buc 1,00 329,17 329,17 

  Total  Lei   329,17 

45  
 

Contor electronic ME 172-D1A42, Un-220V, 

In-5-85A   

buc   500,00 
 

 10001123252 Contor electronic ME 172-D1A42, Un-220V, In-5-
85A 

buc 1,00 500,00 500,00 

  Total  Lei   500,00 

46  
 

Intrerupator automat BA47 

-29 1P B16A   

buc   15,50 
 

 10000335366 Intrerupator automat BA47-29 1P B16A buc 1,00 15,50 15,50 

  Total  Lei   15,50 

47  
 

Intrerupator automat BA47 

-29 1P B20A   

buc   16,75 
 

 100003433336 Intrerupator automat BA47-29 1P B20A buc 1,00 16,75 16,75 

  Total  Lei   16,75 

48  
 

Intrerupator automat BA47-29 1P C32A   

buc   17,50 
 

 1000030057573 Intrerupator automat BA47-29 1P C32A buc 1,00 17,50 17,50 

  Total  Lei   17,50 

49  
 

Intrerupator automat BA47-29 1P C25A   

buc   18,00 
 

 100003000062542 Intrerupator automat BA47-29 1P C25A buc 1,00 18,00 18,00 

  Total  Lei   18,00 

50  
 

Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-63A   

buc   25,00 
 

 0215154154 Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-63A buc 1,00 25,00 25,00 

  Total  Lei   1 950,00 

51  
 

Siguranta fuzibila In-2A   

buc   12,00 
 

 0120425454 Siguranta fuzibila In-2A buc 1,00 12,00 12,00 



1 2 3 4 5 6 7 

  Total  Lei   936,00 

52  
 

Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A   

buc   22,50 
 

 10000300063 Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A buc 1,00 22,50 22,50 

  Total  Lei   22,50 

53  
 

Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A   

buc   26,00 
 

 100003000633452

3 

Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A buc 1,00 26,00 26,00 

  Total  Lei   26,00 

54  
 

Descarcator ОПС1-В-1Р   

buc   83,33 
 

 1000001644 Descarcator ОПС1-В-1Р buc 1,00 83,33 83,33 

  Total  Lei   83,33 

55  
 

Releu de timp ТЭ-15, In-16A   

buc   300,00 
 

 100006001 Releu de timp ТЭ-15, In-16A buc 1,00 300,00 300,00 

  Total  Lei   300,00 

56  
 

Contactor electromagnetic КМИ 34012, Ub-

220V, In-40A   

buc   270,83 
 

 1000050022 Contactor electromagnetic КМИ 34012, Ub-220V, 
In-40A 

buc 1,00 270,83 270,83 

  Total  Lei   270,83 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

S.R.L. "ZEPTO"  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         

 
 



 

 

Extinderea si instalarea 

iluminatului public in 

sat.Singereii Noi com. Singereii 

Noi, rl Singerei PT240 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 1 

 Extinderea si instalarea iluminatului public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, 

rl Singerei PT240 

 
Valoarea de deviz  231 606,86 Lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 № 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Lucrari de electromontaj  

 

    

1 

33-04-008-

3 

Suspendarea conductorilor 

electrici 

izolati autoportanti СИП-4 cu 

tensiunea de la 0,4kV-1kV (cu 

detensionarea) cu ajutorul 

autohidroascensorului. СИП -4 

2х25 mm2,LEAI - 0,38 kV 
  

1 km 
2,575 

 
1 443,348 

 

3 716,621 
 

 2 
 

Cablu СИП 4- 2х25mm2 
  

m 
2 575,00 

 
9,58 

 

24 668,50 
 

 3 

08-02-412-

2 

Introducerea conductorilor in tevi 

si furtunuri metalice pozate: 

AVVGng 3x4 mm2 
  

100 m 
1,65 

 
272,746 

 

450,031 
 

 4 

 

Cablu ABBГ 

-3х4mm2 
  

m 
165,00 

 
5,50 

 

907,50 
 

 5 

08-02-148-

1 

Cablu pina la 35 kV in tevi, 

blocuri si cutii pozate, masa 1 m 

pina la: 1 kg 
  

100 m 
0,10 

 
519,23 

 

51,923 
 

 6 
 

Cablu ABBГ-2х25mm2 
  

m 
8,00 

 
12,00 

 

96,00 
 

 7 
 

Cablu BBГнг-3х6mm2 
  

m 
2,00 

 
35,00 

 

70,00 
 

 8 

08-02-158-

14 

Cap terminal uscat pentru cablu 

cu 3-4 conductori cu izolatie din 

material plastic si din cauciuc, 

tensiune pina la 1 kV, sectiunea 

unui conductor, pina la: 35 mm2 

buc 
6,00 

 
48,767 

 

292,602 
 



1 2 3 4 5 6 7 

  

 9 

 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 

25 

(KBT) 
  

buc 
6,00 

 
3,00 

 

18,00 
 

 10 
08-02-411-

1 

Furtun metalic, diametrul exterior 

pina la 48 mm 
  

100 m 
0,08 

 
1 399,275 

 

111,942 
 

 11 
 

Furtun metalic izolat D25mm 
  

m 
8,00 

 
14,17 

 

113,36 
 

 12 
 

Banda F2007 
  

m 
185,00 

 
8,00 

 

1 480,00 
 

 13 
 

Clama A200 
  

buc 
185,00 

 
2,00 

 

370,00 
 

 14 
 

Suport CA 1500 
  

buc 
44,00 

 
31,58 

 

1 389,52 
 

 15 
 

Clema ES 1500 
  

buc 
52,00 

 
47,42 

 

2 465,84 
 

 16 
 

Clema PA 25*100(PA1000) 
  

buc 
62,00 

 
13,50 

 

837,00 
 

 17 08-02-305-

1 
Clema de filiera "ПС-1-1" 
  

buc 
28,00 

 
25,567 

 

715,866 
 

 18 
 

Curelusa CSB 180 
  

buc 
155,00 

 
0,50 

 

77,50 
 

 19 
 

Clema de ramificare LP2x95 
  

buc 
110,00 

 
12,50 

 

1 375,00 
 

 20 

 

Clema de ramificare CDR/CN IS 

95 UK 
  

buc 
75,00 

 
24,17 

 

1 812,75 
 

 21 

08-03-573-

4 

Dulap (pupitru) de evidenta 

suspendat, 

pina la 600х600х350mm, BZUM-

TF-01 220V, 25A, IP65 
  

buc 
1,00 

 
100,958 

 

100,958 
 

 22 

08-03-573-

4 

Dulap (pupitru) de evidenta 

suspendat,inaltime, latime si 

adincime, mm, 

pina la 600х600х350mm ЩРн-

12з-074-У2,IP54 
  

buc 
1,00 

 
100,958 

 

100,958 
 

 23 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, BA47-29/1/C25A 
  

buc 
1,00 

 
60,202 

 

60,202 
 

 24 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, BA47-29/1/B16A 
  

buc 
1,00 

 
60,202 

 

60,202 
 

 25 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, BA47-29/1/B20A 
  

buc 
1,00 

 
60,202 

 

60,202 
 

 26 08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 

montat pe constructii pe perete 
buc 

1,00 

 
60,202 

 

60,202 
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sau coloana, BA47-29/1/C32A 
  

 27 

08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, 

tripolar,(suport siguranta fuzibila) 

montat pe constructii pe perete 

sau coloana, FC4-16, Inf-2A 
  

buc 
55,00 

 
60,20 

 

3 311,014 
 

 28 08-03-525-

2 
Intreruptor BH32-1P-40A 
  

buc 
1,00 

 
106,06 

 

106,06 
 

 29 08-03-525-

2 
Intreruptor BH32-2P-40A 
  

buc 
1,00 

 
106,06 

 

106,06 
 

 30 08-01-081-

1 
Releu de timp TЭ-15, In-16A 
  

buc 
1,00 

 
46,222 

 

46,222 
 

 31 

08-01-015-

10 

Descaracator supratensiune 

neliniar, tensiune 220 V ОПС1-В, 

1P 
  

set 
1,00 

 
833,615 

 

833,615 
 

 32 
08-03-530-

1 

Contactor electromagnetic КМИ-

34012,Ub-220V,In-40A 
  

buc 
1,00 

 
103,953 

 

103,953 
 

 33 08-01-087-

3 
Constructii metalice sub utilaj 
  

t 
0,25 

 
6 255,076 

 

1 563,769 
 

 34 
 

Teava patrata 80x80x3 
  

m 
6,00 

 
190,00 

 

1 140,00 
 

 35 

08-03-600-

1 

Contoare, montate pe suport 

pregatit, monofazat ME 172-

D1A42, Un-220V, In-5-85A 
  

buc 
1,00 

 
13,566 

 

13,566 
 

 36 

08-02-363-

1 

Console metalice, speciale, 

sudate, pe 

stilpi, pentru corpuri de iluminat, 

cantitate becuri: 1 K20 
  

buc 
55,00 

 
189,243 

 

10 408,379 
 

 37 

 

Consola metalica de tip K20 -0,5 -

0,5 - 0 - 10 D48mm 
  

buc 
55,00 

 
83,33 

 

4 583,15 
 

 38 

08-03-596-

5 

Proiector, montat separat pe 

consola, 

montat pe stilp, LED 

-30W 
  

100 

buc 

0,55 

 
19 734,838 

 

10 854,161 
 

 39 

08-02-472-

6 

Conductor de legare la pamint, 

deschis, 

pe suporturi de constructii, din 

otel fisie, 

sectiune 100 mm2 
  

100 m 
0,10 

 
2 344,93 

 

234,493 
 

 40 

08-02-472-

8 

Conductor de legare la pamint, 

deschis, 

pe suporturi de constructii, din 

otel 

rotund, diametru 8 mm 
  

100 m 
2,80 

 
838,852 

 

2 348,786 
 

 41 08-02-471- Priza de pamint, verticala, din otel 10 buc 2,80 1 961,441 
 

5 492,034 
 



1 2 3 4 5 6 7 

4 rotund, diametru 16 mm 
  

 

        

  Total  Lei    82 607,941 

 

  Asigurarea sociala si medicala 24 %    5 998,662 

 

  Cheltueli de transaport 4 %    1 917,696 

 

  Cheltueli de regie 36 %    8 997,994 

 

  Benefiuciu de deviz 4 %    3 980,892 

 

  Total      103 503,185 

 

  Total Lucrari de electromontaj  
Inclusiv salariu 

   103 503,185 

24 994,427 

  2. Utilaj 

 

    

42 

 

Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K (5 

ani garantie) (Conform 

specificatiilor tehnice) 
  

buc 
55,00 

 
2 220,00 

 

122 100,00 
 

 43 
 

Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A 
  

buc 
1,00 

 
850,00 

 

850,00 
 

 44 

 

Dulap de comanda ЩРн-12з-074-

У2,IP54 
  

buc 
1,00 

 
329,17 

 

329,17 
 

 45 

 

Contor electronic ME 172-

D1A42, Un-220V, In-5-85A 
  

buc 
1,00 

 
500,00 

 

500,00 
 

 46 

 

Intrerupator automat BA47 

-29 1P B16A 
  

buc 
1,00 

 
15,50 

 

15,50 
 

 47 

 

Intrerupator automat BA47 

-29 1P B20A 
  

buc 
1,00 

 
16,75 

 

16,75 
 

 48 

 

Intrerupator automat BA47-29 1P 

C32A 
  

buc 
1,00 

 
17,50 

 

17,50 
 

 49 

 

Intrerupator automat BA47-29 1P 

C25A 
  

buc 
1,00 

 
18,00 

 

18,00 
 

 50 

 

Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-

63A 
  

buc 
55,00 

 
25,00 

 

1 375,00 
 

 51 
 

Siguranta fuzibila In-2A 
  

buc 
55,00 

 
12,00 

 

660,00 
 

 52 

 

Intrerupator de sarcina BH32- 1P-

40A 
  

buc 
1,00 

 
22,50 

 

22,50 
 

 53 

 

Intrerupator de sarcina BH32- 2P-

40A 
  

buc 
1,00 

 
26,00 

 

26,00 
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 54 
 

Descarcator ОПС1-В-1Р 
  

buc 
1,00 

 
83,33 

 

83,33 
 

 55 
 

Releu de timp ТЭ-15, In-16A 
  

buc 
1,00 

 
300,00 

 

300,00 
 

 56 

 

Contactor electromagnetic КМИ 

34012, Ub-220V, In-40A 
  

buc 
1,00 

 
270,83 

 

270,83 
 

        

  Total  Lei    126 584,58 

 

  Cheltueli de depozitare 1,2 %    1 519,015 

 

  Total      128 103,595 

 

  Total Utilaj 
Inclusiv salariu 

   128 103,595 

 

              

  Total  Lei   231 606,86 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    231 606,86 
 

 

 
Intocmit  S.R.L. "ZEPTO" 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extinderea si instalarea 

iluminatului public in 

sat.Singereii Noi com. Singereii 

Noi, rl Singerei PT240 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse № 1 

 Extinderea si instalarea iluminatului public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, 

rl Singerei PT240 

 
Valoarea de deviz  231 606,86 Lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 1:     

   Manopera: 

 1. 1 Muncitor h-om 714,1265 35,00 24 994,427 

  Total manopera    24 994,43 

   Materiale: 

 1. 0000212212 Cablu СИП 4- 2х25mm2 m 2 575,00 9,58 24 668,50 

 2. 0120425454 Siguranta fuzibila In-2A buc 55,00 12,00 660,00 

 3. 0215154154 Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-63A buc 55,00 25,00 1 375,00 

 4. 023456456465 Teava patrata 80x80x3 m 6,00 190,00 1 140,00 

 5. 
1000000235222 

Consola metalica de tip K20 -0,5 -0,5 - 0 - 

10 D48mm 
buc 55,00 83,33 4 583,15 

 6. 100000112134 Furtun metalic izolat D25mm m 8,00 14,17 113,36 

 7. 1000001644 Descarcator ОПС1-В-1Р buc 1,00 83,33 83,33 

 8. 10000100101 Suport CA 1500  buc 44,00 31,58 1 389,52 

 9. 10000100102 Clema ES 1500  buc 52,00 47,42 2 465,84 

 10. 100001004 Clama A200 buc 185,00 2,00 370,00 

 11. 10000100602 Clema de ramificare LP2x95  buc 110,00 12,50 1 375,00 

 12. 10000300006254

2 
Intrerupator automat BA47-29 1P C25A buc 1,00 18,00 18,00 

 13. 10000300063 Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A buc 1,00 22,50 22,50 

 14. 10000300063345

23 
Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A buc 1,00 26,00 26,00 

 15. 1000030057573 Intrerupator automat BA47-29 1P C32A buc 1,00 17,50 17,50 

 16. 100003252555 Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK buc 75,00 24,17 1 812,75 

 17. 10000335366 Intrerupator automat BA47-29 1P B16A buc 1,00 15,50 15,50 

 18. 100003433336 Intrerupator automat BA47-29 1P B20A buc 1,00 16,75 16,75 

 19. 
1000050022 

Contactor electromagnetic КМИ 34012, 

Ub-220V, In-40A 
buc 1,00 270,83 270,83 

 20. 1000053555 Clema PA 25*100(PA1000) buc 62,00 13,50 837,00 

 21. 100006001 Releu de timp ТЭ-15, In-16A buc 1,00 300,00 300,00 

 22. 
1000080012 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 

(KBT)  
buc 6,00 3,00 18,00 

 23. 10001002 Banda F2007 m 185,00 8,00 1 480,00 

 24. 
10001123252 

Contor electronic ME 172-D1A42, Un-

220V, In-5-85A 
buc 1,00 500,00 500,00 



 25. 1000113 Dulap de comanda ЩРн-12з-074-У2,IP54  buc 1,00 329,17 329,17 

 26. 1000125325222 Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A  buc 1,00 850,00 850,00 

 27. 

1000132521451 

Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K(5 

ani garantie) VOLTANA EVO 1 5296 8 

LED 700mA NW 

NODIM CLI RAL7038 18.4W 4 kV 

buc 55,00 2 220,00 122 100,00 

 28. 
10021432523222 

Cablu ABBГ 

-3х4mm2 
m 165,00 5,50 907,50 

 29. 10021433252222 Cablu ABBГ-2х25mm2 m 8,00 12,00 96,00 

 30. 10021433252222

1 
Cablu BBГнг-3х6mm2 m 2,00 35,00 70,00 

 31. 101-1745 Benzina solvent t 0,0001 0,10 0,00 

 32. 101-1757 Cirpe de sters kg 0,0515 0,10 0,005 

 33. 1010069 Benzina de aviatie "Б-70" t 0,0048 0,10 0,00 

 34. 1010113 Pinza de bumbac aspra art. 6804 10 m2 0,063 0,00 0,00 

 35. 
1010115 

Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 

mm 
t 0,0002 0,10 0,00 

 36. 1010501 Lacuri de colofoniu "КФ-965" t 0,0022 0,10 0,00 

 37. 1010633 Parafina petroliera solida "П-3" t 0,0001 0,10 0,00 

 38. 
1010813 

Sirma din otel cu carbon redus pentru 

diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 

mm 

t 0,0332 0,10 0,003 

 39. 
1010865 

Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 

mm 
t 0,0001 0,10 0,00 

 40. 
1011306 

Ciment portland pentru constructii, marca 

"500" 
t 0,045 20 000,00 900,00 

 41. 
1011614 

Otel-carbon calitate normala, marca 

"ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm 
t 0,2268 20 000,00 4 536,00 

 42. 
1011615 

Otel-carbon calitate normala, marca 

"ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm 
t 0,0112 20 000,00 224,00 

 43. 
1011627 

Otel-carbon calitate obisnuita, marca 

"ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm 
t 0,0116 0,10 0,001 

 44. 
1011755 

Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 

50-200 mm, grosime 4-5 mm 
t 0,0151 0,10 0,001 

 45. 1011764 Talc maruntit cat. I t 0,001 0,00 0,00 

 46. 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,0056 0,10 0,001 

 47. 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 15,513 25,00 387,825 

 48. 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,069 0,10 0,006 

 49. 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 45,684 0,10 4,57 

 50. 1015353333 Curelusa CSB 180 buc 155,00 0,50 77,50 

 51. 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 100,844 0,10 10,084 

 52. 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,874 30,00 26,22 

 53. 1019104 Dibluri de distantare cu piulita 100 buc 0,20 0,00 0,00 

 54. 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 100,844 0,10 10,084 

 55. 1019373 Otel fisie necalmat 40х4 mm t 0,0081 20 000,00 162,00 

 56. 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,394 0,10 0,04 

 57. 1019852 Vopsea kg 35,744 0,10 3,576 

 58. 1039160 Mansoane de cuplare buc 0,80 2,00 1,60 

 59. 110-0181 Bratari "CФ" buc 15,45 0,10 1,545 

 60. 
2019408 

Constructii din otel individuale, grilaje 

sudate, masa pina la 0,1 t 
t 0,319 0,10 0,031 

 61. 4080141 Nisip natural pentru mortare de constructie  m3 0,0375 200,00 7,50 

 62. 5009031 Scoabe 10 buc 6,35 0,10 0,635 

 63. 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 1,0725 0,10 0,107 

 64. 5009056 Capace de izolatie 10 buc 1,32 0,10 0,132 

 65. 5009061 Fisa de izolatie buc 20,93 2,00 41,86 



 66. 5009062 Papuci de cablu buc 366,10 0,10 36,61 

 67. 5009070 Racordari 10 buc 0,08 0,10 0,008 

 68. 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 62,40 0,10 6,24 

 69. 5009090 Profil de montaj buc 90,75 0,00 0,00 

 70. 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,013 0,10 0,001 

 71. 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 38,86 0,10 3,886 

 72. 5009140 Fise de conexiune 100 buc 0,0825 0,00 0,00 

 73. 5009500 Fise de marcare 100 buc 1,3444 50,00 67,22 

 74. 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,10 0,61 

 75. 5009598 Hirtie abraziva de slefuit buc 0,10 0,00 0,00 

 76. 5009619 Ate de cusut kg 0,064 0,10 0,006 

 77. 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0154 0,10 0,001 

 78. 5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 0,02 0,00 0,00 

 79. 507-9101 Conductori izolati t 0,00 0,10 0,00 

 80. 520-0037 Sirma din aluminiu, diametru 3 mm t 0,001 0,10 0,00 

 81. 
5220077 

Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca 

"ПОС30" 
kg 0,05 0,10 0,005 

 82. 542-9025 Lubrifiant "ЗЭС" kg 0,2575 0,10 0,026 

 83. 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,90 9,00 8,10 

 84. 5429033 Vaselina tehnica kg 0,384 0,10 0,04 

 85. 

5440089 

Banda adeziva izolatoare pe compound 

policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 

mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm 

inclusiv  

kg 1,943 50,00 97,15 

 86. 551-0455 Conectoare ovale "COAC" buc 5,4075 0,10 0,541 

  Total materiale de construcţii    174 527,01 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 
010410 

Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in 

alte domenii de constructii (cu exceptia 

gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 6,077 25,00 151,925 

 2. 
021102 

Macara pe sasiu auto la lucrari de montare 

a utilajului tehnologic (cu exceptia 

conductelor principale), 10 t 

h-ut 7,2201 83,33 601,652 

 3. 
030203 

Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 

t 
h-ut 0,30 3,33 0,999 

 4. 
030408 

Cabestane electrice, forta de tractiune 

156,96 (16) kN (t) 
h-ut 0,30 3,33 0,999 

 5. 
030902 

Ascensoare hidraulice, capacitate de 

ridicare 10 m 
h-ut 1,53 0,00 0,00 

 6. 
031001 

Autohidroascensoare, capacitate de 

ridicare 12 m 
h-ut 8,343 5,00 41,715 

 7. 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 159,12 50,00 7 956,00 

 8. 
040502 

Instalatii pentru sudare manuala cu arc 

electric (de curent continuu) 
h-ut 41,588 3,33 138,49 

 9. 
050102 

Compresoare mobile, motor cu ardere 

interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 

m3/min 

h-ut 0,44 3,33 1,466 

 10. 
100602 

Ciocane usoare perforatoare la lucrari la 

statii mobile de compresare  
h-ut 0,44 3,33 1,466 

 11. 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 2,56 2,50 6,40 

 12. 331451 Perforatoare electrice h-ut 0,3552 3,33 1,183 

 13. 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 4,5062 83,33 375,502 

 14. 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 4,7201 83,33 393,327 

  Total utilaje de construcţii    9 671,16 
  

      



 Total  Lei   231 606,8

6 

 
Total deviz: 

   
231 606,8

6 

 

 
Intocmit  S.R.L. "ZEPTO" 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Extinderea si instalarea iluminatului 

public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, rl 

Singerei PT240 

Investitor Consiliul pentru cercetгri si 

schimburi internationale (IREX) 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

 № 
crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 
 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de electromontaj  
 

    

1 33-04-008-3 
 

Suspendarea conductorilor electrici 

izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 

0,4kV-1kV (cu detensionarea) cu ajutorul 

autohidroascensorului. СИП -4 2х25 

mm2,LEAI - 0,38 kV   

1 km   1 443,348 
 

 1 Muncitor h-om 34,90 35,00 1 221,50 

 101-1757 Cirpe de sters kg 0,02 0,10 0,00 

 101-1745 Benzina solvent t 0,00002 0,10 0,00 

 520-0037 Sirma din aluminiu, diametru 3 mm t 0,0004 0,10 0,00 

 110-0181 Bratari "CФ" buc 6,00 0,10 0,60 

 542-9025 Lubrifiant "ЗЭС" kg 0,10 0,10 0,01 

 551-0455 Conectoare ovale "COAC" buc 2,10 0,10 0,21 

 507-9101 Conductori izolati t 0,00 0,10 0,00 

 031001 Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m h-ut 3,24 5,00 16,20 

 010410 Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte 
domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi 

apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 2,36 25,00 59,00 

 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 1,75 83,33 145,83 

  Total  Lei   3 716,621 

2  
 

Cablu СИП 4- 2х25mm2   

m   9,58 
 

 0000212212 Cablu СИП 4- 2х25mm2 m 1,00 9,58 9,58 

  Total  Lei   24 668,50 

3 08-02-412-2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: AVVGng 3x4 mm2   

100 m   272,746 
 

 1 Muncitor h-om 6,74 35,00 235,90 

 1011764 Talc maruntit cat. I t 0,0006 0,00 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 

 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 0,31 0,10 0,03 

 5009056 Capace de izolatie 10 buc 0,80 0,10 0,08 

 5009061 Fisa de izolatie buc 12,20 2,00 24,40 

 5009140 Fise de conexiune 100 buc 0,05 0,00 0,00 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,16 50,00 8,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 83,33 1,67 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 83,33 1,67 

  Total  Lei   450,031 

4  
 

Cablu ABBГ 

-3х4mm2   

m   5,50 
 

 10021432523222 Cablu ABBГ 
-3х4mm2 

m 1,00 5,50 5,50 

  Total  Lei   907,50 

5 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   

100 m   519,23 
 

 1 Muncitor h-om 12,40 35,00 434,00 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 

t 0,00004 0,10 0,00 

 1010865 Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm t 0,0008 0,10 0,00 

 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,00006 0,10 0,00 
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 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00832 0,10 0,00 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0041 50,00 0,20 

 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0096 0,10 0,00 

 5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" kg 0,50 0,10 0,05 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,39 83,33 32,50 

 030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 3,00 3,33 9,99 

 030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) 

kN (t) 

h-ut 3,00 3,33 9,99 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,39 83,33 32,50 

  Total  Lei   51,923 

6  
 

Cablu ABBГ-2х25mm2   

m   12,00 
 

 10021433252222 Cablu ABBГ-2х25mm2 m 1,00 12,00 12,00 

  Total  Lei   96,00 

7  
 

Cablu BBГнг-3х6mm2   

m   35,00 
 

 100214332522221 Cablu BBГнг-3х6mm2 m 1,00 35,00 35,00 

  Total  Lei   70,00 

8 08-02-158-14 
 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 

conductori cu izolatie din material plastic si 

din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea 

unui conductor, pina la: 35 mm2   

buc   48,767 
 

 1 Muncitor h-om 1,15 35,00 40,25 

 1010069 Benzina de aviatie "Б-70" t 0,0008 0,10 0,00 

 1010633 Parafina petroliera solida "П-3" t 0,00001 0,10 0,00 

 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00204 0,10 0,00 

 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0024 0,10 0,00 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,01 50,00 0,50 

 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,15 9,00 1,35 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 
marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,10 50,00 5,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,01 83,33 0,83 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 83,33 0,83 

  Total  Lei   292,602 

9  
 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 

(KBT)   

buc   3,00 
 

 1000080012 Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 

(KBT)  

buc 1,00 3,00 3,00 

  Total  Lei   18,00 

10 08-02-411-1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 

mm   

100 m   1 399,275 
 

 1 Muncitor h-om 34,70 35,00 1 214,50 

 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00218 0,10 0,00 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 

t 0,003 0,10 0,00 

 1011755 Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 
mm, grosime 4-5 mm 

t 0,0515 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 1,05 25,00 26,25 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 21,80 0,10 2,17 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 21,80 0,10 2,17 

 1039160 Mansoane de cuplare buc 10,00 2,00 20,00 

 5009031 Scoabe 10 buc 25,00 0,10 2,50 

 5009061 Fisa de izolatie buc 10,00 2,00 20,00 

 5009070 Racordari 10 buc 1,00 0,10 0,10 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 5,00 0,10 0,50 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,22 83,33 18,34 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 17,90 3,33 59,61 

 331451 Perforatoare electrice h-ut 4,44 3,33 14,79 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,22 83,33 18,34 

  Total  Lei   111,942 

11  
 

Furtun metalic izolat D25mm   

m   14,17 
 

 100000112134 Furtun metalic izolat D25mm m 1,00 14,17 14,17 

  Total  Lei   113,36 
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12  
 

Banda F2007   

m   8,00 
 

 10001002 Banda F2007 m 1,00 8,00 8,00 

  Total  Lei   1 480,00 

13  
 

Clama A200   

buc   2,00 
 

 100001004 Clama A200 buc 1,00 2,00 2,00 

  Total  Lei   370,00 

14  
 

Suport CA 1500   

buc   31,58 
 

 10000100101 Suport CA 1500  buc 1,00 31,58 31,58 

  Total  Lei   1 389,52 

15  
 

Clema ES 1500   

buc   47,42 
 

 10000100102 Clema ES 1500  buc 1,00 47,42 47,42 

  Total  Lei   2 465,84 

16  
 

Clema PA 25*100(PA1000)   

buc   13,50 
 

 1000053555 Clema PA 25*100(PA1000) buc 1,00 13,50 13,50 

  Total  Lei   837,00 

17 08-02-305-1 
 

Clema de filiera "ПС-1-1"   

buc   25,567 
 

 1 Muncitor h-om 0,24 35,00 8,40 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,001 83,33 0,08 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 0,34 50,00 17,00 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,001 83,33 0,08 

  Total  Lei   715,866 

18  
 

Curelusa CSB 180   

buc   0,50 
 

 1015353333 Curelusa CSB 180 buc 1,00 0,50 0,50 

  Total  Lei   77,50 

19  
 

Clema de ramificare LP2x95   

buc   12,50 
 

 10000100602 Clema de ramificare LP2x95  buc 1,00 12,50 12,50 

  Total  Lei   1 375,00 

20  
 

Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK   

buc   24,17 
 

 100003252555 Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK buc 1,00 24,17 24,17 

  Total  Lei   1 812,75 

21 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, 

pina la 600х600х350mm, BZUM-TF-01 

220V, 25A, IP65   

buc   100,958 
 

 1 Muncitor h-om 2,37 35,00 82,95 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,10 25,00 2,50 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 

 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,07 83,33 5,83 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,71 3,33 2,36 

 050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, 

presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min 

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii 

mobile de compresare  

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,07 83,33 5,83 

  Total  Lei   100,958 

22 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de evidenta 

suspendat,inaltime, latime si adincime, mm, 

pina la 600х600х350mm ЩРн-12з-074-

У2,IP54   

buc   100,958 
 

 1 Muncitor h-om 2,37 35,00 82,95 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,10 25,00 2,50 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 

 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,07 83,33 5,83 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,71 3,33 2,36 

 050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, 

presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min 

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii h-ut 0,22 3,33 0,73 
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mobile de compresare  

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,07 83,33 5,83 

  Total  Lei   100,958 

23 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/C25A   

buc   60,202 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   60,202 

24 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/B16A   

buc   60,202 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   60,202 

25 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/B20A   

buc   60,202 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 



1 2 3 4 5 6 7 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   60,202 

26 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 

constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/C32A   

buc   60,202 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   60,202 

27 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar,(suport siguranta 

fuzibila) montat pe constructii pe perete sau 

coloana, FC4-16, Inf-2A   

buc   60,20 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 35,00 54,60 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 50,00 0,60 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 83,33 0,17 
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 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 83,33 0,17 

  Total  Lei   3 311,014 

28 08-03-525-2 
 

Intreruptor BH32-1P-40A   

buc   106,06 
 

 1 Muncitor h-om 2,81 35,00 98,35 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,004 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,455 0,10 0,05 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,014 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,046 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 0,003 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 3,10 0,10 0,31 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,002 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,009 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,036 50,00 1,80 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,009 83,33 0,75 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,009 83,33 0,75 

  Total  Lei   106,06 

29 08-03-525-2 
 

Intreruptor BH32-2P-40A   

buc   106,06 
 

 1 Muncitor h-om 2,81 35,00 98,35 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,07 25,00 1,75 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,004 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,455 0,10 0,05 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,014 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,046 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 

t 0,003 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 3,10 0,10 0,31 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 50,00 1,00 

 5009619 Ate de cusut kg 0,002 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,009 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 
marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,036 50,00 1,80 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,009 83,33 0,75 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 3,33 0,43 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,009 83,33 0,75 

  Total  Lei   106,06 

30 08-01-081-1 
 

Releu de timp TЭ-15, In-16A   

buc   46,222 
 

 1 Muncitor h-om 1,13 35,00 39,55 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,06 0,10 0,01 

 5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 0,02 0,00 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,04 83,33 3,33 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,04 83,33 3,33 

  Total  Lei   46,222 

31 08-01-015-10 
 

Descaracator supratensiune neliniar, tensiune 

220 V ОПС1-В, 1P   

set   833,615 
 

 1 Muncitor h-om 14,10 35,00 493,50 
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 1010113 Pinza de bumbac aspra art. 6804 10 m2 0,063 0,00 0,00 

 1011755 Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 

mm, grosime 4-5 mm 

t 0,011 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 2,20 25,00 55,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 8,10 0,10 0,81 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 0,90 0,10 0,09 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 0,90 0,10 0,09 

 1019852 Vopsea kg 0,11 0,10 0,01 

 5009598 Hirtie abraziva de slefuit buc 0,10 0,00 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 2,90 83,33 241,66 

 030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 1,53 0,00 0,00 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 2,74 3,33 9,12 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,40 83,33 33,33 

  Total  Lei   833,615 

32 08-03-530-1 
 

Contactor electromagnetic КМИ-34012,Ub-

220V,In-40A   

buc   103,953 
 

 1 Muncitor h-om 2,74 35,00 95,90 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,09 25,00 2,25 

 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,002 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,373 0,10 0,04 

 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,02 30,00 0,60 

 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,012 0,10 0,00 

 1019852 Vopsea kg 0,045 0,10 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 

t 0,004 0,10 0,00 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" buc 1,00 0,10 0,10 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,031 50,00 1,55 

 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,10 0,61 

 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 

 5429033 Vaselina tehnica kg 0,012 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,024 50,00 1,20 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,006 83,33 0,50 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 0,12 3,33 0,40 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,12 2,50 0,30 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,006 83,33 0,50 

  Total  Lei   103,953 

33 08-01-087-3 
 

Constructii metalice sub utilaj   

t   6 255,076 
 

 1 Muncitor h-om 62,20 35,00 2 177,00 

 1011306 Ciment portland pentru constructii, marca "500" t 0,18 20 000,00 3 600,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 4,20 25,00 105,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 27,00 0,10 2,70 

 1019104 Dibluri de distantare cu piulita 100 buc 0,80 0,00 0,00 

 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 
masa pina la 0,1 t 

t 1,00 0,10 0,10 

 4080141 Nisip natural pentru mortare de constructie  m3 0,15 200,00 30,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 1,74 83,33 145,00 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 15,10 3,33 50,28 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,74 83,33 145,00 

  Total  Lei   1 563,769 

34  
 

Teava patrata 80x80x3   

m   190,00 
 

 023456456465 Teava patrata 80x80x3 m 1,00 190,00 190,00 

  Total  Lei   1 140,00 

35 08-03-600-1 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, 

monofazat ME 172-D1A42, Un-220V, In-5-

85A   

buc   13,566 
 

 1 Muncitor h-om 0,34 35,00 11,90 

 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00003 0,10 0,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,01 83,33 0,83 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 83,33 0,83 
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  Total  Lei   13,566 

36 08-02-363-1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe 

stilpi, pentru corpuri de iluminat, 

cantitate becuri: 1 K20   

buc   189,243 
 

 1 Muncitor h-om 3,41 35,00 119,35 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 

t 0,0006 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 

 1019852 Vopsea kg 0,50 0,10 0,05 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 83,33 1,67 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 1,33 50,00 66,50 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 83,33 1,67 

  Total  Lei   10 408,379 

37  
 

Consola metalica de tip K20 -0,5 -0,5 - 0 - 10 

D48mm   

buc   83,33 
 

 1000000235222 Consola metalica de tip K20 -0,5 -0,5 - 0 - 10 

D48mm 

buc 1,00 83,33 83,33 

  Total  Lei   4 583,15 

38 08-03-596-5 
 

Proiector, montat separat pe consola, 

montat pe stilp, LED 

-30W   

100 buc   19 734,838 
 

 1 Muncitor h-om 346,00 35,00 12 110,00 

 1010501 Lacuri de colofoniu "КФ-965" t 0,004 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 5,20 25,00 130,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 38,00 0,10 3,80 

 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 1,02 0,10 0,10 

 5009090 Profil de montaj buc 165,00 0,00 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 

0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,50 50,00 25,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 2,83 83,33 235,82 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 139,00 50,00 6 950,00 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 13,30 3,33 44,29 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 2,83 83,33 235,82 

  Total  Lei   10 854,161 

39 08-02-472-6 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, 

pe suporturi de constructii, din otel fisie, 

sectiune 100 mm2   

100 m   2 344,93 
 

 1 Muncitor h-om 19,00 35,00 665,00 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", 

tabla, grosime 4-6 mm 

t 0,004 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,55 25,00 13,75 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 

 1019373 Otel fisie necalmat 40х4 mm t 0,081 20 000,00 1 620,00 

 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 

 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 0,10 0,15 

 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,19 83,33 15,83 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 3,36 3,33 11,19 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,19 83,33 15,83 

  Total  Lei   234,493 

40 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, 

pe suporturi de constructii, din otel 

rotund, diametru 8 mm   

100 m   838,852 
 

 1 Muncitor h-om 20,10 35,00 703,50 

 1011615 Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", 

rotund, diametru 8 mm 

t 0,004 20 000,00 80,00 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", 

tabla, grosime 4-6 mm 

t 0,004 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,90 25,00 22,50 

 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 

 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
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 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 

 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 0,10 0,15 

 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,11 83,33 9,17 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 3,36 3,33 11,19 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,11 83,33 9,17 

  Total  Lei   2 348,786 

41 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 

diametru 16 mm   

10 buc   1 961,441 
 

 1 Muncitor h-om 8,29 35,00 290,15 

 1011614 Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", 

rotund, diametru 16 mm 

t 0,081 20 000,00 1 620,00 

 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,002 0,10 0,00 

 1011924 Electrozi Э42А, diametru 4 mm  kg 0,78 25,00 19,50 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,14 83,33 11,67 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 

curent continuu) 

h-ut 2,54 3,33 8,46 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,14 83,33 11,67 

  Total  Lei   5 492,034 

  2. Utilaj 
 

    

42  
 

Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K (5 

ani garantie) (Conform specificatiilor tehnice)   

buc   2 220,00 
 

 1000132521451 Corp de iluminat LED 

-30W, 6000K(5 

ani garantie) VOLTANA EVO 1 5296 8 LED 
700mA NW 

NODIM CLI RAL7038 18.4W 4 kV 

buc 1,00 2 220,00 2 220,00 

  Total  Lei   122 100,00 

43  
 

Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A   

buc   850,00 
 

 1000125325222 Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A  buc 1,00 850,00 850,00 

  Total  Lei   850,00 

44  
 

Dulap de comanda ЩРн-12з-074-У2,IP54   

buc   329,17 
 

 1000113 Dulap de comanda ЩРн-12з-074-У2,IP54  buc 1,00 329,17 329,17 

  Total  Lei   329,17 

45  
 

Contor electronic ME 172-D1A42, Un-220V, 

In-5-85A   

buc   500,00 
 

 10001123252 Contor electronic ME 172-D1A42, Un-220V, In-5-
85A 

buc 1,00 500,00 500,00 

  Total  Lei   500,00 

46  
 

Intrerupator automat BA47 

-29 1P B16A   

buc   15,50 
 

 10000335366 Intrerupator automat BA47-29 1P B16A buc 1,00 15,50 15,50 

  Total  Lei   15,50 

47  
 

Intrerupator automat BA47 

-29 1P B20A   

buc   16,75 
 

 100003433336 Intrerupator automat BA47-29 1P B20A buc 1,00 16,75 16,75 

  Total  Lei   16,75 

48  
 

Intrerupator automat BA47-29 1P C32A   

buc   17,50 
 

 1000030057573 Intrerupator automat BA47-29 1P C32A buc 1,00 17,50 17,50 

  Total  Lei   17,50 

49  
 

Intrerupator automat BA47-29 1P C25A   

buc   18,00 
 

 100003000062542 Intrerupator automat BA47-29 1P C25A buc 1,00 18,00 18,00 

  Total  Lei   18,00 

50  
 

Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-63A   

buc   25,00 
 

 0215154154 Suport siguranta  FC4-16, 1P, In-63A buc 1,00 25,00 25,00 

  Total  Lei   1 375,00 

51  
 

Siguranta fuzibila In-2A   

buc   12,00 
 

 0120425454 Siguranta fuzibila In-2A buc 1,00 12,00 12,00 
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  Total  Lei   660,00 

52  
 

Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A   

buc   22,50 
 

 10000300063 Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A buc 1,00 22,50 22,50 

  Total  Lei   22,50 

53  
 

Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A   

buc   26,00 
 

 100003000633452

3 

Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A buc 1,00 26,00 26,00 

  Total  Lei   26,00 

54  
 

Descarcator ОПС1-В-1Р   

buc   83,33 
 

 1000001644 Descarcator ОПС1-В-1Р buc 1,00 83,33 83,33 

  Total  Lei   83,33 

55  
 

Releu de timp ТЭ-15, In-16A   

buc   300,00 
 

 100006001 Releu de timp ТЭ-15, In-16A buc 1,00 300,00 300,00 

  Total  Lei   300,00 

56  
 

Contactor electromagnetic КМИ 34012, Ub-

220V, In-40A   

buc   270,83 
 

 1000050022 Contactor electromagnetic КМИ 34012, Ub-220V, 
In-40A 

buc 1,00 270,83 270,83 

  Total  Lei   270,83 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

S.R.L. "ZEPTO"  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
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2) luсrйrilе сuргi -апехй пr. 2 пu aru tbst executate;
3) in lucrёrile, с

пV

lista-anexё пr.3, пч s-au rеsресtаt prevederile рrоiесtчlфi.

uгmа сопstаtйrilоr Йсutе, рrорчпе:

ui de Ilumi
пr. 2,41) ýа fie

iч еаzб рrорuпеrеа ftсutй рriп:

urmйtоапэlе:
tul Е

13.07 .2022 -|5.07 .2072

пr. 577. РТ пr
te Lr

"llRli]x."

"ZEP:[O" SIRL



7l. Dеsсriегеа obi recomandat sрrе rеlсерliе:

Preqeclinte: Gч{ч Ga
Memtlrii:

Neaga lgоr

- s-au instalat [1,97

- s-au insta]at 206

Gordinscaia lгаtiапа

Iamandi Gheorghi

Bostan veaceslav

l0. Lucrarea

TRANSMISA:

BENIFICLд.RLIL
рrimйriа соmuпеi

rчl соmчпеi

lu SIP 4;<2.5 mrп2;
i de iluminat LЁD rэч P,=30W;

- s-au instala 6 evidenta si dirijare сu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentu.l conlinf,nd 2(dоuе) file qi trei апехе пчmеrоtаtе, сч uп total de
5 (cinci) file, а iat astdzi la l5.07.2022 in б(qаsе) ехошрlаrс.

9. Concluzia Sчрrачефеrc 'Теhпiсi:

(func{ia, numcle,

comisia de

km

PRIMПA:

INVESTITORUL:
АО "IREX" Republica Moldova

mele)

рrl

(semnйtura)

W
Silrgerei

2



Lista pieselor din
incomplete.

I}ENIFICIARIIL:

Galina GUTU

llesponsabil Tehnic:

Igor NEAGA

W#

,{,пеха пr.1

scrisi qi deserrate а obiectului саrе sunt lipsii sau

Singeгeii Noi



Lista luсririlоr

I}ENIFICIARUL:

(Эаliпа GUTU

Responsabil Tehnic:

Lgоr NEAGA

I)осumепtа{iа'Теhпiсi се п-аu fost executate.

дпеха rlr.2

4

Singereii Noi



Апеха пr.3

lrista lчсririlоr с
prevederile

BENIFICIARUL:

Galina GUTU

Responsabil Tehnic:

I1;or NEAGA

Dосцmепtа{iа Теhпiсi la саrе пч ý-а respectat

;rгiпп:trul clщ/

"1,

Singereii Noi
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Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name 

of Contractor 

 

Societatea cu Răspundere Limitată “ZEPTO” (ZEPTO SRL) / 

ZEPTO LLC 

Denumirea juridică a organizației 

implementatoare/Legal Name of Prime Recipient 

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a 

Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO 

IREX Moldova) / Public Association International Research & 

Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX 

Moldova) 

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor  str.Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun Chișinău, Republica 

Moldova/  

14/3 Gradina Botanica str, of.307, Chisinau municipality, 

Republic of Moldova 

Adresa organizației implementatoare / Address of 

Prime Recipient 

bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 

202, blvd Stefan cel Mare str, 8th floor, Chisinau, Republic of 

Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005 

Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price 

Contract Number 

FY22-CM-ZEP (02)   

Numărul Contractului de Grant / Prime Award 

Number 

720-117-18-CA-00002 

Autoritatea Contractantă / Awarding Agency USAID  

Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor zeptosrl@mail.ru  

Număr DUNS / DUNS number  535292583  

Denumirea Proiectului / Project Title: Extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna Dumbrăvița, 

raionul Sîngerei/ Extension of the public street lighting system in 

Dumbravita commune, Singerei raion 

Data intrării în vigoare / Start Date: 04 februarie 2022/ February 04, 2022 

Data finalizării / End Date: 31 decembrie 2022/December 31, 2022 

Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la 

acest contract / Applicable Code of Federal 

Regulation (CFR) 

Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions 

(attached) 

Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:  

 

 

Valoarea plafon anterioară / 

Previous Ceiling 

N/A 

Valoarea oferită suplimentar/ 

Addition this Action 

N/A 

Valoarea plafon totală stabilită 

de IREX /  

IREX Total Ceiling 

869,745.81 MDL equivalent 

to / echivalentul la 48,884.37  

USD 

Valoarea totală a contractului / Total cost of the 

project  

869,745.81 MDL equivalent to / echivalentul la 48,884.37  USD 

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor 

Point of Contact:  

Dmitrii Rotari, Executive Director/Director 

IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea 

Chief of Party 

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul 

programului Comunitatea Mea  

email: dserban@irex.org  

Persoana de Contact din IREX (PC)/ 

IREX Point of Contact (POC): 

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul 

programului Comunitatea Mea  

email: dserban@irex.org  

mailto:zeptosrl@mail.ru
mailto:dserban@irex.org
mailto:dserban@irex.org
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Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point 

of Contact  

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și 

Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX 

email: dlipton@irex.org  

 

International Research and Exchanges Board 

(IREX) 

  

 

Antreprenor/Contractor 

   
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 

Authorized Person 

  

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized 

Person 

Dara Lipton   

Nume/Name 

  
Nume/Name 

Director de proiect, IREX, Comunități și 

Guvernare/Project Director, Communities and 

Governance, IREX   

Poziția/Title  Poziția/Title 

   

Data/Date  Data/Date 

 

 

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 

Republica Moldova a Consiliului pentru 

Cercetări şi Schimburi Internaționale (PA 

IREX MD)  

   

Daniel Serban   

Semnătura persoanei autorizate / Signature of 

Authorized Person 

   

   

Nume/Name 

   

Director al Programului Comunitatea Mea, AO 

IREX Moldova /Chief-of-Party of Comunitatea 

Mea Program, PA IREX Moldova     

Poziția/Title   

   

Data/Date   

 

  

2/3/2022

mailto:dlipton@irex.org
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ACRONIME ȘI DEFINIȚII 

 

Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul contract: 

 

Proiect Extinderea sistemului de iluminat 

stradal în comuna Dumbrăvița, raionul 

Sîngerei 

 

Licitație Licitația FY22-CM-DUM (02) lansată  

de Programul Comunitatea Mea  

 

APL Autoritate Publică Locală  

  Dumbrăvița 

CM                                 Programul Comunitatea Mea 

Devize Devize cu cantități de lucrări 

CFR Codul Regulamentelor 

  Federale 

CoP Director de Program  

  Comunitatea Mea 

MPCSM Managerul de Proiecte în 

  Construcție de Scară Mică 

Antreprenor Societatea Comercială 

                                        “ZEPTO” SRL (ZEPTO SRL) 

Beneficiar Autoritate Publică Locală  

 International Research  

 and Exchanges Board IREX 

 

US Statele Unite 

USAID Agenția Statelor Unite pentru 

 Dezvoltare Internațională  

USG Guvernul Statelor Unite 

 

TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 

 

935 Codul Geografic USAID  

 935, precum este stipulat în  22 

CFR 228.03 

ACRONYMS AND DEFINITIONS 

 

The following acronyms are used in this Contract: 

 

Project Extension of the public street lighting  

system in Dumbravita commune, Singerei 

raion  

Tender                            Tender FY22-CM-DUM (02)  

 launched by Comunitatea  

 Mea Program  

LPA Local Public Authority:  

 Dumbravita 

CM                                  Comunitatea Mea Program 

BoQ Bill of Quantities 

CFR Code of Federal Regulations 

 

CoP IREX Chief of Party 

 

SSCPM Small-Scale Construction  

 Project Manager 

Contractor ZEPTO LLC 

 

Beneficiary Local Public Authority 

International Research IREX (CM) 

and Exchanges Board   

 

US United States 

USAID United States Agency for 

   International Development 

USG United States Government 

 

VAT Value Added Tax 

 

935 USAID Geographic Code 935, as  

                                        defined in 22 CFR 228.03 
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SECȚIUNEA  A:  SCOPUL 

A.1. SCOPUL 

Scopul acestui contract este extinderea sistemului de iluminat 

stradal în comuna Dumbrăvița, raionul Sîngerei, (în continuare: 

Lucrări). Lucrările specifice care urmează să fie efectuate în 

temeiul prezentului contract, livrabilele și graficul livrabilelor 

sunt prevăzute în specificațiile tehnice atașate prezentului 

contract (Anexa 1), în Devizele de cheltuieli și alte documente 

conexe lucrărilor care urmează a fi executate, costul acestora și 

graficul de executare. 

 

Prezentul Contract este încheiat ca urmare a licitației FY22-

CM-DUM (02) lansată de către Programul Comunitatea Mea.  

 

Nicio ajustare sau modificare a proiectului de execuție, 

desenelor, specificațiilor tehnice, altor condiții ale lucrărilor nu 

este permisă fără aprobarea în prealabil din partea IREX. Orice 

astfel de ajustare sau modificare făcută de Antreprenor fără 

aprobarea prealabilă a conducerii IREX nu este permisă și va fi 

pe cheltuiala și propriul risc al Antreprenorului. 

 

Prezentul Contract face parte din Proiect al cărui Beneficiar 

efectiv este APL. 

 

APL va acționa ca proprietar al șantierului de construcție al 

proiectului și ca unul dintre  supraveghetorii  lucrărilor.  

 

Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea și finalizarea 

tuturor lucrărilor prevăzute în și / sau rezultate din prezentul 

contract și a tuturor anexelor și graficelor acestuia, în strictă 

conformitate cu documentația tehnică furnizată antreprenorului 

și în conformitate cu standardele de calitate naționale și 

internaționale relevante. Obligațiile IREX în temeiul prezentului 

contract sunt de a plăti Antreprenorului pe baza livrabilelor 

realizate și aprobate. IREX este, de asemenea, responsabil 

pentru emiterea de clarificări cu privire la cerințele IREX sau 

USAID stipulate în cadrul prezentului contract. 

SECTION A: OBJECTIVE 

A.1. OBJECTIVE 

The subject matter of this agreement is extension of the public street 

lighting system in Dumbravita commune, Singerei raion. (hereafter: 

Works). The specific works to be carried under this Contract and the 

list of related deliverables and timetables are specified in the technical 

specifications which are attached hereto (see Attachment 1), in the 

BoQ, and other related documents specifying the Works to be 

executed, their cost and schedule of works. 

 

 

This Contract is entered following the results of the tender FY22-CM-

DUM (02) launched by Comunitatea Mea Program.  

 

No adjustment to or modification of the drawings, designs, technical 

specifications, other conditions of works is allowed without prior 

approval by IREX. Any such adjustment or modification made by the 

Contractor without IREX’s prior approval is not permitted and shall be 

at Contractor’s own risk and expense. 

 

 

This Contract is part of the Project whose ultimate Beneficiary is the 

LPA. 

 

The LPA will act as the owner of the Project Site and as one of the 

supervisors of works.  

 

The Contractor shall be responsible for carrying out and completing all 

the Works set out in and/or resulting from this Contracts and all 

annexes and schedules hereto in strict conformity with the technical 

documents provided to the Contractor and in accordance with the 

relevant national and international quality standards. The IREX 

obligations under the present contract is to pay the Contractor based on 

accomplished and approved deliverables. IREX is also responsible for 

issuing clarifications of any IREX or USAID requirements established 

within this contract. 

 

 

SECȚIUNEA  B: TERMENII  ȘI  

CONDIȚIILE GENERALE 

B.1. FINANȚAREA CONTRACTULUI 

IREX, din numele USAID și în cooperare cu Guvernul 

Republicii Moldova, este autorizată să implementeze proiectul 

Comunitatea Mea și să finanțeze prezentul Contract în 

conformitate cu Acordul de Cooperare dintre USAID și IREX 

Nr. #720-117-18-CA-00002.  

 

Proiectul Comunitatea Mea este înregistrat cu numărul 

8721138910631 în LISTA proiectelor de asistență tehnică în 

derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru 

aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, 

taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile 

SECTION B: GENERAL TERMS AND 

CONDITIONS 

B.1. CONTRACT FUNDING 

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the Government of 

the Republic of Moldova, is authorized to implement Comunitatea Mea 

project and to fund this Contract under the authority of IREX’s prime 

USAID Cooperative Agreement No. 720-117-18-CA-00002. 

 

Comunitatea Mea project is registered under number 8721138910631 in 

the LIST of ongoing technical assistance projects covered by 

international treaties for the application of exemptions from income tax, 

excise duties, customs duties, duties on customs procedures, taxes on 

goods which, in the process use, causes environmental pollution, as well 
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care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi 

aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile 

şi serviciile destinate acestora (Anexa nr.1 la Hotărârea de 

Guvern nr.246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a 

facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de 

asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub 

incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte). 

 

 

as the application of the VAT exemption with the right of deduction for 

the goods and services intended for them (Annex no. 1 to the 

Government Decision no. 246 of 08.04.2010 on how to apply the related 

fiscal and customs facilities implementation of ongoing technical and 

investment assistance projects, which fall under the international treaties 

to which the Republic of Moldova is a party). 

 

B.2. TIPUL CONTRACTULUI 

Acesta este un contract de antrepriză în construcție cu preț fix, 

plătit integral în lei moldovenești. 

 

Nu se vor plăti sume suplimentare pentru orice majorare a 

costului materialelor, echipamentului sau forței de muncă, sau 

din cauza faptului că Antreprenorul nu a estimat corect sau nu a 

presupus cu exactitate costul sau dificultatea obținerii rezultatelor 

necesare.  

 

IREX nu va ajusta prețul contractului ca urmare a fluctuațiilor 

cursurilor de schimb valutar. IREX va face schimbări doar în 

durata contractului, pentru a permite finalizarea lucrărilor în 

cazul unor modificări introduse de IREX în lucrările care 

urmează a fi îndeplinite, sau întârzierilor cauzate de IREX sau, la 

discreția IREX, din motive externe care nu ar putea fi prevăzute 

în mod rezonabil și / sau sunt în afara controlului 

Antreprenorului.   

 

Se va considera că Antreprenorul este satisfăcut de tarifele și 

prețurile prezentate în oferta sa pentru Licitație și incluse în 

prezentul  Contract. Antreprenorul va asigura faptul că toate 

obligațiile sale în baza Contractului sunt îndeplinite în timp util și 

că toate plățile către Subantreprenorii și angajații săi sunt achitate 

la timp. 

Orice creștere a prețului fix trebuie făcută printr-o modificare 

formală a prezentului contract semnată de către toate părțile 

prezentului contract.   

B.2. CONTRACT TYPE 

This is a firm fixed-price construction contract payable entirely in 

Moldovan lei. 

 
No additional sums will be payable for any escalation in the cost of 

materials, equipment, or labor, or because of the Contractor’s failure to 

properly estimate or accurately predict the cost or difficulty of achieving 

the results required.  
 

 
 

IREX will not adjust the contract price due to fluctuations in currency 

exchange rates. IREX will only make changes in the contract time to 

complete due to changes made by IREX in the work to be performed, or 

by delays caused by IREX or, at IREX’s sole discretion, for external 

reasons that could not reasonably be predicted and/or are outside of the 

Contractor’s control. 

 
 

 

The Contractor shall be deemed satisfied with rates and prices provided 

for the tender and included in this Contract. The Contractor will make 

sure that all its obligations under the Contract are accomplished in 

timely manner and all payments to its subcontractors and employees are 

paid on time.  

 

Any increase of the fixed price must be made by a formal modification 

of this Contract signed by all parties hereto. 

 

B.3. PREȚUL CONTRACTULUI, 

LIVRABILELE ȘI PLĂȚILE 

Valoarea totală a contractului (prețul contractului) care urmează a 

fi achitată antreprenorului în temeiul prezentului contract este de 

869,745.81 lei moldovenești (opt sute șaizeci și nouă mii șapte 

sute patruzeci și cinci lei, 81 bani),  la cota 0% TVA. 

 

În temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie să execute 

lucrările reflectate în Anexa A, în baza volumelor din Devize 

prezentate de Antreprenor pentru licitația FY22-CM-DUM (02). 

Lucrările trebuie să fie finalizate, iar volumul și prețurile unitare 

trebuie să corespundă Devizelor depuse de către Antreprenor 

pentru licitația FY22-CM-DUM (02). Lucrările suplimentare, 

B.3. CONTRACT PRICE, DELIVERABLES 

AND PAYMENTS 

The total Contract value (Contract price) to be paid to the Contractor 

under this Contract is 869,745.81 Moldovan lei (eight hundred sixty-

nine thousand seven hundred forty-five lei, 81 bani), at VAT 0%. 

 

 

Within this contract, the Contractor must execute the works reflected in 

the Attachment A based on the volumes from BoQ submitted by the 

Contractor for the tender FY22-CM-DUM (02). The works must pe 

completed and the volume and unit prices must correspond to the BoQ 

submitted by the Contractor for tender FY22-CM-DUM (02). 

Additional works, volumes other than included in the original BoQ must 
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alte volume decât cele incluse în Devizele de cheltuieli  originale 

nu trebuie incluse. Acuratețea volumelor, prețurile unitare vor fi 

confirmate de MPCSM. 

 

IREX va plăti prețul total al contractului printr-o serie de plăți 

intermediare în cel puțin două tranșe, care nu vor depăși 

869,745.81  lei moldovenești (opt sute șaizeci și nouă mii șapte 

sute patruzeci și cinci lei, 81 bani) la cota 0% TVA. 

 

Antreprenorul poate trimite facturi pentru plată doar pentru acele 

livrabilele care au fost acceptate și aprobate de către APL, 

Responsabilul Tehnic și IREX,  

 

IREX va plăti factura Antreprenorului în termen de treizeci (30) 

de zile lucrătoare, după îndeplinirea următoarelor condiții: 

− documentele de acceptare furnizate de către Antreprenor 

(facturi fiscale și procesul-verbal de acceptare a lucrărilor 

executate) pentru lucrările executate au fost acceptate, 

aprobate și semnate de IREX și Beneficiar, Responsabilul 

tehnic și de inginerul desemnat de CM; 

− volumele și prețurile din procesul verbal de acceptare a 

lucrărilor executate corespund în totalitate cu Devizul 

depus de către Antreprenor pentru licitație; 

− IREX va semna factura fiscală și va revizui documentația 

de acceptare pentru lucrările executate în termen de 

cincisprezece (15) zile lucrătoare de la depunerea acestora; 

− Antreprenorul a transmis o factură corespunzătoare pentru 

plată și factura fiscală a fost emisă în conformitate cu 

prezentul contract. 

Dacă IREX și/sau APL refuză să accepte lucrările, IREX va oferi 

în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu pot fi 

acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat defectele, care 

constituie motivul neacceptării lucrărilor, pe cheltuială proprie. 

Plata se va efectua în lei moldovenești în baza facturii fiscale 

emisă la cota zero TVA (TVA 0%), achitată în contul specificat 

în factura Antreprenorului. Orice facturi transmise pentru 

serviciile prestate și livrabilele prezentate, dar care nu au fost 

acceptate de IREX, nu vor fi plătite atât timp cât Antreprenorul 

nu a efectuat revizuirea necesară a livrabilelor, astfel încât IREX 

să poată aproba livrabilele și factura.   

 

Informațiile Antreprenorului aferente plății/ datele bancare: 

 

Denumirea juridică a Antreprenorului:  ZEPTO SRL 

Adresa: str.Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun Chișinău, 

Republica Moldova 

Tel.:  +373 69822963 

Cod fiscal: 1018600024415 

IBAN: MD28ML000000002251103462 

Cod bancar: MOLDMD2X303 

BC "Moldinconbank" S.A. Sucursala „Alba-Iulia” 

not be included. The accuracy of the volumes, unit prices will be 

confirmed by the SSCPM.  

 

 

IREX will pay the total Contract price through a series of installment 

payments with at least two instalments not to exceed 869,745.81 

Moldovan lei (eight hundred sixty-nine thousand seven hundred 

forty-five lei, 81 bani), at VAT 0%. 

 

The Contractor may submit invoices for payment only for those works 

that have been accepted and approved by LPA, Technical Supervisor 

and IREX.  

 

IREX will pay the Contractor’s invoices within thirty (30) business days 

after the following conditions have been fulfilled: 

− the acceptance documents provided by the Contractor (fiscal 

invoices and acceptance report) for the works executed have 

been accepted, approved and signed by IREX and the 

Beneficiary, the Technical Supervisor and the designated CM 

engineer; 

− the volumes and prices from the acceptance report fully 

correspond to the BoQ submitted by the Contractor for the 

Tender; 

− IREX will sign the fiscal invoice and review the acceptance 

documentation for the works executed within fifteen (15) 

business days after their submission; 

− the Contractor has delivered a proper invoice, and the fiscal 

invoice has been submitted in compliance with this Contract. 

 

 If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then IREX shall 

provide written explanations and reasons for not accepting the works. 

The Contractor shall immediately remove the defects that are the reason 

for non-acceptance of works at its own cost. 

Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal invoices 

issued with VAT 0%, paid to the account specified in the Contractor’s 

invoice. Any invoices for services provided and deliverables submitted 

but not accepted by IREX will not be paid until the Contractor makes 

sufficient revisions to the deliverables such that IREX may approve the 

deliverables and thus the invoice. 

 

 

The Contractor’s payment information/banking details: 

 

Legal Name of Contractor: ZEPTO LLC  

Address: 14/3 Gradina Botanica str, of.307, Chisinau municipality, 

Republic of Moldova 

Tel.:  +373 69822963          

Fiscal Code:  1018600024415 

IBAN: MD28ML000000002251103462 

Bank code:  MOLDMD2X303 

CB " Moldinconbank " JSC, branch „Alba-Iulia” 
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B.4. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

De îndată ce este posibil, însă nu mai târziu de 10 (zece) zile 

calendaristice de la încheierea Contractului, Antreprenorul va 

prezenta către IREX o garanție de bună execuție în valoare de  

130,461.87 MDL [una sută treizeci mii patru sute șaizeci și 

unu lei, 87 bani]  egală cu 15% din suma Contractului, sub 

forma unei garanții bancare oficiale.  

 

Formatul și conținutul garanției de bună execuție va fi cel expus 

în Anexa B. 

 

Garanția de bună execuție va fi emisă de către o bancă 

comercială de renume din Republica Moldova aprobată de IREX. 

 

Antreprenorul va prezenta IREX această garanție pentru buna 

execuție a Contractului și va acoperi penalitățile, dobânzile, 

precum și daunele cauzate de către Antreprenor, defectele care 

vor fi identificate în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor 

(PND).  

 

Această garanție de bună execuție în valoare de 130,461.87 MDL 

[una sută treizeci mii patru sute șaizeci și unu lei, 87 bani] 

egală cu 15% din valoarea Contractului va fi  valabilă până când  

procesul verbal de recepție la terminare lucrărilor  va fi  semnat 

de către comisia de recepție. O dată ce procesul verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor este semnat de către Comisa de 

recepție valoarea garanției de bună execuție va fi redusă la 5% 

din valoarea Contractului egală cu 43,487.29 MDL [patruzeci și 

trei mii patru sute optzeci și șapte lei, 29 bani] și va fi valabilă 

pe durata Perioadei de Notificare  a Defectelor pentru o perioadă 

ce nu depășește nouăzeci (90) zile (dacă în procesul-verbal de 

recepție la terminare lucrărilor au fost menționate careva 

omisiuni sau defecte care trebuie remediate). Dacă recepția la 

terminarea lucrărilor a avut loc fără careva mențiuni despre 

omisiuni, defecte etc., garanția de bună execuție va fi returnată 

Antreprenorului, în absența obiecțiilor la calitatea lucrărilor, a 

echipamentului și a materialelor, după semnarea procesului-

verbal de recepție la terminare lucrărilor  de către toți membrii 

comisiei, care au recepționat lucrările realizate de Antreprenor și 

numai după ce Antreprenorul va emite și va transmite IREX și 

APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garanție 

pentru lucrările și produsele care au fost utilizate la Șantierul de 

Construcție al Proiectului. Formatul Scrisorii de Garanție este cel 

indicat în Anexa D. 

 

Garanția de bună execuție expiră odată ce toate obligațiile 

furnizorului în temeiul Contractului au fost îndeplinite, inclusiv, 

dar fără a se limita la orice obligații în timpul oricăror prelungiri 

ale   Perioadei  de Notificare a Defectelor.  

 

La discreția IREX, garanția de bună execuție poate fi instituită 

sub forma unei sume reținute  din sumele care trebuie plătite 

Antreprenorului de către IREX. Valoarea sumelor reținute ca 

garanție de bună execuție va fi egală cu valoarea garanției de 

bună execuție determinată în clauza B.4 din prezentul contract. În 

B.4. PERFORMANCE SECURITY 

As soon as practically possible, but no later than 10 (ten) calendar days 

after execution of this Contract, the Contractor shall deliver to IREX a 

performance security in the amount of 130,461.87 MDL [one hundred 

thirty thousand four hundred sixty-one lei, 87 bani] equal to 15% of 

the Contract amount in the form of an official bank guarantee.  

 

 

The format and content of the performance security shall be as Indicated 

in Attachment B.  

 

The performance security shall be issued by a reputable commercial 

bank from the Republic of Moldova approved by IREX. 

 

The Contractor will provide this security for the due performance of the 

Contract and will also cover penalties, interests, as well as damage 

caused by the Contractor, and defects that will be found during the 

Defects Notification Period (DNP). 

 

 

This performance security in the amount of 130,461.87 MDL [one 

hundred thirty thousand four hundred sixty-one lei, 87 bani] equal 

to 15% of the Contract amount shall be valid until the Certificate of 

Substantial Completion is signed by the Commission. Once the 

Substantial Completion Certificate is signed, then the Performance 

Security amount shall be reduced to 5% of the Contract amount equal to 

43,487.29 MDL [forty-three thousand four hundred eighty-seven lei, 

29 bani] and will be valid for the duration of the Defects Notification 

Period for a period not to exceed ninety (90) days (if in the substantial 

completion certificate have been noticed any omissions or defects that 

need to be remediated). If the substantial completion took place without 

any notices about omissions, defects etc., the performance security will 

be returned to Contractor in the absence of objections to the quality of 

the works, equipment and materials after signing the substantial 

completion certificate by all the members of the Committee which 

received the Works and only after the Contractor will issue and will 

submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of the project) the 

Warranty Letter for works executed and products that were used at the 

Project Site. The format of the Warranty Letter shall be as indicated in 

the Attachment D. 

 

 

 

 

 

The performance security shall expire once all the obligations of the 

Contractor under the Contract have been fulfilled, including, but not 

limited to, any obligations during any extensions to the Defects 

Notification Period. 

 

At the discretion of IREX, the performance security may be instituted in 

the form of a sum withheld from the amounts due to be paid to the 

Contractor by IREX. The value of the sums withheld as performance 

security will be equal to the value of the performance security 

determined under Section B.4 hereof. In this case, the substantial 
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cazul în care  recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în 

absența unor obiecții privind omisiunile și defectele de calitate a 

lucrărilor, echipamentelor și materialelor etc., garanția de bună 

execuție va fi returnată Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  de către toți 

membrii comisiei care au recepționat lucrările realizate de 

Antreprenor și numai după ce Antreprenorul va emite și va 

transmite IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) o 

Scrisoare de Garanție pentru lucrările și produsele care au fost 

utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul 

Scrisorii de Garanție este cel indicat în Anexa D. 

 

În cazul oricăror modificări ale contractului care ar duce la 

creșterea valorii totale a acestui contract, IREX poate solicita 

furnizarea de către Antreprenor a unei garanții de bună execuție 

suplimentară, pentru valoarea cu care a crescut valoarea totală a 

contractului. În loc de o garanție de bună execuție suplimentară, 

IREX poate reține sumele respective pentru o astfel de garanție 

de bună execuție suplimentară din sumele care trebuie plătite, în 

conformitate cu condițiile specificate în prezenta clauza B.4. 

 

completion took place without any notices about omissions, defects etc., 

the performance security will be returned to Contractor in the absence of 

objections to the quality of the works, equipment and materials after 

signing the substantial completion certificate by all the members of the 

Committee which received the Works and only after the Contractor will 

issue and will submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of the 

project) the Warranty Letter for works executed and products that were 

used at the Project Site. The format of the Warranty Letter shall be as 

indicated in the Attachment D.   

 

 

 

In case of any modifications into the Contract which would lead to the 

increase of the total value of this Contract, IREX may require additional 

performance security to be provided by the Contractor, for the amount 

of the Contract value increase. Instead of an additional performance 

security, IREX may retain the respective sums for the amount of such 

additional performance security from the amounts to be paid according 

to the conditions specified in Section B.4 hereof. 

 

B.5. RELAȚIA DINTRE PĂRȚI 

 
Nimic din ce se conține în prezentul document nu va fi înțeles 

sau subînțeles ca stabilirea între IREX și Antreprenor a unui 

raport ca între șef și angajat sau ca între companie și agent.  

 

În temeiul prezentului contract, Antreprenorul poartă răspundere 

completă pentru personalul său și toți Subantreprenorii, dacă 

asemenea există și sunt permiși, care își desfășoară activitatea în 

temeiul prezentului Contract, și este pe deplin responsabil pentru 

serviciile prestate de către aceștia sau în numele lor.   

B.5. RELATIONSHIP BETWEEN THE 

PARTIES 

Nothing contained herein shall be understood or implied as establishing 

a relationship of master and servant or principal and agent between 

IREX and the Contractor.  

 

The Contractor, under this contract, has complete charge of its personnel 

and any second tier Subcontractors, if any and allowed, performing 

under this agreement and shall be fully responsible for the services 

performed by them or on their behalf. 

 

B.6. REPREZENTANȚI  AUTORIZAȚI ȘI 

RESPONSABILITĂȚILE ACESTORA 

Orice acțiune, modificare, notificare, solicitare sau 

consimțământ, solicitată sau făcută în conformitate cu prezentul 

contract, trebuie să fie executată în scris și doar de către 

persoanele împuternicite din partea IREX și a Antreprenorului, 

care au semnat acest contract. 

În baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX și USAID, 

IREX este Beneficiarul  grantului în cadrul acelui contract, prin 

urmare toate comunicările aferente acestui contract vor fi 

conduse de IREX. Antreprenorul nu va comunica direct cu 

USAID în timpul executării acestui Contract cu preț fix.        

 

Reprezentanții IREX. Antreprenorul va executa lucrările și va 

prezenta livrabilele, stabilite în acest Contract sub supravegherea 

generală a Directorului programului Comunitatea Mea sau a 

reprezentantului său. Directorul de Program IREX (CoP) va fi 

responsabil de monitorizarea performanței Antreprenorului în 

temeiul acestui Contract cu preț fix, cu ajutorul următoarelor 

B.6. AUTHORIZED REPRESENTATIVES 

AND THEIR RESPONSIBILITIES 

Any action, modification, notice, request, or consent required to be 

given or made pursuant to this Contract must be in writing and may only 

be made by the authorized representatives of IREX and the Contractor 

that signed this Contract. 

Based on Cooperative Agreement signed between IREX and USAID, 

IREX is the recipient under that award and all communications related 

to this contract shall be led by IREX. The Contractor shall not 

communicate directly with USAID regarding this contract during the 

performance of this fixed price Contract. 

 

 

IREX Representatives. The Contractor shall render the services and 

produce the deliverables set out in this Contract under the general 

supervision of the Comunitatea Mea Chief of Party or his designee. The 

IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for monitoring the 

Contractor’s performance under this fixed price Contract with the 

assistance of the following individuals: 
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persoane: 

Reprezentanții IREX sunt Managerul de Proiecte în Construcție 

de Scară Mică și Managerul Senior în Contracte, Achiziții și 

Granturi. IREX poate desemna periodic alte persoane și va 

notifica, fără întârziere, Antreprenorul cu privire la  numele 

acestor persoane. Persoanele de contact desemnate sunt: 

 

Managerul de 

Proiecte în 

Construcție de Scară 

Mică 

Managerul Senior în 

Contracte, Achiziții și 

Granturi 

Nume:Cristian Murariu 

Str. Ștefan cel Mare 

202, etajul 8, Chișinău, 

Republica Moldova 

 

Tel: +373 22 22 29 92  

Fax: +373 22 22 88 39 

Nume: Valeria Mazur 

Str. Ștefan cel Mare 202, etajul 

8, Chișinău, Republica Moldova 

 

 

Tel: +373 22 22 29 92  

Fax: +37322 22 88 39 

Email: 

cmurariu@irex.org  

Email:  

tender.cm.md@irex.org  

 

Reprezentanții IREX vor prezenta poziția IREX cu privire la 

toate problemele cotidiene, legate de acest proiect, vor soluționa 

problemele care decurg din Contract și vor gestiona emiterea sau 

primirea notificărilor.   

Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică este 

autorizat de către directorul programului Comunitatea Mea să 

întreprindă oricare sau toate acțiunile următoare: 
 

(1) Va oferi suport tehnic și de management pe șantierul de 

construcție al proiectului în numele IREX. Managerul de Proiecte 

în Construcții de Scară Mică poate vizita șantierul de construcție 

al proiectului la orice etapă de executare a lucrărilor va verifica 

progresul lucrărilor și va inspecta calitatea lucrărilor. De 

asemenea, Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică va 

determina dacă lucrările sunt conforme cu prezentul contract, cu 

Specificațiile Tehnice și documentele finale aprobate, stabilite în 

prezentul Contract, și va informa în scris persoanele autorizate 

din partea Antreprenorului. 

 

(2) Va revizui și va aproba sau va lua alte măsuri 

corespunzătoare cu privire la documentele ce urmează a fi 

transmise de către Antreprenor, cum ar fi Raportul de Execuție, 

Cartea tehnică a construcției, Desenele lucrărilor efectuate, 

Planul de Atenuare a Impactului asupra Mediului, etc. Va asigura 

că graficul de execuție este actualizat și respectat, standardele de 

calitate sunt respectate, iar activitățile planificate sunt îndeplinite. 

Aceste documente vor fi verificate numai referitor la 

conformitatea cu documentația tehnică a contractului. Acceptarea 

unui livrabil specific de către Managerul de Proiecte în 

Construcții de Scară Mică nu poate fi  interpretată ca acceptarea 

întregului proiect, în cazul în care acest livrabil este parte 

integrantă a proiectului. Managerul de Proiecte în Construcții de 

Scară Mică va prezenta în scris toate recomandările și 

observațiile sale către Antreprenor. Toate referințele sale se vor 

referi la Contract și la documentația tehnică a acestui Contract. 

Orice reclamație sau dispută, care rezultă din interpretarea 

 

The IREX Representatives are the Small-Scale Construction Project 

Manager and the Senior Contracts, Procurement and Grants Manager. 

IREX may from time to time appoint some other persons and shall give 

a notice of the name of such other persons to Contractor without delay. 

The assigned contacts are: 

 

Small-Scale Construction 

Project Manager  

Senior Contracts, 

Procurement and Grants 

Manager 

 

Name: Cristian Murariu 

202 Stefan cel Mare str., 8th 

Floor, Chisinau, Republic of 

Moldova 

 

Phone: +373 22 22 29 92  

Fax: +373 22 22 88 39  

Name: Valeria Mazur 

202 Stefan cel Mare str., 8th 

Floor, Chisinau, Republic of 

Moldova 

 

Phone: +373 22 22 29 92  

Fax: +373 22 22 88 39  

Email:  

cmurariu@irex.org 

Email: 

tender.cm.md@irex.org  

 

The IREX Representatives will represent IREX on all day-to-day 

matters relating to this project and solving issues arising from the 

Contract and issuing or receiving notices. 

 

The Small-Scale Construction Project Manager is authorized by the 

Comunitatea Mea Chief of Party to take any or all of the following 

actions: 

 

(1)       Will provide technical and management support at the Project 

Site on behalf of the IREX. The Small-Scale Construction Project 

Manager may visit the Project Site at any phase of the works execution 

will check the progress of works and inspect the quality of works. Also, 

the Small-Scale Construction Project Manager will determine if the 

works comply with this Contract, with technical specifications and 

approved final documents set up in this contract, and will inform in 

writing the authorized persons from the Contractor’s part.  

 

(2) Will review and approve or take other appropriate action upon the 

Contractor’s submittals such as As-built Report, Workbook Records, 

record drawings, Environmental Monitoring and Mitigation Plan, etc. 

He will ensure that the work schedule is up to date and followed, quality 

standards are upheld, and activity schedules are met. These documents 

will be checked only for compliance with Contract technical 

documentation. The Small-Scale Construction Project Manager’s 

approval of a specific deliverable shall not be interpreted as approval of 

entire project where this deliverable is an integral part. The Small-Scale 

Construction Project Manager will provide all his recommendations and 

observations in writing and will send them to the Contractor. All his 

references will refer to the Contract and technical documentation of this 

Contract. Any claim or dispute arising from the interpretation of this 

Contract or relating to the execution or progress of the Project shall be 

settled as provided in Section B.15 of this Contract. 

mailto:cmurariu@irex.org
mailto:tender.cm.md@irex.org
mailto:cmurariu@irex.org
mailto:tender.cm.md@irex.org
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prezentului Contract sau care se referă la executarea sau la 

progresul Proiectului, va fi soluționată conform Secțiunii B.15 

din prezentul Contract. 

 

(3) Va defini și gestiona cerințele generale ale Proiectului, 

inclusiv privind controlul calității tuturor sarcinilor sau 

activităților efectuate pentru atingerea obiectivelor proiectului și 

de raportare. Mai mult decât atât, el va asigura că toate 

activitățile desfășurate pe șantierul de construcție al proiectului, 

sunt în conformitate cu reglementările IREX, USAID și ale 

Republicii Moldova. 

 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu este 

autorizat să atribuie, să accepte sau să semneze orice Contract 

(inclusiv comenzi de livrare sau de cumpărare) sau modificări la 

acestea, sau să oblige în vreun fel plata banilor de către IREX. 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică  nu poate 

executa acțiuni care ar putea avea un impact asupra graficului de 

implementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a ratei de 

utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile contractuale, 

angajamentele sau modificările, care implică prețuri, cantități, 

calitate sau grafice, vor fi făcute doar de către semnatarul 

contractului din partea IREX în cooperare cu Managerul Senior 

în Contracte, Achiziții și Granturi. 

 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și 

Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi trebuie să se 

întâlnească, după caz, cu Antreprenorul cu privire la executarea 

lucrărilor în temeiul prezentului Contract și la orice alte probleme 

de natură administrativă sau tehnică. Problemele identificate 

trebuie să fie aduse imediat în atenția Managerului Senior în 

Contracte, Achiziții și Granturi.   

 

În absența Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică, 

IREX poate desemna o altă persoană care să îndeplinească 

funcția de Manager de Proiecte în Construcții de Scară Mică în 

locul acestuia. Cu toate acestea, o astfel de înlocuire temporară a 

Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică va fi 

imediat comunicată Antreprenorului și Managerului Senior în 

Contracte, Achiziții și Granturi. 

 

Reprezentanții tehnici 

Reprezentanții tehnici sunt: Silvia Țurcanu, Coordonatorul de 

Proiect și Nicolae Herța, Responsabilul Tehnic. IREX poate 

desemna periodic alte persoane în calitate de Reprezentanți 

tehnici și va anunța, fără întârziere, Antreprenorul cu privire la 

numele acestora. Persoanele de contact desemnate sunt:  

 

Coordonator de Proiect Responsabil Tehnic  

Silvia Țurcanu Nicolae Herța 

Email:  

silvia.turcanu@gmail.com    

Tel: +373 62156655 

 

Zilnic, Reprezentanții tehnici vor oferi indicații aferente acestui 

proiect, rezolvând probleme tehnice minore legate de Contract, 

care apar în timpul executării lucrărilor în temeiul prezentului 

 

 

 

 

(3) Will define and manage overall Project’s requirements, including 

quality control of all tasks and assignments undertaken to achieve 

project objectives and reporting. Moreover, he will ensure that all 

operations at the Project Site are in compliance with IREX, USAID, and 

Moldovan regulations. 

 

 

 

The Small-Scale Construction Project Manager is not authorized to 

award, agree to, or sign any Contract (including delivery or purchase 

orders) or modifications thereto, or in any way to obligate the payment 

of money by IREX. The Small-Scale Construction Project Manager may 

not take any action which may impact on the Contract schedule, funds, 

scope or rate of utilization of level of effort. All contractual agreements, 

commitments, or modifications which involve prices, quantities, quality, 

and schedules shall be made only by the IREX’s signatory of the 

contract in consultation with the Senior Contracts, Procurement and 

Grants Manager. 

 

 

 

The Small-Scale Construction Project Manager and the Senior 

Contracts, Procurement and Grants Manager are required to meet as 

appropriate with the Contractor concerning performance of items 

delivered under this Contract and any other administration or technical 

issues. Problem areas should be brought to the immediate attention of 

the Senior Contracts, Procurement and Grants Manager. 

 

 

In the absence of the designated Small-Scale Construction Project 

Manager, IREX may designate someone to serve as Small-Scale 

Construction Project Manager in his place. However, such action to 

direct an individual to act in the Small-Scale Construction Project 

Manager’s place shall immediately be communicated to the Contractor 

and the Senior Contracts, Procurement and Grants Manager. 

 

 

Technical Representatives 

The Technical Representatives are Silvia Țurcanu, Project Coordinator 

and Nicolae Herta, Technical Supervisor. IREX may from time to time 

appoint some other persons as Technical Representatives and shall give 

a notice of the name of such other persons to the Contractor without 

delay. The assigned contacts are: 

 

Project Coordinator Technical Supervisor 

Silvia Țurcanu Nicolae Herta 

Email:_ 

silvia.turcanu@gmail.com    

Tel: +373 62156655 

 

The Technical Representatives will provide day-to-day direction 

relating to this project, solving minor technical issues arising during the 

execution of the works under this Contract and performance of the 

mailto:silvia.turcanu@gmail.com
mailto:silvia.turcanu@gmail.com
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contract și obligațiilor care decurg din acesta. 

 

Înainte de a emite notificări către orice persoană implicată, 

reprezentanții tehnici vor informa IREX, cu privire la oricare 

dintre problemele relevante. Reprezentanții Tehnici vor informa 

IREX despre orice notificări primite și împreună și după 

consultările cu IREX vor determina pașii următori și măsurile 

care trebuie luate ca răspuns la acestea. 

 

Responsabilul tehnic este desemnat de APL și împuternicit de 

Programul  Comunitatea Mea să aibă acces la șantierul de 

construcție al proiectului în orice moment și etapă a executării 

lucrărilor. Responsabilul tehnic are dreptul de a verifica progresul 

lucrărilor, de a inspecta calitatea materialelor de construcții 

furnizate și a  serviciilor prestate, de a verifica dacă lucrările sunt 

conforme cu prezentul Contract, cu specificațiile tehnice și cu 

alte documentele aprobate de părțile prezentului contract,  și să 

recomande IREX orice modificări care urmează să fie introduse 

în acest Contract sau lucrările ce rezultă din acesta. 

Responsabilul tehnic va urma recomandările legislației 

Republicii Moldova cu privire la supravegherea lucrărilor.  

 

Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL și autorizat de 

Programul Comunitatea Mea pentru a urmări progresul lucrărilor 

și conformitatea lucrărilor în temeiul prezentului Contract. 

Coordonatorul de Proiect are dreptul de a efectua vizite de 

monitorizare și de a solicita respectarea normelor legale la 

îndeplinirea tuturor lucrărilor în cadrul proiectului. În baza 

vizitelor de monitorizare, Coordonatorul de Proiect va prezenta 

către IREX rapoarte privind implementarea proiectului și 

informarea cetățenilor.  

 

Îndrumarea în materie contractuală este oferită de către 

Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul Senior în 

Contracte, Achiziții și Granturi sau de către reprezentantul 

acestuia. Antreprenorul va direcționa toate solicitările și 

corespondența aferentă contractului către Managerul Senior în 

Contracte, Achiziții și Granturi. 

 

Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele și facturile 

atât Managerului de Proiecte  în Construcții de Scară Mică, cât și 

Managerului Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. 

 

Reprezentantul Antreprenorului 

Reprezentații Antreprenorului sunt Dmitrii Rotari, 

Administrator. Antreprenorul ar putea desemna periodic altă 

persoană în calitate de Reprezentant al Antreprenorului și va 

notifica, fără întârziere, numele acestora către IREX. Persoanele 

de contact desemnate sunt:  

 

Reprezentanții Antreprenorului: Dmitrii Rotari  

str.Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun Chișinău, Republica 

Moldova 

Telefon: +373 69822963      

Email: zeptosrl@mail.ru 

 

Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic Antreprenorul 

obligations resulting from it.  

 

Before issuing any notices to any persons involved, the Technical 

Representatives will inform IREX of any of the relevant issues. The 

Technical Representatives will also inform IREX of any notices 

received and together and after consultations with IREX will determine 

the next steps and measures to be taken as a response to them. 

 

 

The Technical Supervisor is designated by LPA and authorized by 

Comunitatea Mea to have access to the Project Site at any time and 

phase of the works execution. The Technical Supervisor has the right to 

check the progress of works, to inspect the quality of constructions 

supplies and services, to investigate if the works comply with this 

Contract, with technical specifications and other documents approved 

by the parties to this Contract, and to recommend to IREX any changes 

to be introduced to this contract or the works resulting from it. The 

Technical Supervisor will follow the guidelines set out in the Republic 

of Moldova’s legislation while overseeing the works. 

   

 

 

The Project Coordinator is designated by LPA and authorized by 

Comunitatea Mea to track the progress of the works and compliance of 

the works with the present Contract. The Project Coordinator has the 

right to conduct monitoring visits and ask for legal compliance of the 

entire project. Based on monitoring visits, the Project Coordinator will 

submit to IREX reports on this project and on citizen awareness. 

 

 

 

 

Contractual guidance shall be provided by the Comunitatea Mea CoP, 

Senior Contracts, Procurement and Grants Manager, or her designee. 

The Contractor shall address all contractual-related inquiries and 

correspondence to the Senior Contracts, Procurement and Grants 

Manager. 

 

 

The Contractor shall submit all reports, deliverables, and invoices to the 

attention of both the Small-Scale Construction Project Manager and the 

Senior Contracts, Procurement and Grants Manager. 

 

Contractor’s Representative 

Representatives of the Contractor are Dmitrii Rotari, the Manager. The 

Contractor may from time to time appoint some other person as the 

Contractor’s Representative and shall give a notice of the name of such 

other person to IREX without delay. The contact details of the 

Contractor’s Representative are: 

 

Contractor’s Representatives:  Dmitrii Rotari 

14/3 Gradina Botanica str, of.307, Chisinau municipality, Republic of 

Moldova  

Phone: +373 69822963      

Email: zeptosrl@mail.ru  

  

The Contractor’s Representative represents the Contractor on all day-to-

mailto:zeptosrl@mail.ru
mailto:zeptosrl@mail.ru
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în toate aspectele aferente executării lucrărilor în temeiul 

prezentului Contract și, în mod normal, este persoana care 

transmite sau recepționează notificări în numele Antreprenorului.  

day matters relating to the execution of the works under this Contract 

and shall normally be the person giving or receiving notices on behalf of 

the Contractor. 

 

B.7. DREPTURI  DE  PROPRIETATE  

INTELECTUALĂ (PI) 

Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor și a altor drepturi 

de proprietate intelectuală cu privire la orice compilații de 

informații, cercetări, foi de calcul, grafice, rapoarte, diagrame, 

schițe, produse de lucru, software sau orice alte documente 

elaborate în legătură cu acest Contract se vor transmite sau vor 

rămâne exclusiv la IREX, care va avea toate drepturile de 

proprietate asupra acestora, cu toate că Antreprenorul sau 

angajații săi ar putea fi autorii proprietății intelectuale respective. 

  

Toate documentele, referitoare la proprietatea intelectuală sau în 

alt mod legate de acest Contract de preț fix, serviciile sau taxele 

trebuie returnate sau livrate către IREX în momentul expirării sau 

încetării Contractului. Antreprenorul este de acord să nu publice 

sau folosească nici o proprietate intelectuală sau documentele 

aferente fără aprobarea prealabilă scrisă a IREX și atribuirea 

corespunzătoare.  

 

Contractorul, în relațiile sale cu orice parte terță, inclusiv 

angajații săi, agenții, subantreprenorii etc., va asigura că toate 

drepturile privind PI ale IREX sunt respectate în mod 

corespunzător. 

B.7. INTELLECTUAL PROPERTY (IP) 

RIGHTS 

The ownership of all copyright and other intellectual property rights in 

respect of any data compilations, research, spreadsheets, graphs, reports, 

diagrams, designs, work products, software, or any other documents, 

developed in connection with this Contract will exclusively vest in or 

remain with IREX, which shall have all proprietary rights therein, 

notwithstanding that the Contractor or its employees may be the author 

of the intellectual property.  

 

 

All documents relating to the intellectual property or otherwise 

connected with this fixed price Contract, the services, or duties must be 

returned or delivered to IREX at the time of the expiration or 

termination of the Contract. The Contractor agrees not to publish or 

make use of any of the intellectual property, or documents relating 

thereto, without the prior written approval of IREX and proper 

attribution. 

 
The Contractor in its relations with any third parties, including its 

employees, agents, subcontractors, etc. shall ensure that all IREX’s IP 

rights are duly respected. 

 

B.8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele aduse 

persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijența sa. 

Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate 

materialele livrate și lucrările efectuate până la finalizarea și 

acceptarea întregii lucrări, cu excepția oricărei unități de lucru 

completate, care ar fi putut fi acceptată în baza Contractului. 

În cazul în care Antreprenorul nu respectă termenele de execuție 

și de finalizare a Lucrărilor, precum este prevăzut în prezentul 

Contract, sau finalizează Lucrările mai târziu decât a fost stabilit 

ca urmare a cauzelor aflate sub controlul său, Antreprenorul va 

plăti către IREX penalități, după cum urmează:   

 

O penalitate în mărime de 0,1% din costul total al lucrărilor 

întârziate sau mărfurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere 

inclusiv și întârzieri din cauza calității necorespunzătoare a 

lucrărilor sau bunurilor. 

 

În cazul în care, materialele și/sau echipamentele utilizate la 

executarea Lucrărilor nu îndeplinesc standardele de calitate, 

documentația tehnică, condițiile tehnice, alte documente, 

eșantioane sau condițiile Contractului etc., IREX este în drept să 

depună o reclamație împotriva Antreprenorului, iar Antreprenorul 

se obligă să plătească către IREX o penalitate în mărime de 3% 

B.8. LIABILITY OF THE PARTIES 

The Contractor shall be responsible for all damages to persons or 

property that occur as a result of the Contractor’s fault or negligence. 

The Contractor shall also be responsible for all materials delivered and 

work performed until completion and acceptance of the entire work, 

except for any completed unit of work which may have been accepted 

under the Contract. 

In the event that the Contractor does not comply with the terms of 

execution and completion of the Works as required by this Contract or 

completes the Works later than established due to the causes within its 

control, the Contractor shall pay IREX penalties as follows: 

 

 

A penalty in the amount of 0.1 % of the total value of the delayed works 

or non-delivered goods for each day of delay, including the delay due to 

the inadequate quality of the works or goods. 

 

 

If the materials and (or) equipment used in the production of the Works 

do not meet the quality standards, technical documentation, technical 

conditions, other documents, samples or terms of the Contract and so 

on, IREX has the right to make a claim to the Contractor, and the 

Contractor undertakes to pay IREX a penalty in the amount of 3% of the 

cost of the work specified in Section “B.3. CONTRACT PRICE AND 
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din costul contractului, specificat în Secțiunea "B.3. PREȚUL 

CONTRACTULUI, LIVRABILELE ȘI PLĂȚILE " din 

prezentul Contract pentru fiecare încălcare. Antreprenorul va 

compensa defectele respective în decursul perioadei pentru 

remedierea defectelor, în conformitate cu prezentul Contract. 

Perioada de remediere a defectelor se stabilește prin acordul 

comun dintre Antreprenor și IREX. 

În caz de necorespundere a rezultatului Lucrărilor cu 

documentația tehnică, și cu alte cerințe stabilite de legislația în 

vigoare sau de prevederile prezentului contract, IREX este în 

drept să solicite Antreprenorului, să plătească către IREX o 

despăgubire în suma de până la 100% din costul total al lucrărilor 

care nu sunt conforme.  

 

În cazul în care IREX are întârzieri la transferul banilor către 

Antreprenor mai mult de treizeci (30) de zile lucrătoare după 

acceptarea lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să perceapă o 

penalitate de 0,1% din  valoarea facturii neachitate pentru fiecare 

zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea facturii. 

 

Cuantumul penalităților datorate în conformitate cu prezentul 

Contract nu trebuie să depășească valoarea totale al lucrărilor din 

prezentul contract. 

 

Plata penalității nu îl eliberează pe Antreprenor de obligația de a 

elimina încălcările contractului care au provocat penalitatea. 

Plata penalității nu eliberează Antreprenorul de obligația de a 

achita în întregime prejudiciul cauzat, indiferent dacă penalitatea 

acoperă sau nu prejudiciul cauzat. Penalitatea achitată nu este 

dedusă din costul prejudiciului care urmează a fi 

achitat/compensat. Penalitățile prevăzute în prezentul Contract 

vor fi achitate către IREX. IREX are dreptul să rețină penalitățile 

din plățile ce urmează a fi efectuate către Antreprenor sau din 

garanția de bună execuție oferită de Antreprenor. 

 

În cazul în care Antreprenorul nu prezintă către IREX o garanție 

de bună execuție, care îndeplinește toate cerințele menționate în 

clauza B.4, IREX va reține 15% din suma Contractului, egală cu 

130,461.87 MDL [una sută treizeci mii patru sute șaizeci și 

unu lei, 87 bani], din suma primei plăți, ca sumă de 

reținere/garanție. 10% din suma contractului, egală cu 86,974.58 

MDL [optzeci și șase mii nouă sute șaptezeci și patru lei, 58 

bani], reținută ca sumă  de garanție,  va fi eliberată după ce 

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat 

de Comisia de Recepție în conformitate cu clauza C.26, iar restul 

de 5%, egală cu 43,487.29 MDL [patruzeci și trei mii patru 

sute optzeci și șapte lei, 29 bani], va fi eliberat de către IREX, 

după semnarea Procesului-verbal de recepție finală menționat în 

clauza C.28 și numai după ce Antreprenorul va emite și va 

transmite către IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) o 

Scrisoare de garanție (Anexa D la contract) pentru lucrările 

executate și produsele care au fost utilizate la Șantierul de 

Construcție al Proiectului. 

PAYMENTS” of this contract for every violation. The Contractor shall 

make up the respective defects within the time limit for remedying the 

defects, in accordance with this Contract. The period of remedying the 

defects must be agreed by the Contractor and IREX.  

 

 

 

In case of non-compliance of the results of the Work with technical 

documentation, and with other requirements set out in the current 

legislation or in this Contract, IREX has the right to demand the 

Contractor pay IREX a compensation of up to 100% of the total cost of 

the non-conforming works. 

 

 

If IREX is overdue with the payment to the Contract for more than 

thirty (30) business days after the acceptance of works, the Contractor 

shall be entitled to charge 0.1 % of the value of the unpaid invoice per 

each day of delay, but not more than 10% of the invoice value. 

 

 

The amount of the penalties due according to this Agreement shall not 

exceed the total value of the works under this Contract. 

 

 

The payment of the penalty does not relieve the Contractor of the 

obligation to remove the breaches of contract for which a penalty is due. 

Payment of the penalty shall not relieve the Contractor of the obligation 

to pay the damages caused in full, whether or not the penalty covers the 

damages caused. The penalty paid is not deducted from the cost of the 

damage to be paid/compensated. The penalties provided for in this 

Agreement shall be paid to IREX. IREX is entitled to deduct penalties 

from payments to be made to the contractor or from the performance 

guarantee provided by the Contractor.  

 

 

If the Contractor does not deliver to IREX a performance security 

meeting all requirements as stated in Clause B.4, IREX shall withhold 

15% of the total Contract value, equal to MDL 130,461.87 MDL [one 

hundred thirty thousand four hundred sixty-one lei, 87 bani], from 

the first payment as a retention amount. 10% of Contract amount, equal 

to 86,974.58 MDL [eighty-six thousand nine hundred seventy-four 

lei, 58 bani] withheld as a retention amount, shall be released upon the 

“Certificate of Substantial Completion” is signed by the Commission in 

accordance with clause C.26 and the remaining 5%, amounting to 

43,487.29 MDL [forty-three thousand four hundred eighty-seven lei, 

29 bani], shall be released after the signing of “Certificate of Final 

Acceptance” by IREX as described in clause C.28 and only after the 

Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA (being the 

beneficiary of the project) the Warranty Letter (Attachment D to the 

contract) for works executed and products that were used at the Project 

Site. 
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B.9. DESPĂGUBIRI 

(a) Antreprenorul este de acord să despăgubească și să protejeze 

USAID și IREX, ofițerii, administratorii, agenții și angajații 

acestora de la și împotriva oricăror reclamații/acțiuni și 

răspundere, pierderi, cheltuieli, costuri, daune, judecăți, cereri și 

costuri juridice și profesionale care decurg din:  

 

(1) Actele sau omisiunile Antreprenorului, ale angajaților, ale 

asistenților, directorilor, agenților sau furnizorilor săi; 

(2) Vătămarea sau decesul persoanelor, inclusiv al ofițerilor 

directorilor, angajaților, agenților și Antreprenorilor, sau 

pierderea sau deteriorarea proprietății, sau amenzi și sancțiuni 

care pot rezulta, integral sau parțial, din cauza cumpărării, 

vânzării, distribuirii sau utilizării oricăreia dintre bunurile sau 

serviciile achiziționate sau furnizate în temeiul prezentului 

Contract, cu excepția cazului în care astfel de daune se datorează 

neglijenței IREX; 

(3) Încălcarea oricărui drept de patentă, dreptului de autor, mărcii 

comerciale, mărcii de serviciu, secretului comercial sau a altui 

interes de proprietate al oricărei părți terțe, care rezultă din 

utilizarea, distribuirea, vânzarea, sublicențierea sau deținerea de 

către IREX a produselor (inclusiv software și toate forme de 

materiale scrise) sau servicii achiziționate sau furnizate, astfel 

precum este autorizat în temeiul prezentului Contract, sau din 

utilizarea sau deținerea respectivelor mărfuri sau servicii de către 

IREX, astfel precum este autorizat prin prezentul Contract; sau 

afirmații false furnizate de Antreprenor sau Subantreprenori săi 

în temeiul prezentului Contract sau ca rezultat al unei declarații 

eronate depuse sau al unei fraude comise de către Antreprenor. 

 

(b) Antreprenorul va apăra și va soluționa, pe cheltuiala sa 

exclusivă, toate procesele de judecată sau procedurile legale, care 

decurg din cele de mai sus, cu condiția că Antreprenorul are sau 

primește o notificare promptă în acest sens, referitoare la o 

asemenea reclamație sau o procedură și, în plus, primește 

asistență rezonabilă și permisiunea de a se apăra împotriva unei 

astfel de reclamații sau proces. Antreprenorul nu se va implică în 

nici un proces de judecată, nu va încheia un compromis sau nu va 

respinge un proces, revendicare sau litigiu, nerezolvat sau 

potențial, care rezultă din, pe baza sau în orice mod este legat de 

obiectul prezentului Contract și la care IREX este sau se poate în 

mod rezonabil aștepta să fie parte, cu excepția cazului în care și 

până când Antreprenorul nu a obținut un acord scris, aprobat de 

IREX (care nu va fi reținut în mod nerezonabil) și semnat de 

fiecare parte la o astfel de soluționare, compromis sau respingere 

propusă, eliberând IREX de orice răspundere.  

 

(c) În cazul în care, oricare dintre bunurile sau serviciile furnizate 

de Antreprenor, inclusiv, fără a se limita la software și toate 

tipurile de materiale scrise, devin obiectul unei reclamații pentru 

încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a vieții private 

și / sau a drepturilor de proprietate ale unui terț, Antreprenorul, 

pe cheltuiala proprie, va depune cele mai mari eforturi: 

 

(1) Să achiziționeze pentru IREX dreptul de a continua utilizarea 

B.9. INDEMNITY 

(a) Contractor agrees to indemnify and save harmless USAID and 

IREX, their officers, directors, agents, and employees from and against 

any and all claims and liability, loss, expenses, suits, damages, 

judgments, demands, and costs (including reasonable legal and 

professional fees and expenses) arising out of:  

 

(1) The acts or omissions of Contractor, its employees, officers, 

directors, agents or its Contractors;  

(2) Injury or death to persons, including officers, directors, employees, 

agents and Contractors, or loss of or damage to property, or fines and 

penalties which may result, in whole or in part, by reason of the buying, 

selling, distribution, or use of any of the goods or services purchased or 

provided under this Contract except to the extent that such damage is 

due to the negligence of IREX; 

 

(3) The infringement or violation of any patent, copyright, trademark, 

service mark, trade secret, or other proprietary interest of any third party 

resulting from IREX’s use, distribution, sale, sublicensing, or possession 

of the goods (including software and all forms of written materials) or 

services purchased or provided, as authorized hereunder, or from the use 

or possession of said goods or services by IREX, as authorized 

hereunder; or false claims submitted by Contractor or its Contractors 

under this Contract or as a result of a Contractor misrepresentation of 

fact or fraud by Contractor. 

 

 

 
 

(b) Contractor shall defend and settle at its sole expense all suits or 

proceedings arising out of the foregoing, provided that Contractor has 

notice or is given prompt written notice of such claim or suit and, 

further, that Contractor shall be given necessary information, reasonable 

assistance and the authority to defend such claim or suit. Contractor 

shall not settle, compromise or discharge any pending or threatened suit, 

claim or litigation, arising out of, based upon, or in any way related to 

the subject matter of this Contract and to which IREX is or may 

reasonably be expected to be a party, unless and until Contractor has 

obtained a written agreement, approved by IREX (which shall not be 

unreasonably withheld) and executed by each party to such proposed 

settlement, compromise or discharge, releasing IREX from any and all 

liability. 

 

 

 

 

(c) If any of the goods or services provided by the Contractor hereunder, 

including without limitation software and all forms of written materials, 

become the subject of a claim of infringement or violation of a third 

party’s intellectual property, privacy and/or proprietary rights, 

Contractor shall, at its own expense, use its best efforts: 

 
(1) To procure for IREX the right to continue use and, if authorized 
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și, dacă este autorizat în temeiul prezentului Contract, distribuirea 

bunurilor sau a serviciilor, care fac obiectul reclamațiilor pentru 

încălcarea drepturilor sus-menționate; sau 

(2) Să asigure respectarea drepturilor sus-menționate de către 

bunurile sau serviciile furnizate sau să le înlocuiască cu altele, 

echivalente, care sunt în conformitate cu legea. Dacă nici una 

dintre opțiunile menționate mai sus nu poate fi implementată cu 

succes, Antreprenorul va restitui către IREX toate sumele 

achitate Antreprenorului pentru bunurile și serviciile, care fac 

obiectul reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-

menționate. 

 

under this Contract, distribution of the infringing goods or services or,  

 

 

(2) To modify the goods or services to make them non-infringing, or to 

replace them with equivalent, non-infringing counterparts. If none of the 

above mentioned can be successfully implemented, then Contractor 

shall refund to IREX all monies paid Contractor for the infringing goods 

and services. 

B.10. IMPOZITE ȘI TAXE 

Serviciile executate în baza prezentului Contract sunt finanțate de 

Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt scutite de plata 

oricăror taxe, impozite, îndatoriri, comisioane și orice alte 

obligații de care Comunitatea Mea este scutită pe perioada 

executării prezentului Contract. Antreprenorul nu va plăti nici un 

fel de taxe, impozite, comisioane locale etc. de la plata cărora 

acest program USAID este scutit în temeiul Acordului privind 

cooperarea pentru facilitarea acordării asistenței, semnat pe 21 

martie 1994 între Statele Unite ale Americii și Guvernul 

Republicii Moldova, și în temeiul Acordului bilateral semnat 

între IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul 

efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu vor fi 

rambursate Antreprenorului de către IREX. 
 

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor impozitelor 

prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, aferente plăților / 

salariilor / compensațiilor pentru serviciile prestate de persoanele 

angajate de Antreprenor, care primesc indicații privind 

executarea lucrărilor conform cerințelor prezentului Contract.  

 

Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele pe 

venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, comisioane sau 

impozite, pentru plata cărora Antreprenorul este în mod normal 

responsabil ca urmare a desfășurării activității sale de afaceri. 

B.10. TAXES AND DUTIES  

The services performed under this Contract are funded by the United 

States Government and shall, therefore, be exempt from payment of any 

taxes, duties, fees, levies, and any other impositions for which 

Comunitatea Mea is exempt, during the period of performance of this 

Contract. The Contractor shall not pay any host country taxes, duties, 

levies, etc. from which this USAID program is exempt pursuant to the 

Agreement between the United States of America and the Government 

of Republic of Moldova regarding Cooperation to Facilitate the 

Provision of Assistance, dated March 21, 1994 and under the Bilateral 

Agreement between IREX and the United States Agency for 

International Development (USAID). In the event that any exempt 

charges are paid by the Contractor, they will not be reimbursed to the 

Contractor by IREX.  
 

 

The Contractor is responsible for payment of all applicable taxes, as 

prescribed under the applicable laws, associated with 

wages/salaries/compensation for services rendered by individuals 

employed by the Contractor and who are directed to work as required 

under this Contract. 

 

Contractor is liable for payment of all applicable taxes associated with 

revenues (profit), and other such taxes, fees, or dues for which 

Contractor is normally responsible as a result of operating its business. 

 

B.11. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ 

CONTRACTUL 

Contractul este întocmit în două exemplare pentru fiecare parte, 

în limba română și engleză, textul în limba engleză având 

prioritate la interpretarea prezentului Contract.  

B.11. GOVERNING LANGUAGE 

 
The Contract is drawn in two copies for each party in Romanian and 

English, the English text having priority in the interpretation on this 

Contract. 

 

 

B.12. DOCUMENTE CONTRACTUALE 

Toate documentele care fac parte din Contract (și toate părțile din 

aceste documente) urmează să fie corelative, complementare și 

reciproc explicative. Contractul va fi interpretat ca un tot întreg, 

inclusiv modificările ulterioare. În cazul oricărei discrepanțe între 

B.12. CONTRACT DOCUMENTS 

All documents forming part of the Contract (and all parts of these 

documents) are intended to be correlative, complementary, and mutually 

explanatory. The Contract shall be read as a whole, including 

subsequent modifications. In case of any discrepancy between the main 
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textul principal al prezentului contract și anexele, graficele sau 

acordurile suplimentare ulterioare la acesta, astfel de anexe, 

graficele și / sau acorduri suplimentare vor prevala asupra 

textului principal al contractului. 

În cazul în care o prevedere din Contract va fi declarată nulă, 

celelalte prevederi contractuale vor rămâne valabile.     

 

text of this Contract and its annexes, schedules, or subsequent additional 

agreements hereto, such annexes, schedules, and/or additional 

agreements shall prevail over the main text of the Contract. 

 

If a Contract clause is declared null and void, the remaining contractual 

provisions shall remain valid. 

 

B.13. CONTRACTUL ÎN ÎNTREGIME 

Contractul constituie întregul acord dintre IREX și Antreprenor 

cu privire la obiectul Contractului și înlocuiește toate 

comunicările, negocierile și înțelegerile (fie ele scrise sau orale) 

ale părților cu privire la obiectul Contractului, care au fost făcute 

înainte de data contractului.     

B.13. ENTIRE CONTRACT 

The Contract constitutes the entire agreement between the IREX, and 

the Contractor with respect to the subject matter of Contract and 

supersedes all communications, negotiations, and agreements (whether 

written or oral) of parties with respect to the subject matter of the 

Contract made prior to the date of Contract. 

 

B.14. AMENDAMENTE 

Orice modificare a termenelor și condițiilor din prezentul 

Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi efectuată doar în 

baza acordului, întocmit în scris de către personalul autorizat al 

ambelor Părți (care au semnat prezentul Contract), și va fi 

valabilă doar după obținerea consimțământului din partea 

USAID, după caz. Sub rezerva acceptării de către IREX a 

argumentelor prezentate de Antreprenor, se poate face o ajustare 

echitabilă, dacă este cazul, în graficul de executare a lucrărilor, 

după caz. 

 

 

Orice întârziere în prezentarea livrabilelor în temeiul prezentului 

contract, îndeplinirea sarcinilor stabilite în prezentul contract, 

orice prelungiri stabilite în temeiul prezentului Contract vor fi 

aprobate de IREX sub forma unui amendament. Dacă 

întârzierile nu depășesc cumulativ 5 zile lucrătoare, modificarea 

contractului nu este obligatorie. 

 

Orice lucrări efectuate peste de volumul stabilit și sarcinile de 

lucru specificate în conținutul prezentului contract, fără o 

aprobare prealabilă de către IREX, vor fi pe cheltuiala 

Antreprenorului și nu vor fi rambursate/ plătite de IREX. 

 

În cazul unui litigiu legat de o modificare solicitată a serviciilor, 

care a rezultat în revendicări din partea Antreprenorului, litigiul 

va fi soluționat în conformitate cu prevederile referitoare la 

Litigii din prezentul Contract. Până la soluționarea definitivă a 

litigiului, Antreprenorul va continua prestarea Serviciilor 

conform instrucțiunilor IREX. 

B.14. CHANGES AND MODIFICATIONS  

No changes or modifications can be made in this Contract and any 

conditions hereof, including the scope of work, specifications, terms of 

payment, Contract value, etc., regardless of the scale of such changes or 

modifications unless approved in writing by IREX in the form of an 

additional agreement hereto signed by authorized persons who signed 

initially this Contract, and shall not become effective until the consent 

of USAID, if applicable, has been obtained.  

Subject to IREX review of the Contractor’s justification, an equitable 

adjustment, if appropriate, may be made in the Contract delivery 

schedule, as appropriate. 

 

Any delays in providing deliverables under this Contract, accomplishing 

the tasks set out herein, any extensions shall be approved in form of an 

amendment hereto approved by IREX. If the delays are less than 5 

business days cumulatively, the amendments are not mandatory. 

 

 

 

Any works performed beyond the strict volume and scope of work as 

specified in this Contract without a prior approval by IREX, will be at 

Contractor’s own expense and will not be reimbursed/paid by IREX. 

 

 

In the event of a dispute relating to a claimed change, the dispute shall 

be addressed in accordance with the Disputes provisions of this 

Contract. Pending final resolution of the dispute, the Contractor shall 

proceed with the Services as directed by IREX. 

 

 

 

B.15. LEGEA APLICABILĂ ȘI  

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Legea aplicabilă. 

a) Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este 

reglementat de legislația Republicii Moldova. 

 

B.15. GOVERNING LAW AND RESOLUTION 

OF DISPUTES 

Governing Law.  

a) This Contract, including any disputes related thereto, shall be 

governed by the laws of the Republic of Moldova. 
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b) În cazul în care se fac trimiteri în textul prezentului contract la 

dispozițiile legilor și reglementelor SUA sau dacă dispozițiile 

relevante de drept public american se aplică relațiilor care decurg 

din prezentul contract, se aplică și se respectă  prevederile 

respective ale legislației SUA. 

 

c) Orice revendicare care decurge din îndeplinirea prezentului 

Contract și care se referă la orice decizie a Guvernului Statelor 

Unite în temeiul Contractului de Grant (Prime Award) trebuie 

soluționată în conformitate cu clauza privind litigiile, care este 

inclusă aici ca referință. 

d) Orice hotărâre a Guvernului Statelor Unite emisă în cadrul 

Contractului de Grant (Prime Award), dacă este obligatorie 

pentru IREX, este, de asemenea, obligatorie pentru Antreprenor, 

în măsura în care se referă la prezentul Contract, cu condiția ca 

IREX să fi notificat imediat Antreprenorul cu privire la astfel de 

decizie și, în cazul în care se solicită de către Antreprenor, să fi 

depus o cerere sau o reclamație, după caz, împotriva Guvernului 

sau, ca alternativă, fost de acord să finanțeze procesul de judecată 

sau revendicare al Antreprenorului. O hotărâre definitivă în orice 

astfel de proces sau o dispoziție finală a unei astfel de reclamații 

va fi decisivă pentru IREX și Antreprenor. 

 

e) Pentru orice acțiune în judecată, inițiată sau finanțată de către 

IREX în numele Antreprenorului în conformitate cu această 

clauză, Antreprenorul este de acord să despăgubească și să 

scutească IREX de toate costurile și cheltuielile suportate de 

IREX în urmărirea sau finanțarea unui asemenea recurs.  

 

Litigiile dintre părți.  

a) Următoarele proceduri reglementează soluționarea oricărei 

divergențe, dispute sau revendicări între sau în rândul "Părților", 

care rezultă din interpretarea, executarea, încălcarea sau pretinsa 

încălcare a prezentului Contract ("Litigiu"). 

 

b) Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale 

amiabilă, prin negocieri directe neoficiale, orice neînțelegere sau 

dispută care apare între ele din sau în legătură cu prezentul 

Contract. 

 

c) În cazul în care Antreprenorul este o entitate moldovenească, 

toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul 

Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau încetarea 

acestuia vor fi soluționate de către instanțele competente din 

Republica Moldova.  

 

d) În cazul în care Antreprenorul nu este o entitate 

moldovenească, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu 

prezentul Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau 

rezilierea sa, vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj 

Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și 

Industrie din Republica Moldova, în conformitate cu normele 

sale de arbitraj și cu legislația Republicii Moldova.  
 

e) În pofida faptului adresării în arbitraj, 

Părțile vor continua să-și îndeplinească obligațiile care le revin în 

temeiul Contractului, cu excepția cazului în care s-a convenit 

b) Where references in the text of this Contract are made to the relevant 

provisions of U.S. laws and regulations throughout this Contract or if 

relevant U.S. public law provisions apply to the relations arising out of 

this Contract, the respective provisions of U.S. law shall apply and be 

complied with accordingly.  

 

c) Any claim arising out of the performance of this Contract that relates 

to any decision of the US Government under the Prime award must be 

resolved in accordance with the clause on Disputes, which is 

incorporated herein by reference. 

 

d) Any decision of the US Government under the Prime Award, if 

binding on IREX, shall also bind the Contractor to the extent that it 

relates to this Contract, provided that IREX shall have promptly notified 

the Contractor of such decision and, if requested by the Contractor, shall 

have brought suit or filed claim, as appropriate against the Government, 

or, in alternative, agreed to sponsor the Contractor’s suit or claim. A 

final judgment in any such suit or final disposition of such claim shall 

be conclusive upon IREX and the Contractor. 

 

 

 

 

e) For any action brought, or sponsored, by IREX on behalf of the 

Contractor pursuant to this clause, the Contractor agrees to indemnify 

and hold IREX harmless from all costs and expenses incurred by IREX 

in prosecuting or sponsoring any such appeal.  

 

 

Disputes between the Parties.  

a) The following procedures shall govern the resolution of any 

controversy, dispute or claim between or among “Parties,” arising out of 

the interpretation, performance, breach or alleged breach of this 

Contract (“Dispute”). 

 

b) The parties shall make every effort to resolve amicably by direct 

informal negotiations any disagreement or dispute arising between them 

out of or in connection with the Contract. 

 
c) If the Contractor is a Moldovan entity, all disputes arising out of or in 

connection with this Contract, or regarding its conclusion, execution or 

termination, shall be resolved by the competent courts of the Republic 

of Moldova.  

 

 

d) If the Contractor is not a Moldovan entity all disputes arising out of 

or in connection with this Contract, or regarding its conclusion, 

execution or termination, shall be settled by the Court of International 

Commercial Arbitration near the Chamber of Commerce and Industry of 

the Republic of Moldova in accordance with its arbitration rules and 

with the legislation of Moldova.  

 

 

e) Notwithstanding any reference to arbitration herein, 

The parties shall continue to perform their respective obligations under 

the Contract unless they otherwise agree; and 
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altfel; și 

obligația IREX de a plăti Antreprenorul va rămâne în vigoare, cu 

excepția faptului că sumele de bani aflate în litigiu nu vor fi 

plătite.  

 

The IREX obligation to pay the Contractor will remain in force, except 

that monies in contention will not be paid.  

 

B.16. ÎNCETAREA  LUCRĂRILOR 

(STOP WORK) 
 
 

Fără a fi în detrimentul oricăror alte prevederi ale prezentului 

Contract, IREX poate, prin notificarea adresată Antreprenorului, 

să suspende toate sau orice parte a lucrărilor, iar Antreprenorul va 

întrerupe toate aceste lucrări imediat după primirea notificării din 

partea IREX de a stopa lucrările, și le va relua prompt după 

primirea indicației de la IREX de a continua activitățile. În cazul 

în care Antreprenorul trebuie să suporte costuri ca urmare a 

notificării de oprire a lucrărilor, Antreprenorul va transmite către 

IREX un buget privind costurile suportate, în termen de cinci zile 

lucrătoare de la primirea unei indicații de oprire a lucrărilor. 

Despăgubirea totală acordată Antreprenorului nu trebuie să 

depășească costurile suportate înainte de indicația de oprire a 

lucrărilor, în funcție de rambursarea integrală către IREX a 

acestor costuri, plus orice cost pe care IREX îl permite în mod 

expres în scris. În termen de nouăzeci (90) de zile de la emiterea 

ordinului de a opri lucrările sau în cadrul oricărei prelungiri a 

perioadei respective la care IREX a convenit, IREX va retrage 

ordinul de oprire a lucrărilor sau va rezilia serviciile care fac 

obiectul ordinului, în conformitate cu clauza de reziliere a acestui 

Contract.  

În cazul încetării lucrărilor în conformitate cu această clauză, 

Antreprenorul poate cere doar despăgubiri pentru cheltuielile 

suportate până la încetarea lucrărilor și suspendarea serviciilor, și 

nu poate pretinde la vreo compensație sau pentru pierderea 

venitului.  

 

B.16. STOP WORK 

 

 

Notwithstanding any other provision hereof, IREX may, by notice to the 

Contractor, suspend all or any portion of the Services, the Contractor 

shall stop all such Services immediately upon receipt of IREX’s stop 

work order and shall promptly resume the Services after receipt of 

direction from IREX to proceed. If the Contractor must incur costs after 

the stop work order, Contractor must submit a budget for the incurred 

costs to IREX within five business days of receiving a stop work order. 

Total compensation to the Contractor shall not exceed costs incurred 

prior to the stop work order, contingent upon full reimbursement to 

IREX for those costs, plus any costs IREX specifically allows in 

writing. Within a period of ninety (90) days after a Stop Work Order, or 

within any extension of time of that period to which the IREX shall 

have agreed, IREX shall cancel the stop order or terminate the Services 

covered by the order in accordance with the termination clause of this 

Contract. 

 

 

 

 

 

In the event of termination of works under this clause, the Contractor 

may only claim compensation for the costs incurred until Stop Work 

suspension and may not claim to receive any compensation or loss of 

income.  

B.17. REZILIEREA CONTRACTULUI 

IREX poate rezilia acest Contract, în întregime sau parțial, 

printr-o notificare scrisă adresată Antreprenorului cu cel puțin 

15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data rezilierii, 

după survenirea oricărui eveniment specificat în paragrafele (a) - 

(b) din prezenta clauză. În cazul în care lucrările pe șantierul de 

construcție al proiectului pun în pericol construcția sau procesul 

de construcție, termenul de 15 zile indicat mai sus nu se aplică, 

și Contractul se reziliază imediat. În cazul în care rezilierea se 

face în conformitate cu litera (d) de mai jos, rezilierea 

Contractului va intra în vigoare imediat după primirea 

notificării. 

 

(a) În cazul în care, Antreprenorul nu remediază o încălcare a 

obligațiilor sale în baza Contractului în termen de zece (10) zile 

calendaristice de la notificare sau în orice alt termen, pe care 

IREX l-a aprobat ulterior în scris; 

 

(b) În cazul în care, Antreprenorul devine insolvabil sau se află 

în stare de faliment sau încheie acorduri cu creditorii săi privind 

B.17. TERMINATION 

IREX may terminate this Contract in whole or in part, by no less than 

fifteen (15) calendar days' written notice of termination to the 

Contractor, to be given after the occurrence of any of the events 

specified in paragraphs (a) through (b) of this Clause. If the works on 

Project Site put at risk the construction or the construction process, then 

the 15-day period set out above does not apply and the Contract is 

terminated immediately. If termination is made in accordance with 

paragraph (d) below, the termination will be effective immediately upon 

receipt of notice. 

 

 

 

(a) If the Contractor does not remedy a failure in the performance of its 

obligations under the Contract within ten (10) calendar days after being 

notified or within any further period as IREX may have subsequently 

approved in writing; 

 

(b) The Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter into any 

agreements with its creditors for relief of debt or takes advantage of any 
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scutirea de la datorie, sau profită de orice lege care este în 

beneficiul debitorilor, sau intră în proces de lichidare sau 

lichidare administrativă, forțată sau voluntară; 

(c) În cazul în care, Antreprenorul nu poate furniza o parte 

substanțială a Serviciilor timp de, cel puțin, treizeci (30) de zile 

calendaristice; sau 

(d) În cazul în care, în opinia IREX sau a APL-ului, 

Antreprenorul a aplicat practici corupte sau frauduloase în 

competiția pentru sau la executarea Contractului, sau în cazul în 

care Antreprenorul încalcă prevederile privind finanțarea 

terorismului. 

 

În sensul prezentei clauze: 

"Practică coruptă" înseamnă oferirea, darea, primirea sau 

solicitarea oricărui bun / beneficiu de valoare, pentru a influența 

acțiunea unui funcționar public în procesul de selecție sau în 

executarea Contractului. 

 

"Practica frauduloasă" înseamnă o denaturare a faptelor 

pentru a influența procesul de selecție sau executarea unui 

Contract în detrimentul Antreprenorului și include practici 

frauduloase în rândul Antreprenorilor (înainte sau după 

depunerea propunerilor) menite să stabilească prețurile la 

niveluri neconcurențiale artificiale și să priveze Antreprenorul 

de avantajele concurenței libere și deschise. 

 

(a) Dacă IREX, la discreția sa exclusivă, decide să rezilieze acest 

Contract. 

La rezilierea acestui Contract prin notificare de către IREX, 

Antreprenorul, imediat după recepționarea acestei notificări, va 

lua toate măsurile necesare pentru a înceta Serviciile într-o 

manieră promptă și ordonată și va depune toate eforturile 

rezonabile pentru a păstra cheltuielile în acest scop la un nivel 

minim.  

În cazul în care, IREX rezilierea acest Contract din motive 

proprii, Antreprenorul va fi plătit numai pentru Serviciile livrate 

și acceptate până la data efectivă de reziliere. Antreprenorul 

renunță la toate reclamațiile pentru profituri care nu au fost 

obținute ca urmare a unei astfel de încetări.   

În cazul în care, IREX reziliază acest Contract ca urmare a unei 

acțiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va prelua 

controlul asupra tuturor activelor programului, inclusiv a tuturor 

fișierelor de lucru și a înregistrărilor de pe șantierul de 

construcție al proiectului. Antreprenorul nu va avea dreptul să 

primească nicio plată ulterioară până la finalizarea Serviciilor 

reziliate.  

 

IREX își rezervă dreptul unilateral de a rezilia în orice moment 

acest Contract cu preț fix, plătind pentru toate livrabilele 

finalizate la momentul rezilierii și o parte proporțională a oricărei 

lucrări în curs de desfășurare, fără alte obligații financiare față de 

Antreprenor. În cazul în care acest Contract va fi reziliat în 

întregime sau parțial, CoP va furniza Antreprenorului o notificare 

de încetare, care să precizeze natura, amploarea și data efectivă a 

law for the benefits of debtors or goes into liquidation or receivership 

whether compulsory or voluntary; 

 

(c) If the Contractor is unable to perform a material portion of the 

Services for a period of not less than thirty (30) calendar days; or 

 

(d) If the Contractor, in the judgment of IREX or LPA has engaged in 

corrupt or fraudulent practices in competing for or executing the 

Contract or if the Contractor violates the Terrorism Financing 

provisions. 
 

 

 

For the purpose of this clause: 

"Corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or soliciting 

of anything of value to influence the action of a public official in the 

selection process or in Contract execution. 

 

 

"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to 

influence a selection process or the execution of a Contract to the 

detriment of the Contractor, and includes collusive practice among 

Contractors (prior to or after submission of proposals) designed to 

establish prices at artificial non-competitive levels and to deprive the 

Contractor of the benefits of free and open competition. 

 

 

(a) If IREX, in its sole discretion, decides to terminate this Contract. 

 

Upon termination of this Contract by notice of IREX, the Contractor 

shall, immediately upon receipt of such notice, take all necessary steps 

to bring the Services to a close in a prompt and orderly manner and shall 

make every reasonable effort to keep expenditures to this purpose to a 

minimum. 

 

 

If IREX terminates this Contract for its sole convenience, the Contractor 

shall be paid only for Services delivered and accepted up to the effective 

date of termination. The Contractor waives all claims for profits not 

earned as a result of such termination. 

 

 
In the event that IREX terminates this Contract pursuant to action or 

fault of the Contractor, IREX shall take control over all assets of the 

program, including all related work files and Project Site records. The 

Contractor shall not be entitled to receive any further payment until the 

terminated Services are completed. 

 

 

 

IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed price Contract 

at any time, paying for all deliverables completed at the time of 

termination and a pro-rata share of any deliverable in progress, without 

further financial obligation to the Contractor. In the event of a 

termination for convenience of this Contract in whole or in part, the CoP 

will deliver to the Contractor a Notice of Termination specifying the 

nature, extent, and effective date of the termination. Upon receipt of the 
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rezilierii. La primirea notificării, Antreprenorul va (1) întrerupe 

imediat toate serviciile din cadrul Contractului (cu excepția 

cazului în care notificarea prevede altfel) și (2) transmite 

Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică toate 

datele, schițele, specificațiile, rapoartele, estimările, rezumatele și 

alte informații și materiale acumulate în timpul executării 

prezentului Contract, fie finalizate, fie în proces de desfășurare. 

 

În cazul în care, Antreprenorul nu reușește să avanseze în 

executarea lucrărilor în așa fel încât să pună în pericol executarea 

Contractului de preț fix sau eșuează să îndeplinească termenele 

stipulate în acest Contract de preț fix până la data finalizării, 

Antreprenorul va notifica IREX imediat și IREX va avea dreptul 

la rezilierea rapidă / simplificată a acestui Contract cu preț fix, 

prin notificare scrisă către Antreprenor. 

 

notice, the Contractor shall (1) immediately discontinue all services 

under the Contract (unless the notice directs otherwise), and (2) deliver 

to the Small-Scale Construction Project Manager all data, drawings, 

specifications, reports, estimates, summaries, and other information and 

materials accumulated in performing this Contract, whether completed 

or in process. 
 

In the event that the Contractor fails to make progress so as to endanger 

performance of this fixed price Contract, or is unable to fulfill the terms 

of this fixed price Contract by the completion date, the Contractor shall 

notify IREX forthwith and IREX shall have the right to summary 

termination of this fixed price Contract upon written notice to the 

Contractor. 
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SECȚIUNEA C: TERMENII  ȘI  

CONDIȚIILE AFERENTE 

LUCRĂRILOR 

C.1. NOTIFICAREA DE A ÎNCEPE 

LUCRĂRILE 

Semnarea de către ambele Părți a prezentului Contract 

reprezintă primirea Notificării de a începe lucrările și semnifică 

încheierea valabilă (semnarea) a Contractului.  

 

 

După semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va începe 

și va finaliza programarea activităților, și va efectua alte 

activități premergătoare lucrărilor de construcție, care nu au 

fost finalizate înainte de semnarea contractului, la solicitarea 

imediată a IREX, și le va termina în termen de două zile 

calendaristice de la semnarea Contractului de către ambele 

Părți. Antreprenorul va întocmi Graficul de executare a 

lucrărilor, în conformitate cu Secțiunea D.15.  

Graficul de execuție, planurile de implementare și forma lor 

specifică vor fi coordonate și aprobate de IREX. 

 

De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX în decurs de 2 zile 

calendaristice după semnarea Contractului, lista angajaților 

care vor executa lucrările pe șantierul de construcție a 

proiectului pentru asigurarea DBA care va fi achitată de către 

IREX, conform clauzei C.33 a prezentului contract. Lista 

angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, 

funcția/poziția, salariul brut pe aferent perioadei de executare a 

lucrărilor, tipul contractului încheiat (spre ex de muncă, 

prestări servicii etc). IREX va aplica pentru asigurarea DBA în 

numele Antreprenorului și va împărtăși cu Antreprenorul 

documentația pentru asigurarea DBA dacă este cazul. 

SECTION C: WORKS RELATED 

TERMS AND CONDITIONS 

 

 

C.1. NOTICE TO PROCEED  

 
The signing of this Contract by both parties represents the 

Notice to Proceed and signifiess that the Contract is fully 

executed.  

 

 

Upon the full execution of this Contract, the Contractor shall 

commence and complete the scheduling activities and other 

preconstruction works that have not been completed before the 

signing of the Contract to the satisfaction of IREX and complete 

them within two calendar days after signing of the Contract by 

both parties. The Contractor shall prepare the Schedule of works 

in accordance with Section D.15. The schedules of works, 

implementation plans and their specific form shall be 

coordinated with and approved by IREX. 

 

 

The Contractor shall also provide to IREX within two (2) 

calendar days upon fully executing the Contract the list of 

employees that will execute the Works on the Project Site for 

DBA insurance that will be paid by IREX under Section C.33 

hereof. The list of employees will contain the following 

information: name, surname, position, gross salary for the 

period of execution of the works, type of contract concluded 

(e.g. work, services, etc.). IREX will apply for DBA insurance 

on behalf of Contractor and will share with the Contractor the 

DBA insurance documentation, where relevant.  

 

C.2. AUTORIZAȚII  ȘI  

RESPONSABILITĂȚI 

Antreprenorul este responsabil, fără cheltuieli suplimentare 

către IREX, pentru deținerea sau obținerea tuturor licențelor și 

autorizațiilor necesare pentru executarea lucrărilor în temeiul 

prezentului contract și de respectarea tuturor legilor, codurilor 

și reglementărilor aplicabile pentru realizarea acestei lucrări.  

C.2. PERMITS AND 

RESPONSIBILITIES 

The Contractor shall, without additional expense to IREX, be 

responsible for holding or obtaining any necessary licenses and 

permits required to execute the works under this Contract and 

for complying with all laws, codes, and regulations applicable to 

the performance of the works.  
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C.3. PERSONALUL 

ANTREPRENORULUI 

Antreprenorul va prezenta o listă a angajaților care vor fi 

implicați în acest Proiect și vor fi responsabili pentru 

finalizarea lucrărilor și corectarea oricărui defect identificat. 

 
Personal calificat, semi-calificat și necalificat, în măsură în 

care este necesar pentru executarea și finalizarea 

corespunzătoare a Proiectului. Antreprenorul trebuie să se 

asigure că angajatul are toate documentele și autorizațiile 

necesare pentru a lucra pe șantierul de construcție al 

proiectului. 

 

Dacă Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică sau 

Responsabilul Tehnic al Proiectului observă o abatere, o 

incompetență sau o executare necorespunzătoare a sarcinilor de 

către un membru al personalului Antreprenorului, cu privire la 

acest fapt se va expedia o scurtă notificare către Managerul 

Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. În plus, Managerul 

Senior în Contracte, Achiziții și Granturi va investiga cazul și 

va informa CoP și părțile implicate. În urma deciziei luate de 

IREX, Antreprenorul trebuie să elimine personalul vinovat de 

pe șantierul de construcție al proiectului. Personalul vinovat 

urmează a fi înlocuit cât mai curând posibil cu un lucrător 

competent, aprobat de IREX.  

 

C.3. CONTRACTOR PERSONNEL 

 
 

The Contractor shall provide a list of employees that will be 

employed on this Project Site and will be connected with the 

completion of the works and the correction of any defects 

therein.  

 

Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is necessary 

for the proper and timely execution and completion of the 

Project. The Contractor shall make sure that the employee has 

proper documentation and authorization to work on Project Site.  

 

 

 

If the Small-Scale Construction Project Manager, or IREX 

Engineers, or Project’s Technical Supervisor notice a 

misconduct, incompetency or bad performance of duties of one 

of Contractor’s personnel, a short notice should be sent to 

SeniorContracts, Procurement and Grants Manager about this 

fact. Further, the Senior Contracts, Procurement and Grants 

Manager will investigate the case and will inform the CoP and 

involved parties. Upon the IREX decision, the Contractor must 

remove the guilty personnel from the Project Site. The guilty 

personnel shall be replaced as soon as reasonably possible by a 

competent substitute approved by IREX.  

C.4. EXAMINAREA  ȘANTIERULUI DE 

CONSTRUCȚIE ȘI  IDENTIFICAREA 

CONDIȚIILOR  CARE  POT AFECTA 

LUCRĂRILE 
 

Antreprenorul recunoaște că a luat măsurile necesare 

rezonabile pentru a stabili natura și locația lucrării, și că a 

examinat și a obținut informațiile necesare cu privire la 

condițiile generale și locale care pot afecta munca sau costul 

acesteia. Antreprenorul recunoaște, de asemenea, că a obținut 

informații suficiente în ceea ce privește caracterul, calitatea și 

cantitatea materialelor de suprafață și subterane sau obstacolele 

existente, în măsura în care aceste informații pot fi constatate 

în mod rezonabil dintr-o inspecție a șantierului de construcție.  

Orice eșec al Antreprenorului de a executa acțiunile descrise și 

recunoscute în acest paragraful 1 de mai sus, nu va scuti 

Antreprenorul de responsabilitatea de a estima în mod 

corespunzător complexitatea și costurile de execuție a 

lucrărilor și a activităților necesare pentru finalizarea acestora 

cu succes, fără cheltuieli suplimentare pentru IREX, cu 

excepția cazului în care orice costuri suplimentare sunt 

aprobate în prealabil de IREX pe baza aprobării USAID. IREX 

nu își asumă nicio responsabilitate pentru concluziile sau 

interpretările făcute de Antreprenor în baza informațiilor puse 

la dispoziție de IREX.  

Antreprenorul va semna o Notă de Acceptare a șantierului de 

C.4. PROJECT SITE INVESTIGATION 

AND CONDITIONS AFFECTING THE 

WORK 

 
The Contractor acknowledges that it has taken steps reasonably 

necessary to ascertain the nature and location of the work, and 

that it has investigated and satisfied itself as to the general and 

local conditions which can affect the work or its cost. The 

Contractor also acknowledges that it has satisfied itself as to the 

character, quality, and quantity of surface and subsurface 

materials or obstacles to be encountered insofar as this 

information is reasonable ascertained from an inspection of the 

Project Site.  

Any failure of the Contractor to take the actions described and 

acknowledged in paragraph 1 above will not relieve the 

Contractor from responsibility for estimating properly the 

complexity and costs of works and the activities necessary for 

their successful completion without additional expense to IREX, 

unless any additional costs are approved in advance by IREX 

based on USAID approval. IREX assumes no responsibility for 

any conclusions or interpretations made by the Contractor based 

on the information made available by IREX. 

 

 

The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note with 
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construcție a proiectului cu IREX și APL, înainte de începerea 

lucrărilor și după recepția de la terminarea lucrărilor.  

 

IREX and LPA, before starting of works and after the 

substantial completion of Works.  

C.5. CONDIȚII  NEPREVĂZUTE  PE  

ȘANTIER 

Antreprenorul va notifica prompt, în scris, IREX cu privire la 

(a) condițiile fizice subterane sau latente pe șantierul de 

construcție al proiectului care diferă semnificativ de cele 

indicate în acest Contract, (b) condițiile fizice necunoscute de 

pe șantierul de construcție al proiectului ce diferă semnificativ 

de cele indicate în acest Contract și (c) condițiile fizice 

necunoscute de pe șantierul de construcție al proiectului, de 

natură neobișnuită, care diferă semnificativ de cele întâlnite în 

mod obișnuit și recunoscute în general ca inerente caracterului 

lucrărilor prevăzute în prezentul Contract.  

Nicio solicitare din partea Antreprenorului pentru o ajustare 

echitabilă a Contractului în conformitate cu această clauză nu 

va fi permisă, cu excepția cazului în care Antreprenorul a 

expediat o notificare scrisă, prevăzută în asemenea cazuri. 

Nicio solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare 

echitabilă a Contractului pentru condițiile neprevăzute pe 

șantierul de construcție al proiectului nu va fi luată în 

considerare de IREX dacă va fi depusă după efectuarea plății 

finale în baza acestui Contract.  

C.5. DIFFERING SITE CONDITIONS 

 
The Contractor shall promptly give a written notice to IREX of 

(a) subsurface or latent physical conditions at the Project Site 

that differ materially from those set out in this Contract, (b) 

unknown physical conditions at the site that differ materially 

from those set out in this Contract, and (c) unknown physical 

conditions at the Project Site, of an unusual nature, that differ 

materially from those ordinarily encountered and generally 

recognized as inherent in the work character provided for in this 

Contract. 

 

No request by the Contractor for an equitable adjustment to the 

Contract under this clause shall be allowed, unless the 

Contractor has given the required written notice.  

 

No request by the Contractor for an equitable adjustment to the 

Contract for unexpected Project Site conditions shall be 

considered by IREX if made after final payment under this 

Contract. 

 

C.6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR ȘI 

ZONE DE DEPOZITARE 

Antreprenorul poate ridica construcții provizorii (de ex. 

depozite, magazine, birouri) și utilități supă aprobarea 

Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică, și vor fi 

construite cu forța de muncă și materialele furnizate de 

Antreprenor, fără a prevedea cheltuieli pentru IREX. 

Construcțiile provizorii și utilitățile vor rămâne în proprietatea 

Antreprenorului și vor fi demontate de către acesta pe 

cheltuiala proprie la finalizarea lucrărilor. 

 

Antreprenorul va utiliza doar drumuri și poduri existente sau 

drumuri temporare. La transportarea materialelor necesare 

pentru executarea lucrărilor, vehiculele nu trebuie să fie 

încărcate peste capacitatea de încărcare recomandată de 

producătorul vehiculului sau de legile în vigoare. La 

traversarea bordurilor sau trotuarelor cu autovehiculul, 

Antreprenorul va proteja proprietatea de daune. Antreprenorul 

va repara sau va plăti pentru repararea oricăror borduri, 

trotuare, poduri sau drumuri deteriorate.  

 

 

 

 

 

 

 

C.6. OPERATIONS AND STORAGE 

AREAS 

Temporary buildings (e.g., storage sheds, shops, offices, etc.) 

and utilities may be erected by the Contractor after the approval 

by the Small-Scale Construction Project Manager and shall be 

built with labor and materials furnished by the Contractor 

without expense to IREX. The temporary buildings and utilities 

shall remain the property of the Contractor and shall be removed 

by the Contractor at its own expense upon completion of the 

work. 

The Contractor shall use only established roadways and bridges 

or use temporary roadways. When materials are transported in 

executing the work, vehicles shall not be loaded beyond the 

loading capacity recommended by the manufacturer of the 

vehicle or applicable laws. When it is necessary to cross curbs 

or sidewalks, the Contractor shall protect the property from 

damage. The Contractor shall repair or pay for the repair of any 

damaged curbs, sidewalks, bridges, and roads. 
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C.7. CONECTAREA TEMPORARĂ LA 

REȚELELE EDILITARE, INSTALAȚII 

TEMPORARE 

Antreprenorul, pe cheltuiala sa și într-un mod profesionist, 

precum și în mod satisfăcător pentru Managerul de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică, va instala și va întreține toate 

conexiunile temporare și liniile de distribuție necesare, precum 

și toate contoarele necesare pentru a măsura cantitatea 

serviciilor utilizate, pentru a determina costul serviciilor care 

urmează a fi achitat.  

 

Antreprenorul va stabili și va coordona cu APL toate  

cheltuielile logistice și de întreținere tehnică.  

 
Antreprenorul va furniza și va întreține, la propria sa 

cheltuială, toate sursele de lumină și elementele de protecție, 

împrejmuire și supraveghere, în locurile și în timpul în care 

este necesar sau solicitat de către Antreprenor sau de către 

orice autoritate competentă, pentru protecția șantierului de 

construcție al proiectului și a materialelor și echipamentelor 

utilizate, sau pentru siguranța și confortul publicului sau altor 

persoane 

Înainte de recepția finală a lucrării de către IREX, 

Antreprenorul va înlătura toate conexiunile temporare, liniile 

de distribuție, contoarele și echipamentele asociate. 

 

C.7. AVAILABILITY AND USE OF 

UTILITY SERVICES. TEMPORARY 

INSTALLATIONS 

The Contractor, at its expense and in a workmanlike manner and 

to the satisfaction of the Small-Scale Construction Project 

Manager, shall install and maintain all necessary temporary 

connections and distribution lines, and all meters required to 

measure the amount of each utility used for the purpose of 

determining charges.  

 

The Contractor shall set up and coordinate all the logistic and 

maintenance expenses with the LPA. 

The Contractor will provide and maintain at his own cost all 

lights, guards, fencing and watching when and where necessary 

or required by the Contractor or by any duly constituted 

authority for the protection of the Project Site and the materials 

and equipment utilized therefor or for the safety and 

convenience of the public or others. 
 

Before the final acceptance of the works by IREX, the 

Contractor shall remove all temporary connections, distribution 

lines, meters, and associated paraphernalia. 

 

C.8. VESTIGII ARHEOLOGICE 

Sub rezerva prevederilor legilor în vigoare, Antreprenorul va 

notifica imediat IREX despre astfel de descoperiri de fosile, 

monede, obiecte antice, structuri istorice și alte vestigii de 

interes geologic sau arheologic, descoperite pe șantierul de 

construcție al proiectului. IREX se va consulta apoi cu 

autoritățile competente și va sfătui Antreprenorul cu privire la 

modul corect de acțiune. Antreprenorul trebuie să ia măsuri 

rezonabile de precauție pentru a asigura că muncitorii săi sau 

alte persoane nu pot să retragă sau deterioreze un astfel de 

articol sau artefact.  

 

C.8. ANTIQUITIES 

Subject to the provisions defined in the applicable laws, 

Contractor shall immediately notify IREX of such findings of 

fossils, coins, antiquities, historic structures, and other vestiges 

of geological or archeological interest discovered on the Project 

Site. IREX shall then consult with the appropriate authorities 

and advise the Contractor of the proper course of action. The 

Contractor shall take reasonable precautions to prevent its 

workmen or any other persons from removing or damaging any 

such article or artifact. 

 

C.9. ÎNTREȚINEREA ȘANTIERULUI 

DE CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI 

De la data începerii lucrărilor pe șantierul de construcție al 

proiectului și până la data recepției la terminarea lucrărilor, 

conform prevederilor Secțiunii C.26, Antreprenorul își asumă 

întreaga responsabilitate pentru întreținerea șantierului de 

construcție al proiectului și a tuturor lucrărilor temporare. În 

cazul în care orice pagubă sau pierdere se produce pe șantierul 

de construcție al proiectului sau în orice parte a acestuia sau la 

C.9. CARE OF PROJECT SITE  

 
From the starting date of the Project Site works to the date of 

substantial completion as stated in the Section C.26, the 

Contractor shall take full responsibility for the care of Project 

Site and of all Temporary Works. In the event that any damage 

or loss should happen on the Project Site or to any part thereof 

or to any Temporary Works from any cause whatsoever, the 

Contractor shall at his own cost repair and in accordance with 
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orice lucrări temporare, din orice cauză, Antreprenorul va 

efectua reparații din propria cheltuială și în conformitate cu 

cerințele Contractului și ale Managerului de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică. Antreprenorul va fi pe deplin 

responsabil pentru revizuirea proiectului de execuție și a 

detaliilor șantierului de construcție al proiectului, și va informa 

IREX despre orice eroare sau incorectitudine în proiectul de 

execuție și detaliile respective, care ar putea afecta proiectul. 

 

the requirements of the Contract and the Small-Scale 

Construction Project Manager's instructions. The Contractor 

shall be fully responsible for the review of the technical design 

and details of the Project Site and shall inform IREX of any 

mistakes or incorrectness in such design and details, which 

would affect the Project. 

 

C.10. PLANUL DE GESTIONARE  

PENTRU ECHIPAMENTUL; 

INSTALAȚIILE SAU ALTE PRODUSE 

VECHI 
 

 

 

În timpul executării lucrărilor se pot găsi echipamente și/sau 

instalații mai vechi.  În acest caz, Antreprenorul va asigura 

manipularea și depozitarea corespunzătoare a acestora în locuri 

autorizate, înainte de lichidarea, sau transportarea lor 

corespunzătoare către o companie specializată de reciclare.  

 

Antreprenorul va prezenta din timp (la etapa de contractare) 

Planul de lichidare a produselor menționate mai sus, 

specificând locațiile de reciclare / lichidare a acestora. 

 

C.10. MANAGEMENT PLAN FOR OLD 

EQUIPMENT, INSTALLATIONS OR 

OTHER PRODUCTS 
 
 

During the execution of the works older, preexisting equipment 

and/or installations can be found. In this case, the Contractor 

will ensure their proper handling and storage in authorized 

places before disposal, or the appropriate transportation to a 

specialized recycling company.  

The Contractor will present in advance (at the contracting 

phase), the disposal plan of the aforementioned products, 

equipment, installations, specifying the site for 

recycling/disposal. 

 

C.11. ORGANIZAREA  LUCRĂRILOR 

Antreprenorul își va organiza activitatea, luând în considerare 

liniile de referință stabilite de IREX  și reperele, indicate pe 

desenele tehnice, și va fi responsabil pentru toate măsurările 

legate de planul de organizare a lucrărilor. Antreprenorul va 

furniza pe propria cheltuială toate reperele, șabloanele, 

platformele, echipamentele, instrumentele, materialele și forța 

de muncă, necesare pentru a organiza orice parte a lucrării, cu 

excepția serviciilor furnizate de APL drept contribuție locală. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea lucrărilor 

conform liniilor și nivelelor, stabilite sau indicate în desenele 

sau specificațiile tehnice. Antreprenorul va fi, de asemenea, 

responsabil pentru menținerea și păstrarea tuturor reperelor și 

altor elemente de marcaj stabilite de Managerul de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică până în momentul în care este 

autorizat să le înlăture. În cazul în care aceste marcaje sunt 

distruse, de către Antreprenor sau din neglijența acestuia, 

înainte ca înlăturarea acestora să fie permisă de Managerul de 

Proiecte în Construcție de Scară Mică, Antreprenorul le va 

înlocui și va deduce cheltuielile de înlocuire în orice sumă 

datorată sau care va fi datorată Antreprenorului. 

 

 

C.11. LAYOUT OF WORK 

The Contractor shall lay out its work from IREX’s established 

baselines and benchmarks indicated on the drawings and shall 

be responsible for all measurements in connection with the 

layout. The Contractor shall furnish, at its own expense, all 

stakes, templates, platforms, equipment, tools, materials, and 

labor required to lay out any part of the work, except the 

services that are provided by LPA as cost-share. The Contractor 

shall be responsible for executing the work to the lines and 

grades that may be established or indicated in the drawings or 

technical specifications. The Contractor shall also be 

responsible for maintaining and preserving all stakes and other 

marks established by the Small-Scale Construction Project 

Manager until authorized to remove them. If such marks are 

destroyed by the Contractor or through its negligence before 

their removal is authorized by the Small-Scale Construction 

Project Manager, the Contractor will replace them and deduct 

the expense of the replacement from any amounts due or to 

become due to the Contractor. 
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C.12. CALITATEA LUCRĂRILOR, 

MANOPERA ȘI CONTROLUL 

CALITĂȚII DE CĂTRE 

ANTREPRENOR 

Toate lucrările de construcție, executate de către Antreprenor, 

trebuie să corespundă legilor, ordonanțelor, codurilor, 

reglementărilor și altor legi, inclusiv să corespundă 

standardelor în construcții ale Republicii Moldova.. 

Antreprenorul este așteptat să efectueze lucrări care să 

corespundă acestor standarde în ceea ce privește calitatea 

lucrărilor și acuratețea detaliilor.  

 
În conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate de către 

Antreprenor" în orice moment, în timpul executării prezentului 

Contract și până la terminarea și recepția lucrărilor, 

Antreprenorul trebuie să aibă un Diriginte de Șantier 

competent, prezent pe șantierul de construcție a proiectului, 

care este aprobat și acceptat de IREX. Dirigintele de Șantier va 

avea autoritatea de a acționa în numele Antreprenorului.  
 

Antreprenorul va respecta, de asemenea, reglementările 

stipulate de către USAID, care reglementează prezentul 

Contract cu preț fix și sunt încorporate în prezentul Contract 

prin referință, fiind prezentate în Secțiunea D și / sau alte 

clauze ale prezentului contract. 
 

Antreprenorul ar trebui să angajeze manageri cu experiență, 

ingineri, maiștri, supraveghetori, tehnicieni în materiale și alt 

personal tehnic, împreună cu toate mijloacele de transport, 

instrumentele și echipamentele, pentru a asigura supravegherea 

adecvată de către Antreprenor și executarea lucrărilor în orice 

moment. Antreprenorul va efectua toate lucrările în temeiul 

acestui Contract într-o manieră pricepută și îndemânatică. 

IREX își rezervă dreptul de a solicita eliminarea oricărui 

angajat al Antreprenorului, care este considerat incompetent, 

neglijent sau este în alt mod inacceptabil. 

 

Toate echipamentele, materialele și elementele încorporate în 

lucrările care fac obiectul prezentului Contract, trebuie să fie 

noi și de cea mai potrivită calitate pentru scopul prevăzut, cu 

excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract. 

Referințele din specificații privind echipamentele, materialele, 

articolele sau procesele brevetate, indicate cu denumirea 

comercială, marca sau numărul de catalog, trebuie să fie 

interpretate ca stabilind un standard de calitate și nu limitând 

concurența. Antreprenorul poate, la alegerea sa, să utilizeze 

orice echipament, material, articol sau proces care, în opinia 

Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică este 

identic cu cel indicat în specificații, cu excepția cazului în care, 

în mod expres, se prevede altfel în prezentul Contract. 

 
La solicitarea IREX, Antreprenorul va institui un sistem 

corespunzător de inspecție, care va fi descris în Planul de 

Control al Calității. Planul va include liste de verificare a 

sarcinilor care trebuie îndeplinite, asigurarea îndeplinirii 

C.12. QUALITY OF WORKS, 

WORKMANSHIP AND QUALITY 

CONTROL BY CONTRACTOR 

 
The Contractor shall perform all works in accordance with the 

applicable laws, ordinances, codes, regulations, and other 

authoritative rules, including relevant construction standards of 

the Republic of Moldova. The Contractor is expected to produce 

work which conforms in quality and accuracy of detail to these 

standards.  

 

In accordance with “Superintendence by the Contractor,” The 

Contractor shall at all times during the performance of this 

Contract and until the work is completed and accepted have a 

competent Site Construction Manager present at the Project Site 

who is approved and accepted by IREX. The Site Construction 

Manager will have authority to act on behalf of the Contractor. 

The Contractor shall also comply with the applicable USAID 

regulations governing this fixed price Contract, which are 

incorporated by reference into this Contract, and appear in 

Section D and/or other clauses hereof.  

The Contractor is expected to employ experienced managers, 

engineers, foremen, supervisors, materials technicians, and other 

technical staff, together with all transport, instruments and 

equipment, to ensure adequate supervision by Contractor and 

execution of the works at all times. The Contractor shall 

perform all work under this Contract in a skillful and 

workmanlike manner. IREX reserves the right to request the 

removal of any Contractor employee who is deemed to be 

incompetent, careless, or otherwise objectionable.  

 

All equipment, material, and sections incorporated into the work 

covered by this Contract shall be new and of the most suitable 

grade for the purpose intended, unless otherwise specifically 

provided for in this Contract. References in the specifications to 

equipment, material, articles, or patented processes by trade 

name, make, or catalog number, shall be regarded as 

establishing a standard of quality and shall not be construed as 

limiting competition. The Contractor may, at its option, use any 

equipment, material, article, or process that, in the judgment of 

the Small-Scale Construction Project Manager, is equal to that 

named in the specifications, unless otherwise specifically 

provided for in this Contract. 

 

At the IREX request, the Contractor shall, at its own expense, 

institute a Quality Control Plan setting out an appropriate 

inspection system.  The Plan will include checklists of duties to 

be carried out, ensuring these duties are carried out by the 
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acestor sarcini de către personalul de supraveghere și angajații 

superiori și efectuarea de inspecții săptămânale pentru a 

determina dacă diferite servicii sunt furnizate în conformitate 

cu prevederile contractului. Antreprenorul va fotografia zilnic 

activitățile de construcție (fotografiile vor fi datate) și va păstra 

aceste fotografii pe un dispozitiv intern (computer, telefon sau 

poate fi utilizată orice altă metodă de încredere). Elementele, 

care urmează să fie fotografiate, trebuie să includă lucrări 

directe și instalații întreprinse de Antreprenor, zone afectate de 

lucrările realizate de antreprenor sau alte zone critice care sunt 

afectate de aceste lucrări.  

 

Oricare lucrări neprevăzute sau ascunse, apărute în timpul 

lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului, trebuie 

comunicate în scris către IREX. Verificarea și acceptarea 

oricăror lucrări ascunse sau neprevăzute trebuie să fie efectuată 

în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. 

Antreprenorul va trimite IREX fotografiile și toate informațiile 

detaliate despre lucrările neprevăzute sau ascunse, și va 

transmite devizele locale (devizele de cantități) care vor fi 

verificate de către reprezentanții IREX. Antreprenorul va 

continua, dacă este posibil, lucrările pe șantierul de construcție 

al proiectului în conformitate cu prezentul Contract. Dacă 

lucrările nu pot continua din cauza lucrărilor neprevăzute sau 

ascunse, Antreprenorul trebuie să oprească activitățile de pe 

șantierul de construcție al proiectului și să informeze IREX în 

acest sens. Antreprenorul va crea un comitet din cel puțin 3 

reprezentanți APL sau IREX, aprobat în scris de IREX, care va 

monitoriza lucrările ascunse și va semna lista lucrărilor și 

materialelor folosite. Lista va fi întocmită de Antreprenor. 

 

Antreprenorul va corecta și va îmbunătăți prompt orice 

neajunsuri și condiții necorespunzătoare  identificate în timpul 

inspecțiilor. Antreprenorul va aduce la cunoștința Directorului 

IREX, a Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică 

și a Managerului Senior în Contracte, Achiziții și Granturi 

orice problemă de execuție ce depășește responsabilitățile 

Contractului. 
 

Pe șantierul de construcție a proiectului nu poate fi utilizat nici 

un material care nu corespunde Specificațiilor Tehnice din 

acest Contract fără aprobarea prealabilă scrisă din partea IREX  

și a instrucțiunilor scrise din partea Managerului de Proiecte în 

Construcții de Scară Mică.  

 
 

Costul tuturor serviciilor de supraveghere și control al 

proceselor, inclusiv testarea efectuată de Antreprenor, este 

considerat a fi inclus în tarifele ofertate pentru elementele de 

lucrări aferente. 

 

supervisory staff and senior employees, and carrying out weekly 

inspections to determine whether the various services are being 

performed according to the Contract. The Contractor shall 

photograph (dated) construction operations daily and keep these 

pictures on an internal drive (computer, phone, or any other 

reliable option may be utilized). Items to be photographed are to 

include direct works and installations undertaken by the 

Contractor, areas affected by the works executed by the 

Contractor and other critical surrounding areas that are impacted 

by the works.  

 
 

Any unforeseen or hidden works arisen during the works on 

Project Site, shall be communicated in writing to IREX. The 

verification and acceptance of any unforeseen or hidden works 

should be conducted according to the provisions of the 

legislation of the Republic of Moldova. The Contractor shall 

send to IREX the photos and all detailed information about the 

unforeseen or hidden works and submit the bills of quantity that 

will be checked by IREX. The Contractor will continue, if it’s 

possible, the works on the Project Site according to the present 

Contract. If the works cannot continue due to the unforeseen or 

hidden works, the Contractor must stop the work on the Project 

Site and inform IREX immediately. The Contractor shall create 

a committee from at least 3 LPA or IREX representatives, 

approved in writing by IREX, that will monitor the hidden 

works and will sign the list of works and used materials. The list 

shall be prepared by Contractor.  

 

 

The Contractor shall correct and improve promptly any 

shortcomings and substandard conditions noted during 

inspections. The Contract shall bring any conditions beyond the 

responsibility of the Contract to the attention of the IREX CoP, 

Small-Scale Construction Project Manager and Senior 

Contracts,  Procurement and Grants Manager. 

No material not conforming with the Technical Specifications of 

this Contract may be used for the Project Site without prior 

written approval of IREX  and written instructions of the Small-

Scale Construction Project Manager.  

 

 

The cost of all supervision and process control, including 

testing, carried out by the Contractor, shall be deemed to be 

included in the rates tendered for the related items of work. 

C.13. INSPECȚII ACTUALE ȘI 

SUPRAVEGHERE 
 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al 

Programului Comunitatea Mea, sau reprezentantul său 

C.13. CURRENT INSPECTIONS AND 

SUPERVISION 

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 

Manager, or his authorized representative, will weekly or more 
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autorizat, va verifica, săptămânal sau mai des, lucrările 

realizate și materialele furnizate, pentru a determina dacă 

lucrarea este efectuată într-o manieră satisfăcătoare și că toate 

bunurile sunt de calitate acceptabilă și conform standardelor. 

 

 

În cazul în care, Managerul de Proiecte în Construcție de Scară 

Mică constată că orice parte a lucrării sau a oricărui 

echipament sau material nu este în conformitate cu cerințele 

stipulate sau, în orice moment înainte de recepția finală, este 

deteriorat, astfel încât nu mai corespunde cerințelor, Managerul 

de Proiecte în Construcție de Scară Mică al Programului 

Comunitatea Mea poate ordona reparația sau eliminarea 

completă și înlocuirea acestuia, la cheltuiala proprie a 

Antreprenorului.  

 

often inspect the services being performed and the supplies 

furnished to determine whether work is being performed in a 

satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable 

quality and standards. 

When any part of the work or any equipment or material is 

found upon examination by the Small-Scale Construction 

Project Manager not to conform to requirements or is at any 

stage before final acceptance damaged so that it no longer 

conforms to requirements, the Comunitatea Mea Small-Scale 

Construction Project Manager may order its repair or complete 

removal and replacement, at Contractor’s expense. 

C.14. MĂSURILE DE SECURITATE ȘI 

SIGURANȚĂ. 

PREVENIREA ACCIDENTELOR 

Pe toată durata executării lucrărilor, în conformitate cu 

cerințele legislației în vigoare, Antreprenorul trebuie să 

asigure, , respectarea tuturor reglementărilor de securitate 

relevante în construcții și să ia măsurile necesare pentru  (a) a 

asigura securitatea și siguranța la locul de muncă pentru 

personalul său, proprietate, materiale, consumabile și 

echipamente, (b) a asigura securitatea proprietății publice și a 

terților, (c) a evita întreruperile operațiunilor IREX și va evita 

întârzierile în datele de finalizare a proiectului. 

 

Antreprenorul va evalua condițiile de securitate în raport cu 

conținutul și volumul lucrărilor descrise în prezentul Contract 

și va aplica măsuri adecvate pentru a preveni oricare pericole 

potențiale cu privire la securitate. Măsurile vor include, dar nu 

se vor limita la: 

• Elaborarea și menținerea planurilor și procedurilor de 

siguranță adecvate, conform cerințelor legislației și 

prezentarea acestora la cerere; 

• Instruirea detaliată a personalului și a vizitatorilor pe 

șantierul de construcție al proiectului privind siguranța în 

muncă; 

• Asigurarea personalului și a vizitatorilor pe șantierul de 

construcție al proiectului cu mijloace individuale de 

protecție; 

• Instalarea semnelor de siguranță rutieră pentru a proteja 

personalul și utilajele parcate pe drum; 

• Instalarea, testarea și întreținerea instalației de 

împământare; 

• alte măsuri, după caz. 

Antreprenorul va prevedea baricade de siguranță, indicatoare și 

semnale de avertizare corespunzătoare, precum și va respecta 

toate standardele, legile, reglementările și codurile relevante, 

C.14. SAFETY AND SECURITY.  

 

ACCIDENT PREVENTION 

The Contractor shall, throughout the execution of the works, 

ensure, in accordance with the requirements of the legislation in 

force, the compliance with all relevant security regulations in 

construction and take necessary steps to (a) ensure safety and 

security at work for its personnel, property, materials, supplies, 

and equipment, (b) ensure safety of the public and third parties’ 

property, (c) avoid interruptions in IREX operations, and avoid 

delays in project completion dates. 

 

 
The Contractor shall assess the security situation in relation to 

the scope of work of this Contract and institute appropriate 

measures to address any security threats risks. The measures 

will include, but will not be limited to: 

 

• Developing and maintaining proper safety plans and 

procedures as required by the legislation and present 

them on request;  

• Detailed safety trainings for personnel and visitors of 

the Project Site; 

 

• Providing staff and visitors to the site with individual 

means of protection; 

 

• Traffic signals to protect personnel and machinery 

parked on the road; 

• Install, test and maintain the grounding installation; 

 

• other measures, if applicable. 

Contractor shall provide appropriate safety barricades, signs, 

and signal lights; and comply with all safety standards, laws, 

regulations, codes, as are applicable in the performance of 
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aplicabile în executarea lucrărilor conform cerințelor din 

prezentul Contract. 

 

Dacă se preconizează ca factorii de securitate ar putea să 

perturbe implementarea prezentului Contract sau să cauzeze 

întârzieri în atingerea obiectivelor stabilite, este 

responsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat 

Directorul de program al IREX cu privire la acest fapt. 

 

work as required under this Contract. 

 

 

If security factors are expected to disrupt implementation of 

this Contract or to cause delay in attaining established targets, 

it is the Contractor’s responsibility to immediately notify the 

IREX CoP. 

 

C.15. PROTECȚIA VEGETAȚIEI 

EXISTENTE, A STRUCTURILOR, 

ECHIPAMENTELOR ȘI A 

REȚELELOR DE UTILITĂȚI 

Antreprenorul va păstra și va proteja toate structurile, 

echipamentul și vegetația (cum ar fi copaci, arbuști și iarbă) pe 

sau adiacentă șantierului de construcție al proiectului, care nu 

trebuie înlăturate și care nu împiedică în mod nejustificat 

executarea lucrărilor prevăzute conform prezentului Contract. 

 

Antreprenorul trebuie să protejeze împotriva deteriorării toate 

structurile și rețelele de utilități existente amplasate (1) în zona 

de executare a lucrărilor sau în apropierea acesteia și (2) pe 

terenurile adiacente șantierului de construcție, care constituie 

proprietatea unei terțe persoane, despre amplasarea cărora 

Antreprenorul a fost informat sau trebuie să cunoască. În cazul 

deteriorării, Antreprenorul va repara aceste elemente de 

infrastructură, inclusiv cele care aparțin unei terțe părți, dacă 

deteriorarea rezultă din nerespectarea cerințelor prezentului 

Contract sau din neexercitarea unei griji rezonabile în 

executarea lucrărilor. În cazul în care, Antreprenorul eșuează 

sau refuză să repare daunele cu promptitudine, IREX poate 

organiza executarea lucrărilor necesare și să perceapă costurile 

respective de la Antreprenor.  
 

C.15. PROTECTION OF EXISTING 

VEGETATION, STRUCTURES, 

EQUIPMENT, UTILITIES, AND 

IMPROVEMENTS 

The Contractor shall preserve and protect all structures, 

equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and grass) on 

or adjacent to the work site, which are not to be removed and 

that do not unreasonably interfere with the work required under 

this Contract.  

 

The Contractor shall protect from damage all existing 

improvements and utilities (1) at or near the work site, and (2) 

on adjacent property of a third party, the locations of which are 

made known to or should be known by the Contractor. The 

Contractor shall repair any damage to those facilities, including 

those that are the property of a third party, resulting from failure 

to comply with the requirements of this Contract or failure to 

exercise reasonable care in performing the work. If the 

Contractor fails or refuses to repair the damage promptly, IREX 

may have the necessary work performed and charge the cost to 

the Contractor. 

 

C.16. PROTECȚIA MEDIULUI 

 
 

La solicitarea IREX, Antreprenorul va fi responsabil pentru 

implementarea și monitorizarea unui Plan de Atenuare a 

Impactului asupra Mediului (PAIM) pentru a se conforma 

cerințelor USAID stabilite pentru programul Comunitatea Mea. 

Scopul PAIM este de a evalua impactul asupra mediului al 

activităților potențiale și de a defini acțiuni de atenuare care să 

pună în aplicare toate măsurile preventive și de atenuare în 

toate etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul va păstra 

la dosar și va furniza către IREX, la cerere, jurnalele de 

monitorizare și evaluare asociate cu diferitele activități ale 

proiectului. Îndrumările USAID vor fi respectate cu strictețe pe 

parcursul întregului proces de construcție. Managerul de 

Proiecte în Construcție de Scară Mică va lucra îndeaproape cu 

Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerințelor USAID. 

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte 

C.16. ENVIRONMENTAL 

COMPLIANCE 
 

If required by IREX, the Contractor shall be responsible for 

implementing and monitoring Environmental Monitoring and 

Mitigation Plan (EMMP) in order to comply with USAID 

requirements for the Comunitatea Mea program. The purpose of 

the Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is 

to evaluate environmental impact of the potential activities and 

define mitigation actions to be implement all preventive and 

mitigation measures during all phases of the project. The 

Contractor shall also maintain on file and provide to IREX, 

upon request, the monitoring and evaluation logs associated 

with the various activities of the project. The USAID guidelines 

will be strictly observed and upheld throughout the construction 

process. The Comunitatea Mea Small-Scale Construction 

Project Manager will work closely with the Contractor to ensure 

compliance with USAID requirements. At the substantial 
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raportul PAIM conform formatului furnizat de IREX. completion, the Contractor shall submit the EMMP report as per 

format provided by IREX. 

 

 

C.17 DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ 

Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la APL 

și IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru 

Antreprenor și executarea lor exactă este o condiție esențială a 

acestui Contract.  

Pachetul tehnic complet va consta din (a) Proiect de execuție și 

desene în original (APL); (b) Cerințele tehnice și Devizele cu 

cantități de lucrări și (c) Graficul de executare a lucrărilor 

propus de APL, (dacă se aplică), (d) alte documente furnizate 

de IREX și APL. 

 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică va oferi 

Antreprenorului Planul de Atenuare a Impactului asupra 

Mediului, de asemenea vor fi disponibile și la adresa oficială: 

tender.md.irex.org ca parte a pachetului de ofertă original. 

Antreprenorul va examina toată documentația tehnică furnizată 

și va actualiza graficul de implementare pe baza acestor 

documente, dacă este necesar. Documentele finale de 

proiectare/execuție includ următoarele:  

 

Proiect tehnic nr. 24.1/06/2021-IEE: “Renovarea și extinderea 

rețelei de iluminat stradal din s. Dumbrăvița, r. Sîngerei”. 

 

 

Dacă nu este specificat, se aplică lista generală a documentelor 

prezentate mai sus. 

Standarde de referință: Documentele de proiectare vor fi 

pregătite în conformitate cu cele mai recente cerințe ale 

normativelor și actelor normative сe reglementează activitatea 

de construcție ale Republicii Moldova. Legile/actele normative 

specifice aplicate acestui proiect sunt următoarele:  

 

NCMA.08.01:2016  Organizarea construcțiilor 

NCM 

A.08.02:2014 

Securitateа şi sănătatea muncii în 

construcţii 

NCMG.01.03:2016 Dispozitive electrotehnice 

NCMG.02.03:2017  Instalații electrice de 

automatizare, semnalizare și 

telecomunicații. 

NCM 

G.01.01:2017   

Proiectarea alimentării cu enrgie 

electrică a întreprinderilor 

industriale 

NCM C.04.02-

2017 

Iluminatul natural și artificial 

SM SR CEN 

13201-2013 

Iluminatul public. Părțile 1, 2 și 

3. 

 

Pe parcursul implementării proiectului, Antreprenorul va păstra 

un set de documente finale de execuție pe baza cărora vor fi 

notate toate modificările apărute. 

C.17. TECHNICAL DOCUMENTS 

The Contractor will receive the final technical documents from 

LPA and IREX. The technical documents are mandatory for the 

Contractor and their exact execution is an essential condition of 

this Contract.  

The complete Technical Documents package will consist of 

(a) Detailed Design & Drawings in original (LPA); (b)Technical 

requirements and Bill of Quantity (BoQ), (c) LPA proposed 

Work Schedule (if applicable), (d) other documents provided by 

IREX and LPA.  

 

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 

Manager will provide to the Contractor the Environmental 

Mitigation and Monitoring Plan also available on 

tender.md.irex.org as part of the original bid package. 

The Contractor shall review all provided technical 

documentation and update the work schedule based on these 

documents, if necessary. The final design documents include the 

following:  

 

Technical design nr. 24.1/06/2021-IEE: “Renovarea și 

extinderea rețelei de iluminat stradal din s.Dumbrăvița, r. 

Sîngerei”. 

 

If not specified, the general list of documents set out above 

applies.  

Reference Standards: The Design Documents are prepared in 

accordance with the latest requirements of the Republic of 

Moldova’s construction laws and codes. The specific codes that 

are applied to this project are the following:  
 

NCMA.08.01:2016         Organizarea construcțiilor 

NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea muncii 

în construcţii 

 NCMG.01.03:2016 Dispozitive electrotehnice  

NCMG.02.03:2017 Instalații electrice de 

automatizare, semnalizare și 

telecomunicații.  

NCM G.01.01:2017   Proiectarea alimentării cu enrgie 

electrică a întreprinderilor 

industriale  

NCM C.04.02-2017 Iluminatul natural și artificial 

SM SR CEN 13201-

2013 

Iluminatul public. Părțile 1, 2 și 

3. 

 

During the implementation of the project, the Contractor shall 

maintain a set of the Final Design Documents upon which all 

field changes shall be noted. In case of design modifications, the 
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În cazul modificărilor de proiectare, Antreprenorul trebuie să 

prezinte un Raport de execuție care să rezume lucrările 

finalizate. Aceste lucrări trebuie sa fie coordonate cu IREX, 

Beneficiarul, Autorul de proiect, Responsabilul tehnic. 

Raportul de execuție va include o copie a documentelor finale 

de execuție, schițe, Planul de Atenuare a Impactului asupra 

Mediului, acțiunile de control al calității întreprinse pentru a 

asigura calitatea materialelor și a manoperei. Raportul de 

execuție va include, de asemenea, o certificare a 

Antreprenorului că proiectul a fost implementat conform 

documentelor de execuție oferită de APL, și că facilitățile sunt 

sigure pentru utilizarea prevăzută. Raportul de execuție va fi 

prezentat împreună cu cartea tehnică a construcției la 

finalizarea și acceptarea șantierului de construcție a proiectului.  

Recepția obiectului se va realiza în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 mai 1996, conform 

reglementărilor aplicabile pentru recepția construcțiilor și a 

instalațiilor aferente finanțate de la buget. 

 

Antreprenorul va păstra pe șantierul de construcție al 

proiectului o copie a desenelor tehnice și a specificațiilor. 

 

Contractor shall submit an As-built Report summarizing the 

works completed. Such works should be coordinated with 

IREX, Beneficiary, Designer and Technical Supervisor. The As-

built Report shall include a copy of the final design documents, 

record drawings, Environmental Monitoring and Mitigation 

Plan, quality control measures employed to ensure quality 

materials and workmanship. The As-built Report shall also 

include a certification from the Contractor that the project was 

implemented as per the Design Documents, provided by LPA 

and that the facilities are safe for the intended use. The As-built 

Report shall be submitted together with workbook upon the 

completion and acceptance of the Project site.  
The commissioning of the Project Site will be carried out in 

accordance with Moldovan Government Decision 285 as of 

May 23, 1996, according to the regulations applicable to the 

buildings and related facilities financed by the budget. 

 

 

 

The Contractor shall keep a copy of the drawings and 

specifications on the Project Site.  

C.18. CARTEA TEHNICĂ 

Cartea tehnică este un document oficial și autorizat care va fi 

furnizat APL după acceptarea finală a șantierului de 

construcție. Antreprenorul va menține cartea tehnică la 

șantierul de construcție al proiectului. Cartea tehnică va 

include toate înregistrările legate de șantierul de construcție, 

inclusiv toate lucrările efectuate, toate corectările și 

modificările. Orice comandă va fi datată și semnată de către 

Dirigintele de șantier al Antreprenorului și de alte persoane 

autorizate. Originalul cărții tehnice a construcției va fi transmis 

APL-ului în momentul recepției la terminarea  lucrărilor a 

obiectului. 

 

C.19. INSTRUCȚIUNI TEHNICE 

 
“Instrucțiunea tehnică” include următoarele:  

o Instrucțiuni scrise pentru Antreprenor, care oferă detalii, 

sugerează posibile direcții de cercetare, sau în alt mod 

facilitează finalizarea lucrărilor; 

o Furnizarea de informații în scris pentru Antreprenor 

care oferă suport în interpretarea Schițelor tehnice, 

specificațiilor sau a detaliilor tehnice din sarcinile de 

lucru (caiet de sarcini); 

o Instrucțiuni privind revizuirea și, dacă este necesar, 

aprobarea în scris a rapoartelor tehnice, a desenelor, a 

specificațiilor sau a informațiilor tehnice care trebuie 

furnizate.  

o Instrucțiunile tehnice trebuie să fie în scris și trebuie să 

se încadreze în conținutul și volumul lucrării, așa cum 

este detaliat în Secțiunea A.  Toate Instrucțiunile 

tehnice cu impact asupra graficului, Devizelor sau 

metodologiei vor fi reflectate în cartea tehnică sau în 

C.18. WORKBOOK   

The workbook is an official and authorized document that will 

be provided to the LPA after the final acceptance of the Project 

Site. The Contractor shall maintain a Workbook at the Project 

Site. The workbook shall include all records related to the 

Project site, including all works that were done, all corrections 

and changes. Every order shall be dated and signed by the 

Contractor’s Foreman and other authorized persons. The 

original of the Workbook shall be provided to the LPA at the 

time of Substantial Completion. 

 

C.19.  TECHNICAL DIRECTIONS 

“Technical direction” is defined to include: 

o Written directions to the Contractor which provide details, 

suggest possible lines of inquiry, or otherwise facilitate 

the completion of works; 

o Provision of written information to the Contractor which 

assist in the interpretation of drawings, specifications, or 

technical portions of the work statement; 

 

o Directions to review and, where required, provide written 

approval of technical reports, drawings, specifications, or 

technical information to be delivered; 

 

o Technical directions must be in writing, and must be 

within the scope of the work as detailed in Section A. All 

technical direction with impact on schedule, BOQs or 

methodology shall be reflected in the workbook, or in 

contract modifications; 
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modificările l contractului; 

o  Coordonarea tehnică în timpul executării contractului 

va fi asigurată de Managerul de Proiecte în Construcție 

de Scară Mică (MPCSM) sau de reprezentantul său. (a 

se vedea Secțiunea B.6 pentru mai multe detalii). 

 
o Technical directions during the performance of the 

Contract shall be provided by the Small-Scale 

Construction Project Manager (SSCPM) or his/her 

designee (See Section B.6 for further details). 

C.20. DOCUMENTAȚIA CU PRIVIRE 

LA OPERARE ȘI MENȚINERE 

Dacă contractul constă în instalarea de echipamente (pompe, 

supape, contoare electronice etc.), Antreprenorul trebuie să 

furnizeze IREX două (2) copii de documentație detaliată pe 

care IREX le va transmite Beneficiarului cu referire la operarea 

și menținerea echipamentelor instalate, după caz. 

Documentația trebuie să fie completă, să prevadă toate 

echipamentele instalate (dacă este aplicabil acestui proiect 

specific), să includă un plan de menținere bine definit. Toată 

documentația trebuie să fie în limba română și/sau rusă. 

Documentația cu referire la operare și menținere trebuie sa fie 

prezentată către IREX Moldova pentru coordonare și aprobare 

cu cel puțin 7 zile înainte de darea în exploatare. În cazul în 

care garanția prevede servicii de mentenanță și întreținere 

necesare pentru a fi eficient, graficul de lucru / mentenanță va 

fi furnizat către IREX și respectiv către Beneficiarului. 

 

C.20. OPERATION AND 

MAINTENANCE DOCUMENTS 

If contract consists of installation of equipment (pumps, valves, 

electronic controls, etc.) the Contractor must provide IREX with 

two (2) copies of detailed documentation regarding the 

operation and maintenance of the equipment installed as 

appropriate which IREX will deliver to the Beneficiary. The 

documentation must be complete, cover all installed equipment 

(if applicable to this specific project), and shall include a well-

defined maintenance plan. All documentation must be in 

Romanian and/or Russian. The documentation regarding the 

operation and maintenance must be presented to IREX Moldova 

for coordination and approval at least 7 days before it is put into 

operation. In case the warranty specifies needed maintenance 

and service in order to be effective, the schedule of 

service/maintenance shall be provided to IREX, respectively to 

the Beneficiary. 

C.21. GRAFICE PENTRU 

CONTRACTELE DE CONSTRUCȚII 

În termen de două zile de la data intrării în vigoare a 

Contractului sau o altă perioadă de timp stabilită de Managerul 

de Proiecte în Construcție de Scară Mică, Antreprenorul va 

pregăti și va transmite spre aprobare către Managerul de 

Proiecte în Construcție de Scară Mică al programului 

Comunitatea Mea,  un grafic fezabil al lucrărilor care să arate 

ordinea în care Antreprenorul își propune să efectueze lucrarea 

și datele la care Antreprenorul prevede  începerea și finalizarea 

lucrării.  În cazul în care, Antreprenorul eșuează să depună un 

grafic în termenul stabilit, IREX poate refuza aprobarea 

plăților de progres până în momentul prezentării de către 

Antreprenor a graficului solicitat.  

 

În cazul în care, în opinia Managerului de Proiecte în  

Construcții de Scară Mică al Programului Comunitatea Mea, 

pe baza graficului aprobat pentru proiect, Antreprenorul 

rămâne în urma graficului aprobat, acesta va lua măsurile 

necesare pentru a asigura progresul așteptat al lucrărilor, fără a 

genera costuri suplimentare pentru IREX. În acest context, 

IREX poate solicita Antreprenorului să mărească numărul de 

schimburi, a orelor lucrate peste program, a zilelor de lucru și / 

sau a utilajelor de construcție utilizate, și să prezinte grafice de 

execuție a lucrărilor în formatul solicitat de către Managerului 

de Proiecte în Construcții de Scară Mică, pentru a demonstra 

modul în care Antreprenorul va recupera timpul pierdut și va 

reveni la graficul inițial aprobat, pentru a finaliza lucrările în 

C.21. SCHEDULES FOR 

CONSTRUCTION CONTRACTS 

The Contractor, shall, within two days after the effective date of 

the Contract or another period of time determined by the Small-

Scale Construction Project Manager, prepare and submit for 

approval to the Comunitatea Mea Small-Scale Construction 

Project Manager a practicable schedule of works showing the 

order in which the Contractor proposes to perform the work, and 

the dates on which the Contractor contemplates starting and 

completing the work. If the Contractor fails to submit a schedule 

within the time prescribed, IREX may withhold approval of 

progress payments until the Contractor submits the required 

schedule.  

 

 

If, in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale 

Construction Project Manager based on the approved timeline 

for the project, the Contractor falls behind the approved 

schedule, the Contractor shall take steps necessary to improve 

its progress, without additional cost to IREX. In such 

circumstances, the IREX may require the Contractor to increase 

the number of shifts, overtime operations, days of work, and/or 

the amount of construction plant, and to submit schedules of 

works as the Small-Scale Construction Project Manager deems 

necessary to demonstrate how the project will recoup lost time 

and get back on schedule to finish within the specified period of 

performance of the Contract. 
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perioada de executare specificată în Contract.  

 

Nerespectarea de către Antreprenor a cerințelor Managerului 

de Proiecte în Construcții de Scară Mică, în temeiul acestei 

clauze, este motivul pentru care Managerul de Proiecte în 

Construcții de Scară Mică poate determina că acest 

Antreprenor nu execută lucrările cu suficientă diligență, pentru 

a asigura finalizarea acestora în cadrul perioadei de executare 

specificate în Contract. În baza acestei constatări, IREX poate 

înceta dreptul Antreprenorului de a continua executarea lucrării 

sau a oricărei părți separate a acesteia, în conformitate cu 

termenii impliciți ai acestui Contract. 

 

 

 

Failure of the Contractor to comply with the requirements of the 

Small-Scale Construction Project Manager under this clause 

shall be grounds for a determination by the Small-Scale 

Construction Project Manager that the Contractor is not 

executing the work with sufficient diligence to ensure 

completion within the period of performance specified in the 

Contract. Upon making this determination, IREX may terminate 

the Contractor’s right to proceed with the work, or any separable 

part of it, in accordance with the default terms of this Contract. 

C.22. INSPECȚIE ȘI RECEPȚIE: 

CONDIȚII GENERALE 
 

 

 

Conținutul și volumul lucrărilor efectuate de Antreprenor vor 

face obiectul supravegherii generale, îndrumării, controlului și 

aprobării de către personalul autorizat al IREX.  

Săptămânal, reprezentanții autorizați ai IREX și ai APL-ului 

vor examina serviciile prestate și materialele furnizate pentru a 

determina dacă lucrarea este efectuată într-o manieră 

satisfăcătoare și că toate consumabilele sunt de calitate și de 

standarde acceptabile. 

 

Recepția lucrărilor de construcție se efectuează în două etape: 

1) recepția la terminarea lucrărilor  în conformitate cu 

Secțiunea C.26; 

 

2) recepția finală a lucrărilor  la expirarea Perioadei de 

Notificare a Defectelor (dacă recepția la terminarea 

lucrărilor a avut loc cu obiecții notate în procesul verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor) sau  la discreția IREX, 

imediat după terminarea lucrărilor (în cazul în care recepția 

la terminarea lucrărilor a avut loc fără obiecții, astfel cum 

se reflectă în procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor) în conformitate cu Secțiunea C.28. 

 

C.22. INSPECTION AND 

ACCEPTANCE: GENERAL 

CONDITIONS 

The extent and character of the works performed by the 

Contractor shall be subject to the general oversight, supervision, 

direction, control, and approval of authorized IREX personnel. 

Once a week, IREX and LPA authorized representatives will 

inspect the services being performed and the supplies furnished 

to determine whether work is being performed in a satisfactory 

manner, and that all supplies are of acceptable quality and 

standards.  

 

The acceptance of constructions works is done in two stages: 

1) acceptance at the completion of the works (Substantial 

Completion) in accordance with Section C.26; 

 

2) final acceptance of the works upon expiration of the Defect 

Notification Period (if the substantial completion took place 

with objections reflected in the Substantial Completion 

Certificate) or at IREX’s sole discretion, immediately after 

the substantial completion (in case if the substantial 

completion took place without objections as reflected in the 

Substantial Completion Certificate) in accordance with 

Section C.28. 

 

C.23. VERIFICAREA 

MATERIALELOR, APARATELOR ȘI 

ECHIPAMENTELOR. TESTĂRI ȘI 

VERIFICĂRI 
 

După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va efectua testele și 

verificările necesare a proiectului finalizat în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova. 

Rezultatele obținute în urma executării lucrărilor, a oricăror 

dispozitive, materiale sau echipamente sau alte obiecte care 

urmează să fie livrate, în temeiul prezentului contract, vor fi 

livrate către IREX sau către beneficiarul final (APL) numai 

C.23. VERIFICATION OF MATERIALS, 

DEVICES AND EQUIPMENT. TESTS 

AND CHECKS 

 

After the completion of the works, the Contractor shall conduct 

necessary testing and checking of the completed project, in 

accordance with the effective Moldovan legislation. 

The results obtained following the execution of works, any 

devices, materials, or equipment or other objects to be delivered 

under this Contract will be delivered to IREX or the final 

beneficiary (LPA) only if they correspond with the 
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dacă acestea corespund specificațiilor prezentului contract și 

sunt însoțite de certificate de calitate / conformitate, garanții 

sau alte documente care confirmă calitatea și sursa  

materialelor relevante. Totodată, se va asigura faptul că pe 

perioada depozitării, a manipulărilor și transportului, acestea 

nu au suferit deteriorări. 

 

 

Toate lucrările de construcție vor fi verificate în conformitate 

cu prevederile legii Republicii Moldova privind finalizarea și 

acceptarea acestor lucrări. 

 

Alte livrabile vor fi verificate scriptic, vizual și prin  

eșantionare.  

 

Verificarea scriptică constă în analiza calității, tipului și a 

specificațiilor tehnice, menționate în prezentul contract, în 

oferta depusă de către Antreprenor sau alte documente 

relevante  

 

Verificare vizuală se face prin examinarea  aspectului  exterior 

pentru a se constata starea tehnică; 

 

Verificarea prin eșantionare se referă la verificarea a minim 

1% din dimensiuni.  

La necesitate, se vor efectua controale cantitative, iar datele 

obținute din aceste controale se vor utiliza la calcularea 

volumelor de lucrări executate și efectiv finalizate. IREX își 

rezervă dreptul de a efectua astfel de controale, iar 

Antreprenorul este de acord să participe la acestea.  

Livrabilele ale căror caracteristici nu corespund cu cele din 

Specificații sau documente, sau care prezintă orice tip de 

defecte, vor fi respinse, urmând a fi înlocuite de către 

Antreprenor. Toate testele și verificările impuse de legislația 

Republicii Moldova sunt obligatorii. Rezultatele testelor și 

verificărilor vor fi înregistrate în procesul-verbal respectiv și în 

alte documente relevante, conform legislației. 

 

Costurile lucrărilor de verificare, testare și verificare sunt 

suportate de Antreprenor. 

 

specifications hereto and are accompanied by 

quality/conformity/guarantee certificates, warranties, or other 

documents confirming the quality and source of the relevant 

materials. At the same time, it must be ensured that during 

storage, handling and transport, they have not suffered any 

damage.  

 

 

All construction works will be checked according to the 

provisions of Moldovan law on the completion and acceptance 

of such works. 

 

Other deliverables will be checked based on the script, visually 

and through sampling.  

 

The script check consists of analyzing the quality, type and 

technical specifications mentioned in this Contract, 

specifications hereto, Contractor’s submitted Bid or other 

relevant documents. 

 

Visual check is done by examining the external aspect to 

ascertain the technical state; 

 

Verification by sampling refers to measurements of the 

parameters to a minimum of 1% of the dimensions. 

When necessary, quantity surveys shall be conducted, and the 

data derived from these surveys shall be used in computing the 

quantities of work performed and the actual construction 

completed and in place. IREX reserves the right to conduct such 

surveys and Contractor agrees to participate at this survey. 

The deliverables whose characteristics do not correspond to 

those set out in the relevant Specifications and documents or 

which have any defects, will be rejected and shall be replaced 

by the Contractor. All tests and verifications required by 

Moldovan legislation are compulsory. The results of the tests 

and verifications shall be recorded in the respective minutes and 

other relevant documents as required by legislation. 

 

The costs of the checks, testing and verification works are borne 

by the Contractor. 

C.24. CURĂȚENIA 

Antreprenorul va păstra în permanență zona de lucru curată, 

inclusiv spațiile de depozitare, fără deșeuri acumulate. Înainte 

de finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va îndepărta  toate 

deșeurile, uneltele, schelele, echipamentele și materialele, din 

zona de executare a lucrărilor și spațiile care nu sunt 

proprietatea IREX. La finalizarea lucrării, Antreprenorul va 

lăsa zona de executare a lucrărilor într-o stare curată, îngrijită 

și ordonată, acceptabilă pentru Managerul de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică al IREX. 

  

În conformitate cu cerințele IREX se vor lua următoarele 

C.24. CLEANING UP 

The Contractor shall at all times keep the work area, including 

storage areas, free from accumulated waste materials. Before 

completing the work, the Contractor shall remove from the work 

and premises any rubbish, tools, scaffolding, equipment, and 

materials that are not the property of IREX. Upon completing 

the work, the Contractor shall leave the work area in a clean, 

neat, and orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale 

Construction Project Manager. 

 

 

In accordance with IREX requirement, the following actions 



Comunitatea Mea                                          

FY22-CM-ZEP (02) 

Page 35 of 65 

măsuri: 

 

(a) Toate deșeurile solide (sau materialele care au fost separate 

în scopul reciclării) trebuie depozitate astfel încât să nu 

constituie un pericol de incendiu, pericol pentru sănătate sau 

siguranță, sau să nu fie utilizate drept hrană sau adăpost pentru 

organisme purtătoare de infecții, și trebuie să fie împachetate și 

legate astfel încât să nu să se producă scurgeri. 

 

(b) Toate deșeurile solide, care conțin deșeuri alimentare, 

trebuie depozitate în siguranță, în recipiente acoperite sau 

închise, neabsorbante, rezistente la scurgeri, durabile, ușor de 

curățat (dacă sunt reutilizabile) și concepute pentru o utilizare 

sigură. Containerele trebuie să fie de o mărime 

corespunzătoare și în număr suficient pentru a depozita toate 

deșeurile alimentare, gunoiul și cenușa pe care o reședință sau 

altă unitate le generează în perioada de timp între zilele de 

colectare a deșeurilor. Containerele trebuie să fie menținute în 

stare curată, astfel încât acestea să nu împiedice utilizarea lor 

de către persoane sau să afecteze aspectul zonei, precum și să 

prevină adăpostirea, hrănirea și reproducerea purtătorilor de 

infecții. La deservire, containerele trebuie golite de toate 

deșeurile solide. 

 

(c) Depozitarea deșeurilor voluminoase include, dar nu se 

limitează la, demontarea tuturor ușilor de la aparatele de uz 

casnic mari, și acoperirea obiectelor respective ca acestea să 

afecteze mai puțin aspectul zonei, precum și pentru a preveni 

acumularea de deșeuri solide și apă în preajma deșeurilor 

voluminoase. 

 

(d) Containerele de deșeuri reutilizabile, care sunt golite 

manual, nu trebuie să depășească greutatea de 34,05 kg în stare 

plină și trebuie să poată fi întreținute fără ca persoana, care 

ridică gunoiul, să intre în contact fizic cu deșeurile solide. 

 

(e) La proiectarea tuturor clădirilor sau a altor construcții, care 

sunt construite, modificate sau închiriate după data intrării în 

vigoare a prezentelor recomandări, se vor elabora prevederile 

privind depozitarea deșeurilor solide, în conformitate cu 

prezentele recomandări, care vor oferi date privind volumul de 

deșeuri solide anticipat, care va permite o curățare și întreținere 

ușoară, precum și o colectare eficientă și sigură a acestora. 

 

(f) Toate vehiculele utilizate pentru colectarea și transportarea 

deșeurilor solide (sau a materialelor care au fost separate în 

scopul reciclării) trebuie să prevadă o acoperire sau trebuie să 

fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura o acoperire 

adecvată, astfel încât în timpul tranzitului să nu existe pierderi 

de deșeuri. 

 

(g) Echipamentele utilizate pentru compactarea, colectarea și 

transportul deșeurilor solide (sau a materialelor colectate 

separat în scopul reciclării) trebuie să fie construite, operate și 

întreținute astfel încât să se reducă la minim riscurile pentru 

sănătatea și siguranța personalului care gestionează deșeurile 

solide și a publicului. Acest echipament trebuie să fie menținut 

shall be taken: 

 

(a) All solid wastes (or materials which have been separated for 

the purpose of recycling) shall be stored in such a manner that 

they do not constitute a fire, health, or safety hazard or provide 

food or harborage for vectors, and shall be contained or bundled 

so as not to result in spillage.  

 

 

(b) All solid waste containing food wastes shall be securely 

stored in covered or closed containers which are nonabsorbent, 

leak-proof, durable, easily cleanable (if reusable), and designed 

for safe handling. Containers shall be of an adequate size and in 

sufficient numbers to contain all food wastes, rubbish, and ashes 

that a residence or other establishment generates in the period of 

time between collections. Containers shall be maintained in a 

clean condition so that they do not constitute a nuisance, and to 

retard the harborage, feeding, and breeding of vectors. When 

serviced, storage containers should be emptied completely of all 

solid waste. 

 

 

 

 

(c) Storage of bulky wastes shall include, but is not limited to, 

removing all doors from large household appliances and 

covering the item(s) to reduce the problems of an attractive 

nuisance, and the accumulation of solid waste and water in and 

around the bulky items. 

 

 

(d) Reusable waste containers which are emptied manually shall 

not exceed 75 pounds (34.05 kg) when filled and shall be 

capable of being serviced without the collector coming into 

physical contact with the solid waste. 

 

(e) In the design of all buildings or other facilities which are 

constructed, modified, or leased after the effective date of these 

guidelines, there shall be provisions for storage in accordance 

with these guidelines which will accommodate the volume of 

solid waste anticipated, which may be easily cleaned and 

maintained, and which will allow for efficient, safe collection. 

 

 

(f) All vehicles used for the collection and transportation of 

solid waste (or materials which have been separated for the 

purpose of recycling) shall be enclosed or adequate provisions 

shall be made for suitable cover, so that while in transit there 

can be no spillage. 

 

 

(g) The equipment used in the compaction, collection, and 

transportation of solid waste (or materials which have been 

separated for the purpose of recycling) shall be constructed, 

operated, and maintained in such a manner as to minimize 

health and safety hazards to solid waste management personnel 

and the public. This equipment shall be maintained in good 
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în stare bună și să fie curățat, pentru a împiedica înmulțirea sau 

atragerea organismelor purtătoare de infecții și crearea 

factorilor nocivi. 

 

(h) Deșeurile solide (sau materiale care au fost colectate 

separat în scopul reciclării) trebuie colectate cu o frecvență 

suficientă pentru a preveni înmulțirea sau atragerea 

organismelor purtătoare de infecții și crearea factorilor nocivi. 

Deșeurile solide care conțin deșeuri alimentare se vor colecta 

cel puțin o dată pe săptămână. Deșeurile voluminoase se vor 

colecta cel puțin o dată la 3 luni (sau mai frecvent, dacă este 

necesar). 

 

Toate materialele de construcție și deșeurile de pe șantierul de 

construcție al proiectului vor fi curățate și transportate în 

containerele de gunoi autorizate. 

Antreprenorul va respecta legislația Republicii Moldova 

privind generarea deșeurilor, precum și Directiva 2008/98/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2018 

privind deșeurile.   

 

condition and kept clean to prevent the propagation or attraction 

of vectors and the creation of nuisances. 

 

 

(h) Solid wastes (or materials which have been separated for the 

purpose of recycling) shall be collected with frequency 

sufficient to inhibit the propagation or attraction of vectors and 

the creation of nuisances. Solid wastes which contain food 

wastes shall be collected at a minimum of once during each 

week. Bulky wastes shall be collected at a minimum of once 

every 3 months (or more frequently, if necessary). 

 

 

All construction materials and waste from the Project Site shall 

be cleaned up and transported on authorized trash containers. 

 

 

The Contractor will comply with Moldovan legislation on 

production of waste, and European Directive No. 2008/98/EC 

on waste.  

C.25. UTILIZARE  ȘI  POSESIUNE  

ÎNAINTE  DE  FINALIZAREA 

PROIECTULUI 

IREX are dreptul de a lua în posesie sau de a folosi o parte a 

lucrării, finalizată complet sau parțial. Înainte de a intra în 

posesie sau de a folosi orice lucrare, IREX va furniza 

Antreprenorului o listă de lucrări, care urmează să fie executate 

sau corectate pe porțiunile de lucrare pe care IREX 

intenționează să o dețină sau să o utilizeze. Cu toate acestea, 

neprezentarea de către IREX a unei asemenea liste de lucrări 

nu va scuti Antreprenorul de responsabilitatea de a respecta 

termenii Contractului. Deținerea sau utilizarea de către IREX a 

rezultatelor lucrării nu va fi interpretată drept acceptarea 

oricărei lucrări conform Contractului, decât dacă acest lucru a 

fost confirmat în scris.  

 

În timp ce IREX deține sau utilizează rezultatele lucrării, 

Antreprenorul va fi scutit de răspundere pentru pierderea sau 

deteriorarea acestor elemente ca rezultat al posesiei sau 

utilizării acestora de către IREX, în pofida prevederilor 

secțiunii "Autorizații și responsabilități". IREX și APL acceptă 

lucrările semnând documentele de acceptare, furnizate de 

Antreprenor.  

 

C.25. USE AND POSSESSION PRIOR TO 

COMPLETION 

 
IREX shall have the right to take possession of or use any 

completed or partially completed part of the work. Before taking 

possession of or using any work, IREX shall furnish the 

Contractor a list of items of work remaining to be performed or 

corrected on those portions of the work that IREX intends to 

take possession of or use. However, failure of IREX to list any 

item of work shall not relieve the Contractor of responsibility 

for complying with the terms of the Contract. Possession or use 

by IREX shall not be deemed as acceptance of any work under 

the Contract unless indicated in writing. 

 

 

 

While IREX has such possession or use, the Contractor shall be 

relieved of the responsibility for the loss or damage to work 

resulting from IREX’s possession or use, notwithstanding the 

terms of “Permits and Responsibilities.” Based on Acceptance 

documents provided by Contractor, IREX and LPA signs and 

accepts the works.  

C.26. RECEPȚIA LA TERMINAREA  

LUCRĂRILOR 

"Recepția la terminarea lucrărilor" semnifică etapa de 

desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost stabilită și certificată în 

scris de comisia de recepție, în care lucrarea  este suficient de 

C.26. SUBSTANTIAL COMPLETION 

 

"Substantial Completion" means the stage in the progress of 

the work as determined and certified in writing by the 

Commission, in which the work is sufficiently complete and 
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completă și satisfăcătoare. Recepția la terminarea lucrărilor 

înseamnă că proprietatea poate fi ocupată sau utilizată în 

scopul pentru care este destinată și rămân să fie completate sau 

corectate numai elemente minore, cum ar fi retușuri, ajustări și 

înlocuiri sau instalații minore care: 

(a) nu interferează cu ocuparea sau utilizarea intenționată a 

lucrării; sau 

(b) poate fi completată sau corectată în intervalul de timp 

necesar pentru recepția finală. 

"Data recepției la terminarea lucrărilor" este data când 

procesul-verbal de recepție a lucrărilor este semnat cu sau fără 

obiecții de către comisia de recepție. 

 

IREX și Beneficiarul au dreptul de a intra în posesie și de a 

folosi lucrarea după recepția la terminarea lucrărilor. 

 

Recepția la terminarea lucrărilor trebuie să fie efectuată în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996. 

Antreprenorul este obligat să notifice IREX despre data 

terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un 

document scris, confirmat de reprezentantul IREX pe șantierul 

de construcție al proiectului (MPCSM și Responsabilul 

Tehnic). 

 

Comisia pentru recepția lucrărilor va fi desemnată de APL într-

o componență de cel puțin 5 persoane: reprezentanții IREX 

(Managerul de Proiecte Construcție de Scară Mică și 

Directorul de Program), reprezentantul Autorității Publice 

Locale (APL) pe teritoriul căreia construcția este amplasată 

(Responsabilul Tehnic al APL), specialiști cu activități în 

construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire 

la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în 

construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 

 

La recomandarea IREX, APL va fixa data începerii recepției în 

maximum 15 zile calendaristice de la data notificării privind 

terminarea lucrărilor şi o va comunica: 

 

1) Membrilor comisiei de recepție; 

2) Antreprenorului; 

3) Proiectantului. 

Reprezentanții Antreprenorului şi ai proiectantului nu fac parte 

din comisia de recepție. 

 

Proiectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregăti și va 

prezenta Comisiei opinia sa cu privire la executarea efectivă a 

lucrărilor. 

 

Comisia de recepție poate funcționa în componență deplină sau 

fiecare membru al comisiei va lucra separat în cadrul 

satisfactory. Substantial completion means that the property 

may be occupied or used for the purpose for which it is 

intended, and only minor items such as touch-up, adjustments, 

and minor replacements or installations remain to be completed 

or corrected which: 

(a) do not interfere with the intended occupancy or utilization 

of the work, and  

(b) can be completed or corrected within the time period 

required for final acceptance. 

The "date of substantial completion" means the date when the 

Substantial Completion Certificate for works is signed by the 

Commission with or without objections.   

 

IREX and the beneficiary shall have the right to take possession 

of and use the work after substantial completion.  

 

The Substantial Completion should be conducted according to 

the provisions of the Chap. II of the Moldovan Government 

Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly. 

The Contractor is obliged to notify IREX of the completion date 

of all the works described in the contract, by a written 

document, confirmed by the IREX's representative on the 

Project Site (SSCM and Technical Supervisor). 

 

 

The Commission for the acceptance of the constructions works 

will be designated by LPA. The Commission will consist of 

with at least 5 members:  IREX representatives (Small-Scale 

Construction Manager and CoP), the representative of the Local 

Public Administration (LPA) in whose territory the construction 

is located (LPA’s Technical Supervisor), specialists with 

construction activities certified in accordance with the 

Regulation on the technical-professional attestation of the 

specialists with construction activities, approved by Government 

Decision no. 329 of April 23, 2009. 

 

LPA upon IREX’s recommendation will schedule the date of the 

start of the acceptance within a maximum of 15 calendar days 

from the notification of the completion of the works and will 

communicate it to: 

1) The members of the Commission; 

2) The Contractor; 

3) The designer. 

The representatives of the Contractor and of the designer are not 

the members of the Commission. 

 

The designer, being the author of the technical design, will 

prepare and will present to the Commission his opinion on the 

de facto execution of works. 

 

The Commission may function in full composition or each 

member of the Commission will work separately within the time 
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termenului stabilit de președintele acesteia, numit de IREX. La 

întrunirea de totalizare, se va adopta hotărârea comisiei cu 

semnarea procesului-verbal de recepție de către toți membrii 

comisiei. În vederea desfășurării recepției în bune condiții, 

comisiei i se va pune la dispoziție, în termen rezonabil, 

documentația de execuție, concluziile organelor de control, 

precum şi alte documente şi explicații care îi vor fi necesare.  

 

 

Examinarea, acceptarea, respingerea sau amânarea recepției la 

terminarea lucrărilor de către comisia de recepție se va efectua 

în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996. 

 

 

La terminarea examinării, comisia își va consemna obiecţiile şi 

concluziile în procesul-verbal de recepție (după modelul 

prezentat în anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern Nr.285 din 23 

mai 1996), care va fi transmis către IREX în termen de 3 zile 

lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără 

obiecţii a recepției, amânarea sau respingerea ei. 

 

 

Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în 

care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au 

consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării 

conform destinației sale. 

 

Președintele comisiei de recepție va prezenta IREX procesul-

verbal de recepție cu observațiile sau obiecțiile participanților 

și cu recomandarea comisiei.  

 

IREX hotărăște admiterea, amânarea sau respingerea recepției 

şi notifică Antreprenorul hotărârea sa în interval de 3 zile 

lucrătoare, anexând la ea un exemplar al procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

 

În cazul când admiterea recepției se face cu obiecții, în 

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se vor 

indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie 

remediate/înlăturate. 

 

limit set by its chairman who is appointed by IREX. At the 

totalization/overall meeting, the decision of the Commission 

will be adopted with the signing of the acceptance by all the 

members of the Commission. In order to carry out the 

acceptance in good conditions, the Commission will be provided 

with the technical execution documents, the conclusions of the 

control bodies, as well as other documents and explanations that 

will be needed. 

 

The examination, acceptance, rejection or postponing of the 

substantial completion by the Commission will be carried out 

according to the Cap. I, II, III and IV of the Moldovan 

Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied 

accordingly. 

 

At the end of the examination, the Commission will record its 

objections and conclusions in the Substantial Completion 

Certificate (the template to be used is Annex 1 from The GD 

No. 285 from May 23, 1996). The Substantial Completion 

Certificate will be submitted to IREX within 3 working days 

together with the recommendation of admission with or without 

objections of the acceptance, postponing or rejecting it. 

 

The Commission recommends the acceptance in case there are 

no objections or in situations when those are not likely to affect 

the use of the work according to its destination. 

 

The Chairman of the Commission will submit to IREX the 

Substantial Completion Certificate with observations or 

objections of the participants and with the recommendations of 

the Commission.  

 

IREX decides the admission, postponement or rejection of the 

acceptance and notifies the Contractor of his decision within 3 

working days, attaching to it a copy of the Substantial 

Completion Certificate.  

 

If the acceptance is made with objections, in the Substantial 

Completion Certificate will be explicitly indicated those 

deficiencies, defects that must be corrected/removed. 

C.27. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR 

Un "defect" semnifică orice parte a lucrării care nu este 

finalizată în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă 

recepția la terminarea lucrărilor se face cu obiecții, perioada de 

Notificare a Defectelor (DNP) va începe după confirmarea 

recepției la terminarea lucrărilor de către Comisia de recepție. 

Perioada de notificare a defectelor durează o perioadă nu mai 

mult de 90 de zile, calculată de la data terminării lucrărilor pe 

șantierul de construcție al proiectului și semnării procesului-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de 

Notificare a Defectelor se prelungește pe o perioadă de timp 

necesară pentru înlăturarea tuturor defectelor identificate. 

 

C.27. CORRECTION OF DEFECTS 

A “defect” is any part of the Statement of Work not completed 

in accordance with the Contract. If the substantial completion is 

made with objections, the Defects Notification Period (DNP) 

will commence after the Substantial Completion is certified by 

the Commission. Defects Notification Period lasts for a period 

of no more than 90 days, calculated from the date of completion 

of works on the Project Site and signing of Substantial 

Completion Certificate. The Defects Notification Period shall be 

extended for as long as defects remain to be corrected.  
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IREX va notifica Antreprenorul cu privire la orice defect 

identificat înainte de sfârșitul Perioadei de Notificare a 

Defectelor. Cu excepția defectelor rezultate din desenele 

tehnice furnizate sau specificate de IREX, Antreprenorul este 

responsabil pentru corectarea oricărui defect sau repararea 

oricărei părți deteriorate a lucrărilor care pot apărea sau apar în 

Perioada de Notificare a Defectelor.  

 

Antreprenorul va remedia defectul sau partea deteriorată cât 

mai curând posibil și pe propria cheltuială. La primirea 

notificării privind identificarea defectului, Antreprenorul va 

corecta defectul în intervalul de timp specificat în notificarea 

scrisă, primită din partea IREX, dar nu va depăși 60 zile 

calendaristice de la data recepției, cu excepția cazurilor când, 

datorită condițiilor climatice, trebuie fixat un alt termen. 

 

În cazul în care Antreprenorul nu a corectat un defect în 

intervalul de timp specificat în notificarea IREX, IREX va 

evalua costul corectării defectului, iar Antreprenorul va plăti 

această sumă. 

 

Dacă în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor și în 

termen de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia, APL-

ul va revendica unele defecte, Managerul de Proiecte în 

Construcție de Scară Mică va inspecta șantierul de construcție 

al proiectului și va notifica în scris Antreprenorul. 

Antreprenorul trebuie să execute toate lucrările de reparații, 

modificări, reconstrucții, rectificări și să corecteze toate 

defectele, imperfecțiunile, contractările materialelor sau alte 

defecțiuni, care pot fi solicitate de la Antreprenor. Toate aceste 

lucrări se vor efectua de Antreprenor pe propria cheltuială. 

 

IREX shall give notice to the Contractor of any defects before 

the end of the Defect Notification period. The Contractor shall, 

except for any defects resulting from designs furnished or 

specified by IREX, be responsible for correcting any defect in or 

damage to any part of the works which may appear or occur 

during the defects liability period. 

 

 

The Contractor shall correct the defect or damage as soon as 

practicable and at his own cost. Every time notice of a defect is 

given; the Contractor shall correct the subject defect within the 

period of time specified in IREX’s written notice but it will not 

exceed 60 calendar days from the date of the acceptance of the 

notice of a defect, except when, due to the climate conditions, 

another deadline has to be set. 

 

If the Contractor has not corrected a defect within the period of 

time specified in IREX’s notice, IREX will assess the cost of 

having the defect corrected, and the Contractor will pay this 

amount. 

 

If during the Defects Notification Period and within fourteen 

(14) days after its expiration, the LPA will claim for some 

defects, the Small-Scale Construction Project Manager will 

inspect the Project Site and will notify in written the Contractor. 

The Contractor must execute all such work of repair, 

amendment, reconstruction, rectification and making good 

defects, imperfections, shrinkages or other faults as may be 

required of the Contractor. All such outstanding works must be 

carried out by the Contractor at his own expense.  

 

C.28. TERMINAREA ȘI RECEPȚIA 

FINALĂ A LUCRĂRILOR DE 

CONSTRUCȚIE 

"Terminarea și recepția finală a lucrărilor de construcție" 

înseamnă etapa de desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost 

stabilită și confirmată de către comisia de recepție, în care toate 

lucrările prevăzute conform Contractului au fost finalizate într-

un mod satisfăcător, sub rezerva descoperirii unor defecte după 

recepția finală. 

 

Inspecția și recepția lucrărilor se efectuează conform Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 285, Cap. I, II, III și IV, 

din 23 mai 1996. 

 

Recepția finală este programată de APL nu mai târziu de 

expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, conform 

prevederilor din Secțiunea C.27 (dacă recepția la terminarea 

lucrărilor a avut loc cu  obiecții cu privire la omisiuni, defecte 

etc și obiecții la calitatea lucrărilor, echipamentelor, 

materialelor etc reflectate în procesul verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor semnat de către toți membrii comisiei de 

C.28. FINAL COMPLETION AND 

ACCEPTANCE 

 
"Final completion and acceptance" means the stage in the 

progress of the work as determined and confirmed by 

Commission at which all work required under the Contract has 

been completed in a satisfactory manner, subject to the 

discovery of defects after final completion. 

 

 

Inspection and acceptance of works shall be conducted 

according to Chapter of Moldovan Government Decision No. 

285 of May 23, 1996, applied accordingly.  

 

The final acceptance is convened by LPA upon the expiration of 

the Defect Notification Period as stated in the Section C.27. (if 

the substantial completion took place with objections related to 

omissions, defects to the quality of the works, equipment and 

materials etc., reflected in the Substantial Completion 

Certificate signed by all the members of the Committee) or at 

IREX’s sole discretion, immediately after the substantial 
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recepție) sau la discreția IREX, imediat după recepția de la 

terminarea lucrărilor (în cazul în care recepția la terminarea 

lucrărilor a avut loc fără obiecții, fără mențiuni despre 

omisiuni, defecte etc și în absența obiecțiilor la calitatea 

lucrărilor, echipamentului și materialelor așa cum este reflectat 

în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat 

de către toți membrii comisiei de recepție).  

 

Comisia va fi constituită din, cel puțin, 5 membri: 

reprezentanții IREX (Managerul de Proiecte în Construcție de 

Scară Mică și Directorul de Program), reprezentantul 

Autorității Publice Locale (APL) pe teritoriul căreia s-au 

executat lucrările de construcție (Responsabilul tehnic al APL), 

specialiști cu activități în construcție atestați în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a 

specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 

Data recepției finale este data notificării de către IREX a 

hotărârii sale.      

 

completion (in case if the substantial completion took place 

without objections, without any notices about omissions, defects 

etc, and in the absence of objections to the quality of the works, 

equipment and materials as reflected in the substantial 

completion certificate signed by all the members of the 

Committee,  

 

 

 

The Commission will consist of with at least 5 members:  IREX 

representatives (Small- Scale Construction Manager and CoP), 

the representative of the local public administration (LPA) in 

whose territory the construction is located (LPA’s Technical 

Supervisor), specialists with construction activities certified in 

accordance with the Regulation on the technical-professional 

attestation of the specialists with construction activities, 

approved by Government Decision no. 329 of April 23, 2009. 

The date of the final acceptance is the date of notification by 

IREX of its decision. 

C.29. MENTENANȚĂ 

După acceptarea lucrărilor, Antreprenorul va putea furniza, 

pentru o taxă suplimentară convenită în prealabil cu IREX și / 

sau Beneficiarul, serviciile de întreținere necesare, la cererea 

IREX sau a Beneficiarului, pentru o perioadă de  [N/A] ani 

după acceptarea finală a performanței contractantului (după 

caz). 

 Întreținerea și serviciile de întreținere vor include: 

o Verificarea / întreținerea periodică a sistemului; 

o Intervenții la locul de muncă și lucrări de reparație după 

caz; 

o Asistență tehnică prin telefon cu îndrumări pentru 

funcționarea sistemului. 

Serviciile de întreținere vor fi furnizate fără a prejudicia 

dreptul IREX de a depune reclamații împotriva 

Antreprenorului cu privire la calitatea lucrărilor finalizate, a 

serviciilor prestate sau a materialelor / echipamentelor livrate 

sau instalate. Un astfel de drept va fi păstrat de IREX și poate 

fi transmis beneficiarului înainte sau după recepția  finală a 

lucrărilor. 

C.29. MAINTENANCE  

Following the acceptance of the works, the Contractor shall be 

able to provide, for an additional fee agreed in advance with 

IREX and/or Beneficiary, necessary maintenance services, if 

requested by IREX or the Beneficiary, for a period of [N/A] 

years (if applicable) following the Final acceptance of 

Contractor’s performance.  

The maintenance and maintenance services will include: 

o Periodic verification / maintenance of the system; 

o Work site interventions and repair works in cases; 

 

o Technical assistance by phone with guidance for the 

operation of the system. 

Maintenance services shall be provided without prejudice to 

IREX’s right to bring claims against the Contractor with respect 

to the quality of works completed, services provided, or 

materials/equipment delivered or installed. Such right will be 

retained by IREX and can be passed to the Beneficiary before or 

after the final acceptance of works.  

 

C.30. PERIOADA DE GARANȚIE 

Produsele livrate/lucrările efectuate vor fi însoțite de o garanție 

oferită de producător/Antreprenor ce are ca scop asumarea 

responsabilității pentru necorespundere sau defectele ascunse 

ale produselor/lucrărilor ce nu au fost evidente la momentul 

recepției la terminarea lucrărilor. Garanția este un angajament 

asumat de către Garanția este un angajament asumat de către 

Antreprenor sau producător față de IREX și Beneficiar de a 

rambursa în perioada de garanție, fără costuri suplimentare 

C.30. WARRANTY PERIOD 

The products delivered/works carried out shall be accompanied 

by a guarantee offered by the manufacturer/Contractor whose 

purpose is to assume responsibility for lack of conformity and 

hidden defects of the products/works that have not been evident 

at the moment of acceptance at the Substantial Completion.  

The guarantee is a commitment made by the Contractor or the 

manufacturer to IREX and the Beneficiary to reimburse within 

the warranty period, at no additional cost for IREX or the 
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pentru IREX sau Beneficiar, costurile suportate de IREX sau 

de beneficiar pentru repararea sau înlocuirea produsului defect 

și / sau produselor neconforme sau rezultatele lucrărilor .  

 

În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt orice 

defecțiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor. Toate 

lucrările de reparație trebuie executate în maximum 3 zile 

lucrătoare sau 5 zile calendaristice.  

Pentru echipamentele instalate, Antreprenorul trebuie să 

garanteze disponibilitatea pieselor de schimb pe piața 

Republicii Moldova (elemente preconizate a fi înlocuite în 

timpul funcționării normale a echipamentelor, inclusiv piesele 

de uzură - această prevedere nu se aplică pieselor 

interschimbabile), pentru cel puțin 5 ani după acceptarea finală, 

- gratuit în perioada de garanție preconizată și pentru un cost 

suplimentar în perioada de după garanție. În cazul în care 

pieselor de schimb relevante nu se vor mai produce, 

Antreprenorul are obligația de a notifica APL în avans (cel 

puțin 90 de zile) pentru a le permite să cumpere stocul necesar 

de piese de schimb în timp ce sunt încă disponibile. 

 

În perioada de garanție, Antreprenorul se angajează pe 

cheltuiala sa să înlăture, să compenseze și / sau să înlăture toate 

defectele dezvăluite în perioada de garanție, la o notificare din 

partea IREX sau a Beneficiarului. 

 

Perioada de garanție în temeiul prezentului contract este, 

pentru o anumită perioadă de timp stabilită în contract, cu 

excepția cazului în care se specifică altfel în atașamente, anexe, 

acorduri suplimentare sau alte documente suplimentare legate 

de acest contract. 

Perioada de garanție este de: 

 

− Doi (2) ani pentru toate lucrările executate,  

− Doi (2) ani pentru piloni, cabluri și panouri 

electrice, și 

− Cinci (5) ani pentru corpuri de iluminat,  

 
și începe de la data recepției finale a lucrărilor.  

Beneficiary, the costs incurred by IREX or the beneficiary to 

repair or replace the defective and/or non-compliant products or 

the results of the works. 

 

Within the warranty period, the Contractor will promptly 

resolve any malfunction of the goods, materials, equipment. All 

reparation works must be executed within a maximum of 3 

working days or 5 calendar days.  

For the equipment installed, the Contractor must guarantee the 

availability of spare parts in the market of the Republic of 

Moldova (elements expected to be replaced during normal 

operation of the equipment, including wear parts – this 

provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5 

years after the final acceptance, - free of charge during the 

expected warranty period and at additional cost during the post 

warranty period. Should the manufacture of the relevant spare 

parts cease, the Contractor has the obligation to notify the LPA 

in advance (at least 90 days) in order to allow them to buy the 

necessary stock of spare parts while still available. 

 

 

Within the warranty period the Contractor undertakes at its own 

expense to remove, make up and/or compensate all defects 

revealed within the warranty period, upon a notification from 

IREX or the Beneficiary.  

 

The warranty period under this Contract is, for a specific 

amount of time set in the contract, unless otherwise specified in 

attachments, annexes, additional agreements, or other additional 

documents related to this Contract.  

 
 The warranty period is: 

- Two (2) years for all executed works; 

- Two (2) years for poles, cables and electrical panels, 

and  

- Five (5) years for light fixtures, and  

starts from the date of final acceptance of the works. 

 

C.31. INSTRURIREA PERSONALULUI 

BENEFICIARULUI 

Antreprenorul va oferi instruiri relevante personalului 

beneficiarului cu privire la utilizarea și funcționarea 

echipamentelor livrate sau instalate în urma lucrărilor efectuate 

conform unui grafic convenit de comun acord.  

 

Instruirile  se vor desfășura la locul de muncă după finalizarea 

executării lucrărilor și se vor face pe cheltuiala 

Antreprenorului. Antreprenorul este obligat să asigure una (1) 

zi de instruire a personalului/beneficiarului, care include 

funcționarea și întreținerea de rutină a elementelor 

acoperișului. Toate caracteristicile tehnice și funcționale ale 

echipamentelor și utilajelor trebuie să fie clar menționate în 

C.31. TRAINING OF THE 

BENEFICIARY’S PERSONNEL 

The Contractor will provide relevant trainings to the 

Beneficiary’s personnel on the use and operation of the 

equipment delivered or installed following the works performed 

per a mutually agreed schedule. 

 
The trainings will be done at the workplace after finalizing the 

execution of the works and will be done at the expense of the 

Contractor. The Contractor is obliged to ensure one (1) day of 

personnel/beneficiary  training, which includes the operation 

and primary maintenance of the roof elements . All the technical 

and functional characteristics of the equipment must be clearly 

stated as mentioned in Section C.27 above. 
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conformitate cu secțiunea C.27 de mai sus.  

C.32. ACOPERIREA DE ASIGURARE 

Pe parcursul acestui Contract, Antreprenorul va efectua și 

menține acoperirea de asigurare în conformitate cu cerințele 

prevăzute de lege, inclusiv următoarele: 

(a) Asigurare de răspundere profesională; 

(b) Asigurarea pentru acoperirea oricăror daune sau 

distrugerea lucrărilor, indiferent de cauză;  

(c) Acoperirea de asigurare a echipamentelor și 

instrumentelor utilizate în cadrul acestui Contract; 

(d) Toate asigurările sociale prevăzute de legislația în 

vigoare pentru toți angajații conform cerințelor acestui 

Contract. 

Antreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de asigurare 

în termen de două zile calendaristice de la primirea unui 

exemplar al Contractului semnat.  

 

C. 32. INSURANCE COVERAGE 

During the course of this Contract, the Contractor shall carry 

and maintain insurance coverage as required and prescribed by 

law, including the following: 

(a) Professional liability insurance; 

(b) Insurance to cover any damages or destruction of works, 

for whatever cause; 

(c) Insurance coverage for equipment and tools used under 

this Contract; 

(d) All social insurance as required by applicable laws for all 

employees as required by this contract. 

 

The Contractor shall provide to IREX proof of insurance within 

two calendar days upon receipt of a fully executed copy of the 

Contract and upon IREX’s request. 

C.33. ASIGURAREA DE 

COMPENSARE A LUCRĂTORILOR 

(DEFENSE BASE ACT) (IULIE 2014) 
 

Antreprenorul este obligat: 
În termen de două (2) zile după semnarea contractului, să 

transmită către IREX lista angajaților care vor executa lucrările 

pe șantierul de construcție al proiectului pentru asigurare DBA 

care va fi achitată de către IREX Lista angajaților va conține 

următoarea informație: nume, prenume, poziția/funcția, salariul 

brut pentru perioada executării lucrărilor, tipul contractului ce 

a fost încheiat (spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). 

IREX va  prevedea dispoziții privind plata compensației pentru 

invaliditate, a prestațiilor medicale pentru angajații asigurați și 

a prestațiilor de deces către supraviețuitorii eligibili, prin 

achiziționarea unei asigurări de compensare a lucrătorilor sau 

prin calificarea ca asigurător independent în cadrul Legii 

privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 

U.S.C. 932), astfel cum este extinsă prin Defense Base Act 

(Legea DBA) (42 U.S.C. 1651, urm.), și să asigure 

valabilitatea prevederilor, care să ofere astfel de avantaje ale 

Legii DBA, până la finalizarea contractului; 

 

În termen de zece (10) zile de la vătămarea sau decesul unui 

angajat sau de la data în care Antreprenorul află despre 

vătămarea sau decesul angajatului, să trimită Forma LS-202 

(Primul raport de vătămare sau boală profesională a 

angajatului) către Departamentul Muncii, în conformitate cu 

Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 

(33 USC 930 (a), 20 CFR 702.201 - 702.203); 

Să plătească toate compensațiile datorate pentru invaliditate 

sau deces în termenele cerute de Legea privind compensarea 

lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914, 20 CFR 

C.33. WORKERS' COMPENSATION 

INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) 

(JULY 2014) 

The Contractor shall: 

Within two (2) days after contract signing, to submit to IREX 

the list of employee that will execute works on the Project Site 

for DBA insurance that will be paid by IREX. The list of 

employees will contain the following information: name, 

surname, position / title, gross salary for the period of execution 

of the works, type of contract concluded (e.g. work, services, 

etc.). IREX will establish provisions to provide for 

the payment of disability compensation and medical benefits to 

covered employees and death benefits to their eligible survivors, 

by purchasing workers' compensation insurance or qualifying as 

a self-insurer under the Longshore and Harbor Workers' 

Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by the Defense 

Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.), and continue to maintain 

provisions to provide such Defense Base Act benefits until 

contract performance is completed; 

 
 

Within ten days of an employee's injury or death or from the 

date the Contractor has knowledge of the injury or death, submit 

Form LS-202 (Employee's First Report of Injury or 

Occupational Illness) to the Department of Labor in accordance 

with the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 

U.S.C. 930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203); 

 

 

Pay all compensation due for disability or death within the time 

frames required by the Longshore and Harbor Workers' 
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702.231 și 703.232); 

 

 

Să asigure acordarea asistenței medicale conform cerințelor 

Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 

(33 U.S.C. 907, 20 CFR 702.402 și 702.419); 

 

În cazul negării dreptului la compensație, să trimită Forma LS-

207 (Notificare de negare a dreptului la compensație) către 

Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind 

compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914 

(d), 20 CFR 702.251); 

Imediat după efectuarea primei plăți aferente oricărei 

despăgubiri, să trimită Forma LS-206 (Plata compensației fără 

atribuire) către Departamentul Muncii, în conformitate cu 

Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 

(33 USC 914 (c), 20 CFR 702.234); 

 

La suspendarea plăților sau la efectuarea plății finale, să trimită 

Forma LS-208 (Notificare de plată finală sau suspendare a 

plăților compensatorii) către Departamentul Muncii, în 

conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor 

Longshore și Harbour (33 USC 914 (c)) și (g), 20 CFR 

702.234 și 702.235); și 

 

Să respecte toate celelalte dispoziții ale Legii privind 

compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, așa cum este 

extinsă prin Legea DBA și a reglementărilor Departamentului 

Muncii incluse în 20 CFR părțile 701 - 704. 

 

Pentru informații suplimentare cu privire la cerințele Legii 

privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, vedeți 

http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm. 

Antreprenorul va incorpora prevederile esențiale ale acestei 

clauze, inclusiv acest paragraf (c), în toate subcontractele la 

care se aplică Legea DBA. 

 

La terminarea executării lucrurilor în cadrul acestui proiect, 

Antreprenorul trebuie să transmită IREX lista angajaților care 

au executat lucrările pe șantierul de construcție al proiectului 

pentru care IREX a achitat acoperirea asigurării DBA. Lista 

angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, 

poziția/funcția, salariul brut pentru perioada executării 

lucrărilor, tipul contractului ce a fost încheiat (spre ex contract 

de muncă, prestări servicii etc). 

Compensation Act (33 U.S.C. 

914, 20 CFR 702.231 and 703.232); 

 

Provide for medical care as required by the Longshore and 

Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 

907, 20 CFR 702.402 and 702.419); 

 

If controverting the right to compensation, submit Form LS-207 

(Notice of Controversion of Right to Compensation) to 

the Department of Labor in accordance with the Longshore and 

Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR 

702.251); 

 

Immediately upon making the first payment of compensation in 

any case, submit Form LS-206 (Payment 

Of Compensation Without Award) to the Department of 

Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' 

Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 702.234); 

 

When payments are suspended or when making the final 

payment, submit Form LS-208 (Notice of Final Payment or 

Suspension of Compensation Payments) to the Department of 

Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' 

Compensation Act (33 U.S.C. 914(c) and 

(g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and 

 

Adhere to all other provisions of the Longshore and Harbor 

Workers' Compensation Act as extended by the Defense Base 

Act, and Department of Labor regulations at 20 CFR 

Parts 701 to 704. 

 

For additional information on the Longshore and Harbor 

Workers' Compensation Act requirements see: 

http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm.   

The Contractor shall insert the substance of this clause, 

including this paragraph (c), in all subcontracts to which 

the Defense Base Act applies. 

 

At the end of works executed under this project, the Contractor 

must submit to IREX the list of employees that executed works 

on the Project Site for DBA insurance that was paid by IREX. 

The list of employees must contain the following information: 

name, surname, position / title, gross salary paid for the period 

of execution of the works, type of contract concluded (e.g. 

work, services, etc.). 

 

C.34.ASIGURARE PENTRU 

ȘANTIERUL DE CONTRUCȚIE AL 

PROIECTULUI 

Este o recomandare pentru Antreprenor să realizeze asigurarea 

șantierului de construcție al proiectului imediat după semnarea 

prezentului Contract pentru  perioada duratei contractului, 

împotriva tuturor pierderilor sau daunelor cauzate de orice 

C.34. INSURANCE OF  

PROJECT SITE 

 

 

It is a recommendation that the Contractor insures the Project 

Site immediately following the signing of this Contract, for the 

period of Contract duration. hereof, against all loss or damage 

from whatever cause arising, other than cause of Force majeure 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/907
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.402
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.419
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/914
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/914
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.231
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/703.232
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=80fb588108eda34822560ae27fdc9a0d&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/907
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/907
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.402
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.419
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/914%23d
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.251
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.251
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=05552e91d670b608fbcd12a74efa2724&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=f90711f21c4e91b9452956c6ec1909ce&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/914%23c
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.234
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=f90711f21c4e91b9452956c6ec1909ce&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=6d135e7ecb5a1832f31e69bb4fbe0354&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=6d135e7ecb5a1832f31e69bb4fbe0354&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=6d135e7ecb5a1832f31e69bb4fbe0354&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/914%23c
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.234
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.235
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/part-701
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/part-704
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=b1fec257bbbf9339978b0004042258d1&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
file:///e:http:/
file:///e:http:/
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=056dcd6364e0edfc3155fcbfe5834711&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act


Comunitatea Mea                                          

FY22-CM-ZEP (02) 

Page 44 of 65 

cauză, altele decât circumstanțele de forță majoră, definite în 

Secțiunea B.16 din prezentul Contract, și împotriva pierderilor 

sau daunelor pentru care Antreprenorul este responsabil, astfel 

încât IREX, APL-ul și Antreprenorul sunt asigurați, pe 

perioada duratei prezentului contractului și, de asemenea, în 

timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, împotriva 

pierderilor sau daunelor suportate ca rezultat al unui incident 

care s-a produs înainte de începerea Perioadei de Notificare a 

Defectelor, precum și împotriva pierderilor sau daunelor 

cauzate de Antreprenor în cursul oricărei operațiuni efectuate 

de acesta în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în următoarele 

condiții: 

O astfel de asigurare poate fi solicitată de către IREX. În acest 

caz, acesta va fi furnizat de un asigurător de renume și în 

condițiile asigurării aprobate de IREX, a cărui aprobare nu va 

fi reținută în mod nejustificat, iar Antreprenorul va prezenta, 

ori de câte ori este necesar, IREX polița sau chitanțele care ar 

confirma plata primelor de asigurare, la cererea IREX. 

 

as defined in Section B.16.of this Contract, and against loss or 

damage for which the Contractor is responsible, in such manner 

that IREX, LPA and the Contractor are covered for the period of 

Contract duration. hereof and are also covered during the Defect 

Notification Period for loss or damage arising from a cause 

occurring prior to the commencement of the Defect Notification 

Period and for any loss or damage occasioned by the Contractor 

in the course of any operations carried out by him for the 

purpose of complying with his obligations. 

 
 
 

Such insurance may be demanded by IREX. In that case it shall 

be provided by a reputable insurer and under the insurance 

terms approved by IREX, whose approval shall not be 

unreasonably withheld, and the Contractor shall, whenever 

required, submit to IREX the policy or policies of insurance and 

the receipts for payment of the current premiums upon IREX 

request.  

C.35. ACCIDENTAREA SAU 

VĂTĂMAREA LUCRĂTORILOR 

a) IREX nu va purta răspundere pentru niciun fel de daune sau 

despăgubiri plătite prin lege în legătură cu sau ca urmare a unui 

accident sau a unui prejudiciu adus oricărui lucrător sau altei 

persoane angajate de Antreprenor sau de un Subantreprenor al 

acestuia. Antreprenorul va despăgubi, garanta și proteja IREX 

împotriva tuturor daunelor și compensațiilor, inclusiv celor 

menționate mai sus, precum și împotriva oricăror reclamații, 

proceduri legale, costuri, taxe și cheltuieli, înregistrate cu 

privire la sau în legătură cu acestea. 

 

b) Asigurarea împotriva riscului de accidentare a lucrătorilor 

Antreprenorul va realiza asigurarea împotriva răspunderii 

pentru accidentarea lucrătorilor la un asigurător aprobat de 

IREX, care nu va reține aprobarea sa în mod nejustificat, și va 

prevedea valabilitatea acestei asigurări pe întreaga perioadă de 

angajare a fiecărei persoane implicate în lucrările executate pe 

șantierul de construcție al proiectului și, la solicitare, va 

prezenta către IREX polița de asigurare și chitanțele care ar 

confirma plata primelor de asigurare. 

 

c) Neîndeplinirea obligațiilor de asigurare Constituie situația în 

care Antreprenorul eșuează să execute și să asigure 

valabilitatea oricărei dintre asigurările menționate la Secțiunea 

C.34 lit. a) și b) sau orice altă asigurare pe care ar putea fi 

obligat să o execute, conform prevederilor Contractului.  

C. 35. ACCIDENT OR INJURY TO 

WORKMEN  

a) IREX shall not be liable for or in respect of any damages or 

compensation payable at law in respect or in consequence of 

any accident or injury to any workman or other person in the 

employment of the Contractor or any sub-Contractor of 

Contractor. The Contractor shall indemnify, hold and save 

harmless IREX against all such damages and compensation, 

save and except as aforesaid, and against all claims, 

proceedings, costs, charges and expenses whatsoever in respect 

thereof or in relation thereto.  

 
 

b) Insurance Against Accident to Workmen  

The Contractor shall insure against such liability with an insurer 

approved by IREX, which approval shall not be unreasonably 

withheld, and shall continue such insurance during the whole of 

the time that any persons are employed by him for the Project 

Site and shall, when required, produce to IREX such policy of 

insurance and the receipt for payment of the current premium.  

 
 

c) Failure to insure Is the case when  the Contractor shall fail to 

effect and keep in force any of the insurances referred to in 

Section C.34, point a, and b hereof, or any other insurance 

which he may be required to effect under the terms of the 

Contract. 

 

C.36. BĂUTURI ALCOOLICE 

Antreprenorul va respecta legile și regulamentele Guvernului 

Republicii Moldova cu privire la importul, vânzarea, barterul 

sau furnizarea băuturilor alcoolice sau substanțelor narcotice. 

C.36. ALCOHOLIC DRINKS  

The Contractor shall comply with the laws and regulations of 

the Government of the Republic of Moldova regarding the 

import, sale, barter or disposal of alcoholic drinks or narcotics. 
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Antreprenorului nu îi este permis să faciliteze importul 

alcoolului, vânzarea, oferirea, barterul sau furnizarea acestora 

de către Subantreprenorii, agenții sau angajații săi. 

 

The contractor is not allowed to facilitate alcohol importation, 

sale, gift, barter or disposal by his sub-contractors, agents or 

employees.  

C.37. ARME ȘI MUNIȚII 

Antreprenorului și angajaților Antreprenorului li se interzice să 

aducă și să folosească arme și muniții pe șantierul de 

construcție al proiectului.  

C.37. ARMS AND AMMUNITION  

Contractor and Contractor’s employee are deemed forbidden to 

bring and use arms and ammunition on the Project Site.  

 

  



Comunitatea Mea                                          

FY22-CM-ZEP (02) 

Page 46 of 65 

 

SECȚIUNEA D: TERMENII  ȘI  

CONDIȚIILE USAID 

D.1. EFECTUL RELATIV AL 

CONTRACTULUI 

Părțile înțeleg și sunt de acord că nu apare nici o relație 

contractuală între USAID și Antreprenor, în temeiul 

prezentului Contract. Toate autorizările solicitate de USAID 

vor fi obținute prin intermediul IREX și toate comunicările 

destinate USAID vor fi gestionate prin intermediul IREX.  

 

SECTION D: USAID TERMS AND 

CONDITIONS 

 

D.1. PRIVITY OF CONTRACT 

 
It is understood and agreed by the Parties that no contractual 

relationship is established between USAID and the Contractor 

by reason of this Contract. All authorizations required from 

USAID shall be obtained through IREX and all communications 

intended for USAID shall be handled through IREX. 

D.2. CODUL GEOGRAFIC 

AUTORIZAT AL USAID 

Toate bunurile și serviciile furnizate în cadrul acestei comenzi 

trebuie să îndeplinească cerințele Codului Geografic 935 ale 

USAID (Special Free World), astfel cum sunt descrise în 

Codul Regulamentelor Federale: 22 CFR §228. 

 

Nu pot fi oferite produse de bază, articole cu componente sau 

servicii conexe din țările, care nu au legătură cu codurile 

geografice menționate mai sus. Serviciile conexe includ 

transportul, coordonarea sau orice alte servicii conexe sau 

ocazionale, care se referă la orice / toate aspectele legate de 

aspectele prezentului Contract (inclusiv combustibil, cazare, 

masă, cheltuieli de comunicare). 

 

D.2. AUTHORIZED USAID 

GEOGRAPHIC CODE 

All goods and services supplied under this order must meet 

USAID Geographic Code 935 (Special Free World) 

requirements as described in the Code of Federal Regulations: 

22 CFR §228.  

 

No commodities, items with components from, or related 

services may be offered from the countries not related to the 

above-mentioned Geographic Codes. Related services include 

transportation through, in coordination with or any related or 

incidental services pertaining to any/all aspects of this Contract 

(including fuel, lodging, meals, board, and communications 

expenses). 

D.3. BRANDING ȘI MARCARE 

Locațiile șantierelor de construcție ale proiectului, organizate și 

finanțate prin intermediul acestui proiect, vor afișa în mod 

vizibil elementele de identitate vizuală ale USAID și IREX.  

În conformitate cu legislația națională, în timpul construcției, 

toate șantierele de construcție trebuie să afișeze în mod vizibil 

informații specifice cum ar fi: numărul și valabilitatea 

autorizației, denumirea companiei de construcție, denumirea 

companiei de proiectare, numele Dirigintelui de Șantier și a 

Responsabilului Tehnic, numerele lor de certificare și durata 

executării lucrărilor. Informațiile pentru aceste panouri vor fi 

corecte și vor fi prezentate, și vor fi  actualizate, dacă va fi 

necesar, de către Antreprenor în timp util.  IREX se va asigura 

că APL instalează, la șantierul de construcție al proiectului un 

panou informativ relevant, în timpul lucrărilor de construcție. 

 

IREX împreună cu APL-ul vor instala pe șantierul de 

construcție al proiectului un panou, o placă sau un alt indicator, 

care va fi permanent, durabil și vizibil, după recepția la 

terminarea lucrărilor. Designul, conținutul și instalarea 

panourilor respective vor fi în responsabilitatea IREX. APL-ul 

va găsi un loc vizibil pentru a instala acest panou, placă sau alt 

indicator, cu suportul Antreprenorului, dacă este necesar. 

D.3. BRANDING AND MARKING 

Project and activity sites financed through this project will 

prominently display the USAID and IREX identity.  

 

According to national legislation, during construction, all 

Project Sites must visibly display specific information such as: 

authorization number and validity, name of the construction 

company, name of design company, names of Site Construction 

Manager and Technical Supervisor, their certification numbers 

and the duration of the execution of works. The information for 

these signs shall be provided and, if necessary, updated by the 

Contractor and shall be accurate and provided on timely 

manner. IREX will assure that LPA installs relevant informative 

sign on the Project Site during the construction works. 

 

 

IREX, together with LPA, will install a permanent, durable, and 

visible sign, plaque, or other marking on the Project Site upon 

the substantial completion of works. The design, content, and 

execution of the sign will be the responsibility of IREX. The 

LPA shall find a visible place for the sign, plaque or other 

marking with the support of the Contractor, if necessary. 
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D.4. CONFLICTE DE INTERESE 

 
Se înțelege și se convine că unele dintre lucrările efectuate în 

temeiul prezentului Contract pot pune Antreprenorul sau 

personalul său în situația de conflict de interese. Un astfel de 

conflict de interese poate afecta obiectivitatea Antreprenorului 

sau a personalului său în realizarea lucrării. Pentru a exclude 

sau a aplana eventualele conflicte de interese, Antreprenorul 

convine să nu întreprindă nicio activitate, care ar putea duce la 

un conflict de interese, fără ca să notifice în prealabil IREX 

despre acest potențial conflict de interese și să primească 

aprobarea IREX, în scris, de a întreprinde astfel de activități.  

 

D.4. ORGANIZATIONAL CONFLICTS 

OF INTEREST 

It is understood and agreed that some of the works performed 

under this Contract may place the Contractor or its personnel in 

the position of having an organizational conflict of interest. 

Such an organizational conflict of interest may impair the 

objectivity of the Contractor or its personnel in performing the 

work. To preclude or mitigate any potential conflicts of interest, 

Contractor agrees not to undertake any activity which may result 

in an organizational conflict of interest without first notifying 

IREX of such potential conflict of interest and receiving IREX 

written approval to undertake such activities. 

D.5. COMBATEREA MITUIRII 

(ANTICORUPȚIE) 

Următoarele definiții se aplică prezentei clauze: 

(a) Mită, în sensul prezentei clauze, înseamnă orice sume de 

bani, comisioane, taxe, credite, donații, alocații, lucruri de 

valoare sau compensații de orice fel, care sunt acordate, direct 

sau indirect, organizației IREX, biroului Comunitatea Mea sau 

unuia dintre angajații săi, APL-ului sau reprezentanților săi, 

Antreprenorului sau angajaților săi, sau altor Antreprenori, care 

sunt în orice fel implicați în executarea Contractului sau în 

activitățile ulterioare, aferente acestui Contract, în scopul 

obținerii sau recompensării în mod ilegal a tratamentului 

favorabil în legătură cu acest Contract. 

(b) Persoană, în sensul prezentei clauze, înseamnă o 

corporație, un parteneriat, o asociație de afaceri de orice fel, o 

societate pe acțiuni sau o persoană fizică. 

(c) Angajatul Antreprenorului, în sensul prezentei clauze, 

reprezintă orice asistent, partener, angajat sau agent al 

Antreprenorului.  

Antreprenorul și angajații săi, implicați direct sau indirect în 

executarea prezentului Contract, convin să respecte condițiile 

Legii Anti-mită (anticorupție) din Statele Unite din 1986, care 

interzice oricărei persoane să ofere mită, sau orice tentativă de 

dare de mită; solicitarea, acceptarea sau tentativa de a accepta 

orice mită; sau includerea, directă sau indirectă, a oricărei mite 

în prețul Contractului, cerut de Antreprenor de la IREX. 

 

 

Atunci când Antreprenorul are motive întemeiate să creadă că 

s-ar fi putut produce o încălcare, descrisă în capitolul de mai 

sus, Antreprenorul va raporta cu promptitudine, în scris, 

posibila încălcare. Aceste rapoarte vor fi transmise către IREX, 

care va transmite raportul Inspectorului General al USAID 

pentru investigație. Antreprenorul este, de asemenea, de acord 

să coopereze pe deplin cu orice agenție guvernamentală a 

Statelor Unite care investighează o posibilă încălcare descrisă 

în paragraful de mai sus.  

D.5. ANTI-KICKBACK  

(CORRUPTION) 

The following definitions apply to this clause: 

 

(a) Kickback, as used herein, means any money, fee, 

commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or 

compensation of any kind, which is provided, directly or 

indirectly, to IREX, Comunitatea Mea office or any of its 

employees, to LPA or its representatives, the Contractor or 

Contractor employees, or Contractors in any way related to the 

performance or subsequent activities of this Contract, for the 

purpose of improperly obtaining or rewarding favorable 

treatment in connection with this Contract. 

 
(b) Person, as used in this clause, means a corporation, 

partnership, business association of any kind, trust, joint-stock 

company, or individual. 

(c) Contractor employee, as used in this clause, means any 

officer, partner, employee, or agent of the Contractor.  

 

 

The Contractor and its employees, whether directly or indirectly 

engaged in the performance of this Contract, agree to abide by 

the terms of The United States Anti-Kickback Act of 1986, 

which prohibits any person from providing or attempting to 

provide any kickback; soliciting, accepting, or attempting to 

accept any kickback; or including, directly or indirectly, the 

amount of any kickback in the Contract price charged by the 

Contractor to IREX.  

 
When the Contractor has reasonable grounds to believe that a 

violation described in the above paragraph may have occurred, 

the Contractor shall promptly report in writing the possible 

violation. Such reports shall be made to IREX, who shall 

forward the report to the USAID Inspector General for 

investigation. The Contractor further agrees to cooperate fully 

with any United States Government agency investigating a 

possible violation described in the paragraph above. 
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IREX poate să deducă suma mitei din sumele deținute de IREX 

în cadrul acestui Contract de preț fix sau să ordone reținerea 

sumelor de bani din plățile viitoare datorate Antreprenorului.  

 

Antreprenorul este de acord să includă conținutul acestei 

dispoziții în orice Contract pe care îl poate încheia întru 

executarea prezentului Contract. 

 

În cazul în care, IREX determină că Antreprenorul este 

implicat într-o schemă frauduloasă în legătură cu acest proiect 

și care implică reprezentanți ai APL-ului, inclusiv 

Antreprenorul și / sau alți terți, IREX va cerceta toate probele 

și va colabora cu organele de drept în aplicarea tuturor 

măsurilor legale. IREX nu va achita plățile Antreprenorilor și 

va aplica penalități (daune-interese  lichidate). 

Dacă un angajat al uneia dintre Părți (IREX sau Antreprenor) 

cunoaște sau este îngrijorat de potențialul conflict de interese, 

furt, fraudă, declarație eronată, afirmație falsă, gestionare 

incorectă sau risipire a fondurilor donatorilor sau orice altă 

activitate care, în percepția sa, este ilegală, necinstită, lipsită de 

etică sau frauduloasă, angajatul trebuie să raporteze acest fapt 

Directorului de Program al IREX din sediul central 

(dlipton@irex.org). 

 

 

IREX may offset the amount of the kickback against any monies 

owed by IREX under this fixed price Contract or order the 

monies withheld from future payments due the Contractor.  

 

The Contractor agrees to include the substance of this provision 

in any Contract it may issue under this Contract. 

 

 

If IREX determines that the Contractor is engaged in some fraud 

scheme related to this Project and involving LPA 

representatives, including Contractor or/and other third party, 

IREX will bring to trial all evidence and will collaborate with 

police in setting up all legal measures. No payments will be 

disbursed to Contractor and Liquidated damages will be applied.  

 

Should an employee of one of the Parties (IREX or Contractor) 

become aware of or be concerned about potential conflict of 

interest, theft, fraud, misrepresentation, false claim, gross 

mismanagement or waste in connection with donor funds, or 

other activity which he or she believes in good faith to be 

illegal, dishonest, unethical or fraudulent, the employee should 

report this to IREX HQ Project Director (dlipton@irex.org).  

 

D.6. LIMITAREA ACTIVITĂȚILOR DE 

CONSTRUCȚIE (AUGUST 2013) 

a) Nicio construcție nu este eligibilă pentru rambursare în 

temeiul prezentului contract decât dacă este specificată în mod 

specific în secțiunea B din prezentul contract. 

b) În temeiul prezentei clauze “Construcția” presupune 

construcția, modificarea sau repararea (inclusiv dragarea și 

excavarea) clădirilor, structurilor sau a altor bunuri imobile și 

include, fără a se limita la lucrările de amenajare, renovare, 

reconstrucție și reparare. Termenul include, fără limitare, 

drumuri, centrale electrice, clădiri, poduri, instalații de tratare a 

apei și structuri verticale. 

 

c) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau achiziții pentru 

activitățile de construcție, care nu sunt enumerate în acest 

Contract. IREX va rambursa costurile eligibile doar pentru 

activitățile de construcție enumerate în acest Contract, care nu 

vor depăși suma specificată în buget.  

 

 

d) Descrierea - vă rugăm să consultați Secțiunea D din 

prezentul Contract și Secțiunea III - Cerințe tehnice din Caietul 

de Sarcini. 

 

 

 

D.6.  LIMITING CONSTRUCTION 

ACTIVITIES (AUGUST 2013) 

a) No Construction is eligible for reimbursement under this 

contract unless specifically identified in Section B of this 

Contract.  

 

b) Under this clause “Construction” means: construction, 

alteration, or repair (including dredging and excavation) of 

buildings, structures, or other real property and includes, 

without limitation, improvements, renovation, alteration and 

refurbishment. The term includes, without limitation, roads, 

power plants, buildings, bridges, water treatment facilities, and 

vertical structures. 

 
c) IREX will not approve any subcontracts or procurements by 

Contractor for construction activities that are not listed in this 

Contract. IREX will reimburse allowable costs for only the 

construction activities listed in this Contract not to exceed the 

amount specified in the budget. 

 

 

d) Description – please see Section C of this Contract and 

Section III- Technical Requirements from the bidding 

documents.  

 

mailto:ashackleton@irex.org
mailto:HQ
mailto:dlipton@irex.org)
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D.7. REGULILE DE ELIGIBILITATE 

ALE USAID PENTRU PROCURAREA 

BUNURILOR ȘI SERVICIILOR (MAI 

2020) 
a. Această prevedere nu se aplică mărfurilor sau serviciilor pe 

care beneficiarul le furnizează cu fonduri proprii, ca parte a 

contribuției locale, sau cu venituri provenite din program, 

generate în cadrul acestui contract. 

b. Produselor și serviciilor neeligibile și restricționate 

 

(1) Bunuri și servicii neeligibile. În nici un caz, beneficiarul 

nu va procura niciunul dintre următoarele articole în cadrul 

acestui contract: 

 

(i) Echipamente militare, 

(ii) Echipamente de supraveghere, 

(iii) Mărfuri și servicii, care pot fi utilizate în activitățile 

poliției sau în alte activități de aplicare a legii, 

(iv) Echipamente și servicii pentru întreruperea sarcinii, 

(v) Bunuri de lux și echipamente pentru jocuri de noroc sau 

(vi) Echipamente pentru controlul vremii. 

 

(2) Furnizori neeligibili. Orice firmă sau persoană fizică, care 

nu îndeplinește cerințele din Prevederile Standard, 

"Excluderea, suspendarea și alte aspecte cu privire la 

responsabilități" și Prevederile Standard, "Prevenirea 

Tranzacțiilor cu, sau Furnizarea de Resurse sau Sprijinul către 

Grupuri sau Persoane Sancționate " nu trebuie să fie implicate 

în furnizarea produselor sau serviciilor, finanțate în baza 

acestui contract. 

 

(3) Produse restricționate. Beneficiarul trebuie să obțină o 

aprobare scrisă prealabilă din partea Ofițerului de Administrare 

Contracte (OAC) prin intermediul IREX sau să respecte 

procedurile specificate în cadrul derogării aplicabile, 

prezentate de OAC, atunci când achiziționează oricare dintre 

următoarele produse: 
(i) mărfuri agricole, 

(ii) autovehicule, 

(iii) produse farmaceutice, 

(iv) pesticide, 

(v) echipament uzat, 

(vi) proprietatea excedentară ce aparține Guvernului S.U.A., 

sau 

(Vii) îngrășăminte. 

 

c. Sursa și Naționalitatea: 

Ca parte a proiectului USAID, Antreprenorul va fi informat 

despre Sursă și Naționalitate. Toate mărfurile și serviciile care 

vor fi rambursate de USAID în cadrul acestei atribuiri trebuie 

să provină din codul geografic autorizat specificat în acest 

grant și trebuie să îndeplinească cerințele de sursă și 

naționalitate stabilite în 22 CFR 228. Pentru o listă curentă de 

țări din cadrul fiecărui cod geografic, consultați: 

D.7. USAID ELIGIBILITY RULES FOR 

PROCUREMENT OF COMMODITIES 

AND SERVICES (MAY 2020).  

a. This provision is not applicable to commodities or services 

that the recipient provides with private funds as part of a cost-

sharing requirement, or with Program Income generated under 

this award. 

 

b. Ineligible and Restricted Commodities and Services. 

 

(1) Ineligible Commodities and Services. The recipient must 

not, under any circumstances, procure any of the following 

under this award: 

(i) Military equipment, 

(ii) Surveillance equipment, 

(iii) Commodities and services for support of police or other 

law enforcement activities, 

(iv) Abortion equipment and services, 

(v) Luxury goods and gambling equipment, or 

(vi) Weather modification equipment. 

(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do not 

comply with the requirements in Standard Provision, 

"Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters" and 

Standard Provision, " Preventing Transactions with, or the 

Provision of Resources or Support to, Sanctioned Groups and 

Individuals " must not be used to provide any commodities or 

services funded under this award. 

 

 

(3) Restricted Commodities. The recipient must obtain prior 

written approval of the Agreement Officer (AO) through IREX 

or comply with required procedures under an applicable waiver, 

as provided by the AO when procuring any of the following 

commodities)                         

(i) Agricultural commodities, 

(ii) Motor vehicles, 

(iii) Pharmaceuticals, 

(iv) Pesticides, 

(v) Used equipment, 

(vi) U.S. Government-owned excess property, or 

 

(vii) Fertilizer. 

c. Source and Nationality:  

As part of the USAID project, the Contractor shall be informed 

about Source and Nationality. All commodities and services that 

will be reimbursed by USAID under this award must be from 

the authorized geographic code specified in this award and must 

meet the source and nationality requirements set forth in 22 

CFR 228. For a current list of countries within each geographic 
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http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 

 

d. Îndrumări privind eligibilitatea anumitor mărfuri și servicii 

pot fi obținute de la IREX. În cazul în care IREX stabilește că 

destinatarul a achiziționat orice mărfuri sau servicii în temeiul 

acestui contract contrare cerințelor prezentei dispoziții și că a 

primit plata în acest scop, OAC poate solicita beneficiarului să 

restituie întreaga sumă a achiziției. 

 

e. Această dispoziție trebuie să fie inclusă în toate 

subcontractele și contractele care prevăd achiziția de bunuri 

sau servicii. Toate comunicările cu USAID privind această 

prevedere trebuie transmise prin intermediul IREX, 

Antreprenorul nu poate comunica direct cu USAID. 

 

code, see: http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 

 

d. Guidance on the eligibility of specific commodities and 

services may be obtained from the IREX. If IREX determines 

that the recipient has procured any commodities or services 

under this award contrary to the requirements of this provision, 

and has received payment for such purposes, IREX may require 

the recipient to refund the entire amount of the purchase.  

 

e. This provision must be included in all subawards and 

contracts which include procurement of commodities or 

services. All communications with USAID on this provision 

must be sent through IREX, the Contractor could not directly 

write to USAID. 

 

D.8. EXCLUDEREA, SUSPENDAREA ȘI 

ALTE ASPECTE LEGATE DE 

RESPONSABILITATE (IUNIE 2012) 

Antreprenorul certifică faptul că nici el, nici directorii săi nu 

sunt în prezent excluși sau descalificați de la participarea la 

această tranzacție de către orice departament sau agenție 

federală sau Autoritate națională a Republicii Moldova. 

 

D.8. DEBARMENT, SUSPENSION, AND 

OTHER RESPONSIBILITY MATTERS 

(JUNE 2012) 

 

The Contractor certifies that neither it nor its principals is 

presently excluded or disqualified from participation in this 

transaction by any U.S. Federal department or agency or 

Moldovan authority. 

D.9. PROTECȚIA COPIILOR 

 (IUNIE 2015)  

(a) Datorită faptului că activitățile, care urmează a fi finanțate 

prin acest contract, pot implica copiii, sau personalul implicat 

în implementarea contractului poate intra în contact cu copiii, 

aceste activități ar putea crește riscul situațiilor de abuz, 

exploatare sau neglijare a copiilor în cadrul programelor 

finanțate de USAID. Antreprenorul este de acord să respecte 

următoarele principii de bază în domeniul de protecție a 

copilului:  

  

(1) Va asigura respectarea legislației locale privind bunăstarea 

și protecția copilului sau a standardelor internaționale, în 

funcție de prevederile cărei legislații asigură o protecție mai 

mare, și a legislației SUA, dacă este cazul; 

(2) Va interzice întregului personal să se angajeze în abuz, 

exploatare sau neglijare a copiilor;  

(3) Va lua ia în considerare protecția copilului în planificarea și 

implementarea proiectului, pentru a determina riscurile 

potențiale pentru copii, asociate cu activitățile și operațiunile 

proiectului; 

(4) Va aplica măsuri pentru reducerea riscului de abuz, 

exploatare sau neglijare a copiilor, care vor include, dar fără a 

se limita la următoarele: limitarea interacțiunii 

nesupravegheate cu copiii; interzicerea demonstrării 

materialelor pornografice; precum și toate măsurile în 

conformitate cu legile, reglementările sau obiceiurile aplicabile 

în ceea ce privește fotografierea, filmarea sau alte activități 

D.9. CHILD SAFEGUARDING 

 (JUNE 2015)  

(a) Because the activities to be funded under this award may 

involve children, or personnel engaged in the implementation of 

the award may come into contact with children, these activities 

could raise the risk of child abuse, exploitation, or neglect 

within USAID-funded programs. The Contractor agrees to abide 

by the following child safeguarding core principles:   

 

 

 

(1) Ensure compliance with host country and local child welfare 

and protection legislation or international standards, whichever 

gives greater protection, and with U.S. law where applicable; 

 

(2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse, 

exploitation, or neglect;  

(3) Consider child safeguarding in project planning and 

implementation to determine potential risks to children that are 

associated with project activities and operations;  

 

(4) Apply measures to reduce the risk of child abuse, 

exploitation, or neglect, including, but not limited to, limiting 

unsupervised interactions with children; prohibiting exposure to 

pornography; and complying with applicable laws, regulations, 

or customs regarding the photographing, filming, or other 

image- generating activities of children;  

 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
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care generează imagini ale copiilor; 

(5) Va promova procedurile de control al conduitei 

personalului sub aspectul siguranței copiilor, în special a 

membrilor personalului a căror muncă îi aduce în contact direct 

cu copiii; și 

(6) Va elabora o procedură care să asigure că personalul și 

ceilalți pot identifica cazurile de abuz, exploatare sau neglijare 

a copilului; care obligă personalul și ceilalți să raporteze 

acuzațiile; prevede modul de investigare și gestionare a 

acuzațiilor; precum și prevede luarea măsurilor 

corespunzătoare ca răspuns la aceste acuzații, inclusiv, dar fără 

a se limita la, concedierea personalului.  

  

(b) De asemenea, Antreprenorul va include în codul de 

conduită a personalului, care implementează activitățile 

finanțate de USAID, principiile de protecție a copiilor, 

specificate în punctele (a) (1) până la (6). 

(c) În sensul prezentei clauze, se aplică următoarele definiții: 

 

 

(1) Copil: un copil sau copii sunt definiți ca persoane care nu 

au împlinit vârsta de 18 ani. 

(2) Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor: constituie orice 

formă de abuz fizic; maltratare emoțională; abuz sexual; 

neglijare sau supraveghere insuficientă; traficare; sau 

exploatare comercială, tranzacțională, de muncă sau de altă 

natură, care dăunează efectiv sau potențial sănătății, bunăstării, 

supraviețuirii, dezvoltării sau demnității copilului. Acestea 

include, dar nu se limitează la: orice acțiune sau inacțiune care 

are ca rezultat moartea, vătămarea gravă fizică sau emoțională 

a unui copil, sau o acțiune sau inacțiune care prezintă un risc 

iminent de vătămare gravă a unui copil. 

(3) Abuz fizic: constituie o acțiune sau inacțiune, care rezultă 

în leziuni (nu neapărat vizibile), dureri sau suferințe inutile sau 

nejustificate, fără a provoca vătămări, daune sau riscuri de 

vătămare a sănătății sau bunăstării copilului sau de deces. 

Astfel de acțiuni pot include, dar nu se limitează la: lovituri cu 

pumnul sau piciorul, bătaia, mușcătura, scuturatul, aruncarea, 

înjunghierea, sufocarea sau lovirea (indiferent de obiectul 

folosit) sau cauzarea arsurilor. Aceste acte sunt considerate 

abuz indiferent dacă au fost săvârșite cu sau fără intenția de a 

răni copilul. 

(4) Abuz sexual: constituie mângâierea organelor genitale ale 

unui copil, penetrarea, incestul, violul, sodomia, expunerea 

indecentă și exploatarea prin prostituție sau producția de 

materiale pornografice. 

(5) Abuzul emoțional sau maltratarea: constituie un prejudiciu 

pentru capacitatea psihologică sau stabilitatea emoțională a 

copilului cauzată de acte, amenințări de acte sau tactici 

coercitive. Abuzul emoțional poate include, dar nu se limitează 

la: umilire, control, izolare, neinformarea sau orice altă 

activitate deliberată care face copilul să se simtă înjosit sau 

jenat. 

(6) Exploatare: constituie abuzul unui copil în care este 

implicată o anumită formă de remunerare sau prin care făptașii 

beneficiază într-un anumit mod. Exploatarea reprezintă o 

formă de constrângere și violență care este în detrimentul 

 

(5) Promote child-safe screening procedures for personnel, 

particularly personnel whose work brings them in direct contact 

with children; and  

 

(6) Have a procedure for ensuring that personnel and others 

recognize child abuse, exploitation, or neglect; mandating that 

personnel and others report allegations; investigating and 

managing allegations; and taking appropriate action in response 

to such allegations, including, but not limited to, dismissal of 

persons. 

 

 

(b) The Contractor must also include in their code of conduct for 

all personnel implementing USAID-funded activities the child 

safeguarding principles in (1)(a) through (f). 

 

(c) The following definitions apply for purposes of this 

provision:  

 

(1) Child: A child or children are defined as persons who have 

not attained 18 years age.  

(2) Child abuse, exploitation, or neglect: Constitutes any form of 

physical abuse; emotional ill treatment; sexual abuse; neglect or 

insufficient supervision; trafficking; or commercial, 

transactional, labor, or other exploitation resulting in actual or 

potential harm to the child’s health, well-being, survival, 

development, or dignity. It includes but is not limited to: any act 

or failure to act which results in death, serious physical or 

emotional harm to a child, or an act or failure to act which 

presents an imminent risk of serious harm to a child.  

 

(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act resulting in 

injury (not necessarily visible), unnecessary or unjustified pain 

or suffering without causing injury, harm or risk of harm to a 

child’s health or welfare, or death. Such acts may include, but 

are not limited to: punching, beating, kicking, biting, shaking, 

throwing, stabbing, choking, or hitting (regardless of object 

used), or burning. These acts are considered abuse regardless of 

whether they were intended to hurt the child.  

 

 

(4) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's genitals, 

penetration, incest, rape, sodomy, indecent exposure, and 

exploitation through prostitution or the production of 

pornographic materials.  

(5) Emotional abuse or ill treatment: Constitutes injury to the 

psychological capacity or emotional stability of the child caused 

by acts, threats of acts, or coercive tactics. Emotional abuse may 

include, but is not limited to: humiliation, control, isolation, 

withholding of information, or any other deliberate activity that 

makes the child feel diminished or embarrassed.  

 

(6) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where some 

form of remuneration is involved or whereby the perpetrators 

benefit in some manner. Exploitation represents a form of 

coercion and violence that is detrimental to the child’s physical 
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sănătății fizice sau mintale, dezvoltării, educației sau bunăstării 

copilului. 

(7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de bază ale 

copilului în cadrul activităților finanțate de USAID, ca rezultat 

al lipsei de îngrijire a unui copil în absența părintelui sau 

tutorelui copilului. 

(8) Antreprenorul va asigura încorporarea prevederilor de la 

literele (a) și (b) în toate subcontractele acordate în temeiul 

acestui Contract.  

 

or mental health, development, education, or well-being.  

 

(7) Neglect: Constitutes failure to provide fo’ a child's basic 

needs within USAID- funded activities that are responsible for 

the care of a child in the absence of ’he child's parent or 

guardian. 

(8) The Contractor must insert the provisions of this Section into 

all contracts with subcontractors under this Contract. 

D.10. INFORMAȚII OBLIGATORII 

(NOIEMBRIE 2020) 

În conformitate cu 2 CFR §200.113, Antreprenorul este obligat 

să informeze, în timp util și în scris, Biroul Inspectorului 

General al USAID, cu o copie către Ofițerul de Administrare 

Contracte (Agreement Officer) competent, despre toate 

încălcările legii penale federale ale Statelor Unit, care implică 

fraude, mită sau încălcări ai reglementărilor privind 

oferirea/primirea de recompense, care ar putea afecta atribuirea 

contractelor federale. Antreprenorii și / sau Subrecipienții sunt 

obligați să informeze, în timp util și în scris, Biroul 

Inspectorului General al USAID și IREX despre toate 

încălcările legii penale federale, care implică fraude, mită sau 

încălcări ai reglementărilor privind oferirea/primirea de 

recompense, ce ar putea afecta atribuirea contractelor federale.  

  

Informațiile respective trebuie să fie trimise către: 

Biroul Inspectorului General / Agenția SUA pentru Dezvoltare 

Internațională  

Cutia poștală No. 657 

Washington, DC 20044-0657 

Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023 

Email: ig.hotline@usaid.gov  

URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-

form. 

 

Neprezentarea informațiilor specificate poate duce la aplicarea 

oricăror dintre măsurile descrise în 2 CFR §200.339 Dispoziții 

de remediere a neconformității, inclusiv suspendarea sau 

excluderea (a se vedea 2 CFR 180, 2 CFR 780 și 31 U.S.C. 

3321). 

 

Antreprenorul trebuie să includă această cerință obligatorie de 

divulgare a informațiilor în toate subcontractele și contractele 

încheiate în temeiul acestei atribuiri. 

 

 

 

 

D.10. MANDATORY DISCLOSURES 

(NOVEMBER 2020)  

 

Consistent with 2 CFR §200.113, the Contractor must disclose, 

in a timely manner, in writing to the USAID Office of the 

Inspector General, with a copy to the cognizant Agreement 

Officer, all violations of Federal criminal law involving fraud, 

bribery, or gratuity violations potentially affecting the US 

Federal award. Contractors and/or Subrecipients1 must disclose, 

in a timely manner, in writing to the USAID Office of the 

Inspector General and to IREX all violations of Federal criminal 

law involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially 

affecting the Federal award.  

Disclosures must be sent to:  

 

 

 

U.S. Agency for International Development Office of the 

Inspector General 

P.O. Box 657  

Washington, DC 20044-0657  

Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023  

Email: ig.hotline@usaid.gov   

URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-

form    
 

 

Failure to make required disclosures can result in any of the 

remedies described in 2 CFR §200.339 Remedies for 

noncompliance, including suspension or debarment (See 2 CFR 

180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321). 

 

 
The Contractor must include this mandatory disclosure 

requirement in all subawards and contracts under this award.  

 
1 “Subrecipient” means any entity that received funds directly from the Contractor.   

 

mailto:ig.hotline@usaid.gov
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
mailto:ig.hotline@usaid.gov
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
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D.11. NEDISCRIMINARE FAȚĂ DE 

BENEFICIARI (NOIEMBRIE 2016)  

Politica USAID impune ca Antreprenorul să nu discrimineze 

nici un beneficiar în procesul de implementare a acestui 

contract, prin, dar fără a se limita la, reținerea, afectarea 

negativă sau refuzarea accesului echitabil la beneficiile 

acordate prin această atribuire pe baza oricăror factori care nu 

au fost menționate în mod explicit în această atribuire. Acestea 

pot include, de exemplu, rasa, culoarea, religia, sexul (inclusiv 

identitatea de gen, orientarea sexuală și sarcina), naționalitatea, 

dizabilitatea, vârsta, informația genetică, starea civilă, statutul 

părinților, afilierea politică sau statutul de veteran. Nimic din 

această prevedere nu are scopul de a limita capacitatea 

Antreprenorului de a-și orienta activitățile spre acordarea 

asistenței necesare pentru anumite categorii ale populației, așa 

cum sunt definite în atribuire. 

D.11. NONDISCRIMINATION AGAINST 

BENEFICIARIES (NOVEMBER 2016)  

USAID policy requires that the Contractor not discriminate 

against any beneficiaries in implementation of this contract, 

such as, but not limited to, by withholding, adversely impacting, 

or denying equitable access to the benefits provided through this 

award on the basis of any factor not expressly stated in the 

award. This includes, for example, race, color, religion, sex 

(including gender identity, sexual orientation, and pregnancy), 

national origin, disability, age, genetic information, marital 

status, parental status, political affiliation, o’ veteran's status. 

Nothing in this provision is intended to limit the ability of the 

Contractor to target activities toward the assistance needs of 

certain populations as defined in the award.  

The Contractor must insert this provision, including this 

paragraph, in all subawards and contracts under this award. 

 

D.12. PREVENIREA TRANZACȚIILOR 

CU, SAU FURNIZAREA DE RESURSE 

SAU SPRIJINUL CĂTRE GRUPURI 

SAU PERSOANE SANCȚIONATE (MAI 

2020) 

 
Antreprenorul este informat cu privire la faptul că Ordinele 

Executivului din S.U.A. și legea S.U.A. interzic tranzacțiile, 

furnizarea de resurse și sprijinul acordat persoanelor și 

organizațiilor asociate cu terorismul.).  
 

Pentru desfășurarea activităților menționate în prezentul 

contract, cu excepția cazului în care este autorizat printr-o 

licență eliberată de Oficiul de Control al Activelor Străine 

(OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA, 

Antreprenorul nu se va implica în tranzacții cu, sau nu va 

furniza resurse sau sprijin către nicio persoană, sau entitate, 

care este subiect al sancțiunilor administrate de OFAC sau de 

Organizația Națiunilor Unite (ONU), inclusiv orice persoană 

fizică sau entitate care este inclusă pe Lista specială a 

cetățenilor desemnați și persoanelor blocate menținută de 

OFAC (https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) sau pe lista 

consolidată a Consiliului de Securitate al Organizației 

Națiunilor Unite 

(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-

consolidated-list). 

 

Antreprenorul va fi responsabil să asigure respectarea 

prevederilor Ordinelor Executive și ale legilor respective. 

 

Orice încălcare a clauzelor sus menționate va constitui motiv 

pentru rezilierea unilaterală a contractului de către IREX. 

 

 Această clauză se va include în toate subcontractele încheiate 

D.12. PREVENTING TRANSACTIONS 

WITH, OR THE PROVISION OF 

RESOURCES OR SUPPORT TO, 

SANCTIONED GROUPS AND 

INDIVIDUALS (MAY 2020) 

The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders and U.S. 

law prohibits transactions with, and the provision of resources 

and support to, individuals and organizations associated with 

terrorism.  

 

In carrying out activities under this award, except as authorized 

by a license issued by the Office of Foreign Assets Control 

(OFAC) of the U.S. Department of Treasury, the Contractor will 

not engage in transactions with, or provide resources or support 

to, any individual or entity that is subject to sanctions 

administered by OFAC or the United Nations (UN), including 

any individual or entity that is included on the Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons List maintained by 

OFAC (https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) or on the UN 

Security Council consolidated list 

(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-

list). 

 

 

 

 

It is the legal responsibility of the Contractor to ensure 

compliance with these Executive Orders and laws. 

  

Any violation of the above will be grounds for unilateral 

termination of the agreement by IREX. 

 

This provision must be included in all subcontracts issued under 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
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în baza prezentului contract. this Agreement. 

D.13.TRAFICUL DE PERSOANE 

(APRILIE 2016) 

a. Beneficiarul, Subantreprenorul sau Antreprenorul, de orice 

nivel, sau angajații, personalul de recrutare sau agenții acestora 

nu trebuie să se angajeze în: 

 

(1) Traficul de persoane (astfel cum este definit în Protocolul 

privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de 

persoane, în special a femeilor și copiilor, care completează 

Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale 

organizate) în perioada de valabilitate a acestei atribuiri; 

(2) Achiziționarea comercială a unui act sexual în decursul 

acestei perioade; 

(3) Utilizarea forței de muncă forțată în realizarea acestui 

contract; 

(4) Actele care sprijină sau promovează direct traficul de 

persoane, inclusiv următoarele activități: 

i. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau refuzarea în alt mod 

a accesului unui angajat la documente de identitate sau de 

imigrare a angajatului respectiv; 

ii. Nerespectarea asigurării transportului de întoarcere sau 

neachitarea cheltuielilor de transport înapoi unui angajat dintr-

o țară din afara Statelor Unite către țara din care angajatul a 

fost recrutat după terminarea contractului de muncă, la cererea 

angajatului, cu excepția cazului în care: 

a) este scutit de IREX sau USAID, în cadrul acestei 

atribuiri, de obligația de a furniza sau de a plăti pentru acest 

transport de întoarcere; sau 

b) angajatul este victima traficului de ființe umane, care 

solicită servicii acordate victimelor sau caută compensație 

legală în țara de angajare, sau este un martor într-o acțiune de 

aplicare a legii într-un caz de trafic de ființe umane; 

iii. Invitarea unei persoane de a se angaja la muncă sau oferirea 

locurilor de muncă prin intermediul unor reprezentări sau 

promisiuni false cu privire la locul de muncă respectiv; 

 

 

iv. Perceperea taxelor de recrutare a angajaților; sau 

v. Oferirea sau amenajarea locuințelor care nu respectă 

standardele de locuire și de siguranță ale țării gazdă. 

 
În cazul încălcării prevederilor secțiunii (a) din această clauză, 

IREX și USAID sunt autorizate să rezilieze acest contract, fără 

a suporta penalități, și să întreprindă orice alte acțiuni de 

remediere, conform prevederilor secțiunii 1704 (c) a Legii 

privind autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2013 

(publicația L. 112-239, adoptată la 2 februarie 2013).   
 

În cazul în care valoarea estimată a serviciilor care trebuie 

executate în baza grantului în afara Statelor Unite depășește 

D.13. TRAFFICKING IN PERSONS 

(APRIL 2016) 

a. The recipient, subawardee, or Contractor, at any tier, or their 

employees, labor recruiters, brokers or other agents, must not 

engage in: 

 

(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to Prevent, 

Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women 

and Children, supplementing the UN Convention against 

Transnational Organized Crime) during the period of this award;  

 

(2) Procurement of a commercial sex act during the period of 

this award;  

(3) Use of forced labor in the performance of this award;  

 

(4) Acts that directly support or advance trafficking in persons, 

including the following acts: 

i. Destroying, concealing, confiscating, or otherwise denying an 

employee access to the’ employee's identity or immigration 

documents; 

ii. Failing to provide return transportation or pay for return 

transportation costs to an employee from a country outside the 

United States to the country from which the employee was 

recruited upon the end of employment if requested by the 

employee, unless: 

a) Exempted from the requirement to provide or pay for such 

return transportation by IREX or USAID under this award or  

 

 
b) The employee is a victim of human trafficking seeking 

victim services or legal redress in the country of employment or 

a witness in a human trafficking enforcement action; 

iii. Soliciting a person for the purpose of employment, or 

offering employment, by means of materially false or fraudulent 

pretenses, representations, or promises regarding that 

employment; 

 

iv. Charging employees recruitment fees; or 

v. Providing or arranging housing that fails to meet the host 

country housing and safety standards. 

 

In the event of a violation of section (a) of this provision, IREX 

and USAID are authorized to terminate this award, without 

penalty, and is also authorized to pursue any other remedial 

actions authorized as stated in section 1704(c) of the National 

Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 (Pub. L. 112-

239, enacted January 2, 2013). 

 

If the estimated value of services required to be performed 

under the award outside the United States exceeds $500,000, the 
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500.000 $, beneficiarul trebuie să prezinte către IREX 

certificatul anual "Certificarea privind traficul de persoane, 

implementarea titlului XVII din Legea privind autorizarea 

apărării naționale pentru anul fiscal 2013", după cum este 

necesar înainte de această atribuire, și trebuie să implementeze 

un plan de conformitate pentru a preveni activitățile descrise 

mai sus în secțiunea (a) din această prevedere. Beneficiarul 

trebuie să furnizeze o copie a planului de conformitate către 

IREX, la cerere, și să publice conținutul util și relevant al 

planului sau al materialelor conexe pe pagina web a 

Beneficiarului (dacă există) și la locul de muncă. 

 

Planul de conformitate al Antreprenorului trebuie să fie 

corespunzător dimensiunii și complexității grantului, precum și 

naturii și volumului activităților prevăzute, inclusiv numărului 

de cetățeni, care nu sunt cetățeni ai Statelor Unite care se 

așteaptă să fie angajați. Planul trebuie să includă cel puțin 

următoarele: 

 

 Un program de conștientizare, pentru a informa angajații cu 

privire la interdicțiile legate de trafic de persoane, incluse în 

această prevedere, activitățile interzise și măsurile care vor fi 

aplicate împotriva angajatului pentru încălcarea prevederilor 

respective. 

Un proces de raportare pentru a permite angajaților de a 

declara, fără teamă de represalii, o activitate incompatibilă cu 

politica de interzicere a traficului de ființe umane, inclusiv un 

mijloc de a pune la dispoziția tuturor angajaților Linia 

telefonică globală pentru Traficul de ființe umane la tel.: 1-

844-888-FREE și adresa electronică help@befree.org.  

 Un plan de recrutare și de salarizare care să permită doar 

utilizarea companiilor de recrutare cu angajați instruiți, 

interzice aplicarea taxelor de recrutare angajatului, precum și 

asigură că salariile îndeplinesc cerințele legale în vigoare din 

țara gazdă sau explică orice variație de la acestea. 

 

 Un plan de cazare, în cazul în care beneficiarul sau orice alt 

subcontractor intenționează să ofere sau să organizeze cazarea. 

Planul de cazare este necesar pentru a asigura îndeplinirea 

tuturor standardelor de locuire și de siguranță din țara gazdă. 

Procedurile Antreprenorului elaborate pentru a împiedica orice 

agent sau subantreprenor, de orice nivel, care a beneficiat de un 

subgrant de orice valoare în dolari, să participe la activitățile de 

traficare a ființelor umane, descrise în secțiunea (a) a acestei 

prevederi. Beneficiarul trebuie, de asemenea, să prevadă 

mijloace pentru monitorizarea, detectarea și încetarea activității 

oricăror agenți sau subcontractori sau angajați ai 

subantreprenorilor, care s-au angajat în astfel de activități. 

 

În cazul în care Antreprenorul  primește informații credibile cu 

privire la o încălcare enumerată în secțiunea 1 (a) - (d) din 

prezenta dispoziție, Antreprenorul trebuie să notifice imediat 

IREX și Biroul Inspectorului General USAID și să coopereze 

pe deplin cu toate agențiile federale responsabile pentru 

audituri, investigații sau acțiuni corective referitoare la traficul 

de ființe umane. 

 

Contractor must submit to IREX, the annual “Certification 

regarding Trafficking in Persons, Implementing Title XVII of 

the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013” 

as required prior to this award, and must implement a 

compliance plan to prevent the activities described above in 

section (a) of this provision. The Contractor must provide a 

copy of the compliance plan to IREX upon request and must 

post the useful and relevant contents of the plan or related 

materials on its website (if one is maintained) and at the 

workplace. 

 

 

The Contractor’s compliance plan must be appropriate to the 

size and complexity of the award and to the nature and scope of 

the activities, including the number of non-United States 

citizens expected to be employed. The plan must include, at a 

minimum, the following: 

 

 

An awareness program to inform employees about the 

trafficking related prohibitions included in this provision, the 

activities prohibited and the action that will be taken against the 

employee for violations.  

 

A reporting process for employees to report, without fear of 

retaliation, activity inconsistent with the policy prohibiting 

trafficking, including a means to make available to all 

employees the Global Human Trafficking Hotline at 1-844-888-

FREE and its e-mail address at help@befree.org. 

 

A recruitment and wage plan that only permits the use of 

recruitment companies with trained employees, prohibits 

charging of recruitment fees to the employee, and ensures that 

wages meet applicable host-country legal requirements or 

explains any variance. 

 

A housing plan, if the Contractor or any subawardee intends to 

provide or arrange housing. The housing plan is required to 

meet any host-country housing and safety standards. 

 

Procedures for the Contractor to prevent any agents or 

subawardee at any tier and at any dollar value from engaging in 

trafficking in persons activities described in section a of this 

provision. The Contractor must also have procedures to monitor, 

detect, and terminate any agents or subawardee or subawardee 

employees that have engaged in such activities. 

 

 

 

If the Contractor receives any credible information regarding a 

violation listed in section 1(a)-(d) of this provision, the 

Contractor must immediately notify IREX and the USAID 

Office of the Inspector General; and must fully cooperate with 

any Federal agencies responsible for audits, investigations, or 

corrective actions relating to trafficking in persons. 

 

 

mailto:help@befree.org
mailto:help@befree.org
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IREX sau USAID poate da indicații Beneficiarul să ia măsuri 

specifice pentru a atenua o presupusă încălcare sau pentru a 

impune aplicarea cerințelor planului de conformitate. 

 

În sensul prezentei dispoziții, "angajat" înseamnă o persoană 

care este implicată în realizarea acestui contract în calitate de 

angajat direct, consultant sau voluntar al Antreprenorului sau al 

oricărui subantreprenor. 

 

Antreprenorul trebuie să includă în toate subcontractele și 

contractele o dispoziție care interzice comportamentul descris 

în secțiunea a (1) - (4) de către subantreprenorul, Antreprenorul 

sau oricare dintre angajații sau agenții săi. De asemenea, 

Beneficiarul trebuie să includă o dispoziție care autorizează 

Antreprenorul să rezilieze contractul, așa cum este descris în 

secțiunea b din prezenta prevedere. 

 

IREX and USAID may direct the Recipient to take specific 

steps to abate an alleged violation or enforce the requirements of 

a compliance plan. 

 

For purposes of this provision, “employee” means an individual 

who is engaged in the performance of this award as a direct 

employee, consultant, or volunteer of the Contractor or any 

subcontractor. 

 

The Contractor must include in all subawards and contracts a 

provision prohibiting the conduct described in section 1. (a)-(d) 

by the subrecipient, contractor, or any of their employees, or any 

agents. The Contractor must also include a provision authorizing 

the Contractor to terminate the award as described in paragraph 

2 of this Section. 

D.14.TRANSPORTUL BUNURILOR PE 

CALE MARITIMĂ (IUNIE 2012) 

a. Înainte de contractarea serviciilor de transport maritim 

pentru a expedia bunurile, achiziționate sau finanțate cu 

fonduri USAID în baza contractului atribuit, destinatarul 

trebuie să contacteze biroul indicat mai jos, pentru a determina 

pavilionul și clasa navei, care urmează a fi utilizate pentru 

transport: 

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, 

Biroul pentru Management 

Biroul Achiziții și Asistență, Departamentul de Transport 

1300 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, DC 20523 

Email: oceantransportation@usaid.gov  

 

D.14. OCEAN SHIPMENT OF GOODS 

(JUNE 2012) 

Prior to contracting for ocean transportation to ship goods 

purchased or financed with USAID funds under this award, the 

Contractor must contact the office below to determine the flag 

and class of vessel to be used for shipment: 

 

 

U.S. Agency for International Development, 

Bureau for Management 

Office of Acquisition and Assistance, Transportation Division 

1300 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, DC 20523 

Email: oceantransportation@usaid.gov   

D.15. INTERDICȚII PRIVIND 

ASISTENȚA FEDERALĂ PENTRU 

ENTITĂȚILE ÎN PRIVINȚA CĂRORA 

ACȚIONEAZĂ ACORDUL INTERN DE 

CONFIDENȚIALITATE (MAI 2017) 

Termenii utilizați în această Clauză au următorul sens: 

 

"Contract" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 200. 

 

"Antreprenor" semnifică o entitate căreia i se atribuie un 

contract în sensul definiției din partea 2 a CFR partea 200. 

 

"Acordul intern sau declarația de confidențialitate" semnifică 

un acord de confidențialitate sau orice alt document scris cu 

privire la nedivulgarea informațiilor beneficiarului, cu excepția 

acordurilor de confidențialitate care decurg din litigii civile sau 

acordurilor de confidențialitate pe care angajații sau 

subcontractorii le semnează la cererea unei Agenții Federale, 

care beneficiarul solicită să fie semnat de către unul din 

D.15. PROHIBITION ON PROVIDING 

FEDERAL ASSISTANCE TO ENTITIES 

THAT REQUIRE CERTAIN INTERNAL 

CONFIDENTIALITY AGREEMENTS 

(MAY 2017) 
 

The terms used in this Clause have the following meaning: 

 

“Contract" has the meaning given in 2 CFR Part 200. 

 

"Contractor" means an entity that receives a contract as defined 

in 2 CFR Part 200. 

 

"Internal confidentiality agreement or “statement" means a 

confidentiality agreement or any other written statement that the 

Contractor requires any of its employees or subrecipients to sign 

regarding nondisclosure of Contractor information, except that it 

does not include confidentiality agreements arising out of civil 

litigation or confidentiality agreements that Contractor 

employees or subrecipients sign at the behest of a Federal 

mailto:oceantransportation@usaid.gov
mailto:oceantransportation@usaid.gov
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angajații sau subantreprenorii săi.  

 

"Subantreprenor" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 

200. 

 

Antreprenorul nu trebuie să solicite angajaților, 

subantreprenorilor sau antreprenorilor săi să semneze sau să 

respecte acorduri interne de confidențialitate sau declarații care 

interzic sau altfel restricționează angajații, subantreprenorii sau 

Antreprenorii să raporteze, conform legii, despre cazuri de 

risipire de fonduri, fraudă sau abuz, legate de executarea unui 

contract federal atribuit, unui reprezentant federal, desemnat cu 

funcția de investigare sau de aplicare a legii, din cadrul unui 

departament sau al unei agenții federale autorizate să 

gestioneze astfel de informații (de exemplu, Biroul 

Inspectorului General al agenției USAID). 

Antreprenorul trebuie să anunțe angajații și subantreprenorii 

actuali cu privire la  faptul că interdicțiile și restricțiile stipulate 

în orice declarații sau acorduri interne de confidențialitate 

precedente, care fac obiectul acestei clauze, în măsura în care 

astfel de interdicții și restricții nu sunt în conformitate cu 

prevederile acestei clauze, nu mai sunt în vigoare. 

 

 Interdicția din paragraful 3 a prezentei clauze nu contravine 

cerințelor aplicabile Formularului Standard 312 (Acordul de 

confidențialitate privind nedivulgarea informațiilor clasificate), 

Formularului 4414 (Acordul de confidențialitate privind 

nedivulgarea informațiilor sensibile) sau oricărui alt formular 

emis de un departament sau o agenție federală care 

reglementează confidențialitatea informațiilor clasificate. 

 

 În conformitate cu secțiunea 743, diviziunea E, titlul VII, din 

Dispoziția cu privire consolidarea și însușirea continuă a 

alocațiilor, din 2015 (publicația L. 113-235) și prevederile sale 

succesive din acte similare ulterioare (precum și completate 

prin hotărârile ulterioare) este interzisă utilizarea fondurilor 

alocate (sau altfel puse la dispoziție), în cazul în care Guvernul 

constată că beneficiarul nu respectă cerințele acestei prevederi. 

 

Beneficiarul trebuie să includă conținutul acestei prevederi, 

inclusiv al prezentului item (e), în subcontracte și contracte 

semnate în temeiul unor asemenea proceduri de atribuire. 

 

agency.  

 

"Subcontractor" has the meaning given in the 2 CFR Part 200. 

 

 

The Contractor  must not require its employees, subrecipients, 

or contractors to sign or comply with internal confidentiality 

agreements or statements that prohibit or otherwise restrict 

employees, subrecipients, or contractors from lawfully reporting 

waste, fraud, or abuse related to the performance of a Federal 

award to a designated investigative or law enforcement 

representative of a Federal department or agency authorized to 

receive such information (for example, the Agency Office of the 

Inspector General). 

 

 

The Contractor must notify current employees and subrecipients 

that prohibitions and restrictions of any preexisting internal 

confidentiality agreements or statements covered by this 

provision, to the extent that such prohibitions and restrictions 

are inconsistent with the prohibitions of this provision, are no 

longer in effect. 

 

The prohibition in paragraph 3 of this Section does not 

contravene the requirements applicable to Standard Form 312 

(Classified Information Nondisclosure Agreement), Form 4414 

(Sensitive Compartmented Information Nondisclosure 

Agreement), or any other form issued by a Federal department 

or agency governing the nondisclosure of classified information. 

 

 

In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of the 

Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015, 

(Pub. L. 113-235), and its successor provisions in subsequent 

appropriations acts (and as extended in continuing resolutions) 

use of funds appropriated (or otherwise made available) is 

prohibited, if the Government determines that the Contractor is 

not in compliance with the requirements of the provision. 

 

The Contractor must include the substance of this provision, 

including this paragraph 6, in subawards and contracts under 

such awards. 

D.16. TRAFICUL DE DROGURI ȘI 

LOCUL DE MUNCĂ FĂRĂ DROGURI 

(JUNE 2012) 

Antreprenorul trebuie să respecte cerințele privind locul de 

muncă fără droguri în conformitate cu subcapitolul B (sau 

subcapitolul C, dacă beneficiarul este o persoană fizică) din 2 

CFR 782, care adoptă implementarea la nivel de Guvern (2 

CFR 182) a prevederilor sec. 5152-5158 din Legea privind 

locul de muncă fără droguri din 1988 (publicația L. 100-690, 

titlul V, subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707). 

D.16. DRUG TRAFFICKING AND 

DRUG-FREE WORKPLACE (JUNE 

2012)  

The Contractor must comply with drug-free workplace 

requirements in subpart B (or subpart C, if the recipient is an 

individual) of 2 CFR 782, which adopts the Government-wide 

implementation (2 CFR part 182) of sec. 5152–5158 of the 

Drug-Free Workplace Act of 1988 (Pub. L. 100–690, Title V, 

Subtitle D; 41 U.S.C. 701–707).  
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În cazul în care, se constată că Antreprenorul sau oricare dintre 

angajații, subcontractorii sau contractorii săi au fost 

condamnați pentru infracțiuni legate de droguri, sau că au fost 

implicați în trafic de droguri, așa cum este definit în 22 CFR 

140, USAID și IREX își rezervă dreptul de a rezolvi acest 

contract, în totalitate sau parțial, sau să ia orice alte măsuri 

adecvate, inclusiv, fără a se limita la, restituirea sau retragerea 

oricărei sume de fonduri atribuite. Suplimentar, 

subantreprenorul trebuie să facă un efort de bună-credință 

pentru a menține un loc de muncă fără droguri, iar USAID și 

IREX își rezervă dreptul de a rezolvi sau suspenda acest 

Contract, în cazul în care subantreprenorul eșuează în mod 

substanțial să respecte această obligațiune.  

 

In the event the Contractor or any of its 

employees, subrecipients, or contractors are found to have been 

convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug 

trafficking as defined in 22 CFR 140, USAID and IREX 

reserves the right to terminate this award, in whole or in part, or 

take any other appropriate measures including, without 

limitation, refund or recall of any award amount. Additionally, 

the subrecipient must make a good-faith effort to maintain a 

drug-free workplace, and USAID and IREX reserves the right to 

terminate or suspend this Contract if the subrecipient materially 

fails to do so. 

  

 

D.17. PROTECȚIA 

INFORMATORILOR 

Cerința de a respecta și de a informa toți angajații cu privire la 

"Programul pilot pentru sporirea protecției informatorilor 

angajați de furnizori" se aplică retroactiv tuturor contractelor și 

subcontractelor de asistență atribuite (inclusiv contractelor), 

emise începând cu 1 iulie 2013. 

 

Antreprenorul este obligat: 

1. Să informeze angajații care lucrează în baza acestui acord, în 

limba locală predominantă a forței de muncă, că aceștia 

beneficiază de dreptul de a informa și de protecția 

informatorilor, în conformitate cu 41 U.S.C. § 4712; și 

 

2. Să includă o astfel de cerință în orice subcontractare sau 

Contract, încheiat în baza acestui acord. 

41 U.S.C. § 4712 stipulează că un angajat al unui Beneficiar de 

grant nu poate fi concediat, retrogradat sau în orice alt fel 

discriminat ca formă de sancțiune pentru "informare". În plus, 

protecția informatorilor nu poate fi anulată prin niciun acord, 

politică, formă sau condiție de angajare.  

 

Informarea se definește ca divulgarea informațiilor, "pe care 

angajatul le consideră în mod justificat ca fiind" dovadă a 

oricăreia din următoarele: 

 

• Gestionare defectuoasă gravă a unui Contract federal sau a 

unui grant; 

• Risipă semnificativă de fonduri federale; 

• Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal sau un 

grant; 

• Pericol semnificativ și specific pentru sănătatea sau siguranța 

publică; sau 

• Încălcare a legii, a unei reguli sau a unei reglementări 

referitoare la un contract sau o finanțare federală (inclusiv 

participarea la licitație sau negocierea unui contract sau a unui 

grant). 

 

Pentru a se califica conform legii, dezvăluirea informațiilor se 

va efectua către: 

D.17. WHISTLEBLOWER 

PROTECTION 

The requirement to comply with and inform all employees of 

the "Pilot Program for Enhancement of Provider Employee 

Whistleblower Protections" is retroactively effective for all 

assistance awards and subawards (including Contracts) issued 

beginning July 1, 2013. 

 

The Contractor must: 

Inform its employees working under this award in the 

predominant native language of the workforce that they are 

afforded the employee whistleblower rights and protections 

provided under 41 U.S.C. § 4712; and 

 

2. Include such requirement in any subaward or Contract made 

under this award. 

41 U.S.C. § 4712 states that an employee of a Grantee may not 

be discharged, demoted, or otherwise discriminated against “as 

a reprisal for "whistleblowing." In addition, whistleblower 

protections cannot be waived by any agreement, policy, form, or 

condition of employment. 

 

Whistleblowing is defined as making a disclosure "that the 

employee reasonably believes" is evidence of any of the 

following: 

 

• Gross mismanagement of a Federal contract or grant; 

 

• A gross waste of Federal funds; 

• An abuse of authority relating to a Federal contract or grant; 

 

• A substantial and specific danger to public health or safety; or 

 

• A violation of law, rule, or regulation related to a Federal 

contract or grant (including the competition for, or negotiation 

of, a contract or grant). 

 

 

To qualify under the statute, the employee's disclosure must be 

made to: 
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• Un membru al Congresului SUA sau un reprezentant al unui 

Comitet al Congresului SUA; 

• Un Inspector General al SUA cu cunoștințe de cauză; 

• Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA; 

• Un angajat federal responsabil pentru supravegherea sau 

gestionarea contractelor sau subvențiilor din cadrul unei agenții 

relevante; 

• O instanță de judecată sau marele juriu din S.U.A.; sau, 

• Un funcționar de conducere sau alt angajat al Achizitorului 

sau al Antreprenorului care are responsabilitatea de a investiga, 

dezvălui sau soluționa situații de conduită necorespunzătoare.  

 

Termenii acestei dispoziții înlocuiesc orice acord de 

confidențialitate semnat de un angajat, consultant sau Prestator. 

 

• A Member of the U.S. Congress, or a representative of a U.S. 

Congressional Committee; 

• A cognizant U.S. Inspector General; 

• The U.S. Government Accountability Office; 

• A Federal employee responsible for contract or grant oversight 

or management at the relevant agency; 

 

•A U.S. court or grand jury; or, a management official or  

• Other employee of the Purchaser or Provider who has the 

responsibility to investigate, discover, or address misconduct. 

 

 

The terms of this provision supersede any confidentiality 

agreement signed by an employee, consultant, or Provider. 

D.18. PROMOVAREA INVESTIȚIILOR 

(NOIEMBRIE 2003) 

Cu excepția celor specificate în acest Contract sau autorizate în 

scris de USAID, în niciun caz, nici un fel de fonduri sau altă 

asistență acordată în baza prezentului document nu pot fi 

utilizate pentru nicio activitate care implică promovarea 

investițiilor într-o țară străină. 

 

În cazul în care Antreprenorul este solicitat sau dorește să ofere 

asistență în domeniul sus-menționat sau necesită clarificări din 

partea USAID cu privire la dacă activitatea ar fi în concordanță 

cu restricțiile specificate mai sus, Antreprenorul va notifica 

IREX și va furniza o descriere detaliată a activității propuse. 

Antreprenorul nu trebuie să inițieze implementarea activității 

până când nu este informat de către IREX și USAID că ar 

putea face acest lucru. 

 

Antreprenorul va asigura că angajații săi, subrecipienții și 

Antreprenorii care prestează servicii de promovare a 

investițiilor, descrise aici, sunt informați cu privire la 

restricțiile prevăzute în această clauză și trebuie să includă 

această clauză în toate contractele, contractele de subgrant și 

alte contracte încheiate în temeiul prezentului Contract. 

 

D.18. INVESTMENT PROMOTION 

(NOVEMBER 2003) 

Except as specifically set forth in this award or otherwise 

authorized by USAID in writing, no funds or other support 

provided hereunder may be used for any activity that involves 

investment promotion in a foreign country.   

  

 

In the event the Contractor is requested or wishes to provide 

assistance in the above area or requires clarification from 

USAID as to whether the activity would be consistent with the 

limitation set forth above, the Contractor must notify IREX and 

provide a detailed description of the proposed activity. The 

Contractor must not proceed with the activity until advised by 

IREX and USAID that it may do so.  

 

 

The Contractor must ensure that its employees and subrecipients 

and contractors providing investment promotion services 

hereunder are made aware of the restrictions set forth in this 

clause and must include this clause in all contracts and other 

subawards and contracts entered into hereunder. 
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Anexa A. Livrabile și grafic 

 

Nr 

# 

Descrierea 

lucrărilor / 

Livrabil 

Data 

planificată 

Suma 

datorată, 

MDL 

1 

Extinderea 

sistemului de 

iluminat stradal 

în comuna 

Dumbrăvița, 

raionul Sîngerei 

15 aprilie 

2022 
869,745.81 

 

 

 

Attachment A. Deliverables and 

Timeframe 

No 

# 

Description of 

works/Deliverable 

Due 

Date 

Amount 

due,  

MDL 

1 

Extension of the 

public street lighting 

system in 

Dumbravita 

commune, Singerei 

raion 

 April 

15, 

2022 

869,745.81 
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Anexa B: Model de garanție bancară de 

bună execuție 

 

Beneficiar al garanției: Asociaţia Obştească 

Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru 

Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) 

REF:  Contract Nr.FY22-CM-ZEP (02) 

 

Întrucât ZEPTO SRL (denumit în continuare "Antreprenor") 

și-a asumat angajamentul, în conformitate cu Contractul nr. 

FY22-CM-ZEP (02) din 04 februarie 2022, să execute lucrări 

pentru proiectul de extindere a sistemului de iluminat stradal în 

comuna Dumbrăvița, raionul Sîngerei (denumit în continuare 

"Contract"); 

 

Conform prevederilor contractului Antreprenorul este obligat 

să prezinte o Garanție bancară de bună execuție, emisă de către 

o bancă comercială din Republica Moldova pentru o sumă 

specificată, care va servi drept garanție a respectării obligațiilor 

sale în baza Contractului; 

 

Și întrucât am convenit să oferim Antreprenorului o astfel de 

garanție bancară; 

 

Prin prezenta, la solicitarea Antreprenorului, noi Banca 

Comercială "XX (introduceți denumirea Băncii Comerciale)" 

(denumită în continuare "Garant") ne angajăm în mod 

irevocabil să achităm Beneficiarului garanției orice sumă sau 

sume care nu depășesc în total de  130,461.87 MDL [una sută 

treizeci mii patru sute șaizeci și unu lei, 87 bani], egală cu 

15% din valoarea Contractului. Această garanție trebuie va fi 

valabilă până când procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor este semnat de către Comisia de recepție și aprobat 

de IREX. Ne obligăm să vă plătim fără ezitare sau contestare 

orice sumă în limita 130,461.87 MDL [una sută treizeci mii 

patru sute șaizeci și unu lei, 87 bani], la prima dvs cerere 

scrisă, precum este menționat mai sus, fără a fi nevoie să 

confirmați sau să prezentați temeiuri sau motive pentru cererea 

dvs. referitoare la suma specificată în prezenta Garanție. 

 

O dată ce procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

este semnat de Comisia de recepție, aprobat de către IREX și 

prezentat Garantului, Garantului va reduce valoarea garanției 

de bună execuție la 5% din valoarea Contractului egală cu 

43,487.29 MDL [patruzeci și trei mii patru sute optzeci și 

șapte lei, 29 bani], care va fi valabilă pe durata Perioadei de 

Notificare a Defectelor care nu va depăși 90 de zile dacă 

recepție la terminarea lucrărilor a fost făcută cu obiecții.. 

Garanția de bună execuție va fi returnată Antreprenorului după 

semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de 

către Comisia de recepție aprobat de către IREX și prezentat 

Garantului și numai după ce Antreprenorul va emite și va 

transmite IREX și Primăriei Dumbrăvița (fiind 

proprietarul/beneficiarul amplasamentului proiectului) o 

scrisoare de garanție pentru lucrările și produsele care au fost 

Attachment B: Example Bank Guarantee 

for Performance Security 

 

Beneficiary of the performance security: Public Association 

International Research & Exchanges Board, Representation 

in Moldova (PA IREX Moldova) 

REF: Contract No. FY22-CM-ZEP (02) 

 

Whereas ZEPTO LLC (hereinafter called “the Contractor”) has 

undertaken, in pursuance of Contract No. FY22-CM-ZEP (02) 

dated February 04, 2022, to execute Extension of the public 

street lighting system in Dumbravita commune, Singerei raion 

(hereinafter called “the Contract”); 

 

 

According to the provisions of the contract, the Contractor shall 

furnish a Bank Guarantee for performance security issued by a 

commercial bank from the Republic of Moldova for the sum 

specified therein as security for compliance with his obligations 

in accordance with the Contract. 

 

And whereas we have agreed to give the Contractor such a Bank 

Guarantee. 

 
Now therefore, at the Contractor’s request, we Commercial 

Bank “XX (insert the name of the Bank)”, (hereinafter referred 

to as the "Guarantor"), we irrevocably undertake to pay to the 

Beneficiary of the performance security any amount or amounts 

not exceeding in total 130,461.87 MDL [one hundred thirty 

thousand four hundred sixty-one lei, 87 bani], equal to 15% 

from the Contract amount. This guarantee shall be valid until the 

Substantial Completion Certificate is signed by the Commission 

and approved by IREX. We undertake to pay you without cavil 

or argument any sum or sums within the limits of 130,461.87 

MDL [one hundred thirty thousand four hundred sixty-one 

lei, 87 bani] at your first written request, as aforesaid without 

your needing to prove or to show grounds or reasons for your 

demand for the sum specified therein. 

 

 

Once the Substantial Completion Certificate is signed by the 

Commission, approved by IREX and submitted to Guarantor, 

the Guarantor will reduce the performance security amount to 

5% from the Contract amount equal to 43,487.29 MDL [forty-

three thousand four hundred eighty-seven lei, 29 bani], that 

will be valid for the duration of the Defects Notification Period 

not to exceed 90 days if the substantial completion was made 

with objections.  The performance security shall be returned to 

the Contractor in the absence of objections to the quality of the 

works, equipment and materials after final acceptance of 

Contractor’s performance and only after the Contractor will 

issue and will submit to IREX and the LPA Dumbravita (being 

the recipient of the project) the Warranty Letter for works 

executed and products that were used at the Project Site.   

We further agree that no change or addition to or other 



Comunitatea Mea                                          

FY22-CM-ZEP (02) 

Page 62 of 65 

executate/utilizate la șantierul de construcție al proiectului. 

De asemenea, suntem de acord că nici o ajustare sau adăugare, 

sau oricare altă modificare a termenilor Contractului sau 

Lucrărilor, care urmează să fie efectuate în temeiul 

Contractului, sau a oricăror documente contractuale, care pot fi 

încheiate între dvs. și Antreprenor, în nici un fel nu ne va 

elibera de răspundere în temeiul prezentei Garanții și, prin 

urmare, vă eliberăm de obligația de a ne informa cu privire la o 

astfel de ajustare, adăugare sau modificare.  

 

Această garanție va fi valabilă până când este semnat procesul 

verbal de recepție finală și orice cerere de plată în cadrul 

acesteia trebuie să fie recepționată de către Garant la adresa 

juridică indicată până la sau înainte de această dată. Noi 

(inserați numele băncii) suntem de acord asupra unei prelungiri 

unice a acestei garanții pentru o perioadă ce nu depășește șase 

luni, drept răspuns la solicitarea în scris a Antreprenorului 

pentru o astfel de prelungire, această cerere fiind prezentată 

către (inserați numele băncii) înainte de data de expirare a 

garanției. 

 

Prezenta garanţie de bună execuție se eliberează în original 

Antreprenorului pentru a-i fi transmisă în original 

Beneficiarului garanției. 

 

Prezenta garanţie de bună execuție este supusă prevederilor 

Regulilor Uniforme pentru Garanţii la Cerere – Publicaţia nr. 

758 a Camerei Internaţionale de la Paris. 

 

Semnătura și ștampila Garantului                                        

  

Denumirea Băncii                        

 

modification of the terms of the Contract or of the Works to be 

performed there under or of any of the Contract documents 

which may be made between you and the Contractor shall in any 

way release us from any liability under this Guarantee, and we 

hereby waive notice of any such change, addition, or 

modification. 

 

 

 

 

This guarantee shall be valid until the Final Acceptance 

Certification is signed by Commission and approved by IREX, 

and any demand for payment under it must be received by the 

Guarantor at the legal address indicated until or before that date. 

We (insert the name of the Bank) agree to a one-time extension 

of this guarantee for a period not to exceed six months, in 

response to the Contractor’s written request for such extension, 

such request to be presented to the (insert the name of the bank) 

before the expiry of the guarantee. 

 

 

This performance security is originally issued to the Contractor 

for transmission in original to the Beneficiary of the 

performance security. 

 

This performance security is subject to the provisions of the 

Uniform Rules for Guarantees on Demand - Publication no. 758 

of the International Chamber of Paris. 

 

Signature and seal of the Guarantor                      

 

Name of the commercial Bank                        
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Anexa C: CERINȚE TEHNICE 

ȘI LISTA CU CANTITĂȚILE DE 

LUCRĂRI 

 

Lista cu cantitățile de lucrări reprezintă parte integrantă a 

Documentelor Contractului și va fi citită împreună cu 

Instrucțiunile către ofertanți (ITB), Condițiile Generale ale 

Contractului (CCG), specificațiile și desenele tehnice. 

 

Attachment C: TECHNICAL 

SPECIFICATIONS AND BILL OF 

QUANTITIES 

 
The Bill of Quantities shall form part of the Contract 

Documents and is to be read in conjunction with the Instructions 

to Bidders (ITB), General Conditions of Contract (GCC), 

Technical Specifications and Drawings. 
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Anexa D: SCRISOARE DE GARANȚIE 

[data][luna][anul] 

 

Denumirea antreprenorului: ZEPTO SRL 

 

Adresa: str.Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun Chișinău, 

Republica Moldova 

Tel.:  +373 69822963      

Cod fiscal: 1018600024415 

Numele Administratorului: Dmitrii Rotari 

 

ZEPTO SRL garantează că:  

Lucrarea efectuată în baza contractului cu preț fix nr. FY22-

CM-ZEP (02) din data 04 februarie 2022 este calitativă; 

La efectuarea lucrării în baza contractului cu preț fix nr. FY22-

CM-ZEP (02) din data  04 februarie 2022 au fost utilizate 

materiale calitative; 

Echipamentele și utilajele instalate în cadrul executării lucrării 

conform contractului cu preț fix nr. FY22-CM-ZEP (02) din 

data  04 februarie 2022 sunt calitative; 

Lucrarea, materialele și echipamentul sunt libere de orice vicii. 

În perioada de garanție, Antreprenorul se obligă să înlăture 

toate defectele ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale 

(care rezultă din neglijența sau omisiunile comise de 

Antreprenor), pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 

transmise de către creditorul obligației de garanție (în 

continuare Creditor). 

 

Potrivit contractului se stabilesc următoarele termene de 

garanție: 

- Doi (2) ani pentru toate lucrările de instalare electrice. 

- Doi (2) ani pentru piloni, cabluri, panouri electrice. 

- Cinci (5) ani pentru corpuri de iluminat. 

Termenul, de garanție curge din data recepției finale a 

lucrărilor. 

 

Creditor al obligației de garanție este Primăria  Dumbrăvița.  

 

 

 În perioada de garanție toate lucrările de reparații vor fi 

efectuate în termen de 48 de ore, în zilele lucrătoare, iar 

perioada de 72 de ore nu va fi depășită în alte cazuri. 

 

Pentru echipamentul instalat, Antreprenorul garantează 

disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii 

Moldova (elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul 

funcționării obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de uzură 

– această condiție nu se aplică pentru piese interschimbabile), 

pentru cel puțin 5 ani de la acceptarea finală a lucrărilor, gratuit 

Attachment D: WARRANTY LETTER 

[date][month][year] 

 

Name of Contractor: ZEPTO LLC 

 

14/3 Gradina Botanica str, of.307, Chisinau municipality, 

Republic of Moldova 

Tel.:  +373 69822963      

Fiscal Code:  1018600024415 

Name of Administrator: Dmitrii Rotari 

 

ZEPTO LLC warrants that: 

 

The work executed under the fixed price contract no. FY22-

CM-ZEP (02) from February 04, 2022 is of quality. 

For the execution of work under the fixed price contract no. 

FY22-CM-ZEP (02) from February 04, 2022 qualitative 

materials were used. 

Equipment installed under the fixed price contract no. FY22-

CM-ZEP (02) from February 04, 2022 are qualitative. 

The works, materials and equipment are free of defects. 

 

 
The Contractor has the obligation during the warranty period to 

remove all defects that may be in breach of the contractual 

clauses (negligence or lack of the Contractor), at his own 

expense, after receiving a notification from the creditor of the 

warranty obligation (herein after Creditor). 

 
 

According to the Contract, the following warranty terms are 

established: 

- Two (2) years for all electrical installations works. 

- Two (2) years for poles, cables, electrical panels. 

- Five (5) years for lighting fixtures. 

The warranty period starts from the date of the final acceptance 

of the works. 

 

The creditor of the warranty obligation is the Dumbravita 

Mayoralty. 

 

During the warranty period, all repair works will be carried out 

within 48 hours, on working days, and the 72-hour period will 

not be exceeded in other cases. 

 
For installed equipment, the Contractor guarantees the 

availability of spare parts on the market of the Republic of 

Moldova (elements expected to be replaced during normal 

operation of the equipment, including wear parts – this 

provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5 

years after final acceptance, and free of charge during the 
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pe perioada garanției și contra cost după expirarea garanției. În 

cazul în care producția de piese de schimb a fost încetată, 

Antreprenorul este obligat să anunțe creditorul obligației de 

garanție-ul din timp (cu cel puțin 90 zile înainte) pentru a le 

permite procurarea pieselor necesare. 

 

Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a 

viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă 

defectele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a 

construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor 

executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr. FY22-

CM-ZEP (02) din data  04 februarie 2022. 

 

Semnatura și stampila 

[Denumirea juridică a antreprenorului] 

expected warranty period and at cost post guarantee. In cases 

where the manufacture of spare parts has ceased, the Contractor 

has the obligation to notify the LPA in advance (at least 90 

days) in order to allow them to buy the necessary parts. 

 

 

The Contractor is exempted from the obligation to remedy the 

defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are 

due to the use contrary to the destination of the construction, 

equipment, technique or machinery executed / installed based on 

the fixed price contract no. FY22-CM-ZEP (02) from February 

04, 2022. 

 

Signature and stamp 
[Legal Name of Contractor] 
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Schimburi Internationale (IREX)

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

-1-3
Renovarea retelei de iluminat stradal din PT-322 s. Dumbravita, r.Singerei

Valoarea de deviz  186 454,38 Lei

crt.

Simbol norme

resurse
U.M.

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de 

Total

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie

1

33-04-017-
1

Suspendarea conductorilor 
electrici izolati autoportanti CIA-
2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina 
la 1kV  (cu detensionare): cu 
utilizarea autohidroascensorului

1000 
m

1,50 2 687,088 4 030,632

2 Cablu SIP-2 2x25 m
1 500,00 9,12 13 680,00

3 Furnitura de sustinere KM-1800 buc
42,00 30,00 1 260,00

4 Complect de  furnitura de 
sustinere intermediara a 

1500
buc

24,00 53,53 1 284,72

5 Pivot de ancorare/sustinere a 
-

50/14400
buc

42,00 13,50 567,00

6 Banda metalica inoxidabila F207 m
207,00 6,83 1 413,81

7 Clema lacat de fixare a benzii 
metalice inoxidabile A200 buc

207,00 2,00 414,00

8 -70/2,5-35 buc
151,00 12,50 1 887,50

9 -1-1 buc
36,00 5,00 180,00

10

33-02-013-
10

Montarea constructiilor din otel 
sub utilaj, masa pina la 0,01 t 
(Suport de metal pentru panouri
electrice 40x40x3 - 5 m.l. - 2 buc)

t
0,04 18 715,65 748,626

11
TsA03E

Sapatura manuala de pamint in 
spatii limitate, avind sub 1,00 m 
latime, executata fara sprijiniri, cu 

m3
0,25 61,304 15,326



1 2 3 4 5 6 7 

taluz inclinat la fundatii, canale, 
etc., teren de coeziune mijlocie 
sau foarte coeziv, pina la 1,5 m 
adincime  teren mijlociu 
 

 12 

CA03D 

Beton turnat in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu mijloace 
clasice beton armat clasa C 15/12 
(Bc 15/B 200) 
 

m3 
0,25 

 
948,036 

 

237,009 
 

 13 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a 
pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m 
din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din 
teren mijlociu 
 

m3 
0,25 

 
9,90 

 

2,475 
 

 14 

TsD04A 

Compactarea cu maiul de mina a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de 
pamint in parte, avind 10 cm 
grosime pamint necoeziv 
 

m3 
0,25 

 
28,38 

 

7,095 
 

 15 

33-04-003-
4 

Montarea stilpilor din beton armat 
pentru suspendarea comuna a 
conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV 
fara adaosuri, cu un singur picior 
 

buc 
11,00 

 
538,051 

 

5 918,559 
 

 16 
 Pilon CB-95-3 

 
buc 

11,00 
 

1 916,66 
 

21 083,26 
 

 17 

33-04-016-
2 

Transportarea constructiilor si 
materialelor sustinerilor LEA 
0,38-10 kV pe magistrala: a 
sustinerilor din beton armat cu un 
singur picior 
 

buc 
11,00 

 
44,049 

 

484,541 
 

 18 

33-04-016-
5 

Transportarea constructiilor si 
materialelor sustinerilor LEA 
0,38-10 kV pe magistrala: a 
materialelor echipamentului 
sustinerilor cu un singur picior 
 

buc 
11,00 

 
14,983 

 

164,808 
 

 19 
33-04-042-

1 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 
kV fara adaosuri: cu un singur 
picior 
 

buc 
1,00 

 
205,863 

 

205,863 
 

        
  Total  Lei    53 585,224 

 
  Asigurarea sociala si medicala 24 %    1 304,163 



1 2 3 4 5 6 7 
 

  Cheltueli de transaport 5 %    2 134,582 
 

  Cheltueli de regie 10 %    5 702,396 
 

  Benefiuciu de deviz 5 %    3 136,318 
 

  Total      65 862,683 
 

  Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu 

   65 862,683 
5 434,014 

  2. Lucrari de montare 
 

    

20 08-02-305-
4 

Traversa pe stilp 
 

buc 
6,00 

 
17,066 

 

102,398 
 

 21 
 Traversa TH2 

 
buc 

6,00 
 

150,00 
 

900,00 
 

 22 
08-01-052-

2 

Izolator de sustinere, tensiune 
pina la 10 kV, cantitate puncte de 
fixare: 2 
 

buc 
6,00 

 
16,106 

 

96,635 
 

 23 
 - -18 

 
buc 

22,00 
 

25,00 
 

550,00 
 

 24 

08-03-573-
4 

Dulap (pupitru) de comanda 
suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, pina la 

 
 

buc 
2,00 

 
93,676 

 

187,352 
 

 25 
08-03-600-

1 

Contoare, montate pe suport 
pregatit, monofaza 
 

buc 
1,00 

 
12,606 

 

12,606 
 

 26 
08-03-526-

2 

Automat mono-, bi-, tripolar, 
montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 100 
 

buc 
2,00 

 
84,047 

 

168,094 
 

 27 
08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 
montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 
 

buc 
3,00 

 
56,72 

 

170,159 
 

 28 10-01-039-
06 

Piese diverse: Releu de timp 
 

buc 
1,00 

 
63,86 

 

63,86 
 

 29 

08-03-530-
4 

Demaror magnetic de destinatie 
comuna, separat, montat pe 
constructie pe perete sau coloana, 
curent pina la 40 A 
 

buc 
1,00 

 
110,60 

 

110,60 
 

 30 
08-01-066-

1 

Limitatoare ale tensiunilor de 
impuls 
 

set 
1,00 

 
115,178 

 

115,178 
 

 31 
08-02-148-

1 

Cablu pina la 35 kV in tevi, 
blocuri si cutii pozate, masa 1 m 
pina la: 1 kg 
 

100 m 
1,67 

 
479,641 

 

801,001 
 

 32 
 Cablu VVG 3x2.5 

 
m 100,00 

 
15,00 

 

1 500,00 
 



1 2 3 4 5 6 7 
 33 

 Cablu AVVG 2x16 
 

m 
3,00 

 
10,00 

 

30,00 
 

 34 
 Cablu AVVG 2x25 

 
m 

14,00 
 

12,00 
 

168,00 
 

 35 
 Cablu APV 1x16 

 
m 

50,00 
 

2,00 
 

100,00 
 

 36 
08-02-411-

1 

Furtun metalic, diametrul exterior 
pina la 48 mm 
 

100 m 
0,14 

 
1 323,536 

 

185,295 
 

 37 
 

Tub metalic gofrat cu izolatie 
-  

 
m 

14,00 
 

10,00 
 

140,00 
 

 38 

08-02-158-
14 

Cap terminal uscat pentru cablu 
cu 3-4 conductori cu izolatie din 
material plastic si din cauciuc, 
tensiune pina la 1 kV, sectiunea 
unui conductor, pina la: 35 mm2 
 

buc 
6,00 

 
49,603 

 

297,617 
 

 39 
 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 
25 (KBT) 
 

buc 
6,00 

 
3,00 

 

18,00 
 

 40 
 Tub retractabil 12-3 (1m) 

 
buc 

8,00 
 

10,00 
 

80,00 
 

 41 
 Manusa termoretractabila 2P D25 

 
buc 

2,00 
 

18,34 
 

36,68 
 

 42 
 Conectoare Forbox D6mm 

 
buc 122,00 

 
0,50 

 

61,00 
 

 43 
08-02-369-

2 

Corp de iluminat instalat in afara 
cladirilor, cu becuri LED 
 

buc 
37,00 

 
97,15 

 

3 594,532 
 

 44 
08-02-363-

1 

Console metalice, speciale, 
sudate, pe stilpi, pentru corpuri de 
iluminat, cantitate becuri: 1 
 

buc 
37,00 

 
139,041 

 

5 144,53 
 

 45 
 Consoala cu un brat 1m 

 
buc 

37,00 
 

100,00 
 

3 700,00 
 

 46 

08-02-472-
8 

Conductor de legare la pamint, 
deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, 
diametru 8 mm 
 

100 m 
2,44 

 
768,411 

 

1 874,922 
 

 47 

08-02-472-
9 

Conductor de legare la pamint, 
deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, 
diametru 16 mm 
 

100 m 
0,85 

 
2 360,479 

 

2 006,407 
 

 48 

08-02-472-
6 

Conductor de legare la pamint, 
deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel fisie, sectiune 
100 mm2 
 

100 m 
0,50 

 
2 085,75 

 

1 042,875 
 

 49 
08-02-471-

4 

Priza de pamint, verticala, din otel 
rotund, diametru 20 mm (l=15m) 
 

10 buc 
0,60 

 
1 732,55 

 

1 039,53 
 



1 2 3 4 5 6 7 
        
  Total  Lei    24 297,271 

 
  Asigurarea sociala si medicala 24 %    2 717,593 

 
  Cheltueli de transaport 5 %    535,627 

 
  Cheltueli de regie 57 %    6 454,283 

 
  Benefiuciu de deviz 5 %    1 700,239 

 
  Total      35 705,013 

 
  Total Lucrari de montare 

Inclusiv salariu 
   35 705,013 

11 323,303 
  3. Utilaj 

 
    

50 

 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 
LED 1250mA NW NODIM CLI 
RAL7038 5295 36.1W 
 

buc 
37,00 

 
2 200,00 

 

81 400,00 
 

 51 
 

Panou de evidenta, IP44, BZUM-
DDE-1 25 
 

buc 
1,00 

 
900,00 

 

900,00 
 

 52 
 2-3 

 
buc 

1,00 
 

329,17 
 

329,17 
 

 53 

 

Contor de evidenta a energiei 
electrice, conectare directa, 
tarifare unitara, ME-172, Unom-
230V, I - 5 (85)A; 50Hz. 
 

buc 
1,00 

 
400,00 

 

400,00 
 

 54 
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 
20, Inom - 32 A, 1 P, tip B 
 

buc 
1,00 

 
26,00 

 

26,00 
 

 55 
 

Intreruptor de sarcina BH-32, IP 
20, Inom - 63 A, 2P. 
 

buc 
1,00 

 
40,00 

 

40,00 
 

 56 
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 
20, Inom - 25 A, 1 P, tip B 
 

buc 1,00 
 

24,00 
 

24,00 
 

 57 
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 
20, Inom - 6 A, 1 P, tip B 
 

buc 
2,00 

 
20,00 

 

40,00 
 

 58 
 

Releu de timp, AHC 15A, Ub - 
220V, Inom - 16 A 
 

buc 
1,00 

 
350,00 

 

350,00 
 

 59 

 

-
20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 
A 
 

buc 
1,00 

 
270,83 

 

270,83 
 

 60 
 

Limitatoare ale tensiunilor de 
-  

 
buc 

1,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

        



1 2 3 4 5 6 7 
  Total  Lei    83 880,00 

 
  Cheltueli de depozitare 1,2 %    1 006,56 

 
  Total      84 886,56 

 
  Total Utilaj 

Inclusiv salariu 
   84 886,56 

 

       
  Total  Lei   186 454,38 

 

  

 
Total deviz: 
Inclusiv salariu    186 454,38 

 

 
 

Intocmit  S.R.L. ZEPTO 
                                       ( , , numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      ( , ) 
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Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

Deviz local de resurse -1-3 

 Renovarea retelei de iluminat stradal din PT-322 s. Dumbravita, r.Singerei 
 

Valoarea de deviz  186 454,38 Lei 
 

 
 crt. 

Simbol norme 
 

resurse   

 
 

 
U.M.  

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate 

 
 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  -1-3:     

   Manopera: 
 1. 1 Muncitor h-om 522,9142 31,93 16 696,65 
 2. 7123010010200 Betonist h-om 1,025 31,93 32,728 
 3. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,4375 31,93 13,97 
 4. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,10 31,93 3,193 
 5. 9312040019600 Sapator h-om 0,3375 31,93 10,776 
  Total manopera    16 757,37 
   Materiale: 

 1. 0000212212 Cablu SIP-2 2x25 m 1 500,00 9,12 13 680,00 
 2. 0001558 Tub retractabil 12-3 (1m) buc 8,00 10,00 80,00 
 3. 001244 Conectoare Forbox D6mm buc 122,00 0,50 61,00 
 4. 00242474 Manusa termoretractabila 2P D25 buc 2,00 18,34 36,68 
 5. 012424545555 Pilon CB-95-3 buc 11,00 1 916,66 21 083,26 
 6. 012424570012 - -18 buc 22,00 25,00 550,00 
 7. 0124245754344 Traversa TH2 buc 6,00 150,00 900,00 
 8. 100000011101 Consoala cu un brat 1m buc 37,00 100,00 3 700,00 
 9. 

10000011 
Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm 

-  
m 14,00 10,00 140,00 

 10. 
1000001644 

Limitatoare ale tensiunilor de impuls, 
-  (1 pol) 

buc 1,00 100,00 100,00 

 11. 
100000215-361 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 
1250mA NW NODIM CLI RAL7038 
5295 36.1W 

buc 37,00 2 200,00 81 400,00 

 12. 10000100101 Furnitura de sustinere KM-1800 buc 42,00 30,00 1 260,00 
 13. 

10000100102 

Complect de  furnitura de sustinere 
intermediara a conductoarelor torsadate 

 
buc 24,00 53,53 1 284,72 

 14. 
10000100302 

Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de 
-50/14400 

buc 42,00 13,50 567,00 

 15. 
100001004 

Clema lacat de fixare a benzii metalice 
inoxidabile A200 buc 207,00 2,00 414,00 

 16. 10000100602 -70/2,5-35 buc 151,00 12,50 1 887,50 
 17. 

10000300006 
Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 
6A, 1 P, tip B 

buc 2,00 20,00 40,00 

 18. 
1000030002525 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 
- 25 A, 1 P, tip B 

buc 1,00 24,00 24,00 

 19. 
10000300032 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 
- 32 A, 1 P, tip B 

buc 1,00 26,00 26,00 

 20. 10000300063 Intreruptor de sarcina BH-32, IP 20, Inom buc 1,00 40,00 40,00 



- 63 A, 2P. 
 21. 

1000030011 
Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, 
Inom - 16 A 

buc 1,00 350,00 350,00 

 22. 
1000050022 

-20, 
Ubobina - 230V, Icontact - 40 A 

buc 1,00 270,83 270,83 

 23. 1000080012 Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) buc 6,00 3,00 18,00 
 24. 10001002 Banda metalica inoxidabila F207 m 207,00 6,83 1 413,81 
 25. 

1000112111 

Contor de evidenta a energiei electrice, 
conectare directa, tarifare unitara, ME-172, 
Unom-230V, I - 5 (85)A; 50Hz. 

buc 1,00 400,00 400,00 

 26. 1000113 -3 buc 1,00 329,17 329,17 
 27. 

1000125 
Panou de evidenta, IP44, BZUM-DDE-1 
25 

buc 1,00 900,00 900,00 

 28. 100214322216 Cablu AVVG 2x16 m 3,00 10,00 30,00 
 29. 1002143222255 Cablu AVVG 2x25 m 14,00 12,00 168,00 
 30. 100214324116 Cablu APV 1x16 m 50,00 2,00 100,00 
 31. 100214324565 Cablu VVG 3x2.5 m 100,00 15,00 1 500,00 
 32. 101-0404 Vopsea de ulei neagra t 0,0044 0,10 0,00 
 33. 101-0962  t 0,0003 0,10 0,00 
 34. 

101-1714 
Buloane pentru constructii cu piulite si 
saibe  

t 0,00 0,10 0,00 

 35. 101-1757 Cirpe de sters kg 0,22 25,00 5,50 
 36. 101-9341 Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm t 0,00 0,10 0,00 
 37. 1010069 -70" t 0,0048 0,10 0,00 
 38. 

1010115 
Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 
mm 

t 0,0003 0,10 0,00 

 39. 1010633 -3" t 0,0001 0,10 0,00 
 40. 

1010813 

Sirma din otel cu carbon redus pentru 
diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 
mm 

t 0,0227 0,10 0,002 

 41. 
1010865 

mm 
t 0,0013 0,10 0,00 

 42. 
1011613 

Otel-carbon calitate normala, marca 
-1", rotund, diametru 12 mm 

t 0,0782 17 500,00 1 368,50 

 43. 
1011614 

Otel-carbon calitate normala, marca 
-1", rotund, diametru 16 mm 

t 0,0486 17 500,00 850,50 

 44. 
1011615 

Otel-carbon calitate normala, marca 
-1", rotund, diametru 8 mm 

t 0,0098 17 500,00 171,50 

 45. 
1011627 

Otel-carbon calitate obisnuita, marca 
-6 mm 

t 0,0152 0,10 0,001 

 46. 
1011755 

", latime 
50-200 mm, grosime 4-5 mm 

t 0,0072 0,10 0,001 

 47. 1011786 -123" t 0,0013 0,10 0,00 
 48. 1011924  kg 4,481 25,00 112,025 
 49. 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,013 0,10 0,001 
 50. 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 6,04 0,10 0,604 
 51. 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 41,45 0,10 4,145 
 52. 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,084 30,00 2,52 
 53. 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 41,45 0,10 4,145 
 54. 1019373  t 0,0405 17 500,00 708,75 
 55. 1019460 -304" kg 0,444 83,33 36,999 
 56. 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,058 0,10 0,006 
 57. 1019852 Vopsea kg 26,701 0,10 2,67 
 58. 1019905 -1-1 buc 36,00 5,00 180,00 
 59. 1039160 Mansoane de cuplare buc 1,40 2,00 2,80 
 60. 110-0332 Capacel etansat (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 61. 110-1182 Clema de bransament cu perforarea buc 0,00 0,01 0,00 



izolatiei (CIA)   
 62. 

110-1183 
Set pentru ancorare simpla in componenta: 
consola cu clema de ancorare 

set 0,00 0,01 0,00 

 63. 
110-1184 

Set pentru  suspensie intermediara (CIA): 
consola cu clema de suspendare 

set 0,00 0,01 0,00 

 64. 110-1185 Bratare de strangere (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 65. 

110-1186 
Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 
0,7 mm, din otel  inox (CIA) 

m 0,00 0,01 0,00 

 66. 110-1187 Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 67. 110-9030 Izolatori in forma de tija buc 0,00 0,01 0,00 
 68. 

110-9082 
Constructii din otel de fixare al utilajului 
electric IDD 

t 0,0412 17 500,00 721,00 

 69. 110-9091 Dibluri buc 0,00 0,01 0,00 
 70. 110-9126 Placi metalice buc 1,10 0,10 0,11 
 71. 113-0079 -577" t 0,0011 0,10 0,00 
 72. 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,1726 250,00 43,15 
 73. 

1421102200525 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 
mm 

m3 0,1878 250,00 46,95 

 74. 201-9266 Bratari din otel kg 0,00 0,10 0,00 
 75. 201-9285 Traverse din otel t 0,00 0,10 0,00 
 76. 

2019408 
Constructii din otel individuale, grilaje 
sudate, masa pina la 0,1 t 

t 0,01 0,10 0,00 

 77. 
2651122100414 

Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac 
S1500 

kg 69,2738 1,50 103,911 

 78. 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,2601 0,10 0,026 
 79. 

4100116202806 
Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 0,025 6,00 0,15 

 80. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0736 6,00 0,442 
 81. 446-2011 Sustineri pentru stilpi buc 0,00 0,10 0,00 
 82. 500-9057 Caciula de polietilena buc 0,00 0,10 0,00 
 83. 5009031 Scoabe 10 buc 9,185 2,00 18,37 
 84. 5009061 Fisa de izolatie buc 1,40 2,00 2,80 
 85. 5009062 Papuci de cablu buc 30,50 0,10 3,05 
 86. 5009070 Racordari 10 buc 0,14 0,10 0,014 
 87. 5009081 -50" buc 7,70 0,10 0,77 
 88. 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0261 0,10 0,002 
 89. 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 50,786 0,10 5,079 
 90. 5009264 Teava de policlorvinila kg 0,37 30,00 11,10 
 91. 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,1978 100,00 19,78 
 92. 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,00 0,00 
 93. 5009619 Ate de cusut kg 0,008 0,10 0,00 
 94. 5009623  100 m 0,0304 0,10 0,003 
 95. 

5070001 

Conductori neizolati pentru linii de 
transport de energie electrica aeriene, din 
arama, marca "M", sectiune 4 mm2 

t 0,0185 0,10 0,002 

 96. 
5220077 

Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca 
 

kg 0,835 0,10 0,084 

 97. 542-9025  kg 1,10 0,10 0,11 
 98. 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,90 12,00 10,80 
 99. 5429033 Vaselina tehnica kg 0,048 0,10 0,005 
 
100. 

5440089 

Banda adeziva izolatoare pe compound 
", latime 20-30 

mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm 
inclusiv  

kg 1,102 83,33 91,83 

  Total materiale de construc ii    137 284,18 
   Utilaje de construc : 

 1. 010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 4,18 25,00 104,50 



 2. 
010410 

Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in 
alte domenii de constructii (cu exceptia 
gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 4,18 25,00 104,50 

 3. 
021102 

Macara pe sasiu auto la lucrari de montare 
a utilajului tehnologic (cu exceptia 
conductelor principale), 10 t 

h-ut 3,167 75,00 237,525 

 4. 
021141 

Automacara la lucrari in alte domenii de 
constructii (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 2,64 75,00 198,00 

 5. 
030203 

Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 
t 

h-ut 5,01 2,50 12,525 

 6. 
0302031 

Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 
63t 

h-ut 14,64 2,50 36,60 

 7. 
030408 

Cabestane electrice, forta de tractiune 
156,96 (16) kN (t) 

h-ut 5,034 2,50 12,585 

 8. 
030411 

Cabestane electrice cu forta de tractiune 
122,62 (KN) (12,5 t)  

h-ut 17,925 2,50 44,812 

 9. 031002 Autohidroascensor h-ut 36,615 20,00 732,30 
 10. 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 81,43 20,00 1 628,60 
 11. 

040502 
Instalatii pentru sudare manuala cu arc 
electric (de curent continuu) 

h-ut 18,9644 2,50 47,411 

 12. 
050102 

Compresoare mobile, motor cu ardere 

m3/min 
h-ut 0,44 3,33 1,465 

 13. 
100602 

Ciocane usoare perforatoare la lucrari la 
statii mobile de compresare  

h-ut 0,44 3,33 1,465 

 14. 
160402 

Masini de foraj-macara pe automobil, 
adincime de foraj 3,5 m 

h-ut 9,57 400,00 3 828,00 

 15. 2952260003540 Buldozer h-ut 0,0045 300,00 1,35 
 16. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,15 3,33 0,50 
 17. 2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,0142 5,00 0,071 
 18. 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,24 2,50 0,60 
 19. 331451 Perforatoare electrice h-ut 0,6216 2,50 1,554 
 20. 

3410520006739 
Macara pe pneuri pentru executarea 
lucrarilor de alt gen din constructie 10 t  

h-ut 1,23 75,00 92,25 

 21. 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,0625 75,00 4,688 
 22. 

350451 
Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare 
electrica  

h-ut 0,40 2,50 1,00 

 23. 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 3,12 100,00 312,00 
 24. 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 3,167 100,00 316,70 
  Total utilaje de construc ii    7 721,02 

  

      
 Total  Lei   186 454,38 

 Total deviz:    186 454,38 
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Consum de 
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Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de constructie 
 

    

1 33-04-017-1 
 

Suspendarea conductorilor electrici izolati 
autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 
kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu 
utilizarea autohidroascensorului 
 

1000 m   2 687,088 
 

 1 Muncitor h-om 65,24 31,93 2 083,11 
 110-1182 Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)   buc 0,00 0,01 0,00 
 110-1183 Set pentru ancorare simpla in componenta: consola 

cu clema de ancorare 
set 0,00 0,01 0,00 

 110-1184 Set pentru  suspensie intermediara (CIA): consola 
cu clema de suspendare 

set 0,00 0,01 0,00 

 110-1185 Bratare de strangere (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 110-1186 Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, 

din otel  inox (CIA) 
m 0,00 0,01 0,00 

 110-1187 Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 110-0332 Capacel etansat (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 3410520006739 Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt 

gen din constructie 10 t  
h-ut 0,82 75,00 61,50 

 0302031 Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t h-ut 9,76 2,50 24,40 
 030411 Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 

(KN) (12,5 t)  
h-ut 11,95 2,50 29,87 

 031002 Autohidroascensor h-ut 24,41 20,00 488,20 
  Total  Lei   4 030,632 

2  
 

Cablu SIP-2 2x25 
 

m   9,12 
 

 0000212212 Cablu SIP-2 2x25 m 1,00 9,12 9,12 
  Total  Lei   13 680,00 

3  
 

Furnitura de sustinere KM-1800 
 

buc   30,00 
 

 10000100101 Furnitura de sustinere KM-1800 buc 1,00 30,00 30,00 
  Total  Lei   1 260,00 

4  
 

Complect de  furnitura de sustinere 
intermediara a conductoarelor torsadate 

 1500 
 

buc   53,53 
 

 10000100102 Complect de  furnitura de sustinere intermediara a 
conductoarelor torsadate  1500 

buc 1,00 53,53 53,53 

  Total  Lei   1 284,72 

5  
 

Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de 
intindere  4 16-50/14400 
 

buc   13,50 
 

 10000100302 Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 
 4 16-50/14400 

buc 1,00 13,50 13,50 

  Total  Lei   567,00 

6  
 

Banda metalica inoxidabila F207 
 

m   6,83 
 

 10001002 Banda metalica inoxidabila F207 m 1,00 6,83 6,83 
  Total  Lei   1 413,81 

7  
 

Clema lacat de fixare a benzii metalice 
inoxidabile A200 
 

buc   2,00 
 

 100001004 Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile 
A200 

buc 1,00 2,00 2,00 

  Total  Lei   414,00 

8  
 

-70/2,5-35 
 

buc   12,50 
 

 10000100602 -70/2,5-35 buc 1,00 12,50 12,50 
  Total  Lei   1 887,50 



1 2 3 4 5 6 7 

9  
 

-1-1 
 

buc   5,00 
 

 1019905 -1-1 buc 1,00 5,00 5,00 
  Total  Lei   180,00 

10 33-02-013-10 
 

Montarea constructiilor din otel sub utilaj, 
masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru 
panouri 
electrice 40x40x3 - 5 m.l. - 2 buc) 
 

t   18 715,65 
 

 1 Muncitor h-om 21,63 31,93 690,65 
 101-1714 Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  t 0,00 0,10 0,00 
 110-9082 Constructii din otel de fixare al utilajului electric 

IDD 
t 1,03 17 500,00 18 025,00 

  Total  Lei   748,626 

11 TsA03E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, 
etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte 
coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
 

m3   61,304 
 

 9312040019600 Sapator h-om 1,35 31,93 43,10 
 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,57 31,93 18,20 
  Total  Lei   15,326 

12 CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane si turnarea cu mijloace 
clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 
200) 
 

m3   948,036 
 

 7123010010200 Betonist h-om 4,10 31,93 130,91 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,40 31,93 12,77 
 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 1,025 0,10 0,10 
 2651122100414 Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 kg 273,00 1,50 415,64 
 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,74 250,00 187,80 
 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,68 250,00 172,60 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,29 6,00 1,77 
 2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,057 5,00 0,28 
 2952260003540 Buldozer h-ut 0,018 300,00 5,40 
 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,60 3,33 2,00 
 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,25 75,00 18,75 
  Total  Lei   237,009 

13 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 
provenind din teren mijlociu 
 

m3   9,90 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,31 31,93 9,90 
  Total  Lei   2,475 

14 TsD04A 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate 
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 
in parte, avind 10 cm grosime pamint 
necoeziv 
 

m3   28,38 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,87 31,93 27,78 
 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 
m3 0,10 6,00 0,60 

  Total  Lei   7,095 

15 33-04-003-4 
 

Montarea stilpilor din beton armat pentru 
suspendarea comuna a conductorilor LEA 
0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur 
picior 
 

buc   538,051 
 

 1 Muncitor h-om 5,56 31,93 177,53 
 101-1714 Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  t 0,00 0,10 0,00 
 101-9341 Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm t 0,00 0,10 0,00 
 110-9030 Izolatori in forma de tija buc 0,00 0,01 0,00 
 500-9057 Caciula de polietilena buc 0,00 0,10 0,00 
 110-9126 Placi metalice buc 0,10 0,10 0,01 
 101-1757 Cirpe de sters kg 0,02 25,00 0,50 
 101-0962  t 0,00003 0,10 0,00 
 101-0404 Vopsea de ulei neagra t 0,0004 0,10 0,00 
 542-9025  kg 0,10 0,10 0,01 
 110-9091 Dibluri buc 0,00 0,01 0,00 
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 113-0079 -577" t 0,0001 0,10 0,00 
 201-9266 Bratari din otel kg 0,00 0,10 0,00 
 201-9285 Traverse din otel t 0,00 0,10 0,00 
 446-2011 Sustineri pentru stilpi buc 0,00 0,10 0,00 
 160402 Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de 

foraj 3,5 m 
h-ut 0,83 400,00 332,00 

 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 0,28 100,00 28,00 
  Total  Lei   5 918,559 

16  
 

Pilon CB-95-3 
 

buc   1 916,66 
 

 012424545555 Pilon CB-95-3 buc 1,00 1 916,66 1 916,66 
  Total  Lei   21 083,26 

17 33-04-016-2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor 
sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 
sustinerilor din beton armat cu un singur 
picior 
 

buc   44,049 
 

 1 Muncitor h-om 0,44 31,93 14,05 
 010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 0,24 25,00 6,00 
 010410 Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte 

domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi 
apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 0,24 25,00 6,00 

 021141 Automacara la lucrari in alte domenii de constructii 
(cu exceptia conductelor principale), 10 t 

h-ut 0,24 75,00 18,00 

  Total  Lei   484,541 

18 33-04-016-5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor 
sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 
materialelor echipamentului sustinerilor cu un 
singur picior 
 

buc   14,983 
 

 1 Muncitor h-om 0,25 31,93 7,98 
 010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 0,14 25,00 3,50 
 010410 Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte 

domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi 
apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 0,14 25,00 3,50 

  Total  Lei   164,808 

19 33-04-042-1 
 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara 
adaosuri: cu un singur picior 
 

buc   205,863 
 

 1 Muncitor h-om 0,81 31,93 25,86 
 160402 Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de 

foraj 3,5 m 
h-ut 0,44 400,00 176,00 

 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 0,04 100,00 4,00 
  Total  Lei   205,863 

  2. Lucrari de montare 
 

    

20 08-02-305-4 
 

Traversa pe stilp 
 

buc   17,066 
 

 1 Muncitor h-om 0,41 31,93 13,09 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,001 75,00 0,08 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 0,19 20,00 3,80 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,001 100,00 0,10 
  Total  Lei   102,398 

21  
 

Traversa TH2 
 

buc   150,00 
 

 0124245754344 Traversa TH2 buc 1,00 150,00 150,00 
  Total  Lei   900,00 

22 08-01-052-2 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, 
cantitate puncte de fixare: 2 
 

buc   16,106 
 

 1 Muncitor h-om 0,46 31,93 14,69 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,08 0,10 0,01 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,008 75,00 0,60 

 030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) 
kN (t) 

h-ut 0,004 2,50 0,01 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,008 100,00 0,80 
  Total  Lei   96,635 

23  
 

- -18 
 

buc   25,00 
 

 012424570012 - -18 buc 1,00 25,00 25,00 
  Total  Lei   550,00 
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24 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
inaltime, latime si adincime, mm, pina la 
600 600 350 
 

buc   93,676 
 

 1 Muncitor h-om 2,37 31,93 75,67 
 1011924  kg 0,10 25,00 2,50 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 
 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,07 75,00 5,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,71 2,50 1,78 

 050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, 
presiune 686 kP  (7 atm) 5 m3/min 

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii 
mobile de compresare  

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,07 100,00 7,00 
  Total  Lei   187,352 

25 08-03-600-1 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, 
monofaza 
 

buc   12,606 
 

 1 Muncitor h-om 0,34 31,93 10,86 
 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00003 0,10 0,00 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,01 75,00 0,75 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 100,00 1,00 
  Total  Lei   12,606 

26 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 
constructii pe perete sau coloana, curent pina 
la 100 
 

buc   84,047 
 

 1 Muncitor h-om 2,32 31,93 74,08 
 1011924  kg 0,07 25,00 1,75 
 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,004 0,10 0,00 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,38 0,10 0,04 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,014 0,10 0,00 
 1019852 Vopsea kg 0,047 0,10 0,00 
 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 
t 0,002 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 
 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 100,00 2,00 
 5009619 Ate de cusut kg 0,002 0,10 0,00 
 5429033 Vaselina tehnica kg 0,009 0,10 0,00 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,036 83,33 3,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,005 75,00 0,38 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 2,50 0,32 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 
 350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  h-ut 0,20 2,50 0,50 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,005 100,00 0,50 
  Total  Lei   168,094 

27 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 
constructii pe perete sau coloana, curent pina 
la 25 A 
 

buc   56,72 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 31,93 49,81 
 1011924  kg 0,07 25,00 1,75 
 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 
 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 
 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 
t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 
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 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 100,00 2,00 
 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 
 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 83,33 1,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 75,00 0,15 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 2,50 0,32 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 100,00 0,20 
  Total  Lei   170,159 

28 10-01-039-06 
 

Piese diverse: Releu de timp 
 

buc   63,86 
 

 1 Muncitor h-om 2,00 31,93 63,86 
  Total  Lei   63,86 

29 08-03-530-4 
 

Demaror magnetic de destinatie comuna, 
separat, montat pe constructie pe perete sau 
coloana, curent pina la 40 A 
 

buc   110,60 
 

 1 Muncitor h-om 3,17 31,93 101,22 
 1011924  kg 0,08 25,00 2,00 
 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,002 0,10 0,00 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,373 0,10 0,04 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,012 0,10 0,00 
 1019852 Vopsea kg 0,039 0,10 0,00 
 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 
t 0,003 0,10 0,00 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,031 100,00 3,10 
 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,00 0,00 
 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 
 5429033 Vaselina tehnica kg 0,012 0,10 0,00 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,024 83,33 2,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,006 75,00 0,45 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 2,50 0,32 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,006 100,00 0,60 
  Total  Lei   110,60 

30 08-01-066-1 
 

Limitatoare ale tensiunilor de impuls 
 

set   115,178 
 

 1 Muncitor h-om 3,00 31,93 95,79 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,38 0,10 0,04 
 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,11 75,00 8,25 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,11 100,00 11,00 
  Total  Lei   115,178 

31 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 
pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
 

100 m   479,641 
 

 1 Muncitor h-om 12,40 31,93 395,93 
 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 
t 0,00004 0,10 0,00 

 1010865 Role de plumb, marca " 1", grosime 1,0 mm t 0,0008 0,10 0,00 
 1011786 -123" t 0,00006 0,10 0,00 
 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00832 0,10 0,00 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0041 100,00 0,41 
 5009623  100 m 0,0096 0,10 0,00 
 5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca " 30" kg 0,50 0,10 0,05 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,39 75,00 29,25 

 030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 3,00 2,50 7,50 
 030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) h-ut 3,00 2,50 7,50 
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kN (t) 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,39 100,00 39,00 
  Total  Lei   801,001 

32  
 

Cablu VVG 3x2.5 
 

m   15,00 
 

 100214324565 Cablu VVG 3x2.5 m 1,00 15,00 15,00 
  Total  Lei   1 500,00 

33  
 

Cablu AVVG 2x16 
 

m   10,00 
 

 100214322216 Cablu AVVG 2x16 m 1,00 10,00 10,00 
  Total  Lei   30,00 

34  
 

Cablu AVVG 2x25 
 

m   12,00 
 

 1002143222255 Cablu AVVG 2x25 m 1,00 12,00 12,00 
  Total  Lei   168,00 

35  
 

Cablu APV 1x16 
 

m   2,00 
 

 100214324116 Cablu APV 1x16 m 1,00 2,00 2,00 
  Total  Lei   100,00 

36 08-02-411-1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 
mm 
 

100 m   1 323,536 
 

 1 Muncitor h-om 34,70 31,93 1 107,97 
 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00218 0,10 0,00 
 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 
t 0,003 0,10 0,00 

 1011755 Otel fisie calmat, marca " 3 ", latime 50-200 
mm, grosime 4-5 mm 

t 0,0515 0,10 0,01 

 1011924  kg 1,05 25,00 26,25 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 21,80 0,10 2,18 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 21,80 0,10 2,18 
 1039160 Mansoane de cuplare buc 10,00 2,00 20,00 
 5009031 Scoabe 10 buc 25,00 2,00 50,00 
 5009061 Fisa de izolatie buc 10,00 2,00 20,00 
 5009070 Racordari 10 buc 1,00 0,10 0,10 
 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 5,00 0,10 0,50 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,22 75,00 16,50 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 17,90 2,50 44,75 

 331451 Perforatoare electrice h-ut 4,44 2,50 11,10 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,22 100,00 22,00 
  Total  Lei   185,295 

37  
 

Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm 
( 3-  25) 
 

m   10,00 
 

 10000011 Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm ( 3-  
25) 

m 1,00 10,00 10,00 

  Total  Lei   140,00 

38 08-02-158-14 
 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 
conductori cu izolatie din material plastic si 
din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea 
unui conductor, pina la: 35 mm2 
 

buc   49,603 
 

 1 Muncitor h-om 1,15 31,93 36,72 
 1010069 -70" t 0,0008 0,10 0,00 
 1010633 -3" t 0,00001 0,10 0,00 
 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00204 0,10 0,00 
 5009623  100 m 0,0024 0,10 0,00 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,01 100,00 1,00 
 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,15 12,00 1,80 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,10 83,33 8,33 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,01 75,00 0,75 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 100,00 1,00 
  Total  Lei   297,617 

39  
 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) 
 

buc   3,00 
 

 1000080012 Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) buc 1,00 3,00 3,00 
  Total  Lei   18,00 

40  
 

Tub retractabil 12-3 (1m) 
 

buc   10,00 
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 0001558 Tub retractabil 12-3 (1m) buc 1,00 10,00 10,00 
  Total  Lei   80,00 

41  
 

Manusa termoretractabila 2P D25 
 

buc   18,34 
 

 00242474 Manusa termoretractabila 2P D25 buc 1,00 18,34 18,34 
  Total  Lei   36,68 

42  
 

Conectoare Forbox D6mm 
 

buc   0,50 
 

 001244 Conectoare Forbox D6mm buc 1,00 0,50 0,50 
  Total  Lei   61,00 

43 08-02-369-2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, 
cu becuri LED 
 

buc   97,15 
 

 1 Muncitor h-om 2,34 31,93 74,72 
 1019460 -304" kg 0,012 83,33 1,00 
 5009264 Teava de policlorvinila kg 0,01 30,00 0,30 
 5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de 

energie electrica aeriene, din arama, marca "M", 
sectiune 4 mm2 

t 0,0005 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 
marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,01 83,33 0,83 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 75,00 1,50 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 0,84 20,00 16,80 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 100,00 2,00 
  Total  Lei   3 594,532 

44 08-02-363-1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, 
pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 
 

buc   139,041 
 

 1 Muncitor h-om 3,41 31,93 108,88 
 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 
t 0,0006 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 
 1019852 Vopsea kg 0,50 0,10 0,05 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 75,00 1,50 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 1,33 20,00 26,60 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 100,00 2,00 
  Total  Lei   5 144,53 

45  
 

Consoala cu un brat 1m 
 

buc   100,00 
 

 100000011101 Consoala cu un brat 1m buc 1,00 100,00 100,00 
  Total  Lei   3 700,00 

46 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 
suporturi de constructii, din otel rotund, 
diametru 8 mm 
 

100 m   768,411 
 

 1 Muncitor h-om 20,10 31,93 641,79 
 1011615 Otel-carbon calitate normala, marca " 3 5-1", 

rotund, diametru 8 mm 
t 0,004 17 500,00 70,29 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca " 3 5", 
tabla, grosime 4-6 mm 

t 0,004 0,10 0,00 

 1011924  kg 0,90 25,00 22,50 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 
 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 2,00 3,00 
 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,11 75,00 8,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 3,36 2,50 8,40 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,11 100,00 11,00 
  Total  Lei   1 874,922 

47 08-02-472-9 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 
suporturi de constructii, din otel rotund, 
diametru 16 mm 
 

100 m   2 360,479 
 

 1 Muncitor h-om 21,30 31,93 680,11 
 1011613 Otel-carbon calitate normala, marca " 3 5-1", 

rotund, diametru 12 mm 
t 0,092 17 500,00 1 610,00 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca " 3 5", t 0,004 0,10 0,00 
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tabla, grosime 4-6 mm 
 1011924  kg 0,90 25,00 22,50 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019852 Vopsea kg 2,40 0,10 0,24 
 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 2,00 3,00 
 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,19 75,00 14,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 3,36 2,50 8,40 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,19 100,00 19,00 
  Total  Lei   2 006,407 

48 08-02-472-6 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 
suporturi de constructii, din otel fisie, 
sectiune 100 mm2 
 

100 m   2 085,75 
 

 1 Muncitor h-om 19,00 31,93 606,67 
 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca " 3 5", 

tabla, grosime 4-6 mm 
t 0,004 0,10 0,00 

 1011924  kg 0,55 25,00 13,75 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019373 Otel fisie necalmat 40 4 mm t 0,081 17 500,00 1 417,50 
 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 
 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 2,00 3,00 
 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,19 75,00 14,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 3,36 2,50 8,40 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,19 100,00 19,00 
  Total  Lei   1 042,875 

49 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 
diametru 20 mm (l=15m) 
 

10 buc   1 732,55 
 

 1 Muncitor h-om 8,29 31,93 264,70 
 1011614 Otel-carbon calitate normala, marca " 3 5-1", 

rotund, diametru 16 mm 
t 0,081 17 500,00 1 417,50 

 1011786 -123" t 0,002 0,10 0,00 
 1011924  kg 0,78 25,00 19,50 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,14 75,00 10,50 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 2,54 2,50 6,35 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,14 100,00 14,00 
  Total  Lei   1 039,53 

  3. Utilaj 
 

    

50  
 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 
1250mA NW NODIM CLI RAL7038 5295 
36.1W 
 

buc   2 200,00 
 

 100000215-361 Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 1250mA 
NW NODIM CLI RAL7038 5295 36.1W 

buc 1,00 2 200,00 2 200,00 

  Total  Lei   81 400,00 

51  
 

Panou de evidenta, IP44, BZUM-DDE-1 25 
 

buc   900,00 
 

 1000125 Panou de evidenta, IP44, BZUM-DDE-1 25 buc 1,00 900,00 900,00 
  Total  Lei   900,00 

52  
 

Panou de distributie, IP54,  2-3 
 

buc   329,17 
 

 1000113 Panou de distributie, IP54,  2-3 buc 1,00 329,17 329,17 
  Total  Lei   329,17 

53  
 

Contor de evidenta a energiei electrice, 
conectare directa, tarifare unitara, ME-172, 
Unom-230V, I - 5 (85)A; 50Hz. 
 

buc   400,00 
 

 1000112111 Contor de evidenta a energiei electrice, conectare 
directa, tarifare unitara, ME-172, Unom-230V, I - 5 
(85)A; 50Hz. 

buc 1,00 400,00 400,00 

  Total  Lei   400,00 
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54  
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 
32 A, 1 P, tip B 
 

buc   26,00 
 

 10000300032 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 
1 P, tip B 

buc 1,00 26,00 26,00 

  Total  Lei   26,00 

55  
 

Intreruptor de sarcina BH-32, IP 20, Inom - 
63 A, 2P. 
 

buc   40,00 
 

 10000300063 Intreruptor de sarcina BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 
2P. 

buc 1,00 40,00 40,00 

  Total  Lei   40,00 

56  
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 
25 A, 1 P, tip B 
 

buc   24,00 
 

 1000030002525 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25 A, 
1 P, tip B 

buc 1,00 24,00 24,00 

  Total  Lei   24,00 

57  
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 
6 A, 1 P, tip B 
 

buc   20,00 
 

 10000300006 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 6A, 1 
P, tip B 

buc 1,00 20,00 20,00 

  Total  Lei   40,00 

58  
 

Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 
16 A 
 

buc   350,00 
 

 1000030011 Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A buc 1,00 350,00 350,00 
  Total  Lei   350,00 

59  
 

Demaror electromagnetic,  40-20, 
Ubobina - 230V, Icontact - 40 A 
 

buc   270,83 
 

 1000050022 Demaror electromagnetic,  40-20, Ubobina - 
230V, Icontact - 40 A 

buc 1,00 270,83 270,83 

  Total  Lei   270,83 

60  
 

Limitatoare ale tensiunilor de impuls, 1-
 (1 pol) 

 

buc   100,00 
 

 1000001644 Limitatoare ale tensiunilor de impuls, 1-  (1 
pol) 

buc 1,00 100,00 100,00 

  Total  Lei   100,00 

 
     APROBAT:   
     

Intocmit Investitor 
S.R.L. ZEPTO  

( , )                                                                                                                     ( , tura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
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Renovarea retelei de iluminat stradal PT 323 din s. Dumbravita, r.Singerei

Valoarea de deviz  162 699,44 Lei

crt.

Simbol norme

resurse
U.M.

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de 

Total

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie

1

33-04-017-
1

Suspendarea conductorilor 
electrici izolati autoportanti CIA-
2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina 
la 1kV  (cu detensionare): cu 
utilizarea autohidroascensorului

1000 
m

1,50 2 687,088 4 030,632

2 Cablu SIP-2 2x25 m
1 500,00 9,12 13 680,00

3 Furnitura de sustinere KM-1800 buc
42,00 30,00 1 260,00

4 Complect de  furnitura de 
sustinere intermediara a 

1500
buc

24,00 53,53 1 284,72

5 Pivot de ancorare/sustinere a 
-

50/14400
buc

42,00 13,50 567,00

6 Banda metalica inoxidabila F207 m
207,00 6,83 1 413,81

7 Clema lacat de fixare a benzii 
metalice inoxidabile A200 buc

207,00 2,00 414,00

8 -70/2,5-35 buc
151,00 12,50 1 887,50

9 -1-1 buc
36,00 5,00 180,00

10

33-02-013-
10

Montarea constructiilor din otel 
sub utilaj, masa pina la 0,01 t 
(Suport de metal pentru panouri
electrice 40x40x3 - 5 m.l. - 2 buc)

t
0,04 18 715,65 748,626

11
TsA03E

Sapatura manuala de pamint in 
spatii limitate, avind sub 1,00 m 
latime, executata fara sprijiniri, cu 

m3
0,25 61,304 15,326



1 2 3 4 5 6 7 

taluz inclinat la fundatii, canale, 
etc., teren de coeziune mijlocie 
sau foarte coeziv, pina la 1,5 m 
adincime  teren mijlociu 
 

 12 

CA03D 

Beton turnat in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu mijloace 
clasice beton armat clasa C 15/12 
(Bc 15/B 200) 
 

m3 
0,25 

 
948,036 

 

237,009 
 

 13 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a 
pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m 
din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din 
teren mijlociu 
 

m3 
0,25 

 
9,90 

 

2,475 
 

 14 

TsD04A 

Compactarea cu maiul de mina a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de 
pamint in parte, avind 10 cm 
grosime pamint necoeziv 
 

m3 
0,25 

 
28,38 

 

7,095 
 

 15 

33-04-003-
4 

Montarea stilpilor din beton armat 
pentru suspendarea comuna a 
conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV 
fara adaosuri, cu un singur picior 
 

buc 
5,00 

 
538,051 

 

2 690,254 
 

 16 
 Pilon CB-95-3 

 
buc 

5,00 
 

1 916,66 
 

9 583,30 
 

 17 

33-04-016-
2 

Transportarea constructiilor si 
materialelor sustinerilor LEA 
0,38-10 kV pe magistrala: a 
sustinerilor din beton armat cu un 
singur picior 
 

buc 
5,00 

 
44,049 

 

220,246 
 

 18 

33-04-016-
5 

Transportarea constructiilor si 
materialelor sustinerilor LEA 
0,38-10 kV pe magistrala: a 
materialelor echipamentului 
sustinerilor cu un singur picior 
 

buc 
5,00 

 
14,982 

 

74,912 
 

 19 
33-04-042-

1 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 
kV fara adaosuri: cu un singur 
picior 
 

buc 
1,00 

 
205,863 

 

205,863 
 

        
  Total  Lei    38 502,768 

 
  Asigurarea sociala si medicala 24 %    1 016,793 



1 2 3 4 5 6 7 
 

  Cheltueli de transaport 5 %    1 559,428 
 

  Cheltueli de regie 10 %    4 107,899 
 

  Benefiuciu de deviz 5 %    2 259,344 
 

  Total      47 446,232 
 

  Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu 

   47 446,232 
4 236,638 

  2. Lucrari de montare 
 

    

20 08-02-305-
4 

Traversa pe stilp 
 

buc 
2,00 

 
17,066 

 

34,133 
 

 21 
 Traversa TH2 

 
buc 

2,00 
 

150,00 
 

300,00 
 

 22 
08-01-052-

2 

Izolator de sustinere, tensiune 
pina la 10 kV, cantitate puncte de 
fixare: 2 
 

buc 
2,00 

 
16,106 

 

32,212 
 

 23 
 - -18 

 
buc 

4,00 
 

25,00 
 

100,00 
 

 24 

08-03-573-
4 

Dulap (pupitru) de comanda 
suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, pina la 

 
 

buc 
2,00 

 
93,676 

 

187,352 
 

 25 
08-03-600-

1 

Contoare, montate pe suport 
pregatit, monofaza 
 

buc 
1,00 

 
12,606 

 

12,606 
 

 26 
08-03-526-

2 

Automat mono-, bi-, tripolar, 
montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 100 
 

buc 
2,00 

 
84,047 

 

168,094 
 

 27 
08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 
montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 
 

buc 
3,00 

 
56,72 

 

170,159 
 

 28 10-01-039-
06 

Piese diverse: Releu de timp 
 

buc 
1,00 

 
63,86 

 

63,86 
 

 29 

08-03-530-
4 

Demaror magnetic de destinatie 
comuna, separat, montat pe 
constructie pe perete sau coloana, 
curent pina la 40 A 
 

buc 
1,00 

 
110,60 

 

110,60 
 

 30 
08-01-066-

1 

Limitatoare ale tensiunilor de 
impuls 
 

set 
1,00 

 
115,178 

 

115,178 
 

 31 
08-02-148-

1 

Cablu pina la 35 kV in tevi, 
blocuri si cutii pozate, masa 1 m 
pina la: 1 kg 
 

100 m 
1,67 

 
479,641 

 

801,001 
 

 32 
 Cablu VVG 3x2.5 

 
m 100,00 

 
15,00 

 

1 500,00 
 



1 2 3 4 5 6 7 
 33 

 Cablu AVVG 2x16 
 

m 
3,00 

 
10,00 

 

30,00 
 

 34 
 Cablu AVVG 2x25 

 
m 

14,00 
 

12,00 
 

168,00 
 

 35 
 Cablu APV 1x16 

 
m 

50,00 
 

2,00 
 

100,00 
 

 36 
08-02-411-

1 

Furtun metalic, diametrul exterior 
pina la 48 mm 
 

100 m 
0,14 

 
1 323,536 

 

185,295 
 

 37 
 

Tub metalic gofrat cu izolatie 
-  

 
m 

14,00 
 

10,00 
 

140,00 
 

 38 

08-02-158-
14 

Cap terminal uscat pentru cablu 
cu 3-4 conductori cu izolatie din 
material plastic si din cauciuc, 
tensiune pina la 1 kV, sectiunea 
unui conductor, pina la: 35 mm2 
 

buc 
6,00 

 
49,603 

 

297,617 
 

 39 
 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 
25 (KBT) 
 

buc 
6,00 

 
3,00 

 

18,00 
 

 40 
 Tub retractabil 12-3 (1m) 

 
buc 

8,00 
 

10,00 
 

80,00 
 

 41 
 Manusa termoretractabila 2P D25 

 
buc 

2,00 
 

18,34 
 

36,68 
 

 42 
 Conectoare Forbox D6mm 

 
buc 122,00 

 
0,50 

 

61,00 
 

 43 
08-02-369-

2 

Corp de iluminat instalat in afara 
cladirilor, cu becuri LED 
 

buc 
37,00 

 
97,15 

 

3 594,532 
 

 44 
08-02-363-

1 

Console metalice, speciale, 
sudate, pe stilpi, pentru corpuri de 
iluminat, cantitate becuri: 1 
 

buc 
37,00 

 
139,041 

 

5 144,53 
 

 45 
 Consoala cu un brat 1m 

 
buc 

37,00 
 

100,00 
 

3 700,00 
 

 46 

08-02-472-
8 

Conductor de legare la pamint, 
deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, 
diametru 8 mm 
 

100 m 
1,44 

 
768,61 

 

1 106,799 
 

 47 

08-02-472-
9 

Conductor de legare la pamint, 
deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, 
diametru 16 mm 
 

100 m 
0,45 

 
2 360,478 

 

1 062,215 
 

 48 

08-02-472-
6 

Conductor de legare la pamint, 
deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel fisie, sectiune 
100 mm2 
 

100 m 
0,25 

 
2 082,252 

 

520,563 
 

 49 
08-02-471-

4 

Priza de pamint, verticala, din otel 
rotund, diametru 20 mm (l=15m) 
 

10 buc 
0,30 

 
1 732,55 

 

519,765 
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  Total  Lei    20 360,191 

 
  Asigurarea sociala si medicala 24 %    2 416,146 

 
  Cheltueli de transaport 5 %    405,85 

 
  Cheltueli de regie 57 %    5 738,346 

 
  Benefiuciu de deviz 5 %    1 446,027 

 
  Total      30 366,56 

 
  Total Lucrari de montare 

Inclusiv salariu 
   30 366,56 

10 067,273 
  3. Utilaj 

 
    

50 

 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 
LED 1250mA NW NODIM CLI 
RAL7038 5295 36.1W 
 

buc 
16,00 

 
2 200,00 

 

35 200,00 
 

 51 

 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 
LED 700mA NW NODIM CLI 
RAL7038 5295 18.4W 
 

buc 
21,00 

 
2 200,00 

 

46 200,00 
 

 52 
 

Panou de evidenta, IP44, BZUM-
DDE-1 25 
 

buc 
1,00 

 
900,00 

 

900,00 
 

 53 
 2-3 

 
buc 

1,00 
 

329,17 
 

329,17 
 

 54 

 

Contor de evidenta a energiei 
electrice, conectare directa, 
tarifare unitara, ME-172, Unom-
230V, I - 5 (85)A; 50Hz. 
 

buc 
1,00 

 
400,00 

 

400,00 
 

 55 
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 
20, Inom - 32 A, 1 P, tip B 
 

buc 
1,00 

 
26,00 

 

26,00 
 

 56 
 

Intreruptor de sarcina BH-32, IP 
20, Inom - 63 A, 2P. 
 

buc 
1,00 

 
40,00 

 

40,00 
 

 57 
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 
20, Inom - 25 A, 1 P, tip B 
 

buc 
1,00 

 
24,00 

 

24,00 
 

 58 
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 
20, Inom - 6 A, 1 P, tip B 
 

buc 
2,00 

 
20,00 

 

40,00 
 

 59 
 

Releu de timp, AHC 15A, Ub - 
220V, Inom - 16 A 
 

buc 
1,00 

 
350,00 

 

350,00 
 

 60 

 

-
20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 
A 
 

buc 
1,00 

 
270,83 

 

270,83 
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 61 

 
Limitatoare ale tensiunilor de 

-  (1 pol) 
 

buc 
1,00 

 
100,00 

 

100,00 
 

        
  Total  Lei    83 880,00 

 
  Cheltueli de depozitare 1,2 %    1 006,56 

 
  Total      84 886,56 

 
  Total Utilaj 

Inclusiv salariu 
   84 886,56 

 

       
  Total  Lei   162 699,44 

 

  

 
Total deviz: 
Inclusiv salariu    162 699,44 

 

 

 
Intocmit  S.R.L. ZEPTO 

                                       ( , , numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      ( , ) 
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Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

Deviz local de resurse -1-1 

 Renovarea retelei de iluminat stradal PT 323 din s. Dumbravita, r.Singerei 
 

Valoarea de deviz  162 699,44 Lei 
 

 
 crt. 

Simbol norme 
 

resurse   

 
 

 
U.M.  

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate 

 
 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  -1-1:     

   Manopera: 
 1. 1 Muncitor h-om 446,0772 31,93 14 243,244 
 2. 7123010010200 Betonist h-om 1,025 31,93 32,728 
 3. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,4375 31,93 13,97 
 4. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,10 31,93 3,193 
 5. 9312040019600 Sapator h-om 0,3375 31,93 10,776 
  Total manopera    14 303,95 
   Materiale: 

 1. 0000212212 Cablu SIP-2 2x25 m 1 500,00 9,12 13 680,00 
 2. 0001558 Tub retractabil 12-3 (1m) buc 8,00 10,00 80,00 
 3. 001244 Conectoare Forbox D6mm buc 122,00 0,50 61,00 
 4. 00242474 Manusa termoretractabila 2P D25 buc 2,00 18,34 36,68 
 5. 012424545555 Pilon CB-95-3 buc 5,00 1 916,66 9 583,30 
 6. 012424570012 - -18 buc 4,00 25,00 100,00 
 7. 0124245754344 Traversa TH2 buc 2,00 150,00 300,00 
 8. 100000011101 Consoala cu un brat 1m buc 37,00 100,00 3 700,00 
 9. 

10000011 
Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm 

-  
m 14,00 10,00 140,00 

 10. 
1000001644 

Limitatoare ale tensiunilor de impuls, 
-  (1 pol) 

buc 1,00 100,00 100,00 

 11. 
100000215-184 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 
700mA NW NODIM CLI RAL7038 5295 
18.4W 

buc 21,00 2 200,00 46 200,00 

 12. 
100000215-361 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 
1250mA NW NODIM CLI RAL7038 
5295 36.1W 

buc 16,00 2 200,00 35 200,00 

 13. 10000100101 Furnitura de sustinere KM-1800 buc 42,00 30,00 1 260,00 
 14. 

10000100102 

Complect de  furnitura de sustinere 
intermediara a conductoarelor torsadate 

 
buc 24,00 53,53 1 284,72 

 15. 
10000100302 

Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de 
-50/14400 

buc 42,00 13,50 567,00 

 16. 
100001004 

Clema lacat de fixare a benzii metalice 
inoxidabile A200 

buc 207,00 2,00 414,00 

 17. 10000100602 -70/2,5-35 buc 151,00 12,50 1 887,50 
 18. 

10000300006 
Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 
6A, 1 P, tip B 

buc 2,00 20,00 40,00 

 19. 
1000030002525 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 
- 25 A, 1 P, tip B 

buc 1,00 24,00 24,00 



 20. 
10000300032 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 
- 32 A, 1 P, tip B 

buc 1,00 26,00 26,00 

 21. 
10000300063 

Intreruptor de sarcina BH-32, IP 20, Inom 
- 63 A, 2P. 

buc 1,00 40,00 40,00 

 22. 
1000030011 

Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, 
Inom - 16 A 

buc 1,00 350,00 350,00 

 23. 
1000050022 

-20, 
Ubobina - 230V, Icontact - 40 A 

buc 1,00 270,83 270,83 

 24. 1000080012 Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) buc 6,00 3,00 18,00 
 25. 10001002 Banda metalica inoxidabila F207 m 207,00 6,83 1 413,81 
 26. 

1000112111 

Contor de evidenta a energiei electrice, 
conectare directa, tarifare unitara, ME-172, 
Unom-230V, I - 5 (85)A; 50Hz. 

buc 1,00 400,00 400,00 

 27. 1000113 -3 buc 1,00 329,17 329,17 
 28. 

1000125 
Panou de evidenta, IP44, BZUM-DDE-1 
25 

buc 1,00 900,00 900,00 

 29. 100214322216 Cablu AVVG 2x16 m 3,00 10,00 30,00 
 30. 1002143222255 Cablu AVVG 2x25 m 14,00 12,00 168,00 
 31. 100214324116 Cablu APV 1x16 m 50,00 2,00 100,00 
 32. 100214324565 Cablu VVG 3x2.5 m 100,00 15,00 1 500,00 
 33. 101-0404 Vopsea de ulei neagra t 0,002 0,10 0,00 
 34. 101-0962  t 0,0002 0,10 0,00 
 35. 

101-1714 
Buloane pentru constructii cu piulite si 
saibe  

t 0,00 0,10 0,00 

 36. 101-1757 Cirpe de sters kg 0,10 25,00 2,50 
 37. 101-9341 Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm t 0,00 0,10 0,00 
 38. 1010069 -70" t 0,0048 0,10 0,00 
 39. 

1010115 
Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 
mm 

t 0,0003 0,10 0,00 

 40. 1010633 -3" t 0,0001 0,10 0,00 
 41. 

1010813 

Sirma din otel cu carbon redus pentru 
diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 
mm 

t 0,0227 0,10 0,002 

 42. 
1010865 

mm 
t 0,0013 0,10 0,00 

 43. 
1011613 

Otel-carbon calitate normala, marca 
-1", rotund, diametru 12 mm 

t 0,0414 17 500,00 724,50 

 44. 
1011614 

Otel-carbon calitate normala, marca 
-1", rotund, diametru 16 mm 

t 0,0243 17 500,00 425,25 

 45. 
1011615 

Otel-carbon calitate normala, marca 
-1", rotund, diametru 8 mm 

t 0,0058 17 500,00 101,50 

 46. 
1011627 

Otel-carbon calitate obisnuita, marca 
-6 mm 

t 0,0086 0,10 0,001 

 47. 
1011755 

", latime 
50-200 mm, grosime 4-5 mm 

t 0,0072 0,10 0,001 

 48. 1011786 -123" t 0,0007 0,10 0,00 
 49. 1011924  kg 2,8495 25,00 71,238 
 50. 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,013 0,10 0,001 
 51. 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 5,72 0,10 0,572 
 52. 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 27,92 0,10 2,792 
 53. 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,084 30,00 2,52 
 54. 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 27,92 0,10 2,792 
 55. 1019373  t 0,0202 17 500,00 353,50 
 56. 1019460 -304" kg 0,444 83,33 36,999 
 57. 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,058 0,10 0,006 
 58. 1019852 Vopsea kg 23,241 0,10 2,324 
 59. 1019905 -1-1 buc 36,00 5,00 180,00 



 60. 1039160 Mansoane de cuplare buc 1,40 2,00 2,80 
 61. 110-0332 Capacel etansat (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 62. 

110-1182 
Clema de bransament cu perforarea 
izolatiei (CIA)   

buc 0,00 0,01 0,00 

 63. 
110-1183 

Set pentru ancorare simpla in componenta: 
consola cu clema de ancorare 

set 0,00 0,01 0,00 

 64. 
110-1184 

Set pentru  suspensie intermediara (CIA): 
consola cu clema de suspendare 

set 0,00 0,01 0,00 

 65. 110-1185 Bratare de strangere (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 66. 

110-1186 
Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 
0,7 mm, din otel  inox (CIA) 

m 0,00 0,01 0,00 

 67. 110-1187 Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 68. 110-9030 Izolatori in forma de tija buc 0,00 0,01 0,00 
 69. 

110-9082 
Constructii din otel de fixare al utilajului 
electric IDD 

t 0,0412 17 500,00 721,00 

 70. 110-9091 Dibluri buc 0,00 0,01 0,00 
 71. 110-9126 Placi metalice buc 0,50 0,10 0,05 
 72. 113-0079 -577" t 0,0005 0,10 0,00 
 73. 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,1726 250,00 43,15 
 74. 

1421102200525 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 
mm 

m3 0,1878 250,00 46,95 

 75. 201-9266 Bratari din otel kg 0,00 0,10 0,00 
 76. 201-9285 Traverse din otel t 0,00 0,10 0,00 
 77. 

2019408 
Constructii din otel individuale, grilaje 
sudate, masa pina la 0,1 t 

t 0,01 0,10 0,00 

 78. 
2651122100414 

Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac 
S1500 

kg 69,2738 1,50 103,911 

 79. 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,2601 0,10 0,026 
 80. 

4100116202806 
Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 0,025 6,00 0,15 

 81. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0736 6,00 0,442 
 82. 446-2011 Sustineri pentru stilpi buc 0,00 0,10 0,00 
 83. 500-9057 Caciula de polietilena buc 0,00 0,10 0,00 
 84. 5009031 Scoabe 10 buc 6,71 2,00 13,42 
 85. 5009061 Fisa de izolatie buc 1,40 2,00 2,80 
 86. 5009062 Papuci de cablu buc 30,50 0,10 3,05 
 87. 5009070 Racordari 10 buc 0,14 0,10 0,014 
 88. 5009081 -50" buc 7,70 0,10 0,77 
 89. 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0261 0,10 0,002 
 90. 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 28,676 0,10 2,868 
 91. 5009264 Teava de policlorvinila kg 0,37 30,00 11,10 
 92. 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,1978 100,00 19,78 
 93. 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,00 0,00 
 94. 5009619 Ate de cusut kg 0,008 0,10 0,00 
 95. 5009623  100 m 0,0304 0,10 0,003 
 96. 

5070001 

Conductori neizolati pentru linii de 
transport de energie electrica aeriene, din 
arama, marca "M", sectiune 4 mm2 

t 0,0185 0,10 0,002 

 97. 
5220077 

Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca 
 

kg 0,835 0,10 0,084 

 98. 542-9025  kg 0,50 0,10 0,05 
 99. 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,90 12,00 10,80 
 
100. 

5429033 
Vaselina tehnica 

kg 0,048 0,10 0,005 

 
101. 5440089 

Banda adeziva izolatoare pe compound 
", latime 20-30 

mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm 
kg 1,102 83,33 91,83 



inclusiv  
  Total materiale de construc ii    123 185,56 
   Utilaje de construc : 

 1. 010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 1,90 25,00 47,50 
 2. 

010410 

Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in 
alte domenii de constructii (cu exceptia 
gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 1,90 25,00 47,50 

 3. 
021102 

Macara pe sasiu auto la lucrari de montare 
a utilajului tehnologic (cu exceptia 
conductelor principale), 10 t 

h-ut 2,8555 75,00 214,162 

 4. 
021141 

Automacara la lucrari in alte domenii de 
constructii (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 1,20 75,00 90,00 

 5. 
030203 

Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 
t 

h-ut 5,01 2,50 12,525 

 6. 
0302031 

Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 
63t 

h-ut 14,64 2,50 36,60 

 7. 
030408 

Cabestane electrice, forta de tractiune 
156,96 (16) kN (t) 

h-ut 5,018 2,50 12,545 

 8. 
030411 

Cabestane electrice cu forta de tractiune 
122,62 (KN) (12,5 t)  

h-ut 17,925 2,50 44,812 

 9. 031002 Autohidroascensor h-ut 36,615 20,00 732,30 
 10. 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 80,67 20,00 1 613,40 
 11. 

040502 
Instalatii pentru sudare manuala cu arc 
electric (de curent continuu) 

h-ut 12,6584 2,50 31,646 

 12. 
050102 

Compresoare mobile, motor cu ardere 

m3/min 
h-ut 0,44 3,33 1,465 

 13. 
100602 

Ciocane usoare perforatoare la lucrari la 
statii mobile de compresare  

h-ut 0,44 3,33 1,465 

 14. 
160402 

Masini de foraj-macara pe automobil, 
adincime de foraj 3,5 m 

h-ut 4,59 400,00 1 836,00 

 15. 2952260003540 Buldozer h-ut 0,0045 300,00 1,35 
 16. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,15 3,33 0,50 
 17. 2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,0142 5,00 0,071 
 18. 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,24 2,50 0,60 
 19. 331451 Perforatoare electrice h-ut 0,6216 2,50 1,554 
 20. 

3410520006739 
Macara pe pneuri pentru executarea 
lucrarilor de alt gen din constructie 10 t  

h-ut 1,23 75,00 92,25 

 21. 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,0625 75,00 4,688 
 22. 

350451 
Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare 
electrica  

h-ut 0,40 2,50 1,00 

 23. 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 1,44 100,00 144,00 
 24. 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 2,8555 100,00 285,55 
  Total utilaje de construc ii    5 253,50 

  

      
 Total  Lei   162 699,44 

 Total deviz:    162 699,44 

 
Intocmit  S.R.L. ZEPTO 

                                       ( , tura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      ( , ) 

 
 



Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Consiliul pentru Cercetari si Schimburi 
Internationale (IREX) 

Investitor Consiliul pentru Cercetari si 
Schimburi Internationale (IREX) 

 

Catalog de pre   
 

 
crt. 

Simbol norme 
resurse 
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Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de constructie 
 

    

1 33-04-017-1 
 

Suspendarea conductorilor electrici izolati 
autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 
kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu 
utilizarea autohidroascensorului 
 

1000 m   2 687,088 
 

 1 Muncitor h-om 65,24 31,93 2 083,11 
 110-1182 Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)   buc 0,00 0,01 0,00 
 110-1183 Set pentru ancorare simpla in componenta: consola 

cu clema de ancorare 
set 0,00 0,01 0,00 

 110-1184 Set pentru  suspensie intermediara (CIA): consola 
cu clema de suspendare 

set 0,00 0,01 0,00 

 110-1185 Bratare de strangere (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 110-1186 Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, 

din otel  inox (CIA) 
m 0,00 0,01 0,00 

 110-1187 Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 110-0332 Capacel etansat (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 3410520006739 Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt 

gen din constructie 10 t  
h-ut 0,82 75,00 61,50 

 0302031 Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t h-ut 9,76 2,50 24,40 
 030411 Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 

(KN) (12,5 t)  
h-ut 11,95 2,50 29,87 

 031002 Autohidroascensor h-ut 24,41 20,00 488,20 
  Total  Lei   4 030,632 

2  
 

Cablu SIP-2 2x25 
 

m   9,12 
 

 0000212212 Cablu SIP-2 2x25 m 1,00 9,12 9,12 
  Total  Lei   13 680,00 

3  
 

Furnitura de sustinere KM-1800 
 

buc   30,00 
 

 10000100101 Furnitura de sustinere KM-1800 buc 1,00 30,00 30,00 
  Total  Lei   1 260,00 

4  
 

Complect de  furnitura de sustinere 
intermediara a conductoarelor torsadate 

 1500 
 

buc   53,53 
 

 10000100102 Complect de  furnitura de sustinere intermediara a 
conductoarelor torsadate  1500 

buc 1,00 53,53 53,53 

  Total  Lei   1 284,72 

5  
 

Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de 
intindere  4 16-50/14400 
 

buc   13,50 
 

 10000100302 Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 
 4 16-50/14400 

buc 1,00 13,50 13,50 

  Total  Lei   567,00 

6  
 

Banda metalica inoxidabila F207 
 

m   6,83 
 

 10001002 Banda metalica inoxidabila F207 m 1,00 6,83 6,83 
  Total  Lei   1 413,81 

7  
 

Clema lacat de fixare a benzii metalice 
inoxidabile A200 
 

buc   2,00 
 

 100001004 Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile 
A200 

buc 1,00 2,00 2,00 

  Total  Lei   414,00 

8  
 

-70/2,5-35 
 

buc   12,50 
 

 10000100602 -70/2,5-35 buc 1,00 12,50 12,50 
  Total  Lei   1 887,50 

9  
 

-1-1 
 

buc   5,00 
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 1019905 -1-1 buc 1,00 5,00 5,00 
  Total  Lei   180,00 

10 33-02-013-10 
 

Montarea constructiilor din otel sub utilaj, 
masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru 
panouri 
electrice 40x40x3 - 5 m.l. - 2 buc) 
 

t   18 715,65 
 

 1 Muncitor h-om 21,63 31,93 690,65 
 101-1714 Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  t 0,00 0,10 0,00 
 110-9082 Constructii din otel de fixare al utilajului electric 

IDD 
t 1,03 17 500,00 18 025,00 

  Total  Lei   748,626 

11 TsA03E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, 
etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte 
coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
 

m3   61,304 
 

 9312040019600 Sapator h-om 1,35 31,93 43,10 
 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,57 31,93 18,20 
  Total  Lei   15,326 

12 CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane si turnarea cu mijloace 
clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 
200) 
 

m3   948,036 
 

 7123010010200 Betonist h-om 4,10 31,93 130,91 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,40 31,93 12,77 
 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 1,025 0,10 0,10 
 2651122100414 Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 kg 273,00 1,50 415,64 
 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,74 250,00 187,80 
 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,68 250,00 172,60 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,29 6,00 1,77 
 2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,057 5,00 0,28 
 2952260003540 Buldozer h-ut 0,018 300,00 5,40 
 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,60 3,33 2,00 
 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,25 75,00 18,75 
  Total  Lei   237,009 

13 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 
provenind din teren mijlociu 
 

m3   9,90 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,31 31,93 9,90 
  Total  Lei   2,475 

14 TsD04A 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate 
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 
in parte, avind 10 cm grosime pamint 
necoeziv 
 

m3   28,38 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,87 31,93 27,78 
 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 
m3 0,10 6,00 0,60 

  Total  Lei   7,095 

15 33-04-003-4 
 

Montarea stilpilor din beton armat pentru 
suspendarea comuna a conductorilor LEA 
0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur 
picior 
 

buc   538,051 
 

 1 Muncitor h-om 5,56 31,93 177,53 
 101-1714 Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  t 0,00 0,10 0,00 
 101-9341 Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm t 0,00 0,10 0,00 
 110-9030 Izolatori in forma de tija buc 0,00 0,01 0,00 
 500-9057 Caciula de polietilena buc 0,00 0,10 0,00 
 110-9126 Placi metalice buc 0,10 0,10 0,01 
 101-1757 Cirpe de sters kg 0,02 25,00 0,50 
 101-0962  t 0,00003 0,10 0,00 
 101-0404 Vopsea de ulei neagra t 0,0004 0,10 0,00 
 542-9025  kg 0,10 0,10 0,01 
 110-9091 Dibluri buc 0,00 0,01 0,00 
 113-0079 -577" t 0,0001 0,10 0,00 
 201-9266 Bratari din otel kg 0,00 0,10 0,00 
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 201-9285 Traverse din otel t 0,00 0,10 0,00 
 446-2011 Sustineri pentru stilpi buc 0,00 0,10 0,00 
 160402 Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de 

foraj 3,5 m 
h-ut 0,83 400,00 332,00 

 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 0,28 100,00 28,00 
  Total  Lei   2 690,254 

16  
 

Pilon CB-95-3 
 

buc   1 916,66 
 

 012424545555 Pilon CB-95-3 buc 1,00 1 916,66 1 916,66 
  Total  Lei   9 583,30 

17 33-04-016-2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor 
sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 
sustinerilor din beton armat cu un singur 
picior 
 

buc   44,049 
 

 1 Muncitor h-om 0,44 31,93 14,05 
 010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 0,24 25,00 6,00 
 010410 Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte 

domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi 
apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 0,24 25,00 6,00 

 021141 Automacara la lucrari in alte domenii de constructii 
(cu exceptia conductelor principale), 10 t 

h-ut 0,24 75,00 18,00 

  Total  Lei   220,246 

18 33-04-016-5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor 
sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 
materialelor echipamentului sustinerilor cu un 
singur picior 
 

buc   14,982 
 

 1 Muncitor h-om 0,25 31,93 7,98 
 010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 0,14 25,00 3,50 
 010410 Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte 

domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi 
apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 0,14 25,00 3,50 

  Total  Lei   74,912 

19 33-04-042-1 
 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara 
adaosuri: cu un singur picior 
 

buc   205,863 
 

 1 Muncitor h-om 0,81 31,93 25,86 
 160402 Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de 

foraj 3,5 m 
h-ut 0,44 400,00 176,00 

 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 0,04 100,00 4,00 
  Total  Lei   205,863 

  2. Lucrari de montare 
 

    

20 08-02-305-4 
 

Traversa pe stilp 
 

buc   17,066 
 

 1 Muncitor h-om 0,41 31,93 13,09 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,001 75,00 0,08 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 0,19 20,00 3,80 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,001 100,00 0,10 
  Total  Lei   34,133 

21  
 

Traversa TH2 
 

buc   150,00 
 

 0124245754344 Traversa TH2 buc 1,00 150,00 150,00 
  Total  Lei   300,00 

22 08-01-052-2 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, 
cantitate puncte de fixare: 2 
 

buc   16,106 
 

 1 Muncitor h-om 0,46 31,93 14,69 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,08 0,10 0,01 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,008 75,00 0,60 

 030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) 
kN (t) 

h-ut 0,004 2,50 0,01 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,008 100,00 0,80 
  Total  Lei   32,212 

23  
 

- -18 
 

buc   25,00 
 

 012424570012 - -18 buc 1,00 25,00 25,00 
  Total  Lei   100,00 

24 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
inaltime, latime si adincime, mm, pina la 

buc   93,676 
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600 600 350 
 

 1 Muncitor h-om 2,37 31,93 75,67 
 1011924  kg 0,10 25,00 2,50 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 
 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,07 75,00 5,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,71 2,50 1,78 

 050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, 
presiune 686 kP  (7 atm) 5 m3/min 

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii 
mobile de compresare  

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,07 100,00 7,00 
  Total  Lei   187,352 

25 08-03-600-1 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, 
monofaza 
 

buc   12,606 
 

 1 Muncitor h-om 0,34 31,93 10,86 
 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00003 0,10 0,00 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,01 75,00 0,75 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 100,00 1,00 
  Total  Lei   12,606 

26 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 
constructii pe perete sau coloana, curent pina 
la 100 
 

buc   84,047 
 

 1 Muncitor h-om 2,32 31,93 74,08 
 1011924  kg 0,07 25,00 1,75 
 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,004 0,10 0,00 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,38 0,10 0,04 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,014 0,10 0,00 
 1019852 Vopsea kg 0,047 0,10 0,00 
 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 
t 0,002 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 
 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 100,00 2,00 
 5009619 Ate de cusut kg 0,002 0,10 0,00 
 5429033 Vaselina tehnica kg 0,009 0,10 0,00 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,036 83,33 3,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,005 75,00 0,38 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 2,50 0,32 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 
 350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  h-ut 0,20 2,50 0,50 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,005 100,00 0,50 
  Total  Lei   168,094 

27 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 
constructii pe perete sau coloana, curent pina 
la 25 A 
 

buc   56,72 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 31,93 49,81 
 1011924  kg 0,07 25,00 1,75 
 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 
 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 
 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 
t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 
 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 100,00 2,00 
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 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 
 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 83,33 1,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 75,00 0,15 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 2,50 0,32 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 100,00 0,20 
  Total  Lei   170,159 

28 10-01-039-06 
 

Piese diverse: Releu de timp 
 

buc   63,86 
 

 1 Muncitor h-om 2,00 31,93 63,86 
  Total  Lei   63,86 

29 08-03-530-4 
 

Demaror magnetic de destinatie comuna, 
separat, montat pe constructie pe perete sau 
coloana, curent pina la 40 A 
 

buc   110,60 
 

 1 Muncitor h-om 3,17 31,93 101,22 
 1011924  kg 0,08 25,00 2,00 
 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,002 0,10 0,00 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,373 0,10 0,04 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,012 0,10 0,00 
 1019852 Vopsea kg 0,039 0,10 0,00 
 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 
t 0,003 0,10 0,00 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,031 100,00 3,10 
 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,00 0,00 
 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 
 5429033 Vaselina tehnica kg 0,012 0,10 0,00 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,024 83,33 2,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,006 75,00 0,45 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 2,50 0,32 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,006 100,00 0,60 
  Total  Lei   110,60 

30 08-01-066-1 
 

Limitatoare ale tensiunilor de impuls 
 

set   115,178 
 

 1 Muncitor h-om 3,00 31,93 95,79 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,38 0,10 0,04 
 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,11 75,00 8,25 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,11 100,00 11,00 
  Total  Lei   115,178 

31 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 
pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
 

100 m   479,641 
 

 1 Muncitor h-om 12,40 31,93 395,93 
 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 
t 0,00004 0,10 0,00 

 1010865 Role de plumb, marca " 1", grosime 1,0 mm t 0,0008 0,10 0,00 
 1011786 -123" t 0,00006 0,10 0,00 
 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00832 0,10 0,00 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0041 100,00 0,41 
 5009623  100 m 0,0096 0,10 0,00 
 5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca " 30" kg 0,50 0,10 0,05 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,39 75,00 29,25 

 030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 3,00 2,50 7,50 
 030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) 

kN (t) 
h-ut 3,00 2,50 7,50 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,39 100,00 39,00 
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  Total  Lei   801,001 

32  
 

Cablu VVG 3x2.5 
 

m   15,00 
 

 100214324565 Cablu VVG 3x2.5 m 1,00 15,00 15,00 
  Total  Lei   1 500,00 

33  
 

Cablu AVVG 2x16 
 

m   10,00 
 

 100214322216 Cablu AVVG 2x16 m 1,00 10,00 10,00 
  Total  Lei   30,00 

34  
 

Cablu AVVG 2x25 
 

m   12,00 
 

 1002143222255 Cablu AVVG 2x25 m 1,00 12,00 12,00 
  Total  Lei   168,00 

35  
 

Cablu APV 1x16 
 

m   2,00 
 

 100214324116 Cablu APV 1x16 m 1,00 2,00 2,00 
  Total  Lei   100,00 

36 08-02-411-1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 
mm 
 

100 m   1 323,536 
 

 1 Muncitor h-om 34,70 31,93 1 107,97 
 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00218 0,10 0,00 
 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 
t 0,003 0,10 0,00 

 1011755 Otel fisie calmat, marca " 3 ", latime 50-200 
mm, grosime 4-5 mm 

t 0,0515 0,10 0,01 

 1011924  kg 1,05 25,00 26,25 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 21,80 0,10 2,18 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 21,80 0,10 2,18 
 1039160 Mansoane de cuplare buc 10,00 2,00 20,00 
 5009031 Scoabe 10 buc 25,00 2,00 50,00 
 5009061 Fisa de izolatie buc 10,00 2,00 20,00 
 5009070 Racordari 10 buc 1,00 0,10 0,10 
 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 5,00 0,10 0,50 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,22 75,00 16,50 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 17,90 2,50 44,75 

 331451 Perforatoare electrice h-ut 4,44 2,50 11,10 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,22 100,00 22,00 
  Total  Lei   185,295 

37  
 

Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm 
( 3-  25) 
 

m   10,00 
 

 10000011 Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm ( 3-  
25) 

m 1,00 10,00 10,00 

  Total  Lei   140,00 

38 08-02-158-14 
 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 
conductori cu izolatie din material plastic si 
din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea 
unui conductor, pina la: 35 mm2 
 

buc   49,603 
 

 1 Muncitor h-om 1,15 31,93 36,72 
 1010069 -70" t 0,0008 0,10 0,00 
 1010633 -3" t 0,00001 0,10 0,00 
 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00204 0,10 0,00 
 5009623  100 m 0,0024 0,10 0,00 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,01 100,00 1,00 
 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,15 12,00 1,80 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,10 83,33 8,33 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,01 75,00 0,75 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 100,00 1,00 
  Total  Lei   297,617 

39  
 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) 
 

buc   3,00 
 

 1000080012 Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) buc 1,00 3,00 3,00 
  Total  Lei   18,00 

40  
 

Tub retractabil 12-3 (1m) 
 

buc   10,00 
 

 0001558 Tub retractabil 12-3 (1m) buc 1,00 10,00 10,00 
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  Total  Lei   80,00 

41  
 

Manusa termoretractabila 2P D25 
 

buc   18,34 
 

 00242474 Manusa termoretractabila 2P D25 buc 1,00 18,34 18,34 
  Total  Lei   36,68 

42  
 

Conectoare Forbox D6mm 
 

buc   0,50 
 

 001244 Conectoare Forbox D6mm buc 1,00 0,50 0,50 
  Total  Lei   61,00 

43 08-02-369-2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, 
cu becuri LED 
 

buc   97,15 
 

 1 Muncitor h-om 2,34 31,93 74,72 
 1019460 -304" kg 0,012 83,33 1,00 
 5009264 Teava de policlorvinila kg 0,01 30,00 0,30 
 5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de 

energie electrica aeriene, din arama, marca "M", 
sectiune 4 mm2 

t 0,0005 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 
marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,01 83,33 0,83 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 75,00 1,50 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 0,84 20,00 16,80 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 100,00 2,00 
  Total  Lei   3 594,532 

44 08-02-363-1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, 
pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 
 

buc   139,041 
 

 1 Muncitor h-om 3,41 31,93 108,88 
 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 
t 0,0006 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 
 1019852 Vopsea kg 0,50 0,10 0,05 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 75,00 1,50 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 1,33 20,00 26,60 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 100,00 2,00 
  Total  Lei   5 144,53 

45  
 

Consoala cu un brat 1m 
 

buc   100,00 
 

 100000011101 Consoala cu un brat 1m buc 1,00 100,00 100,00 
  Total  Lei   3 700,00 

46 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 
suporturi de constructii, din otel rotund, 
diametru 8 mm 
 

100 m   768,61 
 

 1 Muncitor h-om 20,10 31,93 641,79 
 1011615 Otel-carbon calitate normala, marca " 3 5-1", 

rotund, diametru 8 mm 
t 0,004 17 500,00 70,49 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca " 3 5", 
tabla, grosime 4-6 mm 

t 0,004 0,10 0,00 

 1011924  kg 0,90 25,00 22,50 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 
 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 2,00 3,00 
 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,11 75,00 8,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 3,36 2,50 8,40 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,11 100,00 11,00 
  Total  Lei   1 106,799 

47 08-02-472-9 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 
suporturi de constructii, din otel rotund, 
diametru 16 mm 
 

100 m   2 360,478 
 

 1 Muncitor h-om 21,30 31,93 680,11 
 1011613 Otel-carbon calitate normala, marca " 3 5-1", 

rotund, diametru 12 mm 
t 0,092 17 500,00 1 610,00 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca " 3 5", 
tabla, grosime 4-6 mm 

t 0,004 0,10 0,00 
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 1011924  kg 0,90 25,00 22,50 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019852 Vopsea kg 2,40 0,10 0,24 
 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 2,00 3,00 
 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,19 75,00 14,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 3,36 2,50 8,40 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,19 100,00 19,00 
  Total  Lei   1 062,215 

48 08-02-472-6 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 
suporturi de constructii, din otel fisie, 
sectiune 100 mm2 
 

100 m   2 082,252 
 

 1 Muncitor h-om 19,00 31,93 606,67 
 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca " 3 5", 

tabla, grosime 4-6 mm 
t 0,004 0,10 0,00 

 1011924  kg 0,55 25,00 13,75 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019373 Otel fisie necalmat 40 4 mm t 0,081 17 500,00 1 414,00 
 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 
 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 2,00 3,00 
 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,19 75,00 14,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 3,36 2,50 8,40 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,19 100,00 19,00 
  Total  Lei   520,563 

49 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 
diametru 20 mm (l=15m) 
 

10 buc   1 732,55 
 

 1 Muncitor h-om 8,29 31,93 264,70 
 1011614 Otel-carbon calitate normala, marca " 3 5-1", 

rotund, diametru 16 mm 
t 0,081 17 500,00 1 417,50 

 1011786 -123" t 0,002 0,10 0,00 
 1011924  kg 0,78 25,00 19,50 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,14 75,00 10,50 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 2,54 2,50 6,35 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,14 100,00 14,00 
  Total  Lei   519,765 

  3. Utilaj 
 

    

50  
 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 
1250mA NW NODIM CLI RAL7038 5295 
36.1W 
 

buc   2 200,00 
 

 100000215-361 Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 1250mA 
NW NODIM CLI RAL7038 5295 36.1W 

buc 1,00 2 200,00 2 200,00 

  Total  Lei   35 200,00 

51  
 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 
700mA NW NODIM CLI RAL7038 5295 
18.4W 
 

buc   2 200,00 
 

 100000215-184 Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 700mA NW 
NODIM CLI RAL7038 5295 18.4W 

buc 1,00 2 200,00 2 200,00 

  Total  Lei   46 200,00 

52  
 

Panou de evidenta, IP44, BZUM-DDE-1 25 
 

buc   900,00 
 

 1000125 Panou de evidenta, IP44, BZUM-DDE-1 25 buc 1,00 900,00 900,00 
  Total  Lei   900,00 

53  
 

Panou de distributie, IP54,  2-3 
 

buc   329,17 
 

 1000113 Panou de distributie, IP54,  2-3 buc 1,00 329,17 329,17 
  Total  Lei   329,17 

54  
 

Contor de evidenta a energiei electrice, 
conectare directa, tarifare unitara, ME-172, 

buc   400,00 
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Unom-230V, I - 5 (85)A; 50Hz. 
 

 1000112111 Contor de evidenta a energiei electrice, conectare 
directa, tarifare unitara, ME-172, Unom-230V, I - 5 
(85)A; 50Hz. 

buc 1,00 400,00 400,00 

  Total  Lei   400,00 

55  
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 
32 A, 1 P, tip B 
 

buc   26,00 
 

 10000300032 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 
1 P, tip B 

buc 1,00 26,00 26,00 

  Total  Lei   26,00 

56  
 

Intreruptor de sarcina BH-32, IP 20, Inom - 
63 A, 2P. 
 

buc   40,00 
 

 10000300063 Intreruptor de sarcina BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 
2P. 

buc 1,00 40,00 40,00 

  Total  Lei   40,00 

57  
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 
25 A, 1 P, tip B 
 

buc   24,00 
 

 1000030002525 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25 A, 
1 P, tip B 

buc 1,00 24,00 24,00 

  Total  Lei   24,00 

58  
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 
6 A, 1 P, tip B 
 

buc   20,00 
 

 10000300006 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 6A, 1 
P, tip B 

buc 1,00 20,00 20,00 

  Total  Lei   40,00 

59  
 

Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 
16 A 
 

buc   350,00 
 

 1000030011 Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A buc 1,00 350,00 350,00 
  Total  Lei   350,00 

60  
 

Demaror electromagnetic,  40-20, 
Ubobina - 230V, Icontact - 40 A 
 

buc   270,83 
 

 1000050022 Demaror electromagnetic,  40-20, Ubobina - 
230V, Icontact - 40 A 

buc 1,00 270,83 270,83 

  Total  Lei   270,83 

61  
 

Limitatoare ale tensiunilor de impuls, 1-
 (1 pol) 

 

buc   100,00 
 

 1000001644 Limitatoare ale tensiunilor de impuls, 1-  (1 
pol) 

buc 1,00 100,00 100,00 

  Total  Lei   100,00 

 
     APROBAT:   
     

Intocmit Investitor 
S.R.L. ZEPTO  

( , )                                                                                                                     ( , tura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
 
 



Consiliul pentru Cercetari si 
Schimburi Internationale (IREX)

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

-1-2
Renovarea retelei de iluminat stradal PT-324 din s. Dumbravita, r.Singerei

Valoarea de deviz  520 591,99 Lei

crt.

Simbol norme

resurse
U.M.

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de 

Total

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie

1

33-04-017-
1

Suspendarea conductorilor 
electrici izolati autoportanti CIA-
2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina 
la 1kV  (cu detensionare): cu 
utilizarea autohidroascensorului

1000 
m

4,30 2 687,088 11 554,479

2 Cablu SIP-2 2x25 m
4 300,00 9,12 39 216,00

3 Furnitura de sustinere KM-1800 buc
106,00 30,00 3 180,00

4 Complect de  furnitura de 
sustinere intermediara a 

1500
buc

91,00 53,53 4 871,23

5 Pivot de ancorare/sustinere a 
16-

50/14400
buc

106,00 13,50 1 431,00

6 Banda metalica inoxidabila F207 m
645,00 6,83 4 405,35

7 Clema lacat de fixare a benzii 
metalice inoxidabile A200 buc

645,00 2,00 1 290,00

8 -70/2,5-35 buc
482,00 12,50 6 025,00

9 -1-1 buc
118,00 5,00 590,00

10

33-02-013-
10

Montarea constructiilor din otel 
sub utilaj, masa pina la 0,01 t 
(Suport de metal pentru panouri
electrice 40x40x3 - 5 m.l. - 2 buc)

t
0,04 18 715,65 748,626

11
TsA03E

Sapatura manuala de pamint in 
spatii limitate, avind sub 1,00 m 
latime, executata fara sprijiniri, cu 

m3
0,25 61,304 15,326
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taluz inclinat la fundatii, canale, 
etc., teren de coeziune mijlocie 
sau foarte coeziv, pina la 1,5 m 
adincime  teren mijlociu 
 

 12 

CA03D 

Beton turnat in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota 
zero, preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu mijloace 
clasice beton armat clasa C 15/12 
(Bc 15/B 200) 
 

m3 
0,25 

 
948,036 

 

237,009 
 

 13 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a 
pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m 
din gramezi, inclusiv sfarimarea 
bulgarilor, pamintul provenind din 
teren mijlociu 
 

m3 
0,25 

 
9,90 

 

2,475 
 

 14 

TsD04A 

Compactarea cu maiul de mina a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de 
pamint in parte, avind 10 cm 
grosime pamint necoeziv 
 

m3 
0,25 

 
28,38 

 

7,095 
 

 15 

33-04-003-
4 

Montarea stilpilor din beton armat 
pentru suspendarea comuna a 
conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV 
fara adaosuri, cu un singur picior 
 

buc 
24,00 

 
538,051 

 

12 913,22 
 

 16 
 Pilon CB-95-3 

 
buc 

23,00 
 

1 916,66 
 

44 083,18 
 

 17 
 Pilon CB-105-5 

 
buc 

1,00 
 

2 750,00 
 

2 750,00 
 

 18 

33-04-016-
2 

Transportarea constructiilor si 
materialelor sustinerilor LEA 
0,38-10 kV pe magistrala: a 
sustinerilor din beton armat cu un 
singur picior 
 

buc 
24,00 

 
44,049 

 

1 057,181 
 

 19 

33-04-016-
5 

Transportarea constructiilor si 
materialelor sustinerilor LEA 
0,38-10 kV pe magistrala: a 
materialelor echipamentului 
sustinerilor cu un singur picior 
 

buc 
24,00 

 
14,982 

 

359,58 
 

 20 
33-04-042-

1 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 
kV fara adaosuri: cu un singur 
picior 
 

buc 
6,00 

 
205,863 

 

1 235,18 
 

        
  Total  Lei    135 971,931 
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  Asigurarea sociala si medicala 24 %    3 357,686 
 

  Cheltueli de transaport 5 %    5 438,494 
 

  Cheltueli de regie 10 %    14 476,811 
 

  Benefiuciu de deviz 5 %    7 962,247 
 

  Total      167 207,169 
 

  Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu 

   167 207,169 
13 990,36 

  2. Lucrari de montare 
 

    

21 08-02-305-
4 

Traversa pe stilp 
 

buc 
12,00 

 
17,066 

 

204,796 
 

 22 
 Traversa TH2 

 
buc 

12,00 
 

150,00 
 

1 800,00 
 

 23 
08-01-052-

3 

Izolator de sustinere, tensiune 
pina la 10 kV, cantitate puncte de 
fixare: 4 
 

buc 
12,00 

 
25,227 

 

302,72 
 

 24 
 - -18 

 
buc 

48,00 
 

25,00 
 

1 200,00 
 

 25 

08-03-573-
4 

Dulap (pupitru) de comanda 
suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, pina la 

 
 

buc 2,00 
 

93,676 
 

187,352 
 

 26 
08-03-600-

1 

Contoare, montate pe suport 
pregatit, monofaza 
 

buc 
1,00 

 
12,606 

 

12,606 
 

 27 
08-03-526-

2 

Automat mono-, bi-, tripolar, 
montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 100 
 

buc 
2,00 

 
84,047 

 

168,094 
 

 28 
08-03-526-

1 

Automat mono-, bi-, tripolar, 
montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 
 

buc 
5,00 

 
56,719 

 

283,597 
 

 29 10-01-039-
06 

Piese diverse: Releu de timp 
 

buc 
1,00 

 
63,86 

 

63,86 
 

 30 

08-03-530-
4 

Demaror magnetic de destinatie 
comuna, separat, montat pe 
constructie pe perete sau coloana, 
curent pina la 40 A 
 

buc 
1,00 

 
110,60 

 

110,60 
 

 31 
08-01-066-

1 

Limitatoare ale tensiunilor de 
impuls 
 

set 
1,00 

 
115,178 

 

115,178 
 

 32 
08-02-148-

1 

Cablu pina la 35 kV in tevi, 
blocuri si cutii pozate, masa 1 m 
pina la: 1 kg 
 

100 m 
3,87 

 
479,645 

 

1 856,226 
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 33 

 Cablu VVG 3x2.5 
 

m 
250,00 

 
15,00 

 

3 750,00 
 

 34 
 Cablu AVVG 2x16 

 
m 

3,00 
 

10,00 
 

30,00 
 

 35 
 Cablu AVVG 2x25 

 
m 

14,00 
 

12,00 
 

168,00 
 

 36 
 Cablu APV 1x16 

 
m 

120,00 
 

2,00 
 

240,00 
 

 37 
08-02-411-

1 

Furtun metalic, diametrul exterior 
pina la 48 mm 
 

100 m 
0,14 

 
1 323,536 

 

185,295 
 

 38 
 

Tub metalic gofrat cu izolatie 
-  

 
m 

14,00 
 

10,00 
 

140,00 
 

 39 

08-02-158-
14 

Cap terminal uscat pentru cablu 
cu 3-4 conductori cu izolatie din 
material plastic si din cauciuc, 
tensiune pina la 1 kV, sectiunea 
unui conductor, pina la: 35 mm2 
 

buc 
6,00 

 
49,603 

 

297,617 
 

 40 
 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 
25 (KBT) 
 

buc 
6,00 

 
3,00 

 

18,00 
 

 41 
 Tub retractabil 12-3 (1m) 

 
buc 

8,00 
 

10,00 
 

80,00 
 

 42 
 Manusa termoretractabila 2P D25 

 
buc 2,00 

 
18,34 

 

36,68 
 

 43 
 Conectoare Forbox D6mm 

 
buc 

383,00 
 

0,50 
 

191,50 
 

 44 
08-02-369-

2 

Corp de iluminat instalat in afara 
cladirilor, cu becuri LED 
 

buc 
116,00 

 
97,15 

 

11 269,343 
 

 45 
08-02-363-

1 

Console metalice, speciale, 
sudate, pe stilpi, pentru corpuri de 
iluminat, cantitate becuri: 1 
 

buc 
116,00 

 
139,041 

 

16 128,798 
 

 46 
 Consoala cu un brat 1m 

 
buc 

116,00 
 

100,00 
 

11 600,00 
 

 47 

08-02-472-
8 

Conductor de legare la pamint, 
deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, 
diametru 8 mm 
 

100 m 
4,72 

 
768,197 

 

3 625,892 
 

 48 

08-02-472-
9 

Conductor de legare la pamint, 
deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel rotund, 
diametru 16 mm 
 

100 m 
1,48 

 
2 360,953 

 

3 494,21 
 

 49 

08-02-472-
6 

Conductor de legare la pamint, 
deschis, pe suporturi de 
constructii, din otel fisie, sectiune 
100 mm2 
 

100 m 
0,75 

 
2 086,916 

 

1 565,187 
 

 50 08-02-471- Priza de pamint, verticala, din otel 10 buc 0,90 1 732,55 
 

1 559,295 
 



1 2 3 4 5 6 7 
4 rotund, diametru 20 mm (l=15m) 

 
 

 51 
RpEO01A Demontarea suportului cu un brat 

 
buc 

60,00 
 

14,368 
 

862,11 
 

 52 
RpEF23B Demontari de corpuri de iluminat 

 
buc 

60,00 
 

9,579 
 

574,74 
 

        
  Total  Lei    62 121,696 

 
  Asigurarea sociala si medicala 24 %    7 347,039 

 
  Cheltueli de transaport 5 %    1 245,946 

 
  Cheltueli de regie 57 %    17 449,218 

 
  Benefiuciu de deviz 5 %    4 408,195 

 
  Total      92 572,094 

 
  Total Lucrari de montare 

Inclusiv salariu 
   92 572,094 

30 612,663 
  3. Utilaj 

 
    

53 

 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 
LED 1250mA NW NODIM CLI 
RAL7038 5295 36.1W 
 

buc 
31,00 

 
2 200,00 

 

68 200,00 
 

 54 

 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 
LED 700mA NW NODIM CLI 
RAL7038 5295 18.4W 
 

buc 
85,00 

 
2 200,00 

 

187 000,00 
 

 55 
 

Panou de evidenta, IP44, BZUM-
DDE-1 25 
 

buc 
1,00 

 
900,00 

 

900,00 
 

 56 
 2-3 

 
buc 1,00 

 
329,17 

 

329,17 
 

 57 

 

Contor de evidenta a energiei 
electrice, conectare directa, 
tarifare unitara, ME-172, Unom-
230V, I - 5 (85)A; 50Hz. 
 

buc 
1,00 

 
400,00 

 

400,00 
 

 58 
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 
20, Inom - 32 A, 1 P, tip B 
 

buc 
1,00 

 
26,00 

 

26,00 
 

 59 
 

Intreruptor de sarcina BH-32, IP 
20, Inom - 63 A, 2P. 
 

buc 
1,00 

 
40,00 

 

40,00 
 

 60 
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 
20, Inom - 25 A, 1 P, tip B 
 

buc 
1,00 

 
24,00 

 

24,00 
 

 61 
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 
20, Inom - 10 A, 1 P, tip B 
 

buc 
3,00 

 
20,00 

 

60,00 
 

 62  Intreruptor automat BA 47-29, IP buc 1,00 20,00 
 

20,00 
 



1 2 3 4 5 6 7 

20, Inom - 6 A, 1 P, tip B 
 

 

 63 
 

Releu de timp, AHC 15A, Ub - 
220V, Inom - 16 A 
 

buc 
1,00 

 
350,00 

 

350,00 
 

 64 

 

-
20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 
A 
 

buc 
1,00 

 
270,83 

 

270,83 
 

 65 
 

Limitatoare ale tensiunilor de 
-  

 
buc 

1,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

        
  Total  Lei    257 720,00 

 
  Cheltueli de depozitare 1,2 %    3 092,64 

 
  Total      260 812,64 

 
  Total Utilaj 

Inclusiv salariu 
   260 812,64 

 

       
  Total  Lei   520 591,99 

 

  

 
Total deviz: 
Inclusiv salariu    520 591,99 

 

 

 
Intocmit  S.R.L. ZEPTO 

                                       ( , , numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      ( , ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul pentru Cercetari si 
Schimburi Internationale (IREX) 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

Deviz local de resurse -1-2 

 Renovarea retelei de iluminat stradal PT-324 din s. Dumbravita, r.Singerei 
Valoarea de deviz  520 591,99 Lei 

 
 

 crt. 
Simbol norme 

 
resurse   

 
 

 
U.M.  

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate 

 
 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  -1-2:     

   Manopera: 
 1. 1 Muncitor h-om 1 350,0002 31,93 43 105,506 
 2. 7123010010200 Betonist h-om 1,025 31,93 32,728 
 3. 7137010011510 Electromontor h-om 27,00 31,93 862,11 
 4. 7137010011520 Electrician in constructii h-om 18,00 31,93 574,74 
 5. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,4375 31,93 13,97 
 6. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,10 31,93 3,193 
 7. 9312040019600 Sapator h-om 0,3375 31,93 10,776 
  Total manopera    44 603,06 
   Materiale: 

 1. 0000212212 Cablu SIP-2 2x25 m 4 300,00 9,12 39 216,00 
 2. 0001558 Tub retractabil 12-3 (1m) buc 8,00 10,00 80,00 
 3. 001244 Conectoare Forbox D6mm buc 383,00 0,50 191,50 
 4. 00242474 Manusa termoretractabila 2P D25 buc 2,00 18,34 36,68 
 5. 0124245410555 Pilon CB-105-5 buc 1,00 2 750,00 2 750,00 
 6. 012424545555 Pilon CB-95-3 buc 23,00 1 916,66 44 083,18 
 7. 012424570012 - -18 buc 48,00 25,00 1 200,00 
 8. 0124245754344 Traversa TH2 buc 12,00 150,00 1 800,00 
 9. 100000011101 Consoala cu un brat 1m buc 116,00 100,00 11 600,00 
 10. 

10000011 
Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm 

-  
m 14,00 10,00 140,00 

 11. 
1000001644 

Limitatoare ale tensiunilor de impuls, 
-  

buc 1,00 100,00 100,00 

 12. 
100000215-184 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 
700mA NW NODIM CLI RAL7038 5295 
18.4W 

buc 85,00 2 200,00 187 000,00 

 13. 
100000215-361 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 
1250mA NW NODIM CLI RAL7038 
5295 36.1W 

buc 31,00 2 200,00 68 200,00 

 14. 10000100101 Furnitura de sustinere KM-1800 buc 106,00 30,00 3 180,00 
 15. 

10000100102 

Complect de  furnitura de sustinere 
intermediara a conductoarelor torsadate 

 
buc 91,00 53,53 4 871,23 

 16. 
10000100302 

Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de 
-50/14400 

buc 106,00 13,50 1 431,00 

 17. 
100001004 

Clema lacat de fixare a benzii metalice 
inoxidabile A200 

buc 645,00 2,00 1 290,00 

 18. 10000100602 -70/2,5-35 buc 482,00 12,50 6 025,00 
 19. 

10000300006 
Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 
6A, 1 P, tip B 

buc 1,00 20,00 20,00 

 20. 1000030002525 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom buc 1,00 24,00 24,00 



- 25 A, 1 P, tip B 
 21. 

10000300032 
Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 
- 32 A, 1 P, tip B 

buc 1,00 26,00 26,00 

 22. 
10000300063 

Intreruptor de sarcina BH-32, IP 20, Inom 
- 63 A, 2P. 

buc 1,00 40,00 40,00 

 23. 
1000030011 

Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, 
Inom - 16 A 

buc 1,00 350,00 350,00 

 24. 
1000030041 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 
- 10 A, 1 P, tip B 

buc 3,00 20,00 60,00 

 25. 
1000050022 

-20, 
Ubobina - 230V, Icontact - 40 A 

buc 1,00 270,83 270,83 

 26. 1000080012 Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) buc 6,00 3,00 18,00 
 27. 10001002 Banda metalica inoxidabila F207 m 645,00 6,83 4 405,35 
 28. 

1000112111 

Contor de evidenta a energiei electrice, 
conectare directa, tarifare unitara, ME-172, 
Unom-230V, I - 5 (85)A; 50Hz. 

buc 1,00 400,00 400,00 

 29. 1000113 -3 buc 1,00 329,17 329,17 
 30. 

1000125 
Panou de evidenta, IP44, BZUM-DDE-1 
25 

buc 1,00 900,00 900,00 

 31. 100214322216 Cablu AVVG 2x16 m 3,00 10,00 30,00 
 32. 1002143222255 Cablu AVVG 2x25 m 14,00 12,00 168,00 
 33. 100214324116 Cablu APV 1x16 m 120,00 2,00 240,00 
 34. 100214324565 Cablu VVG 3x2.5 m 250,00 15,00 3 750,00 
 35. 101-0404 Vopsea de ulei neagra t 0,0096 0,10 0,001 
 36. 101-0962  t 0,0007 0,10 0,00 
 37. 

101-1714 
Buloane pentru constructii cu piulite si 
saibe  

t 0,00 0,10 0,00 

 38. 101-1757 Cirpe de sters kg 0,48 25,00 12,00 
 39. 101-9341 Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm t 0,00 0,10 0,00 
 40. 1010069 -70" t 0,0048 0,10 0,00 
 41. 

1010115 
Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 
mm 

t 0,0003 0,10 0,00 

 42. 1010633 -3" t 0,0001 0,10 0,00 
 43. 

1010813 

Sirma din otel cu carbon redus pentru 
diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 
mm 

t 0,0702 0,10 0,007 

 44. 
1010865 

mm 
t 0,0031 0,10 0,00 

 45. 
1011613 

Otel-carbon calitate normala, marca 
-1", rotund, diametru 12 mm 

t 0,1362 17 500,00 2 383,50 

 46. 
1011614 

Otel-carbon calitate normala, marca 
-1", rotund, diametru 16 mm 

t 0,0729 17 500,00 1 275,75 

 47. 
1011615 

Otel-carbon calitate normala, marca 
-1", rotund, diametru 8 mm 

t 0,0189 17 500,00 330,75 

 48. 
1011627 

Otel-carbon calitate obisnuita, marca 
-6 mm 

t 0,0278 0,10 0,003 

 49. 
1011755 

", latime 
50-200 mm, grosime 4-5 mm 

t 0,0072 0,10 0,001 

 50. 1011786 -123" t 0,002 0,10 0,00 
 51. 1011924  kg 7,6115 25,00 190,287 
 52. 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,015 0,10 0,001 
 53. 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 16,558 0,10 1,655 
 54. 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 69,802 0,10 6,98 
 55. 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,112 30,00 3,36 
 56. 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 69,802 0,10 6,98 
 57. 1019373  t 0,0608 17 500,00 1 064,00 
 58. 1019460 -304" kg 1,392 83,33 115,995 



 59. 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,07 0,10 0,007 
 60. 1019852 Vopsea kg 72,845 0,10 7,284 
 61. 1019905 -1-1 buc 118,00 5,00 590,00 
 62. 1039160 Mansoane de cuplare buc 1,40 2,00 2,80 
 63. 110-0332 Capacel etansat (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 64. 

110-1182 
Clema de bransament cu perforarea 
izolatiei (CIA)   

buc 0,00 0,01 0,00 

 65. 
110-1183 

Set pentru ancorare simpla in componenta: 
consola cu clema de ancorare 

set 0,00 0,01 0,00 

 66. 
110-1184 

Set pentru  suspensie intermediara (CIA): 
consola cu clema de suspendare 

set 0,00 0,01 0,00 

 67. 110-1185 Bratare de strangere (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 68. 

110-1186 
Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 
0,7 mm, din otel  inox (CIA) 

m 0,00 0,01 0,00 

 69. 110-1187 Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 70. 110-9030 Izolatori in forma de tija buc 0,00 0,01 0,00 
 71. 

110-9082 
Constructii din otel de fixare al utilajului 
electric IDD 

t 0,0412 17 500,00 721,00 

 72. 110-9091 Dibluri buc 0,00 0,01 0,00 
 73. 110-9126 Placi metalice buc 2,40 0,10 0,24 
 74. 113-0079 -577" t 0,0024 0,10 0,00 
 75. 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,1726 250,00 43,15 
 76. 

1421102200525 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 
mm 

m3 0,1878 250,00 46,95 

 77. 201-9266 Bratari din otel kg 0,00 0,10 0,00 
 78. 201-9285 Traverse din otel t 0,00 0,10 0,00 
 79. 

2019408 
Constructii din otel individuale, grilaje 
sudate, masa pina la 0,1 t 

t 0,012 0,10 0,00 

 80. 
2651122100414 

Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac 
S1500 

kg 69,2738 1,50 103,911 

 81. 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,2601 0,10 0,026 
 82. 

4100116202806 
Apa industriala in cisterne pt. lucrari 
drumuri-terasam. 

m3 0,025 6,00 0,15 

 83. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0736 6,00 0,442 
 84. 446-2011 Sustineri pentru stilpi buc 0,00 0,10 0,00 
 85. 500-9057 Caciula de polietilena buc 0,00 0,10 0,00 
 86. 5009031 Scoabe 10 buc 13,925 2,00 27,85 
 87. 5009061 Fisa de izolatie buc 1,40 2,00 2,80 
 88. 5009062 Papuci de cablu buc 42,70 0,10 4,27 
 89. 5009070 Racordari 10 buc 0,14 0,10 0,014 
 90. 5009081 -50" buc 9,70 0,10 0,97 
 91. 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0444 0,10 0,004 
 92. 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 93,13 0,10 9,313 
 93. 5009264 Teava de policlorvinila kg 1,16 30,00 34,80 
 94. 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,2469 100,00 24,69 
 95. 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,00 0,00 
 96. 5009619 Ate de cusut kg 0,01 0,10 0,00 
 97. 5009623  100 m 0,0516 0,10 0,005 
 98. 

5070001 

Conductori neizolati pentru linii de 
transport de energie electrica aeriene, din 
arama, marca "M", sectiune 4 mm2 

t 0,058 0,10 0,006 

 99. 
5220077 

Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca 
 

kg 1,935 0,10 0,194 

 
100. 

542-9025 
 

kg 2,40 0,10 0,24 

 
101. 

5420042 
Propan-butan, amestec tehnic 

kg 0,90 12,00 10,80 



 
102. 

5429033 
Vaselina tehnica 

kg 0,06 0,10 0,006 

 
103. 

5440089 

Banda adeziva izolatoare pe compound 
", latime 20-30 

mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm 
inclusiv  

kg 1,916 83,33 159,661 

  Total materiale de construc ii    391 408,80 
   Utilaje de construc : 

 1. 010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 9,12 25,00 228,00 
 2. 

010410 

Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in 
alte domenii de constructii (cu exceptia 
gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 9,12 25,00 228,00 

 3. 
021102 

Macara pe sasiu auto la lucrari de montare 
a utilajului tehnologic (cu exceptia 
conductelor principale), 10 t 

h-ut 7,823 75,00 586,726 

 4. 
021141 

Automacara la lucrari in alte domenii de 
constructii (conductelor principale), 10 t 

h-ut 5,76 75,00 432,00 

 5. 030203 Cricuri hidraulice,capacitatede ridicare 63 t h-ut 11,61 2,50 29,025 
 6. 

0302031 
Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 
63t 

h-ut 41,968 2,50 104,92 

 7. 
030408 

Cabestane electrice, forta de tractiune 
156,96 (16) kN (t) 

h-ut 11,706 2,50 29,265 

 8. 
030411 

Cabestane electrice cu forta de tractiune 
122,62 (KN) (12,5 t)  

h-ut 51,385 2,50 128,462 

 9. 031002 Autohidroascensor h-ut 104,963 20,00 2 099,26 
 10. 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 254,00 20,00 5 080,00 
 11. 

040502 
Instalatii pentru sudare manuala cu arc 
electric (de curent continuu) 

h-ut 30,604 2,50 76,51 

 12. 
050102 

Compresoare mobile, motor cu ardere 

m3/min 
h-ut 0,44 3,33 1,465 

 13. 
100602 

Ciocane usoare perforatoare la lucrari la 
statii mobile de compresare  

h-ut 0,44 3,33 1,465 

 14. 
160402 

Masini de foraj-macara pe automobil, 
adincime de foraj 3,5 m 

h-ut 22,56 400,00 9 024,00 

 15. 2952260003540 Buldozer h-ut 0,0045 300,00 1,35 
 16. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,15 3,33 0,50 
 17. 2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,0142 5,00 0,071 
 18. 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,32 2,50 0,80 
 19. 331451 Perforatoare electrice h-ut 0,6216 2,50 1,554 
 20. 

3410520006739 
Macara pe pneuri pentru executarea 
lucrarilor de alt gen din constructie 10 t  

h-ut 3,526 75,00 264,45 

 21. 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,0625 75,00 4,688 
 22. 350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare  h-ut 0,40 2,50 1,00 
 23. 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 6,96 100,00 696,00 
 24. 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 7,823 100,00 782,30 
  Total utilaje de construc ii    19 801,83 

  

      
 Total  Lei   520 591,99 

 Total deviz:    520 591,99 

 
Intocmit  S.R.L. ZEPTO 

                                       ( , ) 

Verificat  
                                      ( , ) 



Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Consiliul pentru Cercetari si Schimburi 
Internationale (IREX) 

Investitor Consiliul pentru Cercetari si 
Schimburi Internationale (IREX) 

 

Catalog de pre   
 

crt. 
Simbol norme 

resurse 
i resurse U.M. 

Consum de 
resurse pe unitate 

 

Valoare, lei 
Pe unitate de 

 
 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de constructie 
 

    

1 33-04-017-1 
 

Suspendarea conductorilor electrici izolati 
autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 
kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu 
utilizarea autohidroascensorului 
 

1000 m   2 687,088 
 

 1 Muncitor h-om 65,24 31,93 2 083,11 
 110-1182 Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)   buc 0,00 0,01 0,00 
 110-1183 Set pentru ancorare simpla in componenta: consola 

cu clema de ancorare 
set 0,00 0,01 0,00 

 110-1184 Set pentru  suspensie intermediara (CIA): consola 
cu clema de suspendare 

set 0,00 0,01 0,00 

 110-1185 Bratare de strangere (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 110-1186 Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, 

din otel  inox (CIA) 
m 0,00 0,01 0,00 

 110-1187 Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 110-0332 Capacel etansat (CIA) buc 0,00 0,01 0,00 
 3410520006739 Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt 

gen din constructie 10 t  
h-ut 0,82 75,00 61,50 

 0302031 Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t h-ut 9,76 2,50 24,40 
 030411 Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 

(KN) (12,5 t)  
h-ut 11,95 2,50 29,87 

 031002 Autohidroascensor h-ut 24,41 20,00 488,20 
  Total  Lei   11 554,479 

2  
 

Cablu SIP-2 2x25 
 

m   9,12 
 

 0000212212 Cablu SIP-2 2x25 m 1,00 9,12 9,12 
  Total  Lei   39 216,00 

3  
 

Furnitura de sustinere KM-1800 
 

buc   30,00 
 

 10000100101 Furnitura de sustinere KM-1800 buc 1,00 30,00 30,00 
  Total  Lei   3 180,00 

4  
 

Complect de  furnitura de sustinere 
intermediara a conductoarelor torsadate 

 1500 
 

buc   53,53 
 

 10000100102 Complect de  furnitura de sustinere intermediara a 
conductoarelor torsadate  1500 

buc 1,00 53,53 53,53 

  Total  Lei   4 871,23 

5  
 

Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de 
intindere  4 16-50/14400 
 

buc   13,50 
 

 10000100302 Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 
 4 16-50/14400 

buc 1,00 13,50 13,50 

  Total  Lei   1 431,00 

6  
 

Banda metalica inoxidabila F207 
 

m   6,83 
 

 10001002 Banda metalica inoxidabila F207 m 1,00 6,83 6,83 
  Total  Lei   4 405,35 

7  
 

Clema lacat de fixare a benzii metalice 
inoxidabile A200 
 

buc   2,00 
 

 100001004 Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile 
A200 

buc 1,00 2,00 2,00 

  Total  Lei   1 290,00 

8  
 

-70/2,5-35 
 

buc   12,50 
 

 10000100602 -70/2,5-35 buc 1,00 12,50 12,50 
  Total  Lei   6 025,00 

9  
 

-1-1 
 

buc   5,00 
 

 1019905 -1-1 buc 1,00 5,00 5,00 



1 2 3 4 5 6 7 

  Total  Lei   590,00 

10 33-02-013-10 
 

Montarea constructiilor din otel sub utilaj, 
masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru 
panouri 
electrice 40x40x3 - 5 m.l. - 2 buc) 
 

t   18 715,65 
 

 1 Muncitor h-om 21,63 31,93 690,65 
 101-1714 Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  t 0,00 0,10 0,00 
 110-9082 Constructii din otel de fixare al utilajului electric 

IDD 
t 1,03 17 500,00 18 025,00 

  Total  Lei   748,626 

11 TsA03E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, 
etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte 
coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
 

m3   61,304 
 

 9312040019600 Sapator h-om 1,35 31,93 43,10 
 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,57 31,93 18,20 
  Total  Lei   15,326 

12 CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane si turnarea cu mijloace 
clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 
200) 
 

m3   948,036 
 

 7123010010200 Betonist h-om 4,10 31,93 130,91 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,40 31,93 12,77 
 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 1,025 0,10 0,10 
 2651122100414 Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 kg 273,00 1,50 415,64 
 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,74 250,00 187,80 
 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,68 250,00 172,60 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,29 6,00 1,77 
 2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,057 5,00 0,28 
 2952260003540 Buldozer h-ut 0,018 300,00 5,40 
 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,60 3,33 2,00 
 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,25 75,00 18,75 
  Total  Lei   237,009 

13 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 
provenind din teren mijlociu 
 

m3   9,90 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,31 31,93 9,90 
  Total  Lei   2,475 

14 TsD04A 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate 
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 
in parte, avind 10 cm grosime pamint 
necoeziv 
 

m3   28,38 
 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,87 31,93 27,78 
 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 
m3 0,10 6,00 0,60 

  Total  Lei   7,095 

15 33-04-003-4 
 

Montarea stilpilor din beton armat pentru 
suspendarea comuna a conductorilor LEA 
0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur 
picior 
 

buc   538,051 
 

 1 Muncitor h-om 5,56 31,93 177,53 
 101-1714 Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  t 0,00 0,10 0,00 
 101-9341 Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm t 0,00 0,10 0,00 
 110-9030 Izolatori in forma de tija buc 0,00 0,01 0,00 
 500-9057 Caciula de polietilena buc 0,00 0,10 0,00 
 110-9126 Placi metalice buc 0,10 0,10 0,01 
 101-1757 Cirpe de sters kg 0,02 25,00 0,50 
 101-0962  t 0,00003 0,10 0,00 
 101-0404 Vopsea de ulei neagra t 0,0004 0,10 0,00 
 542-9025  kg 0,10 0,10 0,01 
 110-9091 Dibluri buc 0,00 0,01 0,00 
 113-0079 -577" t 0,0001 0,10 0,00 
 201-9266 Bratari din otel kg 0,00 0,10 0,00 
 201-9285 Traverse din otel t 0,00 0,10 0,00 
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 446-2011 Sustineri pentru stilpi buc 0,00 0,10 0,00 
 160402 Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de 

foraj 3,5 m 
h-ut 0,83 400,00 332,00 

 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 0,28 100,00 28,00 
  Total  Lei   12 913,22 

16  
 

Pilon CB-95-3 
 

buc   1 916,66 
 

 012424545555 Pilon CB-95-3 buc 1,00 1 916,66 1 916,66 
  Total  Lei   44 083,18 

17  
 

Pilon CB-105-5 
 

buc   2 750,00 
 

 0124245410555 Pilon CB-105-5 buc 1,00 2 750,00 2 750,00 
  Total  Lei   2 750,00 

18 33-04-016-2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor 
sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 
sustinerilor din beton armat cu un singur 
picior 
 

buc   44,049 
 

 1 Muncitor h-om 0,44 31,93 14,05 
 010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 0,24 25,00 6,00 
 010410 Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte 

domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi 
apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 0,24 25,00 6,00 

 021141 Automacara la lucrari in alte domenii de constructii 
(cu exceptia conductelor principale), 10 t 

h-ut 0,24 75,00 18,00 

  Total  Lei   1 057,181 

19 33-04-016-5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor 
sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a 
materialelor echipamentului sustinerilor cu un 
singur picior 
 

buc   14,982 
 

 1 Muncitor h-om 0,25 31,93 7,98 
 010201 Remorci de tractor, 2 t h-ut 0,14 25,00 3,50 
 010410 Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte 

domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi 
apelor) 59 kW (80 c.p.) 

h-ut 0,14 25,00 3,50 

  Total  Lei   359,58 

20 33-04-042-1 
 

Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara 
adaosuri: cu un singur picior 
 

buc   205,863 
 

 1 Muncitor h-om 0,81 31,93 25,86 
 160402 Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de 

foraj 3,5 m 
h-ut 0,44 400,00 176,00 

 400001 Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t h-ut 0,04 100,00 4,00 
  Total  Lei   1 235,18 

  2. Lucrari de montare     

21 08-02-305-4 
 

Traversa pe stilp 
 

buc   17,066 
 

 1 Muncitor h-om 0,41 31,93 13,09 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,001 75,00 0,08 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 0,19 20,00 3,80 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,001 100,00 0,10 
  Total  Lei   204,796 

22  
 

Traversa TH2 
 

buc   150,00 
 

 0124245754344 Traversa TH2 buc 1,00 150,00 150,00 
  Total  Lei   1 800,00 

23 08-01-052-3 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, 
cantitate puncte de fixare: 4 
 

buc   25,227 
 

 1 Muncitor h-om 0,69 31,93 22,03 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,25 0,10 0,02 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,018 75,00 1,35 

 030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) 
kN (t) 

h-ut 0,008 2,50 0,02 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,018 100,00 1,80 
  Total  Lei   302,72 

24  
 

- -18 
 

buc   25,00 
 

 012424570012 - -18 buc 1,00 25,00 25,00 
  Total  Lei   1 200,00 
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25 08-03-573-4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
inaltime, latime si adincime, mm, pina la 
600 600 350 
 

buc   93,676 
 

 1 Muncitor h-om 2,37 31,93 75,67 
 1011924  kg 0,10 25,00 2,50 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 
 1019852 Vopsea kg 0,02 0,10 0,00 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,07 75,00 5,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,71 2,50 1,78 

 050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, 
presiune 686 kP  (7 atm) 5 m3/min 

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii 
mobile de compresare  

h-ut 0,22 3,33 0,73 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,07 100,00 7,00 
  Total  Lei   187,352 

26 08-03-600-1 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, 
monofaza 
 

buc   12,606 
 

 1 Muncitor h-om 0,34 31,93 10,86 
 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00003 0,10 0,00 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,01 75,00 0,75 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 100,00 1,00 
  Total  Lei   12,606 

27 08-03-526-2 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 
constructii pe perete sau coloana, curent pina 
la 100 
 

buc   84,047 
 

 1 Muncitor h-om 2,32 31,93 74,08 
 1011924  kg 0,07 25,00 1,75 
 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,004 0,10 0,00 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,38 0,10 0,04 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,014 0,10 0,00 
 1019852 Vopsea kg 0,047 0,10 0,00 
 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 
t 0,002 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 
 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 100,00 2,00 
 5009619 Ate de cusut kg 0,002 0,10 0,00 
 5429033 Vaselina tehnica kg 0,009 0,10 0,00 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,036 83,33 3,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,005 75,00 0,38 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 2,50 0,32 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 
 350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  h-ut 0,20 2,50 0,50 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,005 100,00 0,50 
  Total  Lei   168,094 

28 08-03-526-1 
 

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 
constructii pe perete sau coloana, curent pina 
la 25 A 
 

buc   56,719 
 

 1 Muncitor h-om 1,56 31,93 49,81 
 1011924  kg 0,07 25,00 1,75 
 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,001 0,10 0,00 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,049 0,10 0,00 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,006 0,10 0,00 
 1019852 Vopsea kg 0,036 0,10 0,00 
 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 
t 0,001 0,10 0,00 

 5009062 Papuci de cablu buc 6,10 0,10 0,61 
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 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,02 100,00 2,00 
 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 
 5429033 Vaselina tehnica kg 0,006 0,10 0,00 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,012 83,33 1,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,002 75,00 0,15 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 2,50 0,32 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,002 100,00 0,20 
  Total  Lei   283,597 

29 10-01-039-06 
 

Piese diverse: Releu de timp 
 

buc   63,86 
 

 1 Muncitor h-om 2,00 31,93 63,86 
  Total  Lei   63,86 

30 08-03-530-4 
 

Demaror magnetic de destinatie comuna, 
separat, montat pe constructie pe perete sau 
coloana, curent pina la 40 A 
 

buc   110,60 
 

 1 Muncitor h-om 3,17 31,93 101,22 
 1011924  kg 0,08 25,00 2,00 
 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie  kg 0,002 0,10 0,00 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,373 0,10 0,04 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,014 30,00 0,42 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,22 0,10 0,12 
 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,012 0,10 0,00 
 1019852 Vopsea kg 0,039 0,10 0,00 
 2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, 

masa pina la 0,1 t 
t 0,003 0,10 0,00 

 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,031 100,00 3,10 
 5009502 Fise de extremitate 100 buc 6,10 0,00 0,00 
 5009619 Ate de cusut kg 0,001 0,10 0,00 
 5429033 Vaselina tehnica kg 0,012 0,10 0,00 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,024 83,33 2,00 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,006 75,00 0,45 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 0,13 2,50 0,32 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,04 2,50 0,10 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,006 100,00 0,60 
  Total  Lei   110,60 

31 08-01-066-1 
 

Limitatoare ale tensiunilor de impuls 
 

set   115,178 
 

 1 Muncitor h-om 3,00 31,93 95,79 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,38 0,10 0,04 
 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 1,00 0,10 0,10 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,11 75,00 8,25 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,11 100,00 11,00 
  Total  Lei   115,178 

32 08-02-148-1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 
pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
 

100 m   479,645 
 

 1 Muncitor h-om 12,40 31,93 395,93 
 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 
t 0,00004 0,10 0,00 

 1010865 Role de plumb, marca " 1", grosime 1,0 mm t 0,0008 0,10 0,00 
 1011786 -123" t 0,00006 0,10 0,00 
 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00832 0,10 0,00 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0041 100,00 0,41 
 5009623  100 m 0,0096 0,10 0,00 
 5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca " 30" kg 0,50 0,10 0,05 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,39 75,00 29,25 

 030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 3,00 2,50 7,50 
 030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) h-ut 3,00 2,50 7,50 
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kN (t) 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,39 100,00 39,00 
  Total  Lei   1 856,226 

33  
 

Cablu VVG 3x2.5 
 

m   15,00 
 

 100214324565 Cablu VVG 3x2.5 m 1,00 15,00 15,00 
  Total  Lei   3 750,00 

34  
 

Cablu AVVG 2x16 
 

m   10,00 
 

 100214322216 Cablu AVVG 2x16 m 1,00 10,00 10,00 
  Total  Lei   30,00 

35  
 

Cablu AVVG 2x25 
 

m   12,00 
 

 1002143222255 Cablu AVVG 2x25 m 1,00 12,00 12,00 
  Total  Lei   168,00 

36  
 

Cablu APV 1x16 
 

m   2,00 
 

 100214324116 Cablu APV 1x16 m 1,00 2,00 2,00 
  Total  Lei   240,00 

37 08-02-411-1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 
mm 
 

100 m   1 323,536 
 

 1 Muncitor h-om 34,70 31,93 1 107,97 
 1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00218 0,10 0,00 
 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 
t 0,003 0,10 0,00 

 1011755 Otel fisie calmat, marca " 3 ", latime 50-200 
mm, grosime 4-5 mm 

t 0,0515 0,10 0,01 

 1011924  kg 1,05 25,00 26,25 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 21,80 0,10 2,18 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 21,80 0,10 2,18 
 1039160 Mansoane de cuplare buc 10,00 2,00 20,00 
 5009031 Scoabe 10 buc 25,00 2,00 50,00 
 5009061 Fisa de izolatie buc 10,00 2,00 20,00 
 5009070 Racordari 10 buc 1,00 0,10 0,10 
 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip " -50" buc 5,00 0,10 0,50 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,22 75,00 16,50 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 17,90 2,50 44,75 

 331451 Perforatoare electrice h-ut 4,44 2,50 11,10 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,22 100,00 22,00 
  Total  Lei   185,295 

38  
 

Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm 
( 3-  25) 
 

m   10,00 
 

 10000011 Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm ( 3-  
25) 

m 1,00 10,00 10,00 

  Total  Lei   140,00 

39 08-02-158-14 
 

Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 
conductori cu izolatie din material plastic si 
din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea 
unui conductor, pina la: 35 mm2 
 

buc   49,603 
 

 1 Muncitor h-om 1,15 31,93 36,72 
 1010069 -70" t 0,0008 0,10 0,00 
 1010633 -3" t 0,00001 0,10 0,00 
 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00204 0,10 0,00 
 5009623  100 m 0,0024 0,10 0,00 
 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,01 100,00 1,00 
 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,15 12,00 1,80 
 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 

marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,10 83,33 8,33 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,01 75,00 0,75 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,01 100,00 1,00 
  Total  Lei   297,617 

40  
 

Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) 
 

buc   3,00 
 

 1000080012 Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) buc 1,00 3,00 3,00 
  Total  Lei   18,00 

41  
 

Tub retractabil 12-3 (1m) 
 

buc   10,00 
 



1 2 3 4 5 6 7 

 0001558 Tub retractabil 12-3 (1m) buc 1,00 10,00 10,00 
  Total  Lei   80,00 

42  
 

Manusa termoretractabila 2P D25 
 

buc   18,34 
 

 00242474 Manusa termoretractabila 2P D25 buc 1,00 18,34 18,34 
  Total  Lei   36,68 

43  
 

Conectoare Forbox D6mm 
 

buc   0,50 
 

 001244 Conectoare Forbox D6mm buc 1,00 0,50 0,50 
  Total  Lei   191,50 

44 08-02-369-2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, 
cu becuri LED 
 

buc   97,15 
 

 1 Muncitor h-om 2,34 31,93 74,72 
 1019460 -304" kg 0,012 83,33 1,00 
 5009264 Teava de policlorvinila kg 0,01 30,00 0,30 
 5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de 

energie electrica aeriene, din arama, marca "M", 
sectiune 4 mm2 

t 0,0005 0,10 0,00 

 5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, 
marca " ", latime 20-30 mm, grosime de la 
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  

kg 0,01 83,33 0,83 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 75,00 1,50 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 0,84 20,00 16,80 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 100,00 2,00 
  Total  Lei   11 269,343 

45 08-02-363-1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, 
pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 
 

buc   139,041 
 

 1 Muncitor h-om 3,41 31,93 108,88 
 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 
t 0,0006 0,10 0,00 

 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,10 0,10 0,01 
 1019852 Vopsea kg 0,50 0,10 0,05 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,02 75,00 1,50 

 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 1,33 20,00 26,60 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,02 100,00 2,00 
  Total  Lei   16 128,798 

46  
 

Consoala cu un brat 1m 
 

buc   100,00 
 

 100000011101 Consoala cu un brat 1m buc 1,00 100,00 100,00 
  Total  Lei   11 600,00 

47 08-02-472-8 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 
suporturi de constructii, din otel rotund, 
diametru 8 mm 
 

100 m   768,197 
 

 1 Muncitor h-om 20,10 31,93 641,79 
 1011615 Otel-carbon calitate normala, marca " 3 5-1", 

rotund, diametru 8 mm 
t 0,004 17 500,00 70,07 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca " 3 5", 
tabla, grosime 4-6 mm 

t 0,004 0,10 0,00 

 1011924  kg 0,90 25,00 22,50 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 
 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 2,00 3,00 
 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,11 75,00 8,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 3,36 2,50 8,40 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,11 100,00 11,00 
  Total  Lei   3 625,892 

48 08-02-472-9 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 
suporturi de constructii, din otel rotund, 
diametru 16 mm 
 

100 m   2 360,953 
 

 1 Muncitor h-om 21,30 31,93 680,11 
 1011613 Otel-carbon calitate normala, marca " 3 5-1", 

rotund, diametru 12 mm 
t 0,092 17 500,00 1 610,47 

 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca " 3 5", t 0,004 0,10 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 

tabla, grosime 4-6 mm 
 1011924  kg 0,90 25,00 22,50 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019852 Vopsea kg 2,40 0,10 0,24 
 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 2,00 3,00 
 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,19 75,00 14,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 3,36 2,50 8,40 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,19 100,00 19,00 
  Total  Lei   3 494,21 

49 08-02-472-6 
 

Conductor de legare la pamint, deschis, pe 
suporturi de constructii, din otel fisie, 
sectiune 100 mm2 
 

100 m   2 086,916 
 

 1 Muncitor h-om 19,00 31,93 606,67 
 1011627 Otel-carbon calitate obisnuita, marca " 3 5", 

tabla, grosime 4-6 mm 
t 0,004 0,10 0,00 

 1011924  kg 0,55 25,00 13,75 
 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,20 0,10 0,82 
 1019373 Otel fisie necalmat 40 4 mm t 0,081 17 500,00 1 418,67 
 1019852 Vopsea kg 2,00 0,10 0,20 
 5009031 Scoabe 10 buc 1,50 2,00 3,00 
 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 13,40 0,10 1,34 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,19 75,00 14,25 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 3,36 2,50 8,40 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,19 100,00 19,00 
  Total  Lei   1 565,187 

50 08-02-471-4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 
diametru 20 mm (l=15m) 
 

10 buc   1 732,55 
 

 1 Muncitor h-om 8,29 31,93 264,70 
 1011614 Otel-carbon calitate normala, marca " 3 5-1", 

rotund, diametru 16 mm 
t 0,081 17 500,00 1 417,50 

 1011786 -123" t 0,002 0,10 0,00 
 1011924  kg 0,78 25,00 19,50 
 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 
principale), 10 t 

h-ut 0,14 75,00 10,50 

 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de 
curent continuu) 

h-ut 2,54 2,50 6,35 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,14 100,00 14,00 
  Total  Lei   1 559,295 

51 RpEO01A 
 

Demontarea suportului cu un brat 
 

buc   14,368 
 

 7137010011510 Electromontor h-om 0,45 31,93 14,37 
  Total  Lei   862,11 

52 RpEF23B 
 

Demontari de corpuri de iluminat 
 

buc   9,579 
 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,30 31,93 9,58 
  Total  Lei   574,74 

  3. Utilaj     

53  
 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 
1250mA NW NODIM CLI RAL7038 5295 
36.1W 
 

buc   2 200,00 
 

 100000215-361 Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 1250mA 
NW NODIM CLI RAL7038 5295 36.1W 

buc 1,00 2 200,00 2 200,00 

  Total  Lei   68 200,00 

54  
 

Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 
700mA NW NODIM CLI RAL7038 5295 
18.4W 
 

buc   2 200,00 
 

 100000215-184 Corp de iluminat VOLTANA 0 8 LED 700mA NW 
NODIM CLI RAL7038 5295 18.4W 

buc 1,00 2 200,00 2 200,00 

  Total  Lei   187 000,00 

55  
 

Panou de evidenta, IP44, BZUM-DDE-1 25 
 

buc   900,00 
 

 1000125 Panou de evidenta, IP44, BZUM-DDE-1 25 buc 1,00 900,00 900,00 



1 2 3 4 5 6 7 

  Total  Lei   900,00 

56  
 

Panou de distributie, IP54,  2-3 
 

buc   329,17 
 

 1000113 Panou de distributie, IP54,  2-3 buc 1,00 329,17 329,17 
  Total  Lei   329,17 

57  
 

Contor de evidenta a energiei electrice, 
conectare directa, tarifare unitara, ME-172, 
Unom-230V, I - 5 (85)A; 50Hz. 
 

buc   400,00 
 

 1000112111 Contor de evidenta a energiei electrice, conectare 
directa, tarifare unitara, ME-172, Unom-230V, I - 5 
(85)A; 50Hz. 

buc 1,00 400,00 400,00 

  Total  Lei   400,00 

58  
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 
32 A, 1 P, tip B 
 

buc   26,00 
 

 10000300032 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 
1 P, tip B 

buc 1,00 26,00 26,00 

  Total  Lei   26,00 

59  
 

Intreruptor de sarcina BH-32, IP 20, Inom - 
63 A, 2P. 
 

buc   40,00 
 

 10000300063 Intreruptor de sarcina BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 
2P. 

buc 1,00 40,00 40,00 

  Total  Lei   40,00 

60  
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 
25 A, 1 P, tip B 
 

buc   24,00 
 

 1000030002525 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25 A, 
1 P, tip B 

buc 1,00 24,00 24,00 

  Total  Lei   24,00 

61  
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 
10 A, 1 P, tip B 
 

buc   20,00 
 

 1000030041 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 
1 P, tip B 

buc 1,00 20,00 20,00 

  Total  Lei   60,00 

62  
 

Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 
6 A, 1 P, tip B 
 

buc   20,00 
 

 10000300006 Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom 6A, 1 
P, tip B 

buc 1,00 20,00 20,00 

  Total  Lei   20,00 

63  
 

Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 
16 A 
 

buc   350,00 
 

 1000030011 Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A buc 1,00 350,00 350,00 
  Total  Lei   350,00 

64  
 

Demaror electromagnetic,  40-20, 
Ubobina - 230V, Icontact - 40 A 
 

buc   270,83 
 

 1000050022 Demaror electromagnetic,  40-20, Ubobina - 
230V, Icontact - 40 A 

buc 1,00 270,83 270,83 

  Total  Lei   270,83 

65  
 

Limitatoare ale tensiunilor de impuls, 1-
 (1 pol) 

 

buc   100,00 
 

 1000001644 Limitatoare ale tensiunilor de impuls, 1-  (1 
pol) 

buc 1,00 100,00 100,00 

  Total  Lei   100,00 

 
     APROBAT:   
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36 

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri 

 

 

„23” iunie 2021                                                                                                                              Bălți 
                                                                                                                                                                  

PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1615469040846 din data 31 martie 2021, între Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, cu 

sediul în mun. Bălți, str. A. Pușkin,38, telefon / fax: 0 (231) 52-4-30, 52-4-14, 52-3-63, e-mail: 

anticamera@usarb.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1007602000920 din 

15.05.2018, reprezentat prin Rector, dna Natalia Gașițoi în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 

și S.R.L. „Zepto”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Grădina Botanica, 14/3, of. 307, telefon: 022 

49-08-14, e-mail: zeptosrl@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1018600024415 

din 22.05.2018, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 385482 din 22.05.2018, 

eliberată de IP „Agenția Serviciilor Publice”, pe un termen de ___ani, pentru genurile de activitate 

construcțiile de clădiri, reprezentat prin Administrator, dl. Dmitrii Rotari, în calitate de 

Antreprenor general, pe de altă parte. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de montare a cablurilor electrice 

exterioare Transa III, a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, str. A. Pușkin, 36-40, Cod 

CPV: 45310000-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, 

precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. 
 

2. PERIOADA DE EXECUȚIE 

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile lucrătoare de la semnarea 

contractului și primirea ordinului de începere a execuției din partea Beneficiarului. 

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului 

contract.  

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și 

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor 

evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului 

general; 

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru 

Antreprenorul general; 

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și 

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală. 

A C H I Z I Ț I I  P U B L I C E  
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2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția 

lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră 

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod 

corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării 

lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării 

lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul 

suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență. 

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite 

condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va 

convoca comisia de  recepție pentru terminarea lucrărilor. 

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În 

cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate 

din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 

remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va 

constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în 

vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau 

va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și 

funcțional. 
 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ 

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 314 890 (trei sute 

patrusprezece mii opt sute nouăzeci) lei 36 bani MD, inclusiv TVA lei MD. 

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - 

verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. 

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. 

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 5% anual din suma alocațiilor 

anuale estimate în contract. 

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost 

executate conform contractului. 

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. 
 

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

 

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziții publice.   
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5. ANTREPRENORUL GENERAL 

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o 

calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract. 

5.2 Antreprenorul general nu este în drept să contracteze subantrepriza. 
 

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE 

BENEFICIARULUI 

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în 

contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite 

în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, 

documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.  

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar  

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în 

Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 

documente, pe care Antreprenorul general trebuie să le întocmească, vor fi puse la dispoziția 

solicitantului de către Antreprenorul general.  

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 

Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea 

și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.  

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 

scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea 

lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  

6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, 

materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru 

procedeele de execuție utilizate.  

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină 

garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a 

contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.  

6.10  Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 

recepție finală în cel mult 15 zile. 

6.11  Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea 

scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a 

îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru 
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ofertă.  

6.12  Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel 

mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată 

pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 

poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.  

6.13  Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile 

stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care 

ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de 

folosire sau a celor explicite în contract.  

6.14  La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.  

6.15  Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea 

obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de 

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se 

divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete 

vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.  

6.16  Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 

numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va 

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.  

6.17  Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sânt nejustificate sau 

inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.  

6.18  Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului 

pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata 

apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului general.  

6.19  Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 

obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 

lucrărilor.  

6.20  Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 

Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. 

Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu 

privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.  

6.21  Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) solicitarea probei respectării standardului tehnic în tăietură a profilului din care este 

confecționat geamul, selectat aleatoriu de către Beneficiar. Cheltuielile probării vor fi suportate de 

către Antreprenorul general. 

d) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

6.22  În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 
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poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în 

întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

6.23  În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 

istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor 

în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente 

acest fapt.  

6.24  În timpul desfășurării lucrărilor, la finele zilelor de lucru, Antreprenorul general, are 

obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de 

materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea 

lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile 

de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.  

7. FORȚA DE MUNCĂ 

7.1 Antreprenorul general vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de 

muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
 

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.  

8.2 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele 

nu sânt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 

În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.3 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la 

lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

8.4 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 

atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să 

examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va 

anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile 

clădirii, sânt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la 

examinarea și măsurarea lucrărilor.  

8.5 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului 

și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost 

de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea 

și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.  

8.6 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul general.  

8.7 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 

dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în 

acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. 

Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 

asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 

Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și 

se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  
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8.8 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul 

corespunzător și primirea ordinului de execuție. 
 

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE 

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de  3 

ani după finisarea lucrărilor.  

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.  

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile 

ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări 

transmise de către Beneficiar.  
 

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

10.1  Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii 

Moldova. 

10.2  Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3  Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4  Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.  

10.5  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe 

prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  

10.6  Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la 

dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie 

să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să 

îndepărteze zăpada și gheața.  

10.7  Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 

hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 

și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta 

va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8  Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sânt imputabile uneia dintre părțile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite și care pot fi dovedite.  

10.9  Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 

0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.  

10.10  Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații 

plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
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unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau 

prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora. 

10.11  Antreprenorul general răspunde pentru  neexecutarea obligațiile contractuale. 
 

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile 

de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte 

poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

12. REZILIEREA CONTRACTULUI 

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe 

Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.  

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:  

 Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat  sechestru; 

 Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu 

a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; 

 Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale. 

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte 

părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul 

contract.   

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va 

efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.  

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.  

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și 

calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului. 
 

13. DISPOZIȚII FINALE 

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Oferta financiară; 

d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;  

e) Garanția de bună execuție. 



13.2 Documentele contracfului чоr fi intocmite in limba rоmiпй.

1з.З in cazurile in care араr ambiguitili sau discrepan{e in clauzele prezentului contract,

acestea чоr fi clarificate de Beneficiar, саrе va emite instruc{iuni in acest Sens pentru

Antreprenorul general

13.4 Prezentul Contract reprezintб acordul de чоiп{ё al

aplicёrii ultimei semnйturi de сйtrе una dintrepёr[i.

pб4ilor qi se considerб semnat la data

13.5 Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate, pirlile ач semnat prezenful

cu legisla{ia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate, fiind valabil

lucrlrilor.
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Cod fiscal: 1007602000972
В.С. ,,Moldova-Agroindbank" S.A., fil. ВаЦi
IBAN: MD76AG0000000225 l 201 1414
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MF-TR NORD _ BALTI
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contract in conformitate

pin1 la recep{ia fiпаlй а

L.ý.

14. RESHIZITELE JURIDICE, PoýTALE ýI DE рLДтI дLЕ PдRTIL9R

ANTRBPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Universitatea de Stat,rAlecu Russo" din Bil{i
Афеsа poqtali: mчп. Вйl!i, str. PuEkin, 38

14l3, of.307 Telefon: (2З|) 52-З-63;52-4-73

15. SE Дтuкrьв гARTILoR

ANTREPRENOR GENERAL

Director, Dmitrii Rotari

BENEFICIAR

Rector, Natalia GaEi{oi

ZEPTO ))

loNo 1о166о0о21и15
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l

DGO5B

Decaparea dt

imbracamint
pina la 3 сm
fornrate din i
semipermant
turnat ре brir
asйltice la rt

cu stratul de

]roSime,
nbracaminti
nte, asfalt
,der, covoare
се

m2
5,20 l6,208 84,284

93 l0060019900 Muncitor necl 1ificat h-om 2,028 41,56 84,284

2

TsCO2B1

Sapatura mе,

excavator ре
0,21-0,39 ml
hidraulica, ir
umiditate na
descarcaTe ir
catg. II.

:anica cu
pneuri de

, cu comanda
pamint cu

uTala
depozit teren

100 m3
0,26 l 097,50 285,з5

295226000з52l.

Excavator ре
termic de 0,2
buldoex

lneuri cu mоtоr
-0,39 mс h-ut 1,1414 250,00 285,з5

J

TsAl6B2

Sapatura mа
pamint, in s1

in transe de

adincime, рс
electrice de .

in pamint cu

ruala de
atii limitate,
lina la 4 m
пtru cabluri
nalta tensiune,
umiditate

m3
3,00 66,08 l98,24l

Simbol
поптlе



5 6
,7

1 2 4

naturala fara :

latime ( 1 m,

1,5m,terenl
obstacol

prijiniri
ldincime <

rijlociu cu

9з l00600l9900 мuп,эitоr neca ificat h-om 4,з5 41,56 l80,786

7l370100l 1500 Electrician h-om 0,42 41,56 |7,455

4

TsH92B

Incarcarea in
(panrint) cu Ь
pietre

tuto sol
llovani, cu t

5,00 46,|з2 2з0,658

93 l0060019900 Muncitor песа ificat lr-om 5,55 41,56 230,658

5

TsI50G
Transportarei
excavate la d

, materialelor
stanta 5 km t

5,00 51,60 258,00

34 l 054000000 l Autclcamion, t lr-ut |,29 200,00 258,00

6

lc44B

confectionaT
si cimentarea
protectie la tl
conductelor 1

teava avind с

|l2, - 4,

)а, montarea
tevii de
0сеrеа
rin ziduri,
iametrul de 2

buc
4,00

5 8,12l 232,484

71з604001 l749 Instalator incz .zlre si gaze h-om 2.00 41,56 8з,12

27221 03з 10000 Teava instala m |,20 8з,3з 99,996

24l 1 l l59045l2 oxisen tehni( sazos 5203 1 mЗ 0,1 8 200,00 36,00

24l3547308164
саrьurа de са
(car'bid) S102

iu tehnioa kg|о,ояOIs0,00 4,80

2430llбI03294
Vopsea miniu
NTIr 90

plumb ч.351-З kg 0,08 40,00 з,20

265l l22100024
Ciment роrtlа
Sз 88

rd Р 40 saci kg \,,712 1,50 2,568

l 42 t 202206000 Nisio 0.0-7.0 mm m3 (),0096 250,00 2,40

4l001l6202820 Апя ппtяьilя m3 0.0024 0,00 0,00

m3 0,0008 500,00 0,40
26521021007lз l Vаr pasta

7

АсFO3А

Umpluturi ir

conductele i
cu ара sau с

substrat, strz
strat de izoli
filtrant la tul
drenaj, ехес

santuri la
э alimentare
,nalizare, са
Ide protectie,
rе sau strat
urile de
rtate cu nisip

m3
2,00 281,602 56з,20з

h-om 1,22 4|,56 50,703
93 l20400l9600 Sаrrаtоr

250,00 5 12,50
l42l l02200525

Nisip sortat t

lacuri 0,0-7,(
эsраlаt de riu si
mm

m3 2,05

8

TsDl88

Umplutura t

santuri, реп
ingropate а1

electrice de
executata ct

prclvenit dir

ompactata in
ru cablurile
: liniilor
,nalta tensiune,
pamint
teren mijlociu

m3

h-om

25,00 40,з l з 007,83

24,25 41,56 l 007,8з
93 l00600l9900 Muncitor ne alificat
4l00l l6202806 Ара industri la in cisterne pt. m3 2,50 0,00 0,00



5 6
,1

1 2 J 4

lucrari drumuri :erasam.

6 466,23

9

CI-18A

confectii metl

din profile lan

tabla striata, с

tevi pentru su
acoperiri, ingJ

sau partial in
din metal; 20l

4,5m-lbuc)

lice diverse
Linate, tabla,
;el beton,
tineri sau

эЬаtе total
leton (Fеrmе
r-lbuc;

kg
300,00 2|,554

h-om 5i7,00 4l .56 2 з68,92
72l424002l810

яlOш0019910
|24,68

Muncitor dese yire СМ lr-om .3.00 4 1,5б

4|,56 |24,68
7212030022,700 Sudor h-om

20,00 60,00
2734 l l з803207

Sirmа neagra
mm

roale d = 2 kg 3,00

kg 300,00 l2,50 3 750,00
2,1,152,76309886

confectii metz

in beton
ice inglobate

kg 1,50 25,00 37,50
2873 l 5590l200 Electrozipent r sudura

0,00
401 l l0620274l Energie electr )а kw 2.40 0,00

0,1 0 0,45
carbuni de fol а (huila) ksl0l0 l26200341

48,00 84,3 8 4 050,23

10

RpEAO3C1

Montarea tel
protectie din
пеаgrа sau z]

diametrul ре
montata apat

fixate direct

ре fеrmе mе
montarea ter
ingropat (Mi

lor de
,eava de otel,
rcata сч
te2 ",
:nt ре console
re perete sau

llice. pentru

de protectie
пореrа)

m

85,44 41,56 3 550,886
7l370l00ll520 Electrician in )onstructii lr-om

50.4288 0,00 0,00
2722 l033048 l0 Teava inst.ne grа In

80,00 з95,52
Пюооrооzоl | СurЬе fоцlql aleabila buc 4,944

Ьuс 4,944 l5,00 ] 4,|б
2875274120388 Mufe 29,6м

Ьчс |4,8з2 2,00
28l12збз|27,17 Tile portelan

436,3 8

trapungerilor
tcte sau tiranti
piatra sau
de26 - 50 сm

buc
7,00 62,з4

1l

RpCU05I

ExecutaTea s

pentru condl
in pereti din
beton armat

0,70 4,1,56 29"092
7 l220500l3400 Zidar п-оm

h_om 9,80 41,5 6
93 100600l9920 Muncitor de эrчirе СМ

Lei

24%

13 812,89
Total

\ 982,492

25б,458

l 9 474.835

Asigurarea s

medicala
rciala si

5%

тт,5 %

6%

cheltueli de raпSaport

cheltueli de ,egle

Вепфuсiu с l deyiz

Total

3,00

4,50

407,288



1 2 4 5 6 7

Total capitol
Inclusiv salari

19 474,835
8 260,382

2. Lчсrаri de попtаrе

12
08-02-142-

1

Executarea рt
un Singur саЬ

tului pentru
u in transee 100 m

0,30 2 271,543 68 1,463

l Munr:itor h-om 1,989 41,56 82,66з

02l l02

Macara ре sasl

luсrаri de mоп
tehnologic (cu
conductelor pr

t auto la
аrе а utilajului
:xceptia
ncinale). l0 t

Ir-ut 1,497 200,00 299,40

400002
Automobile ct
pina la 8 t

Ьогd, tonaj h-ut 1,49,7 200,00 299,40

13

08-02_142-
2

pentru fiecart
urmator se чz

поmlа 08-01.

cablu
adauga la
I42-1

100 m
0,90

6,7 5,484 60,1,9зб

1 Muncitor h-om 2.24l 41.56 2э]эý_

021'|02

Масаrа ре sasl

lucra.ri de mоп
tehnologic (cu

conductelor рr

r auto la
аrе а utilajului
эхсерtiа
ncioale). l0 t

h-ut |,287 200,00 25,1,40

400002
Automobile cr

pina la 8 t
Ьоrd, tonaj

h-ut 1,28,7 200,00 257,40

14

08-02_396-
9

canal metalir
constructii pt

suspensii, lut
(20Cl*50)

suspendat de
tiranti sau
gime 2 m l00 m 0,70 20 224,02 l4 156,8 l4

1 Muncitor h-om 41,93 41,5б 1742,6||

002l l55444 canalmetalic l00*50 m 70,00 l50,00 10 500,00

l0l l924
ЕlесtrоziЭ42
mm

r, diametru 4 kg ,4,788 25,00 l19,70

l0l9l00 Саrtчs pentru mpuscat 10 buc 8,75 0,25 ?J!!_
l0l9l03 Dibluri de dis rntare 100 buc 0.14 40,00 5,бU

l0l9l09 Dibluri pentru conexiune 10 buc 8,75 4,00 3 5,00

02ll02

Масаrа ре sas

lucrari de mol
tehnologic (ct

concluctelor р

,u auto 1а

tare а utilajului
exceptia
incipale). 10 t

h-ut 0,896 200,00 1,79,20

030902
Ascensoare h

capacitate de
Iraulice,
idicare 10 m

h-ut l3,09 l00,00 l 309,00

040502

Instalatii pent
manuala cu at

curent contint

u sudare
: electric (de

u)

h-ut 2,2|9 25,00 55,4,15

33 l45 l реrfьrаtоаrе t ectnce h-ut |,442 20,00 28,84

400002
Automobile с
pina.la 8 t

Ьоrd, tonaj h-ut 0,896 200,00 |,l9,20

15

08-02-396-
5

canal metali
tavcrne, lungi
(100*400)

) ре pereti si
пе2m 100 m

0,09 з9 526,5зз 3 557,з88

l Murrcitor h-om з.3 84 41,56 l40,б39

000224 l l 1

Сарас репtrч
400* 1 0

gheab metalic
гп 9,00 105,00 945,00



1 2 J 4 5 6 т

l0l 1 924
Electrozi Э42А
mm

diametru 4 kg 0,6156 25,00 l5,39

000l24-51l
JGHEAB МЕТ
NEPERF l00*Z

\.LIC
00

m 9,00 255,00 2295,00

1 019 l00 Cartus репtrч it tpuscat 10 buc 1,125 0,25 0,281

l0l9l03 Dibluride dista tare l00 buc 0,036 40,00 1,44

10l9l09 Dibluripentru t )nexlune l0 buc 1,125 4,00 4,50

02l 102

Масаrа ре sasir

lucraride mont
tehnologic (cu
conductelor pri

auto la
rе а utilajului
xceptia
cioale). 10 t

h-ut 0,1 1 52 200,00 2з,04

0з0902
Ascensoare hid
capacitate de ri,

aulice,
,iсаrе l0 m

lr-ut l,035 l00,00 103,50

040502

Instalatii pentrt
manuala cu аrс
сurепt continuu

sudare
эlесtriс (de h-ut 0,:222з 25,00 5,558

400002
Autornobile сч
pina la 8 t

эоrd, tonaj h-ut 0,1 1 52 200,00 2з,04

lб 08-02_з05-
2

cronsteine buc
200,00 74,00з 14 800,64

l Muncitor h-оm 2t|4,00 41,56 0l40.б4

000123_7 cronsteine buc 200,00 20,00 4 000,00

021 l02

Масаrа ре sasi
lucrari de mоп
tehnologic (cu
condrlcteloг пr

rauto la
rre а utilajului
lxceptia
rcioale). 10 t

h-ut 0,20 200,00 40,00

03 l 050 Тurlе telescopi le.25 m h-ut 1 l6,00 5,00 580,00

400002
Autornobile cu
pina la 8 t

Ьогd, tonaj h-ut (),20 200,00 40,00

l7

08-02- 1 47-
lз

СаЬlu pina 1а

constructii si.
instalate, cu f
intreaga lungi
m de cablu, р
Montare саЬ1

АПвБбШп-1
buc х 91m su

tavane in сап
protectie,) (4

exterior реrе1
(4х4Om subtt

tevi metalice'

35 kV ре
gheaburi
xare ре
mе, masa 1

na la: б kg
l;
4xl85 - (2

)Sol pereti Si

rle de
buc.x 102m -

i si fеrmе),
rап tIansei

100 m
7,10 2 бl4,153 18 560,486

l Muncitor h-om 2:6З,4| 41,56 10 94,7,з2

l 0108 13

sirmа din otel
redus pentru d

destinatii, zin<

З.0 mm

cu саrЬоп
ferite
ata, diametru

t 0,0007 0,10 0,00

l 0l0865
Role de pluml

srosime 1,0 п
, mаrса "С1",
1l

t 0,0044 0,10 0,00

l 01 l481
sчruьuri cu с
4х40 mm

р semirotund t 0,0044 0,10 0,00

10l 1786 Lac de bitum Бт-l23" t 0,0051 0,10 0,00l

500903 l Scoabe 10 buc "l2,42 20,00 l 44б,4U

5009l0l Butoane de п lntai l000 buc 0.14"l7 0,10 0,0l 5

5009500 Fise de mаrсz ,е l 00 buo 0,07l 125,00 Б,Б /)



l 2 4 5 6
,|

5009623 Banda "К226" 100 m 0,1 739 50,00 _ 8,б95

5220077
Aliaje de stani
stibiu, mаrса ll

-plumb fаrа
IoC30"

kg 1,77 5 l00,00 1,1,],50

02l 1 02

Масаrа ре sasi
lчсrаri de monl

tehnologic (cu
сопduсtеlоr pri

Lauto la
rre а utilajului
:xceptia
rcipale), l0 t

h-ut 8,804 200,00 l 760,80

030203
cricuri hidraul
de ridicare 63 t

эе, capacitate
lr-ut 6|,202 20,00 | 224,04

0з0408
cabestane elec
tractiune l56,9

гiсе, fоrtа de
; (16) kN (о

h-ut 6|,202 20,00 1224,04

4l]0002
Automobile cu
pina la 8 t

Ьоrd, tonaj
lr-ut 8,804 200,00 l 760,80

l8
08-02-1 43-

1

Acoperirea сt
in transee: cu
unui singur ci

blului, pozat
caramida а
blu

l00 m
(),3 6 l 966,556

,70,7,96

l Muncitor h-om 2.з4зб 41 .56 9,7,40

02l l02

Macara ре sasi
luсrаri de mon
tehnologic (cu
conductelor рr

t auto la
лrе а utilajului
:xceptia
rcipale), 10 t

h-ut |,5264 200,00 305,28

400002
Automobile cr
pina la 8 t

bord, tonaj
h-ut |,5264 200,00 305,28

19

08-02- 1 4з_
2

Асореrirеа сс

in transee: cu
fiecarui cablu

blului, pozat
эаrаmidа а

urmator
l00 m

1,08 l l57,з04 l 249,888

l Muncitor h-оm зi.6,72 41.56 l52,608

02l l02

Масаrа ре sasi
lucrari de mon
tehnologic (cu
conductelor рr

ш auto la
аrе а utilajului
exceptia
ncipale), l0 t

h-ut 2,,74з2 200,00 548,64

400002
Automobile cr
pina la 8 t

bord, tonaj
h-ut 2,,74з2 200,00 548,64

20 Caramida 25t xl20 Ьuс
480,00 4,00 1 920,00

000 l 23_ l Caramida 250 120 Ьuс 480,00 4,00 l 920,00

2l Cablu АПвБt Шп-l 4х185 ln
7l 0,00 158,зз ||2 4I4,з0

000l24-1 Cablu АПвБб tIп-1 4х185 m 7l0.00 158,зз ||2 414,з0

i|2

08-02-164-
4

Manson tеrm
de piloni, реr
3-4 conducto
pina la 1 kV,
unui conduct
185 mm2

nal, metalic,
[ru cablu сu
i, tensiune
ýectiunea
lr, pina la:

buc
l2,00 4,76,246 5 714,952

l Muncitor h-om 121.20 4|,56 5 0з,7,072

5120012 Propan-butan, amestec tehnic kg 36,00 l0,8з 3 8r,88

02l l02

Масаrа ре sas

luсrаri de mot
tehnologic (cr"

conductelor р,

u auto 1а

tаrе а utilajului
exceptia
incipale). l0 t

h-ut 0,72 200,00 144,00

400002
Automobile с
pina la 8 t

bord, tonaj
h-ut 0"72 200,00 l44,00



1 2 4 5 6 1

,zз Mufa с:араt,h 185 buc
12,00 291,6,7 з 500,04

000 l 23-2 МuГа capat 4.к 85 Ьuс l2,00 291,6,7 3 500,04
,.z4

08-02-144_
,7

Conectarea ]Гt-

conduotorilclr
cablur;ilor la с

sectiurre pina

elor
Sau uL

,еmе,
a:2z|0 mm2

l 00 Ьuс
0,32

1 579,28l :505,37

l Muncitor h-ort 12,16 41,56 505,з 7

".z5 Capat А185 buc
24,00 l з,33 з19,92

000 l 2з -3 Capat ,\185 buc 24,00 l з,33 з|9,92

Tolal Lei 178 69,7,15,|

Asigurarea so,
medicctla

iala si 24% 6 945,4,|

cheltueli de tr lпsaplort 5% 6 905,586

cheltueli de rt lie
,76 

% 2 t 993,989

Вепеfiuсiu de |еviz 6% |,.z 812,5зl'

Total 22,1 414,73з

Total capito
Iпсlчsiч salar u

227 4|4,733
2в 939,459

3. Lчсrаri de :estare 0,4 kV

26

1-11-011-1

Vеrifiсаrеа р
circuitului in
pamirrt si ele
la panrint

ezerttet
ге prizele de
пепt,эlе legate

100
puncte

0,24 664,958 159,59

5 specialist lr-om з,84 41,56 l59,59

2,7

1_1 1-028-1

маsurаrеа,гс
izolatiei cu п

а liniilor de r

linii, tensiun
destinate tral
energiei elec
dispozitivele
panortri, duli
aparatele de
consumato-ri

zistentei
.egohmmetru
ablu si а altoT
:pinll la 1 kV,
smiterii
rice la
de distributie,
puri.
lomtttare si la
electrici

l linie
6,00 l6,624 99,,744

5 specilalist h-om 2,40 41,56 99,744

Total Lei 259,зз4

Asigurarea s,

medic:ala
cialo si 24% 62,24

cheltueli del l zgie 50%
,z9,бб

2,7,074
Вепеl'iuсiu,l< deyi:l 6%



Total r:apito
Inclusiy sala

rfectare а documentelor4. Luсrаri de

documente si
explotirre

Asigurarea
medica.la
сhеltu,эli de

l226,452

| 226,452
664,96

49 71 8,87

298 з13,23

INTOCMIT:

Antreprenor general (suban

SRL "ZEPTO"
рrепоr)

69,422

APROBAT:

Investitor

Universitatea de Stat "Alecu Ruslso" din

Balti, mчп. Balti, str. PusНn,38
(denumirea)(dtэпumi

Administrator: Chisca Ion

(func|ia, nttmele, (func}ia, numele,1 ,le, sеrtпйl.uга)

L.ý.

Рд

1-1 1-014-1
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WiпСmеи
Fоrmчlаг iпtегdерамmепtаl tipizat пr С2п

aprobat рriп оrdiпчl пr 3/5 din l 5 ianuaric 2002
al Dcpмamcntului dc Stat de Sиtiýtica

al Republicii Moldova

Апtrерrепог S.RL.'|ZEPTO"
(dепчmirеа )

lnvestitor Сопsiliчlчi Raional Вгiсепi
(dепчmirеа )Obiect Lчсrаri de пmепаjаrе

tеritоriчlчi аfеrепt edifi сiчlчi
consiliului Rдiопаl Вriсепi

Vаlоаrеа lчсrаrilоr executate 416 968170 Lei

рrосеý - yеrьаl
de receptie а lчсrшilоr executate

поiеmЬriе an 2021 сопfоrm contractului пr.40 din 14 iunie 2021

..,з 
u

ean ш пr.Z+U оlп t4llrme

Nr
сrt.

Simbol
поrmе

Vаlоаге
inclusiv salariu
(co1.5xco1.6)
(lеiЛJ.М.)

l 2 J 4 5 6
,7

1. Аmепаjаrеа

1.1. Constructia rаmреi репtrч
iпstаlагеа сопtаiпеrчlчi de deBeuri

1

TsAOlB2

Sapatura manuala de
pamint in spatii intinse, la
deblee, la сапаlе deschise,
la gropi de imprumut,la
indepartarea stratului
vegetal de 10-30 сm
grosime in pamint imbibat
сч ара апшсаrеа in
depozit sач vehicul la Н<
0,60 m tеrеп mijlociu

m3
0,80 52,20 4l,"76

9зl0060019900 Muncitor necalificat h-om 0,928 45.00 4|"lб
2

TsC54C Strat de fundatie din pietris
m3

0,40 з30,75 132,з0

93l00Ф019900 мчпсitоr necalificat h-om 0,39б 45.00 17,82.

l42l l02200068
Pietris ciuruit nespalat de riч
7-15mm

m3 0,46 225,00 103,50

4 l 001262028l 8 Ара m3 0,04 12.00 0,48

29l2340002506

Соmрrеsог mobil motor
ardere iпtегпа, рrеsiчпеа pina
la 686 kPa (7atm), 2,2
m3/min

h-ut 0,084 25,00 2,10

25922700M02l
Соmраоtоr ре рпечri sau
mecanic l50 - 200 ks

h-чt 0,168 50,00 8,40

з

свOlА
Cofraje, din scinduri de
rаsiпоаýе, pentru tчrпаrеа
betonului de monolitizaгe

m2
2,10 l5,1,225 330, l 73

- х4..---r f
Lr'

Dепчmirе lчсгаri U,M. Cantiиte

Ргеt
inclusiv
salariu

(lеiЛJ,М.)



l
,!

з 4 5 6 t

a,t

?56 044.487
T|ltul

t Otel capitoI:
lпеtчsiч ýдlаriu

25б 044,{8?
ý2 319,01ý

341 473,q2

.llб 968,?{,

lN-t'OClv'lIl':

Дпtr*ргспtrг gспсrаl {sчhлrпtrерrепоr )

ý.R.l-. l,zEP1,(),,

tdепtlmirrэа)
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WinL'nrcta
Ftlпrrtllаг irrterdepaгtanretrtal tipizat пr С2 п

арrоЬаt prin ordinul пr 3/5 din l 5 iапuаriе 2002
al Departarrerrtului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Апtгергепоr S.R.L. "ZBPTO"
(denumirea )

Investitoг consiliului Raional Briceni
(denurnirea )

Obiect Luсrаri de аmепаjаrе
, teritoriului аfеrепt edificiului

consiliului RaionaI Вriсепi

Valoarea luсrаrilог executate 541 704,90 Lei

рrосеs - verbal
de receptie а luсrаrilоr executate

Ьriе an 2021 сопfоrm contractului пr.40 din 14 iunie 2021septembrte an оrm contractulul пr ln lunle

Nr
сft.

Simbol
поrmе

Dепumirе luсrаri U.M. cantitate

Рrеt
inclusiv
saIariu

(lei/U.M.)

Vаlоаrе
inclrrsiv salariu
(со1.5хсоl.б)
(leiД.M.)

l 2 з 4 5 6
,7

1. Amenajarea

1.1. Счrаtirеа tеrепului

l

TsH74,{

Taierea copacelor cu
ferestraul mecanic din
autoturn in conditii
restrinse de lucru la arbori
cu
diametrul 35 cm Н: |2 -
15m

buc
32,00 685,50 21 936,00

l l 952,003 73,5 0

2

TsH92C
Iпсаrсатеа in auto masel
lemnoase t

64,00 l в72,00

l 872,00

з

Tsl51A8

Transportarea lemnului cu
autobasculanta de 10

t la distanta de: 8 km
t

64,00 |,7,зб

0,00

l 1l1.04

0,00

4

TsGl5А'

Taierea cioatelor la
adincime de 20 - 30
cm si iпсаrсаrеа in auto

Ьuс
32,00 82,45

25,65

2 бз8,40

820,80

5

TsE0l В

Nivelarea manuala а
terenurilor si platformelor,
cu denivelari de 10-20 cm,
in teren mijlociu

l00m2 0,64 з,1,7,10

3,]],l0

24]l,з44

241.з44

Tolal Lei 2,7 
,798,184

Total canitol: 27 798,784



2 J 4 5 6
,|

(пепtгu strat)

266 l l 12800655
-60

Placi din beton, pentru

trоtuаrе gr, 60 mm
m2 9l з,50 130,00 l 18 755,00

l 42 1 102200546
Nisip репtru constructii 0,З-
0,7 mm (pentru rоsturi)

m3 4,50 200,00 900.00

\421'|0220о547
Nisip pentru constructii 0,3-
0,7 mm (репtru strat)

in3 68,40 200,00 1з 680,00

288l l l600270l Disc репtru taiat placi buc l8,00 l25.00 2 250,00

Total Lei 259 46,|.00

Total capitol:
Inclusiv salariu

259 467,00
44 982,00

Total Lei з24 858,528

Дsigurarea sociala si
medicala

24% 1з 008,029

С heltueli de lrапsароrt
,7% 183l4,154

Cheltueli de regie |2% 4214|.684

Вепе.fiuсiu de deviz 4% 15 956.895

Total 414 819,29

Total capitol:
Inclusiv salariu

4l4 879,29
54 200,119

Total Lei 45]l 420"75

тчА 20% 90 284,1 5

541 704,90

TOTAL рrосеs-чеrЬаl:
Inclusiv salariu б9 086,2б

NTOCMIT:

Апtrерrепоr general (subantreprenor)
S.R.L. "ZEPTO"

оВАТ:

irеа)

le raionului Briceni Lu
(func|ia, numele, prenumele, semnltura)

Administrator chi
(func(ia, numele, prenumele, semnйtura)

(denumirea) _

caIon tr

#*жs8
ч,{ ь I\\\-aBý \'

а::'1

Vitalii
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