

CAPITOLUL III. FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

1. Prezentul capitol conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.

2. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte formularele prevăzute în prezentul capitol, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.

Formular	Denumirea
F3.1	Formularul Ofertă
F3.2	Scrisoare de garanție bancară
F3.3	Grafic de executare a lucrărilor
F3.4	Grafic de executare a documentației de proiect
F3.5	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
F3.6	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere
F3.7	Formularul informativ despre ofertant
F3.8	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari
F3.9	Declarație privind experiența similară
F3.10	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
F3.11	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
F3.12	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului
F3.13	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia
F3.14	Informație privind asocierea
F3.15	Avizul Inspecției de Stat în Construcții

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Alexandru Soroceanu**, reprezentanți ai ofertantului **SRL "Sarco Engineering"** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de construcție a zonei de control la postul vamal Giurgiulesti, rnul. Cahul (etapa II)**

pentru suma fără TVA de **5 610 155.04 lei, (cinci milioane sase sute zece mii una suta cincizeci si cinci lei, 04 bani)**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 122 031.01 lei (un milion una suta douazeci si doua mii treizeci si unu lei, 01 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3 (luni)** luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **27 martie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26 / februarie / 2019

Eu, **Alexandru Soroceanu**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL "Sarco Engineering"**
(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 lei** (**0 %** din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă acceptată de Autoritatea contractantă, în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) și constituie **336 609.30 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **12 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **6** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10** zile calendaristice

Ofertant,


(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.2



SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII
MOLDOVA
Mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
LD1905600557/413 **din "25" februarie 2019**

Către **SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA** (numită în continuare „Beneficiar”) cu privire la procedura de atribuire a contractului **“Lucrări de construcție a zonei de control la postul vamal Giurgiulești, r-nul. Cahul (etapa II)”**, licitație publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1549372035681** cod CPV-45000000-7 din **“26” februarie 2019**, subsemnata **BC „Moldova-Agroindbank” S.A.** (numită în continuare “Garant”), adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X cont corespondent 35213805 se obligă față de **Beneficiar** să plătească suma de **56101,55 (cincizeci și șase mii una suta unu lei și 55 bani) MDL** la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa Beneficiarul să specifice că suma cerută de el și datorată lui este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. **“SARCO ENGINEERING” S.R.L.** (IDNO 1003600115061) (numită în continuare „Ordonator”) își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ordonatorul nu a constituit garanția de bună executare;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ordonatorul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta scrisoare de garanție bancară intră în vigoare la data **“26” februarie 2019** și este valabilă până la data de **“29” martie 2019**, inclusiv.

Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei scrisori de garanție bancară, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:

Directorul sucursalei nr.6 Chișinău

Contabil șef sucursala nr.6 Chișinău



Maria Cherina

Guzun Galina



Secret comercial, confidential

Nr. S413/E00036

25 februarie 2019

CERTIFICAT

BC Moldova-Agroindbank SA sucursala Nr.6 Chişinău, IDNO 1002600003778, BIC-AGRNMD2X413, confirmă disponibilul în conturile deţinute de persoana juridică SRL SARCO ENGINEERING, IDNO 1003600115061, la data de 25 februarie 2019:

Nr. d/o.	Cod IBAN	Valuta contului	Soldul contului
1	MD95AG000000002251447248	MDL	126397.65
2	MD84AG000000002251447252	EURO	0.00
3	MD57AG000000002251447253	USD	0.00
4	MD84AG0000000022512111471	MDL	0.00

SRL „SARCO-ENGINEERING” beneficiază de o linie de credit pentru completarea capitalului circulant cu limita datoriei în mărime de **3 500 000 (Trei milioane cinci sute mii) MDL** sau echivalentul sumei totale şi/sau parţiale în EUR /USD.

Certificatul este eliberat la solicitarea clientului, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ şi nu prezintă careva obligaţiuni financiare din partea băncii.

Cu respect,

Cherina Maria

Director sucursala Nr. 6 Chişinău



Ex. Galina Guzun (022) 50-16-18



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a zonei de control la postul vamal Giurgiulesti, rnul. Cahul
(etapall)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019											
		1				2				3			
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti. Preluarea santierului, etc												
2.	Faza 2 Schiță de proiect 1. <u>Preluarea documentatiei tehnice.</u> 2. <u>Preluarea probelor si incercarilor de laborator al terenului si lucrarilor executate anterior.</u>												
3.	Faza 4 Predarea lucrarilor executate (formarea semnarea Porcesului Verbal la Terminarea Lucrarilor de Constructie)												

Semnat: _____

Nume: Alexandru Soroceanu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei „Sarco Engineering SRL”



FORMULARUL F3.4
GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
Lucrări de construcție a zonei de control la postul vamal Giurgiulesti, rnul. Cahul
(etapaII)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019											
		1				2				3			
1.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz):												
	1. <u>Sistematizarea teritoriului;</u>												
	2. <u>Acoperirea platformei terminalului;</u>												
	3. <u>Borduri;</u>												
	4. <u>Rigola de scurgere (260 ml) ;</u>												
	5. <u>Amenajarea fosei antiseptice pentru blocul sanitar ;</u>												
	6. <u>Construcția blocului sanitar;</u>												
	7. <u>Apeduct și canalizare interioară la blocul sanitar;</u>												
	8. <u>Ventilarea și încălzirea blocului sanitar;</u>												
	9. <u>Rețele electrice interioare și exterioare a blocului sanitar;</u>												

Semnat: _____

Nume: Alexandru Soroceanu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei „Sarco Engineering” SRL



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Alexandru Soroceanu reprezentant împuternicit al SRL "Sarco Engineering" în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Alexandru Soroceanu reprezentant împuternicit al SRL "Sarco Engineering", în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura licitație deschisă. Nr. notificării: ocds-b3wdp1-MD-1549372035681 pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrări de construcție a zonei de control la postul vamal Giurgiulesti. rnul. Cahul (etapa II), codul CPV 45200000-9, la data de 05 februarie 2019, organizată de Serviciul Vamal al Republicii Moldova

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 26 / februarie / 2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Soroceanu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SRL "Sarco Engineering"



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **26 / februarie / 2019**

Numărul procedurii: _____

Către: **Serviciul Vamal al Republicii Moldova**

Subsemnatul, **Alexandru Soroceanu** reprezentant împuternicit al **SRL "Sarco Engineering"** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **26 / februarie / 2019**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Alexandru Soroceanu**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Sarco Engineering"**



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **SRL "Sarco Engineering"**
2. Codul fiscal **1003600115061**
3. Adresa sediului central **mun. Chișinău, str. Buna Vestire 15/2, of. 3P**
4. Telefon **022 92-82-40**
Fax **022 63-77-06**
- E-mail **office@sarco.md**
5. Certificatul de înregistrare **MD 0018448, 29.08.2001, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT**
6. Obiectul de activitate, pe domenii

- **Construcțiile de clădiri și (sau) de construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări**
- **Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile**
- **Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile**
- **Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii**
- **Intermedieri pentru vânzarea mașinilor, echipamentelor industriale, navelor și avioanelor**
- **Intermedieri pentru vânzarea unor anumite categorii de mărfuri cu caracter specific**
- **Comerțul cu amănuntul al aparatelor de iluminat și articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii**
- **Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire**
- **Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine**
- **Fabricarea construcțiilor din metal**
- **Fabricarea de structuri și timplării metalice pentru construcții**
- **Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri**
- **Utilarea clădirilor**
- **Închirierea bunurilor imobiliare proprii**
- **Lucrări de instalații electrice și montarea a armăturii electrice**
- **Lucrări de izolații**
- **Lucrări de lăcătușerie și apeduct**
- **Alte lucrări de utilare a construcțiilor**
- **Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**

7. Autorizație (certificat) **Nr. 052109, 3 iunie 2016, Camera de Licențiere, Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitate, reconstrucții**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **nu este cazul**
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2015	54 960, 00
2	2016	48 460, 00
3	2017	27 051, 00
Media anuală: 43 490 333 lei		

Data completării: **26 / februarie / 2019**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Alexandru Soroceanu**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **SRL "Sarco Engineering"**



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SARCO - SERVICE"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600115061

Data înregistrării

29.08.2001

Data eliberării

02.02.2005

Bobeica Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

MD 0018448



L.Ș.



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1908251

din
от 21.02.2019

1. Destinatar / Получатель

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
SARCO ENGINEERING S.R.L.	1003600115061
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Buna Vestire nr.15 bl.2 of.3P	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 08.03.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Sef. Serv. Riscani
Funcția/Dолжность

[Signature]
Semnatura/Подпись

[Signature]
Numele și prenumele/Fамилия и имя

L.S./M.P.

Executor: *[Signature]*
Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 21.02.2019 ora 15:15:05
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03)





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 402681 data 29.01.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "SARCO ENGINEERING"**

Denumirea prescurtată: **"SARCO ENGINEERING" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1003600115061**

Data înregistrării de stat: **29.08.2001**

Sediul: **MD-2005, str. Buna Vestire, 15/2, of. 3P, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile**
2. **Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile**
3. **Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii**
4. **Intermedieri pentru vânzarea mașinilor, echipamentelor industriale, navelor și avioanelor**
5. **Intermedieri pentru vânzarea unor anumite categorii de mărfuri cu caracter specific**
6. **Comerțul cu amănuntul al aparatelor de iluminat și articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii**
7. **Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire**
8. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine**
9. **Fabricarea construcțiilor din metal**
10. **Fabricarea de structuri și timplării metalice pentru construcții**
11. **Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri**
12. **Utilarea clădirilor**
13. **Închirierea bunurilor imobiliare proprii**
14. **Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice**
15. **Lucrări de izolații**
16. **Lucrări de lăcătușerie și apeduct**
17. **Alte lucrări de utilare a construcțiilor**
18. **Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
19. **Construcțiile de clădiri și (sau) de construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**

Capitalul social: **505400 lei,**

Administrator: **SOROCEANU ALEXANDRU, IDNP 2002018035232,**

Asociații:

1. **STRATAN MIHAIL, IDNP 0961012567795,**
cota 505400 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1.1. **STRATAN MIHAIL, IDNP 0961012567795**
cota - 100%



Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **29.01.2019.**

Registrator



Dragomir Ala



EB 0251757



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

29.01.2019

Dosar Nr. 1003600115061

Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 25.01.2019 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societatea cu Răspundere Limitată "SARCO - SERVICE" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Decizia asociatului privind modificările și completările la documentele de constituire din 04.01.2019
2. Actul adițional
3. Copia de pe avizul(e) publicat(e) în "Monitorul Oficial" din 04.01.2019
4. Ordinul de încasare a numerarului
5. Dovada de verificare a denumirii
6. Certificat de aprobare a denumirii la Centrului de Terminologie

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "SARCO - SERVICE", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003600115061 din 29.08.2001 după cum urmează:

1. Punctul 1.3. al Statutului se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:

Denumirea deplină a Societății: **Societatea cu Răspundere Limitată "SARCO ENGINEERING"** și denumirea abreviată a Societății: **"SARCO ENGINEERING" S.R.L.**

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Dragomir Ala





REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 052109

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
„SARCO-SERVICE”**

**mun. Chișinău, str. Buna Vestire, 15/2,
ap. (of.)3P**

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

02.02.2005 MD 0018448

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003600115061

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

3 iunie 2016

Valabilă până la

2 iunie 2021

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director interimar al Camerei de Licențiere

Octavian BODIȘTEANU

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.



ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 052109

Titular de licență — Societatea cu Răspundere Limitată „SARCO-SERVICE”

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

Reperfectată: 15.06.2016

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponibilitatea de bază de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponibilitatea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor |
| 1.1 Lucrări de terasare. | 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 3.2 Izolații termice. |
| 2. Executarea construcțiilor | 3.3 Izolații anticorozive. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 4. Lucrări de finisare a construcțiilor |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 4.2 Pardoseli. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 4.3 Produse de tâmplărie. |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 5. Instalații și rețele interioare |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.18 Construcții metalice spațiale (tip "Kislovodsk", "Ural", "Moscova" etc.). | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.20 Construcții metalice tip turn și catarg. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m ³ . | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.25 Construcții din lemn. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | 7.4 Automatizări |
| | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| | L.S. 7.17 Utilaje și instalații termoelectrice |
| | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice |

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	<u>Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol</u>	<u>Executarea lucrarilor de constructie/reconstructie a doua laboratoare de productie a vinului in cadrul Scolii Profesionale din localitatile VET-Leova si VET-Nisporeni</u>	<u>9 627 320,16 MDL</u>
2.	<u>Ministerul Educației, Culturii și Cercetării</u>	<u>Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în energetica și electronica, municipiul Chisinau, str. Melestiu, 12</u>	<u>36 582 707,49 MDL</u>
3.	<u>IMCC KERAMIN SRL</u>	<u>Executarea lucrarilor de finisare si iluminat interior la Showroom Keramin din str. Uzilenol, 17 mun. Chisinau</u>	<u>911 691,76 MDL</u>
	<u>IMCC KERAMIN SRL</u>	<u>Executarea lucrarilor de finisare fasad la Showroom Keramin din str. Uzilenol, 17 mun. Chisinau</u>	<u>175 856,21 MDL</u>
4.	<u>Hassoun Ahmad prin Putregai Alexandru</u>	<u>Executarea lucrarilor de terasamente si constructiilor din beton la Centru comercial cu deposit si Showroom din str. Alexei Mateevici com Stauceni</u>	<u>2 255 428,96 MDL</u>

Semnat:

Nume/prenume: Alexandru Soroceanu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL "Sarco Engineering"



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Executarea lucrărilor de construcție a complexului locativ cu 4 blocuri, 124 apartamente din or. Nisporeni.**
2. Numărul și data contractului **Nr. 3 din 15 ianuarie 2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, of. 705**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>54 985 043. 00 MDL</u>	<u>3 335 985. 23USD</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>69 790 035. 37 MDL</u>	<u>4 234 215. 61USD</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **22 luni**

b) efectiv realizată **28 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **modificări la proiectul de execuție, lucrări suplimentare neprevăzute în contractul inițial**

d) 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 22 decembrie 2017**

e) 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu este cazul**

f) 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu este cazul.**

Data completării: **26 / februarie / 2019**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Alexandru Soroceanu**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Sarco Engineering"**





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 14/02533 data 16. 02. 15

Semnătura

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 3 privind achiziția prin Licitație Publică

“ 15 ” ianuarie 2015

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 14/02533 din data 29.12.2014, între

Unitatea de Implementare a Proiectului pentru construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, cu sediul în mun. Chișinău, str. Cosmonauților, 9, of. 705, telefon: (022) 20-45-93, fax: (022) 22-45-66, care activează în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 988 din 24.12.2012, reprezentat prin dna **Iunona LUNGUL, director**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.R.L. “Sarco Service”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin, 13, telefon: (022) 55-24-90, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0018448 din 29.08.2001, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr. 034030 din “11” decembrie 2008, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 13 martie 2015, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții consolidări, reprezentat prin dl **Tudor DON, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a complexului locativ cu 4 blocuri, 124 apartamente din or. Nisporeni, Cod CPV: 45211341-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **22 (douăzeci și două) luni** de la data încheierii contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ri: beneficiar – ordonatorul de credite.



- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **54 985 043,00 (cinczeci și patru milioane nouă sute optzeci și cinci mii patruzeci și trei,00) lei MD (fără TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului un avans în mărime de 10 % din valoarea contractului.
- 4.4. Termenul transferării avansului și achitării lunare pentru lucrările executate este 10 zile lucrătoare din momentul transferării banilor de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pe contul Beneficiarului.
- 4.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.6. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate în conformitate cu contractului.

Handwritten signature



- 4.7. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.8. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau altfel, decât în scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, de altfel.

Antreprenorul general



- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să deschidă un cont special care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute se vor depune pe **contul special nr. 22512111471/MDL, la BC „Agroindbank” S.A., filiala nr. 6 Chișinău.** În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare.

[Signature]



- lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile

Antreprenorul



9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Antreprenorul general



10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 (cinci) ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,5% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, ca urmare a unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;

[Signature]



- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun. Chișinău, str. Cosmonauților,
9, of. 705

Tel./Fax: (022) 20-45-93

Denumirea
Băncii: BC „Banca de Economii” S.A. fil. 1

Cont
trezorerial 268129103389101

Cod
Bancar: BECOM2X609

Cont de
decontare: 227260149831

Cod fiscal: 1013601000532

Cod
obiect: 4892

“ANTREPRENOR”:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin,
13

Tel./Fax: (022) 55-24-90
mob.079706019

Denumirea
Băncii: BC „Moldova Agroindbank”
S.A., fil.6, Chișinău

Adresa
Băncii:

Cod
Bancar: AGRNMD2X413

Cont de
decontare: 2251447248

Cod fiscal: 1003600115061

16. Semnăturile părților:

“BENEFICIAR”:

Iunona Lungul, director



“ANTREPRENOR”:

Tudor Don, director





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de antrepriză
nr. 3 din 15 ianuarie 2015

„09” XII 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 3 din 15.01.2015, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 14/02533 din 16.02.2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/022 din „09” XII 2015, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **54 268 801,40** (cinczeci și patru milioane două sute șaiszeci și opt mii opt sute unu,40) lei”.

Valoarea contractului s-a micșorat cu 716 241,60 lei.

2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.



3. Prezentul Acord este parte integrantă a Contractului de antrepriză nr. 3 din 15.01.2015.

4. Prezentul Acord este întocmit în trei exemplare absolut identice, care au putere juridică egală.

5. Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile și stampilele Părților.

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun. Chișinău, str. Cosmonauților,
9, of. 705
Tel./Fax: (022) 20-45-93
Denumirea Ministerul Finanțelor-Trezoreria
Băncii: teritorială Chișinău
Cont
trezoreria 268129103389101
Cod
Bancar: TREZMD2X
Cont de
decontare: 227201
Cod fiscal: 1013601000532
Cod
obiect: 4892


“ANTREPRENOR”:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin,
13
Tel./Fax: (022) 55-24-90
mob.079706019
Denumirea BC „Moldova Agroindbank”
Băncii: S.A., fil.6, Chișinău
Adresa
Băncii:
Cod AGRNMD2X413
Bancar:
Cont de
decontare: 2251447248
Cod fiscal: 1003600115061

Iunona Lungul, director




Tudor Don, director





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul de antrepriză
nr. 3 din 15 ianuarie 2015

„09” XII 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 3 din 15.01.2015, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 14/02533 din 16.02.2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/022 din „09” XII 2015, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **57 817 054,12** (cinzeci și șapte milioane opt sute șaptesprezece mii cinzeci și patru,12) lei”.

Valoarea contractului s-a majorat cu 3 548 252,72 lei.

2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru partea din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.



3. Prezentul Acord este parte integrantă a Contractului de antrepriză nr. 3 din 15.01.2015.

4. Prezentul Acord este întocmit în trei exemplare absolut identice, care au putere juridică egală.

**5. Adresele juridice, rechizitele de plată,
semnăturile și ștampilele Părților.**

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun. Chișinău, str. Cosmonauților,
9, of. 705
Tel./Fax: (022) 20-45-93
Denumirea Ministerul Finanțelor-Trezoreria
Băncii: teritorială Chișinău
Cont 268129103389101
trezorerial
Cod
Bancar: TREZMD2X
Cont de 227201
decontare:
Cod fiscal: 1013601000532
Cod
obiect: 4892

“ANTREPRENOR”:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin,
13
Tel./Fax: (022) 55-24-90
mob.079706019
Denumirea BC „Moldova Agroindbank”
Băncii: S.A., fil.6, Chișinău
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar: AGRNMD2X413
Cont de 2251447248
decontare:
Cod fiscal: 1003600115061

Iunona Lungul, director



Tudor Don, director





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul de antrepriză
nr. 3 din 15 ianuarie 2015

„20” IV 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord, este încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, în persoana dnei **Iunona LUNGUL**, director, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Sarco Service”, în persoana dl **Tudor DON**, director, numit în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 3 din 15.01.2015, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 14/02533 din 16.02.2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/005 din „19” IV 2016, Cod CPV: 45211341-1.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 4.1. se expune într-o nouă redacție după cum urmează: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **63 601 040,03** (șaizeci și trei milioane șase sute unu mii patruzeci,03) lei”.

În rezultatul ajustării valoarea contractului s-a majorat cu 5 783 985,91 lei.

2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.



3. Prezentul Acord este parte integrantă a Contractului de antrepriză nr. 3 din 15.01.2015.

4. Prezentul Acord este întocmit în trei exemplare absolut identice, care au putere juridică egală.

**5. Adresele juridice, rechizitele de plată,
semnăturile și ștampilele Părților.**

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun. Chișinău, str. Cosmonauților,
9, of. 705
Tel./Fax: (022) 20-45-93
Denumirea Ministerul Finanțelor-Trezoreria de
Băncii: Stat
Cod
Bancar: TREZMD2X
Cod
IBAN: MD30TRPIAA319210A14847AD
Cod fiscal: 1013601000532
Cod
obiect:

“ANTREPRENOR”:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin, 13
Tel./Fax: (022) 55-24-90 mob.079706019
Denumirea BC „Moldova Agroindbank” S.A.,
Băncii: fil.6, Chișinău
Cod
Bancar: AGRNMD2X413
Cod
IBAN: MD95AG000000002251447248
Cod fiscal: 1003600115061

Iunona Lungul, director



Tudor Don, director



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 22 decembrie 2017

Privind construcția executată la obiectul „Complexul locativ 124 apartamente sociale” s. Vărzărești raionul Nisporeni, în cadrul contractului nr. 3 din, 15 ianuarie 2015 încheiat între **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Cosmonauților, 9, of. 705 și SRL „Sarco Service,” cu sediul mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin, 13,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 06. eliberată 11 martie 2015, cu valabilitate până la 11 martie 2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22 decembrie 2017 între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, fiind formată din următoarea comisie:

Președintele comisiei:

Verdeș Ghenadie - președintele raionului.

Secretarul comisiei:

Tipa Savelie - șef Secție Construcții și Dezvoltarea Teritoriului,
Manager de proiect.

Membrii comisiei:

Lungu Iunona	- director UIP II (Unitate de implementare II);
Savciuc Arcadie	- inginer UIP II (Unitate de implementare II);
Cociu Iurie	- inginer UIP II (Unitate de implementare II);
Gheorghiev Alexei	- consilier raional;
Lupei Serghei	- consilier raional;
Spătaru Vitalie	- arhitect șef al raionului;
Robu Grigore	- Primarul orașului Nisporeni;
Ungureanu Constantin	- primarul comunei Vărzărești;
Ungureanu Ion	- director Petrogaz Grup, SRL.

3. **Au mai participat la recepție invitați:**

Ciolan Iurie	- șef Secție Situații Excepționale, r. Nisporeni;
Cibotaru Ion	- medic - șef Centrul de Sănătate Publică, r. Nisporeni;
Cârlig Andrei	- șef Inspectoratul Ecologic, r. Nisporeni;
Naval Teodor	- autor de proiect S.C. „ OLD ARCHITECTURE SRL ”;
Poiată Valeriu	- responsabil tehnic SRL „SABOS”.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit incomplete piesele cuprinse în lista – anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista–anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.



5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor a obiectului "Complex locativ 124 apartamente sociale" de tip S+P+4E.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrări de construcție executate conform proiectului și sunt finalizate având avizele respective pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea la terminarea lucrărilor a obiectului "Complex locativ 124 apartamente sociale" de tip S+P+4E.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Construcțiile așezate pe terenul cu nr. cadastral 6001201441-

- Construcția 6001201441.02 cu suprafața la sol 386,5 m², suprafața totală interioară 1936,0 m², suprafața totală locuibilă 687,3 m², destinația *bloc locativ*, adresa: *r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă nr. 78*
- Construcția 6001201441.03 cu suprafața la sol 382,3 m², suprafața totală interioară 1935,6 m², suprafața totală locuibilă 653,9 m², destinația *bloc locativ*, adresa: *r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă nr. 78/1*
- Construcția 6001201441.04 cu suprafața la sol 382,3 m², suprafața totală interioară 1924,5 m², suprafața totală locuibilă 648,4 m², destinația *bloc locativ*, adresa: *r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă nr. 78/2*
- Construcția 6001201441.05 cu suprafața la sol 382,3 m², suprafața totală interioară 1922,5 m², suprafața totală locuibilă 646,4 m², destinația *bloc locativ*, adresa: *r-nul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă nr. 78/3*

conform certificatelor despre rezultatele inspectării bunului imobil anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Verdeș Ghenadie

Membri comisiei:

Lungu Iunona

Savciuc Arcadie

Cociu Iurie

Gheorghiev Alexei

Lupei Serghei

Spătaru Vitalie

Robu Grigore

Ungureanu Constantin

Ungureanu Ion

Secretarul comisiei:

Tipa Savelie

Invitați:

Cibotaru Ion

Cârlig Andrei

Naval Teodor

Poiată Valeriu

Ciolan Iurie

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

” ” _____ 2017_

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

” ” _____ 200_

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

” ” _____ 200_

L.Ș. _____

(semnătura)



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Executarea lucrărilor de construcție pentru finalizarea blocurilor locative cu 7 și 8 nivele, 72 apartamente din or. Soroca, str. Ștefan cel Mare 131/1 și 132**
2. Numărul și data contractului **Nr. 14 din 09 iulie 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, of. 705**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>25 877 072.00 MDL</u>	<u>1 289 360.18 USD</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>33 797 145.39 MDL</u>	<u>1 683 988.57 USD</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată **16 luni**
 - h) efectiv realizată **27 luni**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **modificări la proiectul de execuție, lucrări suplimentare neprevăzute în contractul inițial**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 25 octombrie 2016**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu este cazul**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **lucrări de termoizolare a fatadelor blocurilor locative - 3 627m2, montarea timplariilor din PVC - 910m2, lucrări de finisări interioare, rețele de apeduct și canalizare, electricitate și încălzire.**

Data completării: **26 / februarie / 2019**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Alexandru Soroceanu**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Sarco Engineering"**



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea lucrărilor de construcție/amenajare a drumului și platformei pentru macara și construcția fundației pentru turbină eoliană

2. Numărul și data contractului 08/17-CA din 03 noiembrie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Graf-M si A" SRL

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. I. Creanga, 78

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 143 159.00 MDL</u>	<u>65 323.37 USD</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 024 605.00 MDL</u>	<u>58 548.86 USD</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 4 săptămâni

k) efectiv realizată 21 zile

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu este cazul

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte terasamente, fundații, armarea fundațiilor, betonarea continuă timp de 18 ore, montarea buloanelor de ancorare de precizie înaltă, etc.

Data completării: 26 / februarie / 2019

Semnăt: _____

Nume/prenume: Alexandru Soroceanu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Sarco Engineering"



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 08/17-CA

din 03 noiembrie 2017

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. **"Graf-M si A" SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. I. Creangă, 78, c/f 1003600132981, reprezentată de către Directorul **Alexandru DANISCA**, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

1.2. **SARCO SERVICE SRL** cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Buna Vestire 15/2, of. 3p, c/f 1003600115061, reprezentată de către Directorul **Tudor DON**, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„Părți”**, sau individual – **„Parte”**;

Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. ANTREPRENORUL se obligă să realizeze lucrările de construcție de amenajare a drumului și platformei pentru macara și construcția fundației pentru turbină eoliană amplasate pe terenul cu nr. cadastral _____ din com. Vărzărești r-nul Nisporeni, specificate în Devizele de cheltuieli nr. 1 și nr. 2, anexate la prezentul Contract și care, după semnarea de către Părți devine parte integrată și indispensabilă a Contractului.
- 2.2 ANTREPRENORUL se obligă să execute toate lucrările în conformitate cu Contractul dat cu forțele cu materialele Beneficiarului și în conformitate cu proiectul de execuție prezentat de către BENEFICIAR.
- 2.3 ANTREPRENORUL se obligă să finiseze și să dea în primire, iar BENEFICIARUL se obligă să primească lucrările în conformitate cu prezentul Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile ANTREPRENORULUI:

- să execute lucrările încredințate, în conformitate cu prevederile prezentului contract, devizele de cheltuieli nr.1 și nr. 2, documentația de proiect, Legea privind calitatea în construcții, standardele și normele tehnice și de securitate în vigoare, folosind materiale calitative și tehnologii adecvate, fiind deplin responsabil pentru conformitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate;
- să asigure bunul mers al lucrărilor pe toată perioada contractuală, nemodificând proiectul acestora, fără acordul scris al BENEFICIARULUI;
- să respecte termenul prevăzut pentru executarea lucrărilor;
- să folosească la executarea lucrărilor materiale de calitate, cu prezentarea ulterioară a certificatelor de conformitate eliberate de organele abilitate;
- să-și asume integral riscul lucrărilor, precum și răspunderea contractuală față de terți și față de BENEFICIAR atât pentru faptele proprii cât și pentru faptele angajaților săi;
- să suporte riscul și pagubele ce ar putea rezulta din dispariția sau degradarea construcției și al utilajelor, în timpul zilei;
- să prezinte toate actele și documentele necesare, conform legislației, întocmirea procesului verbal de predare-primire final a lucrărilor



BENEFICIARULUI, pentru convocarea comisiei de recepție, cu întocmirea ulterioară a procesului verbal final de predare-primire a lucrărilor;

- să permită reprezentantului BENEFICIARULUI să efectueze verificări și să evalueze lucrările efectuate, oricând, la solicitarea acestuia;

- să prezinte BENEFICIARULUI în cel mult 24 de ore orice informație solicitată despre mersul executării lucrărilor;

- să asigure tehnica securității, menținerea ordinii și disciplinei în cadrul obiectului aflat în execuție, pe toată perioada până la întocmirea procesului verbal de predare-primire final al lucrărilor;

- să asigure personalul său cu accesorii: căști de protecție, pantofi de siguranță, ochelari de protecție, mănuși, etc.;

- să înștiințeze în scris BENEFICIARUL despre toate circumstanțele care împiedică ori rețin efectuarea lucrărilor.

3.2. Obligațiile BENEFICIARULUI:

- să achite ANTREPRENORULUI lucrările efectuate în conformitate cu condițiile convenite de comun acord prin prezentul contract;

- să recepționeze lucrările efectuate de către ANTREPRENOR în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare în conformitate cu prevederile prezentului contract, legislația și normativele în vigoare;

- să aducă la cunoștința ANTREPRENORULUI toate informațiile de orice natură, pe care BENEFICIARUL le consideră a fi utile și necesare în vederea executării lucrărilor, pe tot parcursul derulării prezentului contract.

4. TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. ANTREPRENORUL își asumă obligația de a efectua lucrările prevăzute în prezentul Contract, din momentul livrării în șantier a materialelor necesare, a componentelor de import încastrate în fundație și după îndeplinirea de către BENEFICIAR a prevederilor 5.2. din prezentul Contract după cum urmează:

- Execuția drumului de acces și a platformei pentru macara – termen de 1 săptămână. conform devizului atașat.

- Execuția fundației sub turbina eoliana – Termen de execuție 3 săptămâni, conform devizului atașat.

4.2. Neîndeplinirea de către BENEFICIAR a uneia dintre obligațiile sale îi permite ANTREPRENORULUI să nu înceapă lucrările prevăzute de prezentul Contract fără a i se aplica orice fel de penalitate.

4.3. În cazul în care bunul mers al lucrărilor prevăzute în contract va fi afectat de condițiile meteorologice nefavorabile, termenul de execuție va fi prelungit.

5. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

5.1. Suma contractuală totală constituie **1 143 159 (un milion una sută patruzeci și trei mii una sută cincizeci și nouă lei MDL, inclusiv TVA):**

- amenajarea drumului și platformei pentru macara – 152 400 MDL,

- fundația pentru turbina T1 – 990759 MDL.

5.2. Beneficiarul are obligația de a efectua plata către antreprenor, în conformitate cu modul de finanțare, stabilit de ambele părți.

Astfel, Beneficiarul va achita potrivit următorului grafic:

Deviz Nr. 1 amenajarea drumului și platformei pentru macara:

- a. 70% avans în termen de una zi lucrătoare de la semnarea contractului

- b. 20% timp de 5 zile de la începutul lucrărilor

- c. 10% timp de 5 zile de la semnarea de către părți a procesului verbal de încheiere a lucrărilor



Deviz Nr. 2 fundația pentru turbina T1

- d. Saptamina 46 - 20%,
- e. Saptamina 47 - 40%
- f. Saptamina 48 - 20%
- g. Saptamina 50 - 20%

5.3. Modificarea prețului este posibilă în cazul în care BENEFICIARUL a introdus modificări în componența lucrărilor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru ANTREPRENOR sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.

5.4. În cazul solicitării din partea BENEFICIARULUI, a unor lucrări adiționale, neprevăzute în Devizele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale contractului, executarea unor asemenea lucrări de către ANTREPRENOR, va fi consemnată în mod suplimentar, într-un acord adițional la prezentul Contract.

6. CONTROLUL ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. După finalizarea integrală a volumului de lucrări prevăzute în prezentul Contract, ANTREPRENORUL va pune la dispoziția BENEFICIARULUI actul (procesul-verbal) de primire-predare a lucrărilor.

6.2 În procesul verbal de predare-primire finală a lucrărilor se va indica:

- denumirea și lista lucrărilor executate;
- costul lucrărilor executate;
- persoanele împuternicite pentru semnarea lor.

6.3. Recepția lucrărilor executate va fi efectuată de către BENEFICIAR cu participarea ANTREPRENORULUI în termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrărilor.

6.4. În cazul în care la recepția lucrărilor efectuate la orice stadiu de executare a prezentului contract, se va constata că acestea nu corespund prevederilor tehnice în vigoare și prezintă unele defecțiuni care necesită remedieri, ANTREPRENORUL este obligat să asigure refacerea lucrărilor respective în termenele prevăzute în procesul verbal de recepție.

6.5. După semnarea actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrărilor efectuate, reclamații privind calitatea lucrărilor executate de către ANTREPRENOR nu vor fi primite.

6.6. În cazul încetării lucrărilor la indicația BENEFICIARULUI, Părțile vor fi obligate, în termen de 5 zile lucrătoare, după încetarea lucrărilor să întocmească un act bilateral cu includerea volumului de lucrări îndeplinit și cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. După întocmirea actului Părțile, în termen de 10 zile vor efectua achitățile reciproce, inclusiv pentru lucrările executate de către ANTREPRENOR.

7. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

7.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către BENEFICIAR.

ANTREPRENORUL va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

7.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de ANTREPRENOR, dacă aceasta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de BENEFICIAR.

7.3. BENEFICIARUL trebuie să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI, în caz s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limită șantierului.



7.4. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către ANTREPRENOR, cu includerea lor în devizele de cheltuieli.

7.5. Lucrările executate de către ANTREPRENOR în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția BENEFICIARULUI, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție a BENEFICIARULUI, nu vor fi plătite ANTREPRENORULUI. Lucrările respective vor fi plătite ANTREPRENORULUI dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că nu contravin voinței BENEFICIARULUI, precum și vor fi notificate imediat.

8. CALITATEA LUCRĂRILOR ȘI TERMENUL DE GARANȚIE

8.1. ANTREPRENORUL garantează pentru calitatea executării lucrărilor și tehnologiilor folosite, cu înlăturarea defecțiunilor apărute pe parcursul a 12 (douăsprezece) luni, începând cu data semnării procesului verbal de predare-primire finală a lucrărilor îndeplinite.

BENEFICIARUL garantează pentru calitatea materialelor livrate ANTREPRENORULUI și corespunderea acestora cu proiectul de execuție.

8.2. ANTREPRENORUL se obligă să înceapă remedierea din cont propriu a deficiențelor sau viciilor ascunse semnalate de BENEFICIAR, survenite din culpa sa cu excepția celor care se datorează culpei exclusive a BENEFICIARULUI, pe durata perioadei de garanție, în termen de 10 (zece) zile de la data înregistrării cererii BENEFICIARULUI.

8.3. ANTREPRENORUL este obligat să efectueze din cont propriu, înlocuirea materialelor, echipamentelor etc. care nu corespund proiectului de executare și standardelor de calitate convenite.

8.4. Termenul de garanție se stopează pe perioada înlăturării de către ANTREPRENOR a deficiențelor semnalate de BENEFICIAR, cât și pe toată perioada în care obiectul nu a putut fi exploatat ca urmare a neajunsurilor datorate culpei ANTREPRENORULUI.

8.5. În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a întocmi sau semna procesul verbal al deficiențelor de executare sau a viciilor ascunse, BENEFICIARUL întocmește singur un astfel de proces verbal în baza expertizei calificate efectuate din contul său de o terță parte. În cazul confirmării de către expertiză a culpei ANTREPRENORULUI în ceea ce privește deficiențele de executare sau viciile ascunse, acesta va compensa BENEFICIARULUI toate cheltuielile suportate în legătură cu efectuarea expertizei.

8.6. În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a remedia deficiențele de executare sau viciile ascunse constatate, BENEFICIARUL are dreptul din contul ANTREPRENORULUI și fără acordul său, să contracteze un alt ANTREPRENOR pentru înlăturarea acestora. Obligațiile de garanție în cazul dat le suportă ANTREPRENORUL contractat.

8.7. Plățile pentru lucrările din prezentul contract executate de o terță organizație, cât și sumele achitate de BENEFICIAR pentru efectuarea expertizei, pot fi reținute de BENEFICIAR din orice sumă datorată de către acesta ANTREPRENORULUI în temeiul prezentului contract.

9. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract unei alte persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații prevăzute în prezentul contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

10.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilaltă parte, în termen de 10 (zece) zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vedere evitării și limitării



10.3. Dacă în termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10.4. Termenul de executare a lucrărilor se prelungește corespunzător timpului de acțiune a forței majore, sau consecințelor cauzate de ea.

11. CLAUZE PENALE

11.1. Părțile contractante sunt material responsabile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a stipulărilor prezentului contract în conformitate cu Legislația RM.

11.2. ANTREPRENORUL răspunde pentru prejudiciul cauzat de angajații săi.

11.3. ANTREPRENORUL răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el și ale întregii lucrări, după ce a fost recepționată de către BENEFICIAR.

11.4. ANTREPRENORUL este exonerat de răspundere dacă prelungirea termenelor de efectuare a lucrărilor în baza prezentului contract se datorează culpei BENEFICIARULUI sau omisiunii acestuia de a-l informa cu privire la orice chestiuni de natură să influențeze derularea lucrărilor.

11.5. În cazul depășirii termenului de executare a lucrărilor în baza prezentului contract, ANTREPRENORUL va plăti BENEFICIARULUI o penalitate în mărime de 0,1% din suma rămasă a contractului pentru fiecare zi de întârziere.

11.6. BENEFICIARUL poartă răspundere financiară față de ANTREPRENOR, pentru prejudiciul cauzat ANTREPRENORULUI de personalul său, direct proporțional costului prejudiciului.

11.7. În cazul întârzierii plății conform prevederilor prezentului contract, BENEFICIARUL va fi obligat la plata către ANTREPRENOR a unei penalități în mărime de 0,1% din mărimea plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

11.8. Plata penalităților nu eliberează Partea culpabilă de la executarea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract și anexele la el.

12. NOTIFICĂRI

12.1. În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte/celorlalte Părți este valabil îndeplinită dacă va fi executată în scris și transmisă la adresa/sediul prevăzut în p.1. al prezentului Contract.

12.2. În cazul transmiterii notificărilor prin e-mail, fax, etc., ele se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

12.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

13. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

13.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

13.2. Litigiile care ar putea să apară la încheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau rezilierea prezentului Contract vor fi soluționate de către Părți, pe cale amiabilă. În situația imposibilității de a identifica o soluție de compromis, litigiul va fi deferit instanței de judecată competentă a Republicii Moldova.

13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract încetează deplin drept, în cazul în care una din



- nu își execută una dintre obligațiile esențiale din prezentul Contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

14.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

14.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

15. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

15.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

15.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, în număr de 6 (șase) pagini, într-un număr de 2 (două) exemplare, ambele posedând aceeași putere juridică.

ANTREPRENOR

„Sarco-Service” SRL
MD-2005, mun. Chișinău,
str. Buna Vestire 15/2, of. 3P
c/f 1003600115061, cod TVA 0206135
IBAN: MD95AG000000002251447248
“Moldova-Agroindbank” SA, Fil.nr.6
c/b AGRNMD2X413
Tel. 022637708, fax 022637706
e-mail: office@sarco.md

Director



Tudor DON



BENEFICIAR

“Graf-M si A” SRL
mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 78,
IBAN: MD48VI222400003331598MDL
BC «VictoriaBank» SA №14
c/b VICBMD2X446
c/f 1003600132981
cod TVA 0502907
Tel. 0-68608828, 022 92-57-78
e-mail:

Director



Alexandru DANISCA



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea lucrărilor de construcție a fundației pentru turbinele eoliene T1 și T2 de tip AN BONUS 1.3MW/62

2. Numărul și data contractului 07/17-CA din 23 octombrie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului "Cariera Cobusca" S.A.

4. Adresa beneficiarului r-ul Anenii Noi, s. Salcia

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 204 053.00 MDL</u>	<u>68 8033.03 USD</u>
---	-------------------------	-----------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 204 053.00 MDL</u>	<u>68 8033.03 USD</u>
---	-------------------------	-----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 3 săptămâni

n) efectiv realizată 28 zile

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu este cazul

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte terasamente, fundații, armarea fundațiilor, betonarea continuă timp de 18 ore, montarea buloanelor de ancorare de precizie înaltă, etc.

Data completării: 26 / februarie / 2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Soroceanu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Sarco Engineering"



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 07/17-CA
din 23 octombrie 2017

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. "Cariera Cobusca" S.A., cu sediul în Republica Moldova, Anenii Noi, s. Salcia, c/f 1002601002516, reprezentată de către Directorul **Constantin CAZACU**, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

1.2. **SARCO SERVICE SRL** cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Buna Vestire 15/2, of. 3p, c/f 1003600115061, reprezentată de către Directorul **Tudor DON**, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „Părți”, sau individual – „Parte”;

Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL se obligă să realizeze lucrările de construcție a fundației pentru turbinele eoliene T1 și T2 de tip AN BONUS 1,3MW/62 amplasate pe terenul cu nr. cadastral 1012102.268 din com. Botnărești r-nul Anenii Noi, specificate în Devizele de cheltuieli nr. 1 și nr. 2, anexate la prezentul Contract și care, după semnarea de către Părți devine parte integrată și indispensabilă a Contractului.

2.2 ANTREPRENORUL se obligă să execute toate lucrările în conformitate cu Contractul dat cu forțele cu materialele Beneficiarului și în conformitate cu proiectul de execuție prezentat de către BENEFICIAR.

2.3 ANTREPRENORUL se obligă să finiseze și să dea în primire, iar BENEFICIARUL se obligă să primească lucrările în conformitate cu prezentul Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile ANTREPRENORULUI:

- să execute lucrările încredințate, în conformitate cu prevederile prezentului contract, devizele de cheltuieli nr.1 și nr. 2, documentația de proiect, Legea privind calitatea în construcții, standardele și normele tehnice și de securitate în vigoare, folosind materiale calitative și tehnologii adecvate, fiind deplin responsabil pentru conformitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate;

- să asigure bunul mers al lucrărilor pe toata perioada contractuală, nemodificând proiectul acestora, fără acordul scris al BENEFICIARULUI;

- să respecte termenul prevăzut pentru executarea lucrărilor;

- să folosească la executarea lucrărilor materiale de calitate, cu prezentarea ulterioară a certificatelor de conformitate eliberate de organele abilitate;

- să-și asume integral riscul lucrărilor, precum și răspunderea contractuală față de terți și față de BENEFICIAR atât pentru faptele proprii cât și pentru faptele angajaților săi;

- să suporte riscul și pagubele ce ar putea rezulta din dispariția sau degradarea materialelor de construcție și al utilajelor, în timpul zilei;

- să prezinte toate actele și documentele necesare, conform legislației în vigoare, în întocmirea procesului verbal de predare-primire final a lucrărilor, reprezentat de BENEFICIARULUI, pentru convocarea comisiei de recepție, cu întocmirea procesului verbal final de predare-primire a lucrărilor;



- să permită reprezentantului BENEFICIARULUI să efectueze verificări și să evalueze lucrările efectuate, oricând, la solicitarea acestuia;
- să prezinte BENEFICIARULUI în cel mult 24 de ore orice informație solicitată despre mersul executării lucrărilor;
- să asigure tehnica securității, menținerea ordinii și disciplinei în cadrul obiectului aflat în execuție, pe toată perioada până la întocmirea procesului verbal de predare-primire final al lucrărilor;
- să asigure personalul său cu accesorii: căști de protecție, pantofi de siguranță, ochelari de protecție, mănuși, etc.;
- să înștiințeze în scris BENEFICIARUL despre toate circumstanțele care împiedică ori rețin efectuarea lucrărilor.

3.2. Obligațiile BENEFICIARULUI:

- să achite ANTREPRENORULUI lucrările efectuate în conformitate cu condițiile convenite de comun acord prin prezentul contract;
- să recepționeze lucrările efectuate de către ANTREPRENOR în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare în conformitate cu prevederile prezentului contract, legislația și normativele în vigoare;
- să aducă la cunoștința ANTREPRENORULUI toate informațiile de orice natură, pe care BENEFICIARUL le consideră a fi utile și necesare în vederea executării lucrărilor, pe tot parcursul derulării prezentului contract.

4. TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. ANTREPRENORUL își asumă obligația de a efectua lucrările prevăzute în prezentul Contract, în termen de 21 zile, din momentul livrării în șantier a materialelor necesare, a componentelor de import încastrate în fundație și după îndeplinirea de către BENEFICIAR a prevederilor 5.2. din prezentul Contract după cum urmează:

- terasamente, prima etapa - 4 zile;
- armarea fundației - 14 zile;
- betonarea fundației - 1 zile;
- terasamente, a doua etapa - 2 zile.

4.2. Neîndeplinirea de către BENEFICIAR a uneia dintre obligațiile sale îi permite ANTREPRENORULUI să nu înceapă lucrările prevăzute de prezentul Contract fără a i se aplica orice fel de penalitate.

4.3. În cazul în care bunul mers al lucrărilor prevăzute în contract va fi afectat de condițiile meteorologice nefavorabile, termenul de execuție va fi prelungit.

5. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

5.1. Suma contractuală totală constituie **1 204 053 (un milion două sute patru mii cincizeci și trei lei MDL, inclusiv TVA):**

- **fundația pentru turbina T1 – 607 178 MDL,**
- **fundația pentru turbina T2– 596 875 MDL.**

5.2. Beneficiarul are obligația de a efectua plata către antreprenor, în conformitate cu modul de finanțare, stabilit de ambele părți.

Astfel, Beneficiarul va achita:

- **40% în 5 zile de la semnarea contractului;**
- **40% până la turnarea betonului;**
- **20% în 10 zile după semnarea procesului verbal de execuție a lucrărilor.**

5.3. Modificarea prețului este posibilă în cazul în care BENEFICIARUL a intrat în componența lucrărilor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.



5.4. În cazul solicitării din partea BENEFICIARULUI, a unor lucrări adiționale, neprevăzute în Devizele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale contractului, executarea unor asemenea lucrări de către ANTREPRENOR, va fi consemnată în mod suplimentar, într-un acord adițional la prezentul Contract.

6. CONTROLUL ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. După finalizarea integrală a volumului de lucrări prevăzute în prezentul Contract, ANTREPRENORUL va pune la dispoziția BENEFICIARULUI actul (procesul-verbal) de primire-predare a lucrărilor.

6.2 În procesul verbal de predare-primire finală a lucrărilor se va indica:

- denumirea și lista lucrărilor executate;
- costul lucrărilor executate;
- persoanele împuternicite pentru semnarea lor.

6.3. Recepția lucrărilor executate va fi efectuată de către BENEFICIAR cu participarea ANTREPRENORULUI în termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrărilor.

6.4. În cazul în care la recepția lucrărilor efectuate la orice stadiu de executare a prezentului contract, se va constata că acestea nu corespund prevederilor tehnice în vigoare și prezintă unele defecțiuni care necesită remedieri, ANTREPRENORUL este obligat să asigure refacerea lucrărilor respective în termenele prevăzute în procesul verbal de recepție.

6.5. După semnarea actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrărilor efectuate, reclamații privind calitatea lucrărilor executate de către ANTREPRENOR nu vor fi primite.

6.6. În cazul încetării lucrărilor la indicația BENEFICIARULUI, Părțile vor fi obligate, în termen de 5 zile lucrătoare, după încetarea lucrărilor să întocmească un act bilateral cu includerea volumului de lucrări îndeplinit și cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. După întocmirea actului Părțile, în termen de 10 zile vor efectua achitățile reciproce, inclusiv pentru lucrările executate de către ANTREPRENOR.

7. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

7.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către BENEFICIAR.

ANTREPRENORUL va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

7.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de ANTREPRENOR, dacă aceasta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de BENEFICIAR.

7.3. BENEFICIARUL trebuie să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

7.4. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către ANTREPRENOR, cu includerea lor în devizele de cheltuieli.

7.5. Lucrările executate de către ANTREPRENOR în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția BENEFICIARULUI, precum și cele care nu respectă prevederile contractului nu vor fi plătite ANTREPRENORULUI, nu vor fi plătite ANTREPRENORULUI, nu vor fi plătite ANTREPRENORULUI.

Lucrările respective vor fi plătite ANTREPRENORULUI dacă se dovedesc că au fost executate în conformitate cu proiectul și în conformitate cu dispoziția BENEFICIARULUI, precum și vor fi notificate BENEFICIARULUI.

8. CALITATEA LUCRĂRILOR ȘI TERMENUL DE GARANȚIE



8.1. ANTREPRENORUL garantează pentru calitatea executării lucrărilor și tehnologiilor folosite, cu înlăturarea defectărilor apărute pe parcursul a 12 (douăsprezece) luni, începând cu data semnării procesului verbal de predare-primire finală a lucrărilor îndeplinite.

BENEFICIARUL garantează pentru calitatea materialelor livrate ANTREPRENORULUI și corespunderea acestora cu proiectul de execuție.

8.2. ANTREPRENORUL se obligă să înceapă remedierea din cont propriu a deficiențelor sau viciilor ascunse semnalate de BENEFICIAR, survenite din culpa sa cu excepția celor care se datorează culpei exclusive a BENEFICIARULUI, pe durata perioadei de garanție, în termen de 10 (zece) zile de la data înregistrării cererii BENEFICIARULUI.

8.3. ANTREPRENORUL este obligat să efectueze din cont propriu, înlocuirea materialelor, echipamentelor etc. care nu corespund proiectului de executare și standardelor de calitate convenite.

8.4. Termenul de garanție se stopează pe perioada înlăturării de către ANTREPRENOR a deficiențelor semnalate de BENEFICIAR, cât și pe toată perioada în care obiectul nu a putut fi exploatat ca urmare a neajunsurilor datorate culpei ANTREPRENORULUI.

8.5. În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a întocmi sau semna procesul verbal al deficiențelor de executare sau a viciilor ascunse, BENEFICIARUL întocmește singur un astfel de proces verbal în baza expertizei calificate efectuate din contul său de o terță parte. În cazul confirmării de către expertiză a culpei ANTREPRENORULUI în ceea ce privește deficiențele de executare sau viciile ascunse, acesta va compensa BENEFICIARULUI toate cheltuielile suportate în legătură cu efectuarea expertizei.

8.6. În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a remedia deficiențele de executare sau viciile ascunse constatate, BENEFICIARUL are dreptul din contul ANTREPRENORULUI și fără acordul său, să contracteze un alt ANTREPRENOR pentru înlăturarea acestora. Obligațiile de garanție în cazul dat le suportă ANTREPRENORUL contractat.

8.7. Plățile pentru lucrările din prezentul contract executate de o terță organizație, cât și sumele achitate de BENEFICIAR pentru efectuarea expertizei, pot fi reținute de BENEFICIAR din orice sumă datorată de către acesta ANTREPRENORULUI în temeiul prezentului contract.

9. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Părțile contractante nu vor putea cesa drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract unei alte persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

10.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 72 ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

10.3. Dacă în termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10.4. Termenul de executare a lucrărilor se prelungește corespunzător timpului de acțiune a forței majore, sau consecințelor cauzate de ea.

11. CLAUZE PENALE



11.1. Părțile contractante sunt material responsabile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a stipulărilor prezentului contract în conformitate cu Legislația RM.

11.2. ANTREPRENORUL răspunde pentru prejudiciul cauzat de angajații săi.

11.3. ANTREPRENORUL răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el și ale întregii lucrări, după ce a fost recepționată de către BENEFICIAR.

11.4. ANTREPRENORUL este exonerat de răspundere dacă prelungirea termenelor de efectuare a lucrărilor în baza prezentului contract se datorează culpei BENEFICIARULUI sau omisiunii acestuia de a-l informa cu privire la orice chestiuni de natură să influențeze derularea lucrărilor.

11.5. În cazul depășirii termenului de executare a lucrărilor în baza prezentului contract, ANTREPRENORUL va plăti BENEFICIARULUI o penalitate în mărime de 0,1% din suma rămasă a contractului pentru fiecare zi de întârziere.

11.6. BENEFICIARUL poartă răspundere financiară față de ANTREPRENOR, pentru prejudiciul cauzat ANTREPRENORULUI de personalul său, direct proporțional costului prejudiciului.

11.7. În cazul întârzierii plății conform prevederilor prezentului contract, BENEFICIARUL va fi obligat la plata către ANTREPRENOR a unei penalități în mărime de 0,1% din mărimea plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

11.8. Plata penalităților nu eliberează Partea culpabilă de la executarea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract și anexele la el.

12. NOTIFICĂRI

12.1. În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte/celorlalte Părți este valabil îndeplinită dacă va fi executată în scris și transmisă la adresa/sediul prevăzut în p.1. al prezentului Contract.

12.2. În cazul transmiterii notificărilor prin e-mail, fax, etc., ele se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

12.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

13. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

13.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

13.2. Litigiile care ar putea să apară la încheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau rezilierea prezentului Contract vor fi soluționate de către Părți, pe cale amiabilă. În situația imposibilității de a identifica o soluție de compromis, litigiul va fi deferit spre soluționare instanței de judecată competentă a Republicii Moldova.

13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract încetează de plin drept, în cazul în care una dintre Părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale din prezentul Contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract către celeilalte părți;
- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluția prezentului contract.



14.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

14.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

15. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

15.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

15.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, în număr de 6 (șase) pagini, într-un număr de

2 (două) exemplare, ambele posedând aceeași putere juridică.

ANTREPRENOR

„Sarco-Service” S.R.L.
MD-2005, mun. Chișinău,
str. Buna Vestire 15/2, of. 3P
c/f 1003600115061, cod TVA 0206135
IBAN: MD95AG000000002251447248
“Moldova-Agroindbank” SA, Fil.nr.6
c/b AGRNMD2X413
Tel. 022637708, fax 022637706
e-mail: office@sarco.md

Director



Tudor DON

BENEFICIAR

“Cariera Cobusca” S.A
r-l Anenii Noi, s. Salcia
c/f 1002601002516, cod TVA 3000097
IBAN:MD52MO2224ASV12228497100
BC „Mobiasbancă-GSG” SA
c/b MOBBMD22
Tel. 373 (265) 79-285, 79-241
e-mail: info@carieracobusca.com

Director



Constantin CAZACU



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II	Executarea lucrărilor de construcție a complexului locativ cu 4 blocuri, 124 apartamente din or. Nisporeni.	contractant unic	69 790 035, 37 MDL	28 luni	Nr. 1 din 22 decembrie 2017
2	"Graf-M si A" SRL	Executarea lucrărilor de construcție/ amenajare a drumului și platformei pentru macara și construcția fundației pentru turbină eoliană	contractant unic	1 143 159, 00 MDL	4 săpt.	
3	"Cariera Cobusca" S.A.	Executarea lucrărilor de construcție a fundației pentru turbinele eoliene T1 și T2 de tip AN BONUS 1,3MW/62	contractant unic	1 204 053, 00 MDL	3 săpt.	

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic; subțier de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt: 
Nume/prenume: Alexandru Soroceanu
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei: SRL "Sarco Engineering"

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat e din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Depozit cu secție de producere (730 m.p.)	Unit	1	Proprietate privata
2.	Compactor HAMM 2520 D 137 kW	Buc	1	Locatiune
3.	Compactor HAMM 2311 SD 49 kW	Buc	1	Locatiune
4.	Excavator Kamatsu WB-93R-5 93 kW Cupa 0,25-5m ³	Buc	1	Locatiune
5.	Excavator ATLAS 1304 59 kW Cupa 0,6m ³	Buc	1	Locatiune
6.	Greder Q&K F156 112 kW	Buc	1	Locatiune
7.	Autobasculanta KAMAZ 6520 Cap. de incarcare 14,40tn	Buc	1	Locatiune
8.	Autobasculanta MAN TGA 33.460 Motor : D 2876 LF 04, 12816 cmc Masa maxima autorizata – 26000kg	Buc	1	Locatiune
9.	Autobasculanta Renault Kerax 20m ³ , masa maxima autorizata – 32000kg	Buc	1	Locatiune
10.	Automacara MAZ 6312 B3 Q-25T, L-30,5m	Buc	1	Locatiune
11.	Buldozer pe senile DZ-42G Motor 561, 170-250CP	Buc	1	Locatiune
12.	Volkswagen LT - 46	Buc	1	Proprietate privata
13.	Incarcator telescopic MANITOU MT 1440A	Buc	1	Proprietate privata
14.	Autocamion Renault Kangoo	Buc	1	Proprietate privata
15.	Autocamion Citroen Nemo	Buc	1	Proprietate privata
16.	Autocamion Volkswagen Caddy	Buc	2	Proprietate privata
17.	Macara turn "SOIMA"	Buc	1	Proprietate privata
18.	Macara turn "PIKAZETT"	Buc	1	Proprietate privata
19.	Schela metalica tubulara tip JIP-200	M2	2500	Proprietate privata
20.	Cofraj in set (placaj, grinda DOKA, popi telescopici, etc.)	M2	1235	Proprietate privata
21.	Electropalan	Buc	2	Proprietate privata
22.	Container pt. santier	Buc	11	Proprietate privata
23.	Panou antiincendiar	Buc	3	Proprietate privata
24.	Generator current alternativ 5.5kV	Buc	1	Proprietate privata

25.	Generator current alternativ 12kV	Buc	1	Proprietate privata
26.	Generator current alternativ 2.2kV	Buc	1	Proprietate privata
27.	Aparat de aer comprimat pentru vopsire	Buc	2	Proprietate privata
28.	Malaxor pentru mortare 0.25m3	Buc	4	Proprietate privata
29.	Pompa de mortar B100-42m Bunker	Buc	1	Proprietate privata
30.	Vibrator de adincime	Buc	5	Proprietate privata
31.	Betoniera	Buc	2	Proprietate privata
32.	Mai compactor	Buc	2	Proprietate privata
33.	Pusca electrica	Buc	3	Proprietate privata
34.	Pusca cu motorina	Buc	1	Proprietate privata
35.	Pusca cu gaz	Buc	2	Proprietate privata
36.	Uscator electric Bauteh	Buc	1	Proprietate privata
37.	Pompa de apa	Buc	1	Proprietate privata
38.	Bor masina Makita	Buc	2	Proprietate privata
39.	Rotopercutor Bosch	Buc	2	Proprietate privata
40.	Rotopercutor Bort	Buc	1	Proprietate privata
41.	Masina de gaurit Bosh	Buc	3	Proprietate privata
42.	Masina de gaurit RTR	Buc	2	Proprietate privata
43.	Perforator pneumatic Makita	Buc	3	Proprietate privata
44.	Perforator pneumatic Bosh	Buc	2	Proprietate privata
45.	Laser metru Hilti	Buc	1	Proprietate privata
46.	Laser metru Wurth	Buc	1	Proprietate privata
47.	Teodolit	Buc	3	Proprietate privata
48.	Mira L-2.5m	Buc	8	Proprietate privata
49.	Nivel cu laser Hilti	Buc	1	Proprietate privata
50.	Masina de slefuit Stihl	Buc	1	Proprietate privata
51.	Flex Makita	Buc	4	Proprietate privata
52.	Flex Hitachi	Buc	3	Proprietate privata
53.	Flex RTR	Buc	2	Proprietate privata
54.	Ferestrau electric Hitachi	Buc	1	Proprietate privata
55.	Ferestrau electric Stihl	Buc	1	Proprietate privata
56.	Ferestrau electric pt. tigla Bosh	Buc	1	Proprietate privata
57.	Ferestrau electric pt. tigla Hitachi	Buc	1	Proprietate privata
58.	Aparat de sudat	Buc	6	Proprietate privata
59.	Scara de aluminiu	Buc	5	Proprietate privata
60.	Roaba	Buc	7	Proprietate privata

Semnat: _____

Nume/prenume: **Alexandru Soroceanu**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **SRL "Sarco Engineering"**





SRL "FRAI CONSTRUCT"

Republica Moldova, MD-2044, mun. Chisinau
Str. Petru Zandipru 19/3, ap. 44
c/f 1010600027155, TVA 0404285
B.C. "ProCredit Bank" S.A., mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
IBAN: MD02PR002251390056490301
tel. (+373)790-11-340; Tel./Fax: (+373 22 930 340)
e-mail: fraiconstruct@yandex.com



**Contract Nr. 2
de locaţiune**

30 mai 2016

mun. Chişinău

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Subsemnaţii:

„Fraî Construct” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chisinau, str. P.Zadnpru 19/3 ap.44, cod fiscal nr.1010600027155, BC “ProCredit Bank”, IBAN: MD02PR002251390056490301 (LEI), reprezentată de Directorul dl. **Fraî Alexandru**, care acţionează în baza statutului, în calitate de **Locator**, pe de o parte, şi

“Sarco Service” SRL, cu sediul în Republica Moldova, or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare 74/A , c/f 1003600115061, BC Moldova-Agroindbank SA fil.nr.6, IBAN:MD95AG000000002251447248, reprezentată de Directorul dl. **Don Tudor**, în calitate de **Locatar** pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de locaţiune, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.În baza contractului dat, **Locatorul**, în calitate de proprietar, transmite contra plată în posesie şi folosinţă temporară, fără drept de răscumpărare **Locatarului**, a următoarelor mecanisme:

1. Excavator, model **ATLAS 1304**, anul producerii 1993, culoarea – oranj, cu numărul de înmatriculare **C I 232**, şasiu: 137M40070;
2. Greder, model **O&K F 156**, anul producerii 1997, culoarea – roşu, cu numărul de înmatriculare **C I 801** , şasiu: 106629;
3. Compactor, model **HAMM 2311 SD**, anul producerii 1989, culoarea – oranj, cu numărul de înmatriculare **C I 489**, şasiu: 2432020;
4. Compactor, model **HAMM 2520 D**, anul producerii 1994, culoarea – oranj, cu numărul de înmatriculare **C I 556**, şasiu:36604;
5. Autocamion , model **MAN TGA 33.460**, anul producerii 2004, culoarea alb, cu numărul de înmatriculare **KFE 749**, număr de identificare **WMAH25ZZ44M381090**;
6. Autocamion . model **KAMAZ 6520**, anul producerii 2007, culoarea oranj, cu numărul de înmatriculare **C QM 762**, număr de identificare **XTC65200071134285**;
7. Autocamion, model **KAMAZ 6520**, anul producerii 2006, culoarea oranj, cu numărul de înmatriculare **LSF 042**, număr de identificare **XTC65200061123404**;
8. Autocamion, model **Renault Kerax**, anul producerii 2004, culoarea oranj, cu numărul de înmatriculare **KFE 732**, număr de identificare **VF633FVB000102561**;
9. Autocamion, model **KAMAZ 65115**, anul producerii 2007, culoarea galben, cu numărul de înmatriculare **C PZ 670**, număr de identificare **XTC65115N71131979**;

care îi aparţine **Locatarului** cu drept de proprietate personală, fapt confirmat prin certificat de înmatriculare, iar **Locatarul** este obligat să utilizeze mecanismele primite în conformitate cu prezentul contract contra plată de arendă şi să le returneze în aceeaşi stare, în care au fost primite, luând în consideraţie uzura normală.

2.2. **Locatarul** va folosi mecanismele pe drumurile din Republica Moldova şi
acordul prealabil al **Locatarului**.



2.3. **Locatorul** declară că mecanismele indicate în punctul 2.1. se află în stare bună de funcționare, nu sînt sechestrate, gajate și nu formează obiectul unui litigiu.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Părțile contractante au convenit să încheie prezentul contract pe o perioadă de **cinci ani**, începînd de astăzi, data semnării prezentului contract.

3.2. Mecanismele indicate în punctul 2.1. vor fi puse la dispoziția **Locatarului** în decurs de cinci zile din data semnării prezentului contract.

3.3 La expirarea prezentului contract, părțile contractante, de comun acord, vor putea să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract.

IV. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR. PREȚURI

4.1. **Locatorul** are obligația să predea spre folosință **Locatarului** mecanismele în stare bună de funcționare, în decurs de cinci zile din data semnării prezentului contract;

4.2. **Locatarul** poartă răspundere materială și tehnică pentru deteriorarea mecanismelor în procesul de lucru și în afara acestuia.

4.3. Obligațiile **Locatarului** sunt următoarele:

- a) să folosească și să îngrijească mecanismele cu diligența unui bun proprietar și potrivit destinației sale;
- b) să transmită mecanismele în folosință unei terțe persoane numai în bază de contract;
- c) să efectueze reparațiile curente și să suporte toate cheltuielile necesare pentru buna funcționare a mecanismelor;
- d) să efectueze revizia tehnică conform documentației tehnice, deservirea curentă, etc.
- e) să asigure parcare și paza unității tehnice pe întreaga perioadă de locațiune;
- f) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere din vina sa a mecanismelor folosite;
- g) să suporte toate pagubele și responsabilitatea pentru orice daună sau vătămare adusă unui terț, din vina sa, prin producerea accidentului rutier sau exploatarea mecanismelor cu încălcarea normelor tehnice;
- h) în momentul expirării termenului contractului, precum și în caz de reziliere anticipată să restituie **Locatorului** mecanismele în starea în care i-au fost transmise, ținînd cont de uzura normală.

4.4. Prețul de arendă se stabilește pentru perioada unei luni calendaristice, și constituie:

- Excavator ATLAS 1304 – 26 000 (două zeci și șase mii) lei,
- Greder O&K F 156 – 45 000 (patru zeci și cinci mii) lei,
- Compactor HAMM 2311 SD - 36 000 (treizeci și șase mii) lei.
- Compactor HAMM 2520 D – 46 000 (patruzeci și șase mii) lei,
- Autocamion MAN TGA 33.460 – 34.000 (treizeci și patru mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 6520 C QM 762 – 33.000 (treizeci și trei mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042 -33.000 (treizeci și trei mii) lei,
- Autocamion Renault Kerax – 36.000 (treizeci și șase mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 65115 – 32.000 (treizeci și doi mii) lei.

sumă care va fi virată pînă la data de cincisprezece a următoarei luni în contul **Locatorului** de către **Locatar**.

4.5. Dacă **Locatarul** nu execută obligațiile stabilite în punctul 4.3. și 4.4. **Locatorul** poate cere imediat restituirea bunului și repararea prejudiciului cauzat.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează înainte de termenul stabilit în pct.3.1. în cazul în care:
- una din părțile contractante nu-și execută obligațiile stipulate în prezentul contract sau
- necorespunzător.

5.2. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente într-



5.3. Prevederile prezentului contract nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului.

VI. LITIGII

6.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile ce rezultă din prezentul contract să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante care va fi parte integrantă a prezentului contract.

7.2. În cazul apariției situației de forță majoră pe perioada locațiunii Locatarul duce responsabilitatea materială completă pentru toate pagubele apărute în urma acesteia. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, eliberate părților contractante.

VIII. PREDAREA-PRIMIREA MECANISMELOR

8.1. Mecanismele predate de Frai Alexandru data 30 mai 2016;

- Excavator ATLAS 1304
- Greder O&K F 156
- Compactor HAMM 2311 SD
- Compactor HAMM 2520 D
- Autocamion MAN TGA 33.460
- Autocamion KAMAZ 6520 C QM 762 -
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042 -
- Autocamion Renault Kerax -
- Autocamion KAMAZ 65115 -

8.2. Mecanismele primite de Don Tudor data 30 mai 2016

- Excavator ATLAS 1304
- Greder O&K F 156
- Compactor HAMM 2311 SD
- Compactor HAMM 2520 D
- Autocamion MAN TGA 33.460
- Autocamion KAMAZ 6520 C QM 762 -
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042 -
- Autocamion Renault Kerax -
- Autocamion KAMAZ 65115 -

IX. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



LOCATOR Frai A.



LOCATAR Don T.



Договор № 08/16
на услуги спецтехники

« 30 » мая 2016 г.

г. Кишинев

Предприятие «MVS AUTO» SRL, в лице директора Лунгу С.И. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Исполнитель** и "Sarco Service" SRL, в лице директора Дон Т.Г., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется подать согласно заявке Заказчика спецтехнику, соответствующую правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных и иных механизмов, а Заказчик обязуется принять и оплатить соответствующие услуги.

1.2. Заявка на предоставление спецтехники подается Заказчиком и принимается Исполнителем минимум на 4 часа в день.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Подать соответствующую спецтехнику в рабочем состоянии, в сроки и на условиях согласованных с Заказчиком и оформленных в заявке, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.2. Без промедления информировать Заказчика о вынужденных задержках в предоставлении спецтехники, в пути, в случае аварии или других непредвиденных обстоятельствах препятствующих своевременному предоставлению спецтехники.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг, либо отложить оказание услуг в случае если:

- ✓ Заказчик не оплатил задолженность за ранее оказанные услуги;
- ✓ Заказчик использует предоставленную спецтехнику не по назначению, либо с нарушением условий ее эксплуатации;
- ✓ Заказчик допускает неоднократный простой/задержку спецтехники.

Об отказе в оказании услуги или же об отложении ее оказания Исполнитель сообщает Заказчику в течение 24 часов с момента принятия заявки.

2.2.2. Исполнитель имеет право контролировать способ эксплуатации, Заказчиком или его подчиненными, предоставленной по настоящему договору спецтехники.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Заблаговременно, не менее чем за 24 часа, подавать письменную заявку на спецтехнику лично, посредством электронной почты или факсом, оформленную надлежащим образом, сообщая при этом все необходимые условия, а также в случае необходимости, изменения условий, согласовать их с Исполнителем.

2.3.2. Обеспечить надлежащую эксплуатацию спецтехники и использование ее строго по назначению.

2.3.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги и подписывать акт оказанных услуг, а также налоговую накладную.

2.3.4. Обеспечить организацию работ на объекте Заказчика.

2.3.5. Обеспечить проведение инструктажа и соблюдение Техники Безопасности по эксплуатации спецтехники на объекте.

2.4. Права Заказчика:



2.4.1. Заказчик имеет право на оказание Исполнителем услуг надлежащего качества, в сроки и на условиях согласованных сторонами и оформленных в заявке.

2.4.2. Вносить предложения и пожелания по переоборудованию и переоснащению спецтехники, изменению режима работы, выполнению водителем дополнительных функций и обязанностей и прочее.

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Сторонами в безналичном порядке, в левых Республики Молдова, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Стоимость услуг согласовывается сторонами в каждом случае по отдельности, в зависимости от вида/специфики необходимой спецтехники, количества единиц, срока оказания услуг и прочих условий и указывается в оформленной заявке, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость услуг включает НДС.

3.3. Заказчик обязуется произвести оплату за предоставленную спецтехнику на основании выписанного счета на оплату, в течение 3 дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Датой оплаты услуги считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. В случае просрочки оплаты за услуги Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,05 % ежедневно от подлежащей к уплате суммы за первые 20 (двадцать) дней просрочки и 0,1% ежедневно от подлежащей к уплате суммы за просрочку свыше 20 (двадцати) дней.

IV. ПРОЧНЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг и отправить экземпляр Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента его получения по почте или представить свои мотивированные возражения. В случае неполучения письменного возражения по акту в указанный срок, услуга считается, по умолчанию, оказанной качественно, в полном объеме и в соответствующие сроки.

4.2. Исполнитель выписывает налоговую накладную на оказанные услуги и отправляет оба экземпляра выписанной накладной Заказчику по почте заказным письмом, последний в свою очередь, обязуется подписать ее и отправить обратно подписанный оригинал Исполнителя.

4.3. Факсимильные или отсканированные копии документов приравниваются к оригиналам и имеют юридическую силу и последствия оригиналов.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору возлагают на виновную сторону обязательство возместить другой стороне причиненные убытки.

5.2. За простой спецтехники, не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает неустойку за каждый день задержки в размере 400,00 лев, за срыв исполнения заявки менее чем за 24 часа, не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает неустойку в размере 50% от стоимости услуг по соответствующей заявке, если только стороны заранее не согласовали изменение условий.

5.3. За несвоевременную поставку спецтехники, не по вине Заказчика, оплачивает неустойку за каждый час/день задержки в размере 400,00 лев, ответственность за соблюдение Техники Безопасности по эксплуатации объекте.



VI. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, если данное невыполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть, таких обстоятельств непреодолимой силы, как наводнения, землетрясения, военные действия, диверсии, общественные беспорядки, при условии, что данные обстоятельства возникли после вступления настоящего Договора в силу и непосредственно повлияли на выполнение условий данного Договора. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств, если стороны не договорятся о другом.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу форс-мажорных обстоятельств, должна в течение пяти дней известить другую сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств.

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения разногласий по поводу исполнения условий настоящего Договора, стороны предпримут все возможные меры для разрешения спора путем переговоров. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 дней с момента их получения соответствующей Стороной.

7.2. Если внесудебное урегулирование спора окажется недостижимым, он подлежит рассмотрению в компетентной судебной инстанции, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

VIII. СРОК ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2016__ года. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора, ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий Договор, он считается продленным до заключения нового договора.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением об этом другой стороны не позднее чем за 30 дней до даты расторжения. Расторжение договора не освобождает стороны от исполнения существующих неисполненных обязательств.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменение и/или дополнение условий настоящего договора или его досрочное расторжение возможно по письменному согласию сторон, оформленному в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

9.2. Все соглашения, приложения, заявки и иные документы, составленные в период действия настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Стороны приняли к соглашению, что передача информации, документов, материалов по договору или в связи с его исполнением, может осуществляться посредством почтовых отправлений, нарочным способом, факса или электронной почты.

9.4. Настоящий договор и все прилагаемые к нему соглашения, акты, а также иные документы, имеющие отношение к договору и/или направленные на исполнение его условий, являются конфиденциальными. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе сотрудничества, составляющие конфиденциальную информацию, включают в себя также экономическую информацию, которая не может быть отнесена к коммерческим персональным данным сотрудников и контрагентов, информацию об



штатной структуре, о принципах и методах организации систем безопасности объектов и защиты информации и иные данные, разглашение которых может нанести вред потерпевшей стороне. В случае если сведения, составляющие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию по настоящему договору, будут необоснованно раскрыты третьим лицам, сторона, виновная в их раскрытии, возмещает другой стороне убытки и иные расходы, связанные с нарушением конфиденциальности, в том числе упущенную выгоду.

9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Х. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
«MVS AUTO» SRL

Юридический адрес: MD-2049
мун. Кишинев, ул. Мемории, 15

Фискальный код: 1003600087771
Код НДС: 0602487
Расчетный счет: 2251170429001498
IBAN MD37PR002251170429001498
в В.С. "Procredit Bank" S.A.
Код банка: PRCBMD22
Телефон бухгалтерии: 022 475390
Факс: 022 421451



Директор
Луцу С.И.

ЗАКАЗЧИК:
"Sarco Service" SRL

Юридический адрес:
г. Кишинев, ул. Ю.Гагарина, 13

Фискальный код: 1003600115061
Код НДС: 0206135
Расчетный счет:
IBAN MD95AG000000002251447248
ВС "Moldova-Agroindbank" S.A. filiala 6
Код банка: AGRNMD2X413
Телефон бухгалтерии:
Телефон контактного лица:

Директор



ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ N 08/16 от 30.05.2016 на оказание услуг транспортных средств и спецтехники и грузоперевозок в зависимости от оплаты и объема работ:

	Наименование автотехники	Стоимость	При оплате в течение 5-ти дней при полном рабочем дне
1	IVECO Q- 20 т, L-13,4 м генг, 12,4 бортовой км	17,00 лей	По согласованию
2	IVECO Q- 20 т, L-13,4 м (юмба) км	230,00 лей	
		17,00 лей	По согласованию
3	Автокран Q-12т, L- 15 м км	250,00 лей	
4	При постоянной работе свыше 10 дней км	340,00 лей	320,00 лей
		320,00 лей	280,00 лей
	Автокран Q-18т, L- 20,5 м основной км	20,00 лей	20,00 лей
	На базе МАЗа 5337 км	380,00 лей	345,00 лей
5	Автокран Q-20т, L- 21,5 м основной км	20,00 лей	20,00 лей
	На базе КАМАЗа 55111 км	480,00 лей	450,00 лей
6	Автокран Q-25т, L- 27 м на базе IVECO км	25,00 лей	25,00 лей
	+ вставка L 32м км	600,00 лей	540,00 лей
7		800,00 лей	720,00 лей
	Автокран Q-25т, L- 30 (основной) Coles км	30,00 лей	30,00 лей
	+ вставка L-38m(гусек) км	800,00 лей	720,00 лей
8		1100,00 лей	1000,00 лей
	Автокран Q-25т, L- 30.5 (основной) на базе МАЗа 6312 км	30,00 лей	30,00 лей
9	+ вставка L-40.5m(гусек) км	800,00 лей	720,00 лей
		1100,00 лей	1000,00 лей
	Автокран "Harbinet" Q 25т, L 27 м (при разовых заявках) км	30,00 лей	30,00 лей
	вставка с гуськом 30" L 32 м (при разовых заявках) км	600,00 лей	540,00 лей
10	L 27 м,(при постоянной работе) км	720,00 лей	640,00 лей
	вставка с гуськом 30" L 32 м (при постоянной работе) км	380,00 лей	345,00 лей
	МЕРСЕДЕС Q -5т , L 6м км	450,00 лей	410,00 лей
		8,00 лей	По согласованию
11	Бульдозер-экскаватор KOMATSU WB93R км	120,00 лей	
	Объем 0,25-.5м³ км	450,00 лей	По согласованию
		Подача по согласованию	

* Примечание:

1. При перевозке строительных вагонов, емкостей и др. конструкций, выступающих за габариты транспортных средств, тариф на перевозку повышается на 10%, 15%, 30%.
2. Тарифы на междугородные перевозки согласовываются дополнительным соглашением.
3. При работе в выходные и праздничные дни тариф повышается на 15%.
4. Заявки на транспорт менее чем на 4 часа не принимаются.



Перевозчик
MVS Auto SRL



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
0	1	2	3	4	5
1	Responsabil tehnic Nicolae Levițchi	Construcții Civile Industriale și Agrozootehnice	22 ani	12	Seria 2018-RT, Nr. 0046, eliberat 14 februarie 2018
2	Diriginte de santier Nicolae Levițchi	Construcții Civile Industriale și Agrozootehnice	22 ani	12	Seria 2018-DS, Nr. 0057, eliberat 14 februarie 2018
3	Director construcții Stratan Mihail	Construcții Civile Industriale și Agricole	15 ani	10	Seria 2017-RT, Nr. 2445, eliberat 25 mai 2018
4	Director construcții Stratan Mihail	Construcții Civile Industriale și Agricole	15 ani	10	Seria 2017-DS, Nr. 3762, eliberat 25 mai 2017
5	Manager aprovizionare Belokovilski Igor	Studii tehnice superioare	32 ani	-	-
6	Inginer Lucrări de Proiect și Deviz în Construcții Industriale și Civile Iulia Pîntea	Studii tehnice superioare	31 ani	-	-
7	Devizier-economist Crutoi Irina	Studii superioare	8 ani	-	-
8	Diriginte de șantier Instalații și rețele electrice Mihail Lupu	Studii tehnice superioare	7 ani	-	Seria 2016-DLS, Nr. 1313, eliberat 26 aprilie 2016
9	Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor Bivel Silviu	Studii tehnice superioare	13	5	Seria 2015-DLS, Nr. 1066, eliberat 19 martie 2015

Semnat:

Nume/prenume: **Alexandru Soroceanu**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL "Sarco Engineering"**



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DȘ

Numărul 3762

Eliberat domnului (doamnei): **Stratan Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2017**

Valabil pînă la **25 mai 2022**



Ion STRATULAT

Viceministru



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2017-DȘ Nr. 3762



Numele **Stratan**

Prenumele **Mihail**

Restat în calitate de

Direcție de șantier

Eliberată la **25 mai 2017**

Valabilă până la **25 mai 2022**

Ion STRATAN

1006601000

Viceministru



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-RT

Numărul 2445

Eliberat domnului (doamnei): **Stratan Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2017**

Valabil pînă la **25 mai 2022**



Ion STRATULAT

Viceministru



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2017-RT Nr. 2445



Numele Stratan

Prenumele Mihail

Profesiune Inginer

Responsabil tehnic

Eliberat la 25 mai 2017

Valabil până la 25 mai 2022

Ion Ștefan

Viceministru



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1066

Eliberat domnului (doamnei): **Bivol Silviu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare**
- 2. Instalații și rețele de încălzire**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **19 martie 2015**

Valabil pînă la **19 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1313

Eliberat domnului (doamnei): **Lupu Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 aprilie 2016**

Valabil până la **26 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1313



Numele **Lupu**

prenumele **Mihail**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **26 aprilie 2016**

Valabilă până la **26 aprilie 2021**

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



Formularul PER – 2: CV- urile personalului propus

Ofertantul va furniza toate informațiile solicitate mai jos. Câmpurile cu asterisc (*) vor fi utilizate pentru evaluare.

Funcția* <u>Diriginte de șantier</u>		
Informații personale	Numele* Mihail Lupu	Data nașterii 28.12.1977
	Calificări profesionale <u>- Diplomă de licență în Inginerie și management energetic;</u> <u>- Diplomă de master în Management energetic;</u> <u>- Certificat SYNENERGY, Management energetic pentru sectorul public, USAID;</u> <u>- Certificat, Management și planificare Strategică, Academia de Administrare Publică;</u> <u>- Certificat, Audit energetic al proiectelor eligibile pentru finanțare bancară, INOGATE</u>	
Locul de muncă actual	Numele angajatorului: <u>"Sarco-Service" SRL</u>	
	Adresa angajatorului: <u>or. Chișinău, str. Buna Vestire, nr. 15/2, of. 3P</u>	
	Telefon <u>079511744</u>	Contact (manager / responsabil de personal) <u>Stela Cebotari</u> <u>Telefon: 079706077</u>
	Fax <u>022 63 77 06</u>	Email <u>mihu.lupu@gmail.com</u>
	Funcția <u>Diriginte de șantier</u>	Ani la angajatorul actual <u>2,5</u>

Rezumați experiența profesională, în ordine cronologică inversă. Indicați în special experiența tehnică și managerială relevantă pentru proiect.

De la*	Până la*	Compania, proiectul, funcția, experiența tehnică și managerială relevantă*
<u>08.2000</u>	<u>12.2002</u>	<u>Ministerul Industriei și Infrastructurii, Direcția Infrastructura energetică, Consultant</u>
<u>12.2002</u>	<u>09.2011</u>	<u>SRL "Energo-gazpurificare", mun. Chișinău, Director</u>
<u>09.2011</u>	<u>01.2014</u>	<u>Agentia Eficientă Energetică, Direcția monitorizarea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă, Șef direcție</u>
<u>01.2014</u>	<u>10.2014</u>	<u>Fondul de Eficientă Energetică, Director</u>
<u>12.2014</u>	<u>prezent</u>	<u>SRL "ESCO-Voltaj", mun. Chișinău, Inginer Eficientă Energetică, Diriginte de șantier.</u>



nu este aplicabil

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat:

Nume/prenume: Alexandru Soroceanu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL "Sarco Engineering"



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



FORMULARUL F3.15
INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII





AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ


АГЕНСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584

Nr. 78/18 din 24.04.2018

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice



Eliberat întreprinderii **SRL "SARCO-SERVICE"** conform cererii nr.46 AST din 17.04.2018 și **listei actelor declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 17.04.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	

Veaceslav POTOP
Director ai



REPUBLICA MOLDOVA
PREȘEDINTELE RAIONULUI NISPORENI



MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2, tel/fax (264) 2-20-57, e_mail: craional@mail.ru,
pagina web: www.nisporeni.md

nr 15
din 05.02 2018

Prin prezenta, Consiliul Raional Nisporeni comunică următoarele, am colaborat cu compania "Sarco Service" SRL în cadrul unui proiect de construcție a patru blocuri, 124 apartamente pe parcursul anilor 2015-2018.

Constatăm că compania a demonstrat competență în lucrul cu documentația de proiect, a avut capacitate suficientă să observe scăpările și problemele potențiale și a venit permanent cu soluții și recomandări.

Compania "Sarco Service" SRL a demonstrat capacitate de a organiza un proces eficient de producere a lucrărilor de construcție și de monitorizare a calității lucrărilor. Compania a fost totdeauna atentă și receptivă la solicitările și opiniile Consiliul Raional Nisporeni.

Președintele raionului



Ghenadie VERDEȘ





Consiliul Raional Soroca

SCRISOARE DE GRATITUDINE

Companiei de Construcții
„Sarco-Service” SRL
Director Tudor Don

**Pentru contribuție substanțială în realizarea
proiectului de construcție a locuințelor
sociale în raionul Soroca.**

Cu deosebita considerație



Ghenadie Muntean,
Președinte al raionului Soroca

16 februarie 2017





SC AGRODOR-SUCCES SRL

Str: Țărînei, 118, Mun. Chișinău,
MD - 2001, Republica Moldova

Tel / Fax: (+373 22) 54 90 93
E-mail: agrodor.succes@gmail.com

RECOMANDARE


S.C. "AGRODOR-SUCCES" S.R.L cu sediul juridic în mun. Chișinău, str. Țărînei, 118, prin prezenta, exprimăm aprecierea față de compania "Sarco-Service " SRL, prin realizarea cu succes a lucrărilor de construcții: depozit agricol cu frigider, magazin și oficii, amplasat în s. Cojușna, r-nul Strășeni.

Compania "Sarco-Service " SRL s-a remarcat prin seriozitate, profesionalism, care a dat dovadă de experiență în domeniu, promptitudine și competență. Lucrările efectuate au respectat cerințele legislative în vigoare fiind predate cu respectarea termenilor stabiliți. Pe parcursul desfășurării contractului nu s-au înregistrat evenimente deosebite care să ducă la neîndeplinirea clauzelor contractuale.

În concluzie, recomandăm compania "Sarco-Service" SRL, ca fiind un antreprenor și partener profesionist și de încredere pentru orice companie.

Director "AGRODOR-SUCCES" S.R.L

Teodor Boțan



Nr. de ieşire 02/14
data de 29 ianuarie 2014

Scrisoare de recomandare

Îmi face deosebită plăcere să redactez această scrisoare de recomandare pentru partenerii noştri, compania SC "Sarco-Service" S.R.L.

Lucrăm cu SC "Sarco-Service" S.R.L. la execuţia proiectului "Bloc locativ D+P+6E+M din strada Buna Vestirii nr. 15/2, mun. Chişinău". Iniţial fiind semnat Contractul de Antrepriză nr. 03-CA din 4 iulie 2013, care prevedea realizarea construcţiei structurii de rezistenţă şi a lucrărilor de armare şi betonare la cotele -3,65 / 26,00, ulterior, datorită calităţii deosebite a serviciilor prestate şi a calităţii lucrărilor de construcţie efectuate am extins colaborarea prin semnarea unui nou Contract de Antrepriză nr. 4-CA/04-10-13 din 4 octombrie 2013 ce prevedea efectuarea şi a lucrărilor de finisare a blocului de locuit cu 7 nivele.

SC "Sarco-Service" S.R.L. dispune de personal calificat şi de specialişti atestaţi care prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opţiuni şi soluţii pentru solicitările noastre legate de lucrările de construcţie.

În concluzie, recomand compania SC "Sarco-Service" S.R.L. ca fiind un partener profesionist şi de încredere pentru orice companie cu care va relaţiona şi apreciez serviciile sale de calitate şi flexibilitatea soluţiilor oferite care o diferenţiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Cu respect şi înaltă apreciere,

Director "ARDEXAN-GRUP" SRL

Alexandru PODOLEANU



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-
SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL RAIONAL
FLOREȘTI

5001, or. Florești, str. Ștefan cel Mare 77
Tel. 0(250) 2-24-48, Fax 0(250) 2-24-48



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕДИКО-
САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
г. ФЛОРЕШТЬ

5001, г. Флорешть, ул. Стефан чел Маре 77
Тел. 0(250) 2-24-48, Факс 0(250) 2-24-48

nr. 136 din 15.05 2012

IMSP Spitalului raional Florești

Scrisoare de recomandare

SC "SARCO SERVICE" SRL s-a remarcat atât prin experiență și profesionalism cât și printr-o deosebită seriozitate în abordarea documentării pentru realizarea lucrărilor contractate.

Compania dispune de personal calificat și de specialiști atestați. Apreciem prestarea serviciilor din punct de vedere al calității, ca fiind FOARTE BUNĂ.

Din aceste motive, acordăm firmei SC "SARCO SERVICE" SRL o bună recomandare pentru alte firme, care solicită servicii în domeniul construcției.



Scrisoare de recomandare

Î.C.S. "Lear Corporation" S.R.L cu sediul în or. Ungheni, str. Gh. Crestiuc 3, certifi-
căm prin prezenta bună colaborare pe care o avem cu compania "Sarco-Service " SRL.

Echipa „ Sarco-Service " a dat dovadă de profesionalism și promptitudine, experiență
în domeniu, remarcându-se prin lucrările de construcție și reconstrucție efectuate, res-
pectând cerințele legislative în vigoare, a obligațiilor contractuale și a termenilor
stabiliți.

Prezenta scrisoare are caracter de recomandare și vă putem comunica că compania
noastră a fost deosebit de mulțumită de compania "Sarco-Service" SRL, în onorarea
obligațiilor asumate, prin semnarea contractelor de antrepriza generală în valoare de
2 143 510 EUR.

Î.C.S. "Lear Corporation" S.R.L.



Marian Lefter

Plant Manager

L.Ș.

