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DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Constructia retelei de apeduct, canalizare si forarea
sondei arteziene in s.Salcia, r-nul Soldanesti

2. Numarul si data contractului Nr.1 din 05.01.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Salcia, r-nul Soldanesti

4. Adresa beneficiarului s.Salcia, r-nul Soldanesti

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului

a) initiala (la data semnarii contractului ) 11 211 760,95 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 13 059 984,47 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 12 luni
b) efectiv realizata 12 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. din 16.03.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire In mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalglor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Digitally signed by Gaina Cristina
Date: 2022.10.26 19:18:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




ACHIZITII

AGENTIA ACHIZITII PUBLICE
INREGISTRAT

Nr.L-HGS/(S data 1 9. ©1. 15
] —
Samnatura

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 1

privind achizitia prin Licitatie Publica

“05” ianuarie 2015 satul Salcia, r-1.Soldanesti
(municipiu, oras. judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 2414/14 din data 29
decembrie 2014, intre Primiria Salcia, r-1.Soldinesti cu sediul in s.Saleia, r-1. Soldinegti,
telefon:  0-272-53-201, e-mail: primariasalcia@gmail.com, reprezental prin Carpovici
- Alexandru — primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si Foremeons SRL, cu sediul in mun.Chisinu, bd.Dacia 40/2, telefon/fax: 0-22-73-83-18, ¢-
mail: foremcons@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 0013302 din
26.01.2005, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta A MMII nr.036803 din 28 mai
2010 eliberati de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate
Constructii de cladiri, instalati §i retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin Axentii
Dumitru, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte. '

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd sd execute lucrarile Constructia retelei de apeduct, canalizare §i
forarea sondei arteziene in s.Salcia r.Soldanesti.
Cod CPV: 45231300-8 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie.

precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice Tn vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului.
primirea ordinului de ncepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.

32. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreazd

urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor §i



reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

14 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,

Beneficiarul va aprecia dacd sint Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1, Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

11 211 760,95 LEI (INCLUSIV TVA)

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata

definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in

special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

44  Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de

- semnarea procesului-verbal de receptie finald.

46. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finald.
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5. Ajustarea valorii contractului

Pentru eazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5.1. Ajustarea valorii contractului de achizitii publice, incheiat pe un termen mai mare de un an, s
efectueaza reiesind din rata inflatiei sau deflatiei, calculatd pentru anul precedent ajustarii si
publicatd de Biroul National de Statistica in mijloacele oficiale de informare in masa. conform
formulelor:

a) pentru inflatie:

) 4 Ri
1:0'1'4-, = [E\T‘fl--r'urg_j x FT‘EN}L % ] i Vj,

b) pentru deflatie:



R
v=Vs- [V x I %],

unde:

V, —valoarea actualizata a contractului;

V, — valoarea totald a contractului;

V, — valoarea executatd a contractului;

V; — diferenta dintre valoarea totala a contractului si valoarea executatd a contractului (V3 = V-

Vo).

R, - rata inflatiei pentru anul precedent ajustarii;

Ry — rata deflatiei pentru anul precedent ajustarii;

N, — numdrul de luni de la inceperea executarii contractului sau de la ultima ajustare.
5.2. Ajustarea valorii contractului de achizitii publice de lucriri nu va schimba preturile unitare din
devizul-ofertd. Valoarea ajustatd va fi reflectata intr-un rind distinct in devizul-ofertd si in
procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate, inainte de Taxa pe Valoarea Adaugata.

6.1.

1.1

7.4.

i

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile. previzute in contract. in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie §i de ©

_ calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare i prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd.
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor de
specialitate i lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general i ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia s& execute lucrarea, in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfagoard activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice:
b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la gantier, iar
¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectiade
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele preeizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenil
altfel.
Oferta adjudecata face parte integranta din contract, Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale.



71.6.

Tt

7.8.

7.9,

7.10.

7.13:

7.14.

713

7.16.

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare execufiei lucrarilor, corelate cu graficul de
executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorité lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fira plata, in doud exemplare.
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumai intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate. '
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarca sa, se angajeaza sd obfind
garantia din partea unei bénci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executie a
contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este retinerea succesivd din facturile
partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 1 % din valoarea lunard a acestora pind la
atingerea unui procent de 1 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind
la completarea garantiei de bund execufie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banci. aleasa de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca si instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum §i de destinatia lui.

. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii

Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

. Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii

de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia
pentru oferta. )

Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat. cel tirziu
la expirarea duratei de buna execufie, daca acesta nu a inaintat pind la acea datad pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inseriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele i documentatia
de executie pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sé
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum i
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii

lucrarilor. cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
i i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
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executia lucrarilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacii Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate seu
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite.
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultdti in executie, care genercaza cheltuieli suplimentare.
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie §i limitelor terenului pus

la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat si protejeze si s3 pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia

Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoarc.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si s instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitdtile constatate sau presupuse.

. Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazi

raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

. Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile §i avizele prevazute de actele

normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrarilor in
cauza.

. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in seris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare:

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

. in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul

poate opri lucririle, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutérii.

in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor in
zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

. In timpul desfasuririi lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina ciile de

acces libere, sa retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile i lucrérile provizorii.

Antreprenorul general trebuie s& obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile §i sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. Beneficiarul va restitu
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiel in vigoare.

9.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supusc
periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.



Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si

materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este

prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale

puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu

sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si. dupa caz. a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urméreascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lueran, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarulus
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucréarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execufie.
dezvelirea. refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antrepreporul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general. in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite i locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

_¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cétre acestia.

9.9. Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrari, Tn termenul stabilit cu
Beéneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul

corespunzator si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
5 (cinci) ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defecfiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de ciitre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca luerari suplimentare.
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11. Raspunderea partilor

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin. I '

Dacé in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de yinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazul altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd

Antreprenorul general 1-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incilearea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la

modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris.
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la

dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sa indepirteze zapada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despégubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Dacd intirzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului. partea
culpabila va pliti celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de _ % (de la
0.01% pind la 0,1%) din valoarea lucrarilor executate pentiu fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere. K=
Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese. compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor

acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare. corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate.
dupa o instiintare prealabild a celeilalte pérti, sa ceara efectuarea unor cercetiri de eitre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a edrei culpa a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului



3.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé :

13.2,
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14.4.
14.5.

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni:

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare In vederea fuziondrii sau
are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refiicut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

. Beneficiarul. in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va

efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

_In cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie

(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea

prevederilor legale.

. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a

lucrarilor executate Tn maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor 1 interpretate ca

fiind parte integranti a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat §i semnat;
“¢) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofertd;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitati de lucréri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de
resurse anexate;
f) plansele (partea desenatd a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

_ Documentele contractului vor fi Intocmite in limba de stat . iar in caz de necesitate, in alta

limba de circulatie internationala.

. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parfi.

In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrérilor si efectuarea platilor
integrale. aferente acestora.



“ BENEFICIAR”: Primaria s.Salica,

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

raionul Soldanesti

Adresa: g Salcia, r-1.Soldanesti

Tel./Fax:

Denumirea
Bancii:
Adresa
Bancii:

Cod
Bancar:
Cont de

decontare:

Cod fiscal:

272-53-201

MF Trezoreria de Stat
TREZMD 2X

or.Soldinesti

226640

230100000009757
1007601003943

“ BENEFICIAR”:

“ ANTREPRENOR?”: Foremcons SRL

Adresa:
Tel./Fax;
Denumirea
Bancii:
Adresa
Bancii:
Cod
Bancar:
Cont de

decontare:
Cod fiscal:

16. Semnaturile partilor

Mun.Chisiniu, bd.Dacia 40/2
022-73-83-18

BC ,,Moldinconbank” SA,
fil.Ciocana

Mun.Chisindu, bd.Mircea cel
Batrin 30

MOLDMD2X349

225124978
1005600001878
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ACORD ADITIONAL Nr. 01/1

la contractul nr.1 din 05 ianuarie 2015

Prezentul acord este semnat astazi 24 februarie 2016, in sat. Salcia, r-nul Soldanesti intre Primaria
satului Salcia cu sediul in sat. Salcia, r-nul Solddnesti, in persoana domnului primar Alexandru
Carpovici si SRL ,Foremcons”, in persoana domnului director Dumitru Axentii n scopul
modificirii Contractului Nr.05 din 05 ianuarie 2015 (numit in continuare Contract),
citre AAP cu nr.1-463/15 din 19.01.2015.

inregistrat de

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi glupulm de lucru pu] ru achizitii al Primariel sat.
Salcia, r-nul Soldanesti, Cod CPV: 45231300-8. Nr.01 din ‘

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru ficcare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmétoarcle modificari:

Se modifica prevederile pet. 4.1. din contractul de antrepriza nr.l1 din 05 ianuarie 2015, astfel,
valoarea contractului constituie 12 253 760,44 lei, inclusiv TVA;

Prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii lui si intra in vigoare dupa inregistrarea de
citre Agentia Achizitii Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONT RA(TANTA”
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ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr._

la contractul Nr.1 din 05 ianuarie 2015

Prezentul acord este semnat astizi 7o ianuarie 2017, in sat. Salcia r-nul Soldanesti,
intre Primiria sat. Salcia r-nul Soldinesti, in persoana domnului primar Carpovici
Alexandru si SRL ,,Foremcons”, in persoana domnului director Dumitru Axentii In
scopul modificarii Contractului Nr.l din 05 ianuarie 2015(numit in continuare
Contract), inregistrat de citre AAP cu nr.1-463/15 din 19.01.15.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotéririi grupului de lucru pentru
achizitii al primariei sat. Salcia r-nul Soldanesti, Cod CPV:45231300-8, Nr. _4 din
27 ianuarie 2017.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare
parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii 1in
continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urméatoarele modificari:
1. Se modifica prevederile pct. 4.1. din contractul de antrepriz nr.1 din 05 ianuarie
2015, astfel, valoarea contractului constituie 12 607 715,12 lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se considera incheiat la data semndrii lui si intrd in vigoare
dupi inregistrarea de catre Agentia Achizitii Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA”:
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ACORD ADITIONAL Nr.01

la contractul nr.1 din 05 ianuarie 2015

Prezentul acord este semnat astizi 21 mai 2018, in sat. Salcia, r-nul Soldanesti intre Primaria
satului Salcia cu sediul in sat. Salcia, r-nul Soldinesti, in persoana domnului primar Alexandru
Carpovici si SRL ,,Foremcons”, in persoana domnului director Dumitru Axentii in scopul
modificirii Contractului Nr.01 din 05 ianuarie 2015 (numit in continuare Contract), inregistrat de
citre AAP cu nr.1-463/15 din 19.01.2015.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi grupului de lucru pentru achizitii al Primdriei sat.
Salcia, r-nul Soldanesti, Cod CPV: 45231300-8, Nr.01 din 21 mai 2018.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmétoarele modificari:

Se modifica prevederile pct. 4.1. din contractul de antreprizd nr.1 din 05 ianuarie 2015, astfel,
valoarea contractului constituie: 13059 984.47 lei, inclusiv TVA;

Prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii lui si intrd in vigoare dupa inregistrarea de
citre Agentia Achizitii Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA”:




PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
din 16 martie 2022
privind lucrarea Constructia retelei de apeduct, canalizare si forarea sondei arteziene in s.Salcia, r-1.

Soldinesti

executata la obiectivul din satul Salcia, raionul Soldanesti

in cadrul contractului nr. 01 din 05.01.2015

incheiat intre ,, Foremecons ” SRL si Priméria satului Salcia, raionul Soldinesti

pentru lucrarile de Constructia retelei de apeduct, canalizare si forarea sondei arteziene in s.Salcia, r-

LSoldanesti.

in baza autorizatiei de constructic NeQ1 din 08.04.2015

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 14-16 martie 2022.

fiind formata din:

Gutu Maria — primarul satului Salcia Ticmeister lurie — consilier local
Malai Nicolai — responsabil tehnic Rezmerita Mihail- specialist atestat In domeniu
Vardevanlan Stefénita — secretar Avram Petru- specialist atestat in domeniu

Namolovan Ludmila — contabil

lapéara Ion — consilier local

2. Au mai participat

Axentii Dumitru — director ,, Foremcons™ SRL.

Ioncu Mihai — S.A. ,,Salubritate Soldanesti”

3. Constatdrile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si destinatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse
in lista anexa nr.1.

2) lucrarile cuprinse in lista anexata nr.2 nu au fost executate.

3) in lucrarile, cuprinse in lista — anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receptie, In urma constatarilor facute, propune — receptionarea lucrdrilor in valoarea de
13 059 984,47 lei (treisprezece milioane cincizeci $i noud mii noud sute optzeci si patru lei,47 bani)

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor, care au servit drept bazd pentru executarea constructiei si a avizelor
organelor abilitate pozitive, receptionarea lucrarilor in valoarea de (13 059 984,47 lei )

6.Comisia de receptie recomanda urmatoarele: receptionarea lucrarilor

7. Prezentul proces-verbal contine 5 file , cu un total de 5 exemplare.

7.1 Descrierea obiectivului recomandat spre receptie : Obiectul cu adresa s. Salcia, r-nul Soldénesti,
destinatia Constructia refelei de apeduct, canalizare si forarea sondei arteziene in s.Salcia, r-1. Solddnesti,
retele apeduct 10 283m, 2 turnuri de apd, sonda arteziana-1 buc, retele de canalizare 2 820m, statie de

pompare -1 buc, statie de epurare -1 buc.



8. Concluzia Agentiei pentru Supravegherea Tehnica :

Lucrarea : Constructia retelei de aBeduct, canalizare si forarea sondei flrteziene in s.Salcia, r-
L.Soldinesti. <£ES M’G—Q/\Em SPRE RE=DE , 4 m "
WHAEE A LRQUARILC R B POKGIT fie 2
Vor UMELOR, £ 1 #1D LT Cfof
HES 3607998, F#/ext 3 p. 5. '

Comisia de receptie:

¥

Gutu Maria

Malai Nicolai

Iapara lon

Ticmeister Iurie

Rezmerita Mihail

Avram Petru

TRANSMISA: PRIMITA:
Executantul: INVESTITORUL.:
” Foremcons ” S Primaria satului Salcia, raionul Soldanesti
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Anexa

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
In cadrul proiectului Constructia retelei de apeduct, canalizare si forarea sondei arteziene in s.Salcia, r-
’

l.Soldéanesti a fost finalizat.

Lista anexa nr.1. Din documentatia scrisd si desenata care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete
piesele:

———
'k \

N

/

i
/

Gutu Maria



- Lista-anexa nr.2. Lucriri care nu au fost executate

Gutu Maria




Lista-anexi nr.3. Lucriri la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului

:
7

Gutu Maria




REPUBLICA MOLDOVA i PECITYBJIMKA MOJIJIOBA

PRIMARIA SALCIA NNPUMDPUS CAJIYUSA

r-1 Soldanesti, s. Salcia [Honnanewmrckuii p-on s.Camuums

tel: (272) 53-1-86; 92-4-86, fax: (272) 53-2-01
email: primariasalcia@gmail.com

redt: (272) 53-1-86; 92-4-86, daxkc: (272) 53-2-01

N4 & poF

Scrisoare de recomandare

Primaria satului Salcia, r-nulSoldanesti a colaborat eficient cu compania de
constructii SC”Foremcons”SRL 1n cadrul proiectului “Constructia retelei de
apeduct, canalizare si forarea sondei arteziene in s. Salcia, r. Solddnesti”.

Echipa companiei SC”Foremcons”SRL a dat dovada de profesionalism si
seriozitate, in perioada in care s-au executat lucrari nu s-au inregistrat
neconformitati sau cazuri de nerespectare a legislatiei, echipa a oferit mereu
informatii tehnice de calitate incepind cu stadiul de ofertare pina la stadiul de
implementare a proiectului, toate acestea au dus la buna executie a lucrarilor de
constructie a retelei de apeduct, canalizare si forarea sondei.

Primaria satului Salcia se declard multimita de calitatea serviciilor oferite de

compania SC”Foremcons”SRL, in domeniul constructiei retelelor de apeduct si

canalizare.

Primar com.Salcia, r-n Gutu Maria
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