

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția blocului alimentar a grădinitei Hirtop**
 2. Numărul și data contractului 11/23 din 04.07.2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com. Plopi**
 4. Adresa beneficiarului **s.Plopi, r-l Cantemir, MD-7331**
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul 235 038 lei		13 800 \$ dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 235 038 lei		13 800 \$ dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului) 235 038 lei		13 800 \$ dolari SUA
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
Contractată 60 zile calendaristice
b) efectiv realizată 40 zile calendaristice
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 01. 16.08.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **reparati capitala a gardului SS CANTEMIR în cadru DGI**
 2. Numărul și data contractului 53 din 20 decembrie 2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Direcția Generală Invățământ**
 4. Adresa beneficiarului **r-l Cantemir, str. Trandafirilor 2**
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul 237 791 lei		14 045 \$ dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 237 791 lei 14 045 \$ dolari SUA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 237 791 lei 14 045 \$ dolari SUA
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
Contractată 60 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 50 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 01. din 29.01.2024
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a fundamentului gardului la gradinita nr.2 din Or. Cantemir**
2. Numărul și data contractului 57 din 16 aprilie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Cantemir**
4. Adresa beneficiarului **or. Cantemir, str. Trandafirilor 2**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul 231 514 lei		13 600 \$ dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 231 514 lei		13 600 \$ dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului 231 514 lei		13 600 \$ dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
Contractată 180 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 120 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 01. din 19.07.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția gardului și instalarea portilor automate de acces**
 2. Numărul și data contractului 34-25 din 04.04.2025
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Raional Cantemir**
 4. Adresa beneficiarului **or.Cantemir str. Testemiteanu 1**
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul 94 754 lei 5 368 \$ dolari SUA
 - c) inițială (la data semnării contractului) 94 754 lei 5 368 \$ dolari SUA
 - d) finală (la data finalizării contractului) 94 754 lei 5 368 \$ dolari SUA
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
Contractată 60 zile calendaristice
d) efectiv realizată 30 zile calendaristice
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 01. 16.08.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 05.08.2026

Semnat:

Nume: Mart Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. "VALERIAN MART"