Anexa 12

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul Lucrari de termoizolare a fatadelor pentru eficientizarea energetica a
edificiului CS Calarasi
2. Numarul si data contractului Nr. 02 din 06.06.2023...
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Centrul de Sanatate Calarasi
4. Adresa beneficiarului Or. Calarasi, str. Bojole 1
5. Tara R. Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Contratct unic
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
. antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 2 190 700,67 lei
b) finala 2 519 255,31 lei

(la data finalizarii contractului)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 5 luni

b)  efectiv realizata 5 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucriarilor nr 1 din
19.12.2023.

11. Principalele remedieri si completari inscrise Tn procesul-verbal de receptie nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
previazute in contracte nu sunt

Semnat electronic

Nume: Demerji Vadim

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,ANADEM-Construct”


https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007609005736
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007609005736

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.02

privind achizitia prin Licitatia electronica

,06” 1unie 2023 Orasul Calarasi

(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de achizitie nr. 21078570 din data 12.05.2023,
intre IMSP Centrul de Sinatate Calarasi, cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)

Orasul Céldrasi, str.Bojole nr.1, telefon: 0244-22660, fax: 0244-20801,
(localitatea)

IDNO: 1007609005736 reprezentat prin d-l1 Triboi Vitalie, sef CS Calarasi,

(numele, prenumele sifunctia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si , SRL "ANADEM-Construct”

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in or. Chisinau, str.Studentilor 7/3-44,

(localitatea)

telefon: 079966143, IDNO: 1010600007784, reprezentat prin Demerji Vadim, in calitate de

Administrator, pe de altd parte.

(numele sifunctia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sd execute lucrdrile de termoizolare a fatadelor pentru eficientizarea
energeticd a edificiului IMSP CS Caldrasi, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardelesiprescriptiiletehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 5 (cinci) luni dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de ‘executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract. .
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activititii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificad neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
par{i ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerad necesar. Pe timpul



suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile In mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele. din
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutad si
pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor S (cinci) ani.
3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 2 190 700,67 lei MD cu
TVA ( doud milioane o sutd noudzeci mii sapte sute lei, 67 bani MDL), inclusiv 365 116.78 TVA lei
MD (trei sute saizeci si cinci mii o sutd saisprezece lei, 78 bani MDL).

(suma cu cifre si litere) (suma cu cifre §i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile.In cazul receptiei cu obiectii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract.



pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele.
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de citre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca sisunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
siintrefinerea corespunzatoare a lucrrilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa coninainstructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santiersi pentru procedeele de
executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de bund
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituiegarantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile.In cazul receptiei cu obiectii.garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora. '
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceastd
obligatiune, Beneficiarul poate si refind garantiaAntreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiel, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor



contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia
si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le" considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considera cé dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inaintaobiectii, dar acestea nu il scutestede obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoéi;iilor
Beneficiarului se creeazé dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, suntobligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile
siinexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascad toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pargi de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascad executia lucrarilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina caile de acces libere,
sd retraga utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtina, pe propria cheltuiala. toate avizele, autorizatiilesi aprobarile. si
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile -pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarealucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea.
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse inoperd vor fi suportate de Antreprenor. daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si sa
urmdreascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anuntaresponsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de



masurat se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fira dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN

PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipan la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert.
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia. daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Dacad prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul -
a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéfi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze
zapada sigheata.

10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau
hotérari ale autoritafiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.



10.8. Dacé@ motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacé intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la
0,1% din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinga sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului. a agentilor sau a angajatilor acestora. ]

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parfi, si ceara efectuarea unor cercetari de citre o
institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost
dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a)Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia
suntsubsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor:

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit. daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua recepfia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate.in maximum 15 zile de la data
rezolutiuniicontractului.

12.5. In cazul rezolutiuniicontractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvitcontractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.



12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii Iui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmétoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Propunereafinanciaré;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3. Prezentul Contract reprezintad acordul de vointa al partilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova. la data ™ ™ iunie 2023, fiind valabil pana la
01.12.2023 /receptia finala a lucrarilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: MD-2045, or.Chisinau, Adresa postala: MD-4404, or.Calarasi,
str.Studentilor, 7/3-44 str.Bojole nr.1
Telefon: 079966143 Telefon: 0244-22660
Cod fiscal: 1010600007784 Cod fiscal: 1007609005736
Banca: B.C. "Moldindconbank™ S.A. Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X Cod: TREZMD2X
IBAN: MD0O9ML000000002251100118 IBAN: MDI12TRPCBYS518430D0005S8AA
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SPECIFICATII TEHNICE

Anexa nr. |
la Contractul nr. 02
Din ,,06” iunie 2023

Nr Denumirea |[Cod Specificarea Specificarea tehnica Standarde de
lucrarilor CPV | tehnica deplina | deplina propusi de referinta
solicitata de citre ofertant
catre autoritatea
contractanta
1 |Lucrari de Devizele locale  |Devizele locale
termoizolare a (formularele (formularele nr.3,5,7)
fatadelor pentru | o~ nr.3,5,7) aferente |aferente ofertei
eficientizarea = ofertei elaborate |elaborate in
energeticd a 5 in conformitate  |conformitate cu
edificiului X cu normativele in |normativele in domeniu
ii domeniu
TOTAL
ANTREPRENORUL
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SPECIFICATII DE PRET

Anexa nr.2

la Contractul nr.02
din “06” iunie 2023

Nr.)enumirea Cod Unitatea |Cantitatea| Suma lei Suma lei |Termenii de
ucrarilor CPV de MD, fara |MD, Inclusiv| executare
masura TVA TVA :
1 Lucréri de Buc 1 1825583,89 (2190700,67 [01.12.2023
termoizolare a &~
fatadelor pentru S
eficientizarea 5
energetica a §
edificiului =
TOTAL
1 825 583,89 (2 190 700,67




ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr.01/21078570
la contractul Nr.02 din ”06,, iunie 2023

Prezentul acord este semnat astizi ”04,, octombrie 2023, intre IMSP Centrul de Sanitate
Calarasi, In persoana TRIBOI Vitalie, sef CS Calarasi, si SRL ”"ANADEM-Construct”, in persoana
DEMERIJI Vadim,in scopul modificirii Contractului Nr.02 din 06 iunie 2023 (numit in continuare
Contract), semnat in urma desfasurarii procedurii de achizitie publica nr. 21078570 din ”12” mai
2023.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr.06 din
04.10.2023. ' :

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obli gatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.,
Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificiri:
1. Se modifici valoarea lucrérilor, pet.3.1 din contract avind urmatorul continut :
“Valoarea lucririlor, ce prezintd obiectul prezentului contract, este de 2 519 255,31 lei cu
TVA ( doua milioane cinci sute noudsprezece mii doud sute cincizeci si cinci lei, treizeci si
unu bani), inclusiv 419 875,89 lei (patru sute noudsprezece mii opt sute saptezeci si cinci lei,
optzeci si noud bani).
2. Specificatia de pret avind redactie noui:

Nr.| Denumirea Cod Unitatea |Cantitatea| Suma lei Suma lei |Termenii de
lucrarilor CpPV de MD, fara |MD, Inclusiv| executare
masursa TVA TVA

Lucrari de Buc |1 2099 379,42 12519 255,31 [01.12.2023
termoizolare a

fatadelor pentru
eficientizarea
energeticd a
edificiului

TOTAL

45453000-7

2099 379,42 |2 519 255,31

3. Devizul local pentru lucréri adaugatoare (Formularele Nr.3,5,7), devin parte a contractului.
Prezentul acord se consideri inchei la data semnarii lui si intrd in vigoare dupa inregistrarea de

cdtre la una din trezoreriile regiondle dle Ministerului Finantelor sau la o alti dats ulterioars indicata
in acesta.

/

Ic”: “AUTORITATE CONTRACTANTA”:
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CO- INVESTITOR .
COMPANIA NATIONALA DE ASIGURARI N MEDICINA Anexanr. 1
la Regulamentul de recepie

a constructiilor si instalagiilor aferente
PROCES-VERBAL £
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. din 19.12.2023

privind lucrarile pe obiectul Termoizolarea exterioard a edificiului CS Célarasi din
or.Cglirasi, str.Bojole nr.1, executatd in cadrul proiectului » Renovared CS Ciliirasi prin
eficientizarea energeticd” , in baza contractului  nr.0501-07/10 din 24.03.2023 si acordurilor
aditionale nrl din data de 13.06.2023 si nr.2 din data de24.11.2023, incheiate intre Compania
National de Asigurdri &n Medicina si IMSP CS Calarasi , si SRL,,Anadem-Construct” — asociat
pentru executarca lucririlor de termoizolare a CS Céldrasi- cladire cu 4 etaje si etajul tahnic ;

1. Lucrarile au fost executate in baza

9 Comisia de recepfie si-a desfasurat activitatea in intervalul 19 decembrie 2023- :

fiind formata din:

Presedintele coinisiel:
Triboi Vitalie— sef IMSP CS Calarasi.

Membrii comisiei:

Caduc Ivan, reprezentantul CNAM

Mariaif- Alexandru — sef interimar Directia constructii CR Calarasi
Socolovschi Vitalie — supraveghetor tehnic

3. Invitati la receptie:

Demerji Vadim, director SRL,,Anadem-Construct”

Demerji Ivan, inginer-gef SRL ., Anadem —Construct”

4. Constatdirile comisiei de receptic: 2

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. B

1)

2)

3)

5 Comisia de receptie, in urma constatirilor fécute. propune: Receptionarea la terminarea
lucrarilor .

6. Comisia de receptic motiveazé propunerea fAcutd prin:
Respectarea roiectului, caietului de sarcini si actelor normative.




7. Comisia de receptie recomandd urméitoarele:
Receptia la terminarea lucriirilor a retelelor de canalizare mentionate

=7, Descrierea ¢ biectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numérul cadastral 2501208131 1, adresa postala ,r. Céldrasi , or.Céldrasi, str.Bojole

nr.l destinatia” lificiul CS Célarasi. medicina primard
8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de5¢ file, a fost
exemplare.

incheiat astéizi 19.12.2023 in
9. Concluzia Trn:pectoratului National pentru Supraveghere Tehnicd
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Din data _19.12.2023

Lista lucririlor cuprinse in documentatia tehnici ce n-au fost executate.

Presedintele comisiei:

o
Triboi Vitalie @, //@zé/a& '

Demergi Ivan




Procesul verbal nr.
Din data 19.12.2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

<\\

S

_( %\Q«G_on«&tw QoQuMQOL Q& pc,&ﬂun« OQ\»\ O«Q«me

d. Do me%@% a&t‘*@w\ Wﬁwam Qa ]594210(8‘(2@,{

3. Do wvuidiaf ﬁm@ e /Aw-fa “ (f&uﬂm’ ;

Presedintele comisiei:

—— s s

Demergi Ivan

Anexa 2

Procesul verbal nr.



Lista lucrarilor cuprinse in documentatia tehnici
la care nu s-au respectat prevederile proiectului .

Anexanr 3
Procesul verbal nr.
Din data 19.12.2023

==

/’\

Presedintele comisiei:

Triboi Vitalie

() %Z o
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