

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului « Lucrari de eficientizare energetica a cladirii gimnaziul M.Tanasoglo din s. Chirsova »

2. Numărul și data contractului nr.33 din 16/12/2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul M.Tanasoglo

4. Adresa beneficiarului s. Chirsova

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent _____
încheiat contractul _____ dolari SUA
20 inițială _____
(la data semnării contractului) 2 775 470,0 _____
20 finală _____
(la data finalizării contractului) 2 775 470,0 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată - 12 luni
b) efectiv realizată 12 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 or 30.03.2018r

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: _____

Semnat: 

Nume: Ciobanica I.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Prima-Fichir SRL



СХОЖИЙ ОПЫТ

Наименование и предмет договора «Кап .ремонт Дома Культуры и ремонт сетей электроснабжения Дома Культуры с. Ферапонтьевка»

2. Номер и дата договора nr.5 din 15/12/2017

3. Наименование/фамилия бенефициара Примария с. Ферапонтьевка

4. Адрес бенефициара с. Ферапонтьевка ул.Гагарина,69

5. Страна Республика Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора подрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора

выраженная в деньгах

выраженная

в которой

в эквиваленте в

заключен договор

долларах США

а) первоначальная

(на момент подписания договора) - 2 561 765,09

б) финальная

(на момент завершения договора) 2 561 765,09

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору 3 месяца

б) эффективно выполненный 3 месяца

в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 207 от 02.07.2018

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки

12. Другие аспекты, на основании которых oferantul подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: _____

Подписано: _____

Фамилия: Чобаника И.А.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: ООО «Прима-Фиксир»



ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic Gradinita de copii	Primaria s.Bascalia	antreprenor	1 450 336	6 luni	f/nr. din 14/09/2018
2	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic a cladirii gimnaziul M. Tanasoglo din s. Chirsova	Gimnazia M. Tanasoglo din s. Chirsova	antreprenor	2 775 470	12 luni	№1 от 30.03.2018
3	Ремонт спортзала гимназии им. М.Танасогло	Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово	подрядчик	501 271	3 месеца	№2 от 05.10.2018
4	Ремонт местных дорог и улиц в г. Басарабьяска	Примария г. Басарабьяска	подрядчик	924 732,00	2 месеца	№21 от 17.12.2018
5	Водоснабжение и канализация к. Конгазчикул де сус р-на Комрат	Примария к. Конгазчикул де сус Комратского района	подрядчик	4 359 120,00	До завершения	№1 от 18.11.2018
6	Ремонтные работы в приобретенном здании .	Главное Управление Образования Гагаузии	подрядчик	985 356,35	2 месеца	№09/17 от 25.09.2017
7	Кап.ремонт Дома Культуты и эл.сетей с. Ферापонтьевка	Примария с. Ферापонтьевка	подрядчик	2 561 765,09	3 месеца	№207 от 02/07/2018

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Дата _____

Подписано: _____

Фамилия: Чобаника И.А.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: ООО «Прима-Фичир»

