

Anexa nr. 12  
la Documentația standard  
APROBATĂ prin Ordinul MF  
nr. 69 din 07 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2"
2. Numărul și data contractului: Nr. 16 din "02" august 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale
4. Adresa beneficiarului: MD-2038, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Decebal 72/2
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului  
exprimată în moneda  
încheiat contractul  
exprimată  
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 721 520,00lei</u>	<u>141 701,21</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 931 246,00lei</u>	<u>152 522,09</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sînt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) Contractată: 6 luni
  - b) efectiv realizată: 6 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu sînt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces verbal Nr.1 din 23 decembrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Reconstrucția fatadei imobilului in complet cu toate rețelele si amenajarea teritoriului.

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL

## Republica Moldova

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.1 din 22 decembrie 2021

Cu privire la implementarea proiectului "**Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2**" contract **Nr. 16 din "02" august 2021** încheiat între Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației fără autorizație.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 decembrie 2021 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Ceban Nicolae – Directorul Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

Membrii comisiei:

Tataru Petru – Responsabil Tehnic  
Ojovan Alina – Inginer Sef  
Savca Grigore – Diriginte de Santier

3. Au mai participat la recepție:

Onu Gheorghe – director SRL "Green Engineering", antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

- a) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
- b) lucrările cuprinse în lista – anexa nr.2 nu au fost executate;
- c) în lucrările, cuprinse în lista – anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:

- a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2"**
8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23 decembrie 2021 la ora 11:00 în 4 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE

Presedintele comisiei

Ceban Nicolai

Membrii comisiei:

RT Tataru



Goran Hina



Lucrarea **"Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2"** este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:


23 decembrie 2021

23 decembrie 2021

Antreprenor: "Green Engineering" SRL

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

Director: Gheorghe Onu



Director: Ceban Nicolae



Anexa nr.1 la procesul-verbal de  
recepție la terminarea lucrărilor  
Nr.1 din 23 decembrie 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sînt lipsă sau incomplete.

Observațiile comisiei

”Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2”

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Președintele comisiei

*Ceban N. C.*

Responsabil tehnic



*Tataru P*



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate.

Observațiile comisiei

”Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2”

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_


Președintele comisiei

*Ceban N.*

Responsabil tehnic



*Tataru P.*



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.

Observațiile comisiei


”Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2”

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Președintele comisiei

*Ceban M. C.*

Responsabil tehnic



*Tataru P.*

