

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Proiectarea și montarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea de 1121 kW AC / 900 kW DC”, realizat pe terenurile cu codurile cadastrale 8026204.001, 8026204.002, 8026204.003, 8026204.004, 8026204.018, 8026204.019, 8026204.020, 8026204.021, 8026204.022, 8026204.023 și 8026204.058”
2. Numărul și data contractului nr. 68 din 23 octombrie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului SMAYK CONSTRUCT SRL
4. Adresa beneficiarului or. Strășeni, str. V. Micle 18, ap. (of.) 27
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 622 938,02 EURO/11 892 447,45 MDL/ 659 381,30 USD
- b) finală (la data finalizării contractului) 622 938,02 EURO/11 892 447,45 MDL/659 381,30 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 13.06.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt.

Data completării: 16.07.2025

Semnat: _____

Nume: Maracuța Veronica

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer Secția Tehnică

Denumirea întreprinderii: AM-Sisteme SRL

CONTRACT DE PRESTARE SERVICII

Nr. 68 din 23 octombrie 2023

Compania "AM Sisteme" SRL, cu sediul în mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a, Republica Moldova c/f: 1010600043517; TVA:8600840 c/d IBAN: MD73ML000000002251724422 la banca BC "Moldindconbank" SA fil. Strășeni c/b: MOLDDMD2X324, reprezentată de Mereacre Andrei, în calitate de Director, denumită în continuare „Antreprenor”

și

Compania SMAYK CONSTRUCT SRL cu sediul în or. Strășeni, str. Micle Veronica, 18, ap.(of.) 27, Republica Moldova; c/f: 1021600014829; TVA: - ; IBAN: MD15VIO22242300000152MDL; c/b: VICBMD2X473 la banca B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.23 Strasenii reprezentata de Schirliu Marin, în calitate de Administrator, denumită în continuare "Beneficiar"

ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI, TERMENUL, DREPTURILE

Obiectul contractului: „Proiectarea și montarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea 1121 kW AC / 900 kW DC pe terenurile cu codurile cadastrale 8026204.001; 8026204.002; 8026204.003; 8026204.004; 8026204.018; 8026204.019; 8026204.020; 8026204.021; 8026204.022; 8026204.023; 8026204.058”

1.1. Antreprenorul se obligă să presteze servicii, iar Beneficiarul să achiziționeze servicii, în condițiile și cantitățile convenite de părți și având specificația tehnică, acceptată de Beneficiar, conform documentelor însoțitoare.

1.2. Termenul de prestare al serviciilor/execuției, constituie 120 (una sută douăzeci) zile lucrătoare, exclusiv termenul necesar pentru obținerea actelor permise, de la data primirii ordinului de începere și poate fi modificat după caz, în care părțile vor dispune/conveni. Antreprenorul și Beneficiarul se obliga sa anunte in scris modificarea termenului.

1.3. Proiectarea și montarea centralei se va efectua până la contorul bidirecțional existent, cu conectarea în dulapul existent.

ARTICOLUL 2 : CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR, PREȚURI, PLATA

2.1. Prestarea serviciilor se face pe bază de factură, care va conține, în afara altor mențiuni cerute de lege, specificația serviciilor, prețul în lei moldovenești, după caz data scadenței plății.

2.2. Pretul serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în euro, prețul în lei fiind calculat la cursul comercial pentru persoane juridice al băncii Moldindconbank S.A. pentru ziua transferului sau facturării.

2.3. Achitarea se efectuează prin transfer bancar, în lei moldovenești, la cursul comercial pentru persoane juridice al băncii Moldindconbank S.A. pentru ziua transferului sau facturării în cazul sumelor neachitate.

2.4. Lista materialelor nu este una exhaustivă, adică în dependență de parcurgerea lucrărilor, ea poate fi modificată (la necesitate). În caz de modificare, aceasta va fi adusă la cunoștință clientului în termen de una zi, printr-un aviz în scris din partea antreprenorului. Diferența de preț va fi achitată de client, care se va forma conform prețurilor de catalog a companiei antreprenorului.

2.5. În cazul apariției materialelor suplimentare, care vor implica corespunzător și majorarea volumelor de lucru, toate volumele suplimentare apărute vor fi negociate de către ambele părți, Antreprenorul urmând

să determine costul acestora, iar Beneficiarul să accepte sau să refuze oferta. În cazul în care părțile cad de acord, volumele și prețurile vor fi indicate în anexe la prezentul contract, confirmate de ambele părți.

2.6. Antreprenorul își rezervă dreptul să modifice prețurile afișate în anexe în cazul majorării acestora de către uzinele producătoare sau de către furnizorii locali. În cazul solicitării de către Beneficiar a justificării majorării prețului, Antreprenorul o va prezenta printr-o scrisoare oficială de la uzina producătoare sau furnizor local.

2.7. Dacă de la data semnării contractului și până la data facturării sau de la data eliberării facturii și până la data încasării efective a prețului se va înregistra creșterea cursului de schimb MDL /Euro, afișat de BNM, cu peste 0,15 MDL, Vânzătorul este îndreptățit să emită o factură suplimentară pentru diferența de preț iar Cumpărătorul este obligat să o achitate în termen de 7 zile lucrătoare, calculate de la data emiterii facturii suplimentare.

2.8. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Antreprenorului intreaga documentatie necesara pentru indeplinirea conditiilor contractuale, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, precum urmează:

2.8.1. Sarcina de proiectare

2.8.2. Planul lotului de amplasare a imobilului/terenului cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia (planul liniilor roșii)

2.8.3. Planul general

2.8.4. Planul clădirii

2.8.5. Actele ce confirmă dreptul Beneficiarului asupra bunului imobil/terenului pe care se proiectează obiectivul (decizia de atribuire, contractul de arendă funciară, titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, alte acte)

2.8.6. Procura de reprezentare prin care Beneficiarul împuternicește Antreprenorul de al reprezenta în toate instituțiile și organele competente în scopul realizării Proiectului și/sau obținerii documentelor, actelor și/sau permisiunilor necesare

2.8.7. Ordin cu privire la desemnarea persoanei responsabile de exploatarea inofensivă a instalațiilor electrice

2.8.8. Talonul de autorizare a grupei de Securitate electrică emis de ANRE

2.8.9. Procesul verbal privind efectuarea încercărilor mijloacelor de protecție din posesia Beneficiarului

2.8.10. Certificatul de verificare metrologică al contorului de energie electrică

2.8.11. Certificatul de verificare metrologică al transformatului de curent

2.9. Beneficiarul este în drept să emită dispoziții pe care le considera necesare executării, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dacă Antreprenorul considera dispozițiile Beneficiarului nejustificate, poate ridica obiecții în cazul în care acestea nu contravin normelor legale. (Beneficiarul este obligat să anunțe numele dirigintelui de șantier atestat tehnic profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului).

2.10. Beneficiarul va achita 150 000,00 EUR (una sută cincizeci mii euro) din suma contractului în avans în conformitate în termen de până la 7 (șapte) zile de la semnarea contractului.

2.11. Beneficiarul va achita costul panourilor fotovoltaice din suma contractului în conformitate cu anexa/anexele la prezentul contract timp de 60 (șaizeci) zile după livrarea panourilor fotovoltaice la șantier.

2.12. Beneficiarul va achita integral costul materialelor și serviciilor în conformitate cu anexa/anexele la prezentul contract timp de 3 (trei) zile după terminarea lucrărilor, exclusiv costul pentru darea în exploatare.

- 2.13. Beneficiarul va achita costul pentru darea în exploatare în conformitate cu anexa/anexele la prezentul contract timp de 3 (trei) zile după darea în exploatare a instalației sau obținerea actului de corespundere de la ANRE.
- 2.14. Suma totală a prezentului Contract o constituie specificațiile/anexele în prezentul contract.
- 2.15. Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre terminarea lucrărilor în formă scrisă, transmisă prin orice formă precum poșta, fax sau poșta electronică.
- 2.16. Dacă în decurs de 5 (cinci) zile de la data notificării despre terminarea lucrărilor din partea Beneficiarului nu au parvenit obiecții sau reclamații, transmise de asemenea în formă scrisă, lucrările se considera terminate.
- 2.17. Dreptul de proprietate a obiectului din prezentul contract este transferat de la Antreprenor la Beneficiar odată cu achitarea a 100% (ună sută procente) din pretul contractului. Beneficiarul nu are dreptul să constituie drepturi în favoarea terților sau să transmită drepturi dobândite în temeiul contractului, decît cu acordul scris și expres al Antreprenorului, pînă la achitarea integrală a obiectului contractului.
- 2.18. Pretul final al prezentului contract este determinat de volumul lucrărilor/serviciilor/bunurilor indicate în specificația contractului, care este solicitat de către Beneficiar. Orice alte schimbări, modificări adăugări de produse și servicii care nu sunt incluse în prezentul Contract, se vor achita suplimentar conform unui deviz nou de cheltuieli, coordonat și aprobat de ambele părți.
- 2.19. Antreprenorul se obligă să prezinte facturile și procesele verbale pentru serviciile/bunurile furnizate la terminarea lucrărilor, iar Beneficiarul se obligă să le accepte/semneze.
- 2.20. Beneficiarul se obligă să anunțe Antreprenorul despre modificările achiziționării serviciilor și bunurilor din prezentul contract.
- 2.21. Beneficiarul își asumă toată răspunderea pentru produsele achiziționate de la alți furnizori decît Antreprenorul în cadrul prezentului contract, acestea fiind alese de către Beneficiar. Antreprenorul avînd doar responsabilitatea de livrarea a acestuia și de a verifica dacă marimile de gabarit coincid cu cele indicate în pasaportul tehnic și cu informația de pe site-ul producătorului. Antreprenorul nu poartă răspundere pentru acest tip de produse.
- 2.22. Orice reclamație ulterioară, nu va mai fi luată în considerare de Antreprenor și decede Beneficiarul din dreptul de a pretinde orice fel de daune, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.
- 2.23. Valabilitatea prezentului contract se stabilește pînă la 31.12.2024.
- 2.24. Părțile sunt de acord cu faptul că Antreprenorul este în drept de a refuza prestarea serviciilor Beneficiarului în cazul în care au apărut circumstanțe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Beneficiarului de a achita prețul acestora sau Beneficiarul admite scadențe la achitarea serviciilor deja facturate în baza prezentului Contract.
- 2.25. Pînă la încheierea prezentului contract Beneficiarul va prezenta Antreprenorului (după caz) copia certificatului de înregistrare a Beneficiarului, copia ultimului raport financiar anual al Beneficiarului/ și forma №5c pentru ultimele 3 trimestre cu viza Departamentului Statisticii.
- 2.26. Beneficiarul are obligația de protecție, luînd toate măsurile de paza și răspunde pentru orice risc de natură umană, respectiv și pentru fapta personală a unui angajat al său sau a unui tert, cu excepția personalului Antreprenorului din momentul livrării serviciilor/bunurilor la beneficiar.

ARTICOLUL 3: CLAUZE PENALE/PENALITĂȚI. ORDINEA EXECUTĂRII PLĂȚILOR.

- 3.1. Părțile au convenit că în cazul în care Beneficiarul va admite o întârziere de peste 3 (trei) zile calendaristice la achitarea vreunei sume indicate în Anexa, Antreprenorul va fi în drept:

a. să rezilieze prezentul contract, preventiv anunțându-l în scris despre aceasta pe Beneficiar, iar la expirarea termenului de 7 (șapte) zile din data notificării/reclamării Beneficiarului, toate sumele plătibile Antreprenorului vor deveni imediat scadente, sau

b. să ceară executarea anticipată a obligațiilor asumate în baza prezentului contract și să inițieze procedura de recuperare a tuturor creanțelor datorate în baza prezentului Contract de către Beneficiar chiar dacă unele plăți/facturi sunt cu termeni de plată în termen.

3.2. În cazul în care plata prețului serviciilor nu se va reuși în condițiile și la termenele convenite prin Contract, Beneficiarul va plăti penalități de întârziere în mărime de 0,15 % din suma neachitată pe fiecare zi de întârziere până la data plății efective și integrale a prețului.

3.3. Achitarea penalităților de întârziere va fi efectuată de către Beneficiar integral până la momentul achitării depline și efective a datoriei de bază.

3.4. În timpul acțiunii contractului se stabilește următoarea ordine de stingere a obligațiilor: a. penalități de întârziere, b. plăți restante/scadente, chiar dacă din documentele de plată ale Beneficiarului rezultă altă ordine.

3.5. În cazul în care suma plătită de Beneficiar nu acoperă în întregime sumele plătibile Antreprenorului, ultimul va fi în drept să repartizeze sumele primite întâi la achitarea penalităților calculate conform prevederilor pct.3.2 iar ulterior la achitarea părții datoriei (prețul mărfurilor/produselor/serviciilor).

3.6. La sfârșitul perioadei prestării serviciilor/executării obiectului din contract, Beneficiarul se obliga să semneze procesul verbal de terminare al obiectului din prezentul contract, Antreprenorul va notifica în scris privind aceasta, iar Beneficiarul în termen de maxim 5 (cinci) zile va delega reprezentantul să verifice și să semneze Procesul Verbal. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/bunurilor/lucrarilor va fi plătită imediat.

3.7. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea bunurilor Beneficiarului cit și a celor proprii.

ARTICOLUL 4: ÎNCETAREA EFECTELOR CONTRACTULUI. REZILIERE.

4.1. Dacă nu se va conveni, în scris altfel, prezentul contract își încetează efectele, după caz, oricare dintre părți are dreptul de a notifica rezilierea acestuia cu 15 zile de la eveniment în cazul:

- a) încălcării oricăreia dintre prevederile contractului;
- b) în cazul insolvenței ori a falimentului oricăreia dintre părți;
- c) acordului părților.

4.2. În condițiile de mai sus, încetarea efectelor contractului, după caz, rezilierea se produce de plin drept, fără vreo somație, notificare, trecerea vreunui termen sau altă formalitate prevăzută de lege.

4.3. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajului și lucrarilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina caruia să reziliat contractul.

ARTICOLUL 5: FORȚĂ MAJORĂ.

5.1. Niciuna dintre părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare, totală sau parțială, a oricăreia dintre obligațiile rezultând din acest contract, în caz de Forță Majoră. Dacă părțile nu vor dispune / conveni altfel, perioada contractuală se va extinde automat cu perioada împiedicării sau întârzierii datorate cauzei de forță majoră.

5.2. Constituie Forță Majoră orice împrejurare sau eveniment imprevizibil, insurmontabil și în afara voinței și/sau a controlului oricăreia dintre părțile contractante, precum dar nu limitat la: război; calamități naturale; incendiu; rebeliuni; carantină; decizii guvernamentale; contingentări; restricții de import și altele asemenea.

5.3. Partea care invocă Forță Majoră este obligată a o notifica în termen de 15 zile calendaristice, de la data producerii, și aceasta trebuie să fie dovedită cu documente, certificate de Camera de Comerț și Industrie a R.Moldova. Lipsa notificării scrise, în termenul arătat, ori a documentelor doveditoare, transmise părții interesate în cel mult 15 de zile de la data încetării Forței Majore, decade partea interesată din dreptul de a fi exonerată de răspundere.

ARTICOLUL 6: GARANȚII. RĂSPUNDEREA PENTRU VICII.

6.1. Antreprenorul acordă Beneficiarului, pentru serviciile prestate, garanțiile prevăzute de lege și cu condiția obligatorie a respectării indicațiilor Antreprenorului.

În sensul prevederilor aliniatului precedent, dacă legea sau contractul nu dispun altfel, obligația de garanție începe să curgă de la data semnării certificatului de garanție, de către Beneficiar și Antreprenor, prin reprezentanții săi autorizați.

6.2. Răspunderea pentru viciile mărfurilor este reglementată de prevederile dreptului comun (Codul civil), Antreprenorul având obligația să înlocuiască serviciile/produsele cu vicii descoperite la recepționarea acestora.

6.3. Fidejursorii (dupa caz) vor răspunde, solidar cu Beneficiarul, pentru obligațiile contractuale ale acestuia față de Antreprenor.

6.4. Orice modificare intervenită cu privire la adresa oricăreia dintre părți, inclusiv a nr. de telefon și/sau e-mail, va fi comunicată în scris celeilalte părți în termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice, calculate de la data schimbării intervenite, sub sancțiunea neluării ei în seamă.

ARTICOLUL 7: LITIGII. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți și acționează până la executarea deplină a tuturor obligațiilor conform Contractului.

7.2. Se va considera primită orice notificare/reclamație înmănată prin curier sau expediată prin poștă, cu condiția prezentării confirmării de înmănare. Notificarea/reclamația expediată prin poștă se va considera înmănată și în cazul returnării ei de către serviciul poștal dacă aceasta a fost expediată pe adresa părții indicate în Contract sau pe ultima adresă notificată în scris Antreprenorului.

7.3. Părțile se obligă să nu dezvăluie conținutul Contractului unor terți, decât în cazurile și în modul prevăzut de actele normative aplicabile. În cazul în care Beneficiarul/Fidejursorii (dupa caz) nu execută obligațiile sale rezultate din Contract, Antreprenorul este în drept să dezvăluie în mod public sau privat conținutul acestuia sau orice informație legată de Beneficiar și datoriile admise în baza Contractului.

7.4. Contractul poate fi modificat sau completat prin perfectarea unor acorduri adiționale, coordonate și semnate de ambele părți, care devin parte integrantă a Contractului.

7.5. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în conformitate cu Regulamentul acestei Curți. Hotărîrea arbitrală este definitivă și obligatorie.

Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părților sau în lipsa acestui acord de președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea normelor de drept ale Republicii Moldova. Limba procedurii arbitrale - limba română.

La discreția Antreprenorului, în calitate de Reclamant, litigiu poate fi soluționat în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova potrivit competenței.

7.6. Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vre-o somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

7.7. Beneficiarul declară și garantează că persoana care semnează contractul este împuternicită să reprezinte Beneficiarul în relațiile cu Antreprenorul.

7.8. Contractul este încheiat în 2 (doua) exemplare, care au aceeași forță juridică, câte un exemplar părților.

Adresele juridice și rechizitele bancare a partilor:

Antreprenor:
"AM SISTEME" SRL
mun. Strășeni. Str. Ștefan cel Mare 1a

CF: 1010600043517
TVA: 8600840
IBAN: MD73ML000000002251724422
BIC: MOLDMD2X324
BC "Moldindconbank" SA fil. Strășeni

EMAIL: info@term.md
TEL: 0 (69) 365252
DIRECTOR
MEREACRE ANDREI



L.S. Semnatura

Beneficiar:
SMAYK CONSTRUCT SRL
or. Strășeni, str. Micle Veronica, 18,
ap.(of.) 27

CF: 1021600014829
TVA:
IBAN: MD15VI022242300000152MDL
BIC: VICBMD2X473
BC B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.23
Straseni

EMAIL: smaykconstruct@mail.com

TEL: -

ADMINISTRATOR
SCHIRLIU MARIN



L.S. Semnatura

Anexa nr. 1 din 23 octombrie 2023

la contractul nr. 68 din 23 octombrie 2023

Nr	Denumirea	Cant.	Un de mas.	PRET fara TVA	SUMA fara TVA	TVA	SUMA cu TVA
1	Panou fotovoltaic Sunrise SR-66MAX670H	1 674	buc	115,00€	192510,00€	38502,00€	231 012,00 €
2	Invertor Sofar 125KTLX-G4	2	buc	4331,67€	8663,33€	1732,67€	10 396,00 €
3	Invertor Sofar 110KTLX-G4	5	buc	3575,83€	17879,17€	3575,83€	21 455,00 €
4	Invertor Sofar 80KTLX-G3	2	buc	2545,83€	5091,67€	1018,33€	6 110,00 €
5	Sistem de transmitere date la distanta	1	set	2500,00€	2500,00€	500,00€	3 000,00 €
6	Sistem de montare a panourilor fotovoltaice la sol	1674	buc	55,83€	93451,05 €	18690,21€	112 141,26 €
7	Cablu solar FlexiSun 1x6mm2 negru	5000	m	1,58€	7875,00 €	1575,00€	9 450,00 €
8	Cablu solar FlexiSun 1x6mm2 rosu	5000	m	1,58€	7875,00€	1575,00€	9 450,00 €
9	Cablu/Materiale sistem de impamantare/ Materiale conexe electricitate	1	set	20833,33 €	20833,33€	4166,67€	25 000,00 €
10	Lucrari de proiectare, geodezia si topografia	1	serv	4166,67€	4166,67€	833,33€	5 000,00 €
11	Lucrari de montare	1121	kWp	90,00 €	100890,00 €	- €	100 890,00 €
12	Darea in exploatare/Sef montaj	1	serv	12500,00€	12500,00€	2500,00€	15 000,00 €
13	Statie de transformare	1	set	41666,67€	41666,67€	8333,33€	50 000,00 €
14	Ingradirea H=2.0m	1	set	12633,36€	12633,36€	2526,67€	15 160,04 €
15	Sistemul de supraveghere video	1	set	1757,27€	1757,27€	351,45€	2 108,73 €
16	Constructie modulara 6mx3m, Hintern=2,4m	1	set	5637,50€	5637,50€	1127,50€	6 765,00 €
TOTAL					535930,02€	87008,00€	622 938,02 €

 Suma contractului **622 938,02 EUR** (șase sute douăzeci și două mii nouă sute treizeci și opt euro 02 centi)

Adresele juridice si rechizitele bancare a partilor:

 Antreprenor:
 "AM SISTEME" SRL
 mun. Strășeni. Str. Ștefan cel Mare 1a

 CF: 1010600043517
 TVA: 8600840
 IBAN: MD73ML000000002251724422
 BIC: MOLDMD2X324
 BC "Moldindconbank" SA fil. Strășeni

 EMAIL: info@term.md
 TEL: 0 (69) 365252
 DIRECTOR
 MEREACRE ANDREI

 Beneficiar:
 SMAYK CONSTRUCT SRL
 or. Strășeni, str. Micle Veronica, 18,
 ap.(of.) 27

 CF: 1021600014829
 TVA:
 IBAN: MD15VI022242300000152MDL
 BIC: VICBMD2X473
 BC B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.23
 Straseneni

 EMAIL: smaykconstruct@smayk.com
 TEL: -
 ADMINISTRATOR
 SCHIRLIU MARIN


PROCES-VERBAL
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 13.06.2024

Privind lucrarea: „Proiectarea și montarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea de 1121 kW AC / 900 kW DC pe terenurile cu codurile cadastrale 8026204.001; 8026204.002; 8026204.003; 8026204.004; 8026204.018; 8026204.019; 8026204.020; 8026204.021; 8026204.022; 8026204.023; 8026204.058” executata la obiectul din or. Strășeni în cadrul contractului Nr. 68 din 23.10.2023 încheiat între „SMAYK CONSTRUCT” SRL și SRL “AM-Sisteme”, pentru lucrările de „Proiectarea și montarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea de 1121 kW AC / 900 kW DC pe terenurile cu codurile cadastrale 8026204.001; 8026204.002; 8026204.003; 8026204.004; 8026204.018; 8026204.019; 8026204.020; 8026204.021; 8026204.022; 8026204.023; 8026204.058”

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul ora 10:00 în data 13.06.2024, fiind formată din:

1. Președintele comisiei:

1. Schirliu Marin – Director „SMAYK CONSTRUCT” SRL

2. Membrii comisiei:

Schirliu Marin
Sargu Eugeniu
Cibotaru Oleg

2. Au mai participat la recepție:

1. Mereacre Andrei – Director AM Sisteme SRL;
2. Sîrbu Cătilin – Inginer AM Sisteme SRL.

3. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției (după caz), a constatat următoarele:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au mai lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa Nr.1
- 2) Lucrările cuprinse în lista-anexa Nr.2 nu au fost executate.
- 3) În lucrările cuprinse în lista-anexa Nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție a instalației fotovoltaice.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție la terminarea lucrărilor:


Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală or. Strășeni destinația -, compus din următoarele construcții „Proiectarea și montarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea de 1121 kW AC / 900 kW DC pe terenurile cu codurile cadastrale 8026204.001; 8026204.002; 8026204.003; 8026204.004; 8026204.018; 8026204.019; 8026204.020; 8026204.021; 8026204.022; 8026204.023; 8026204.058”.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 13.06.2023 la ora 10:00 în 4 exemplare.

9. Lucrarea „Proiectarea și montarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea de 1121 kW AC / 900 kW DC pe terenurile cu codurile cadastrale 8026204.001; 8026204.002; 8026204.003; 8026204.004; 8026204.018; 8026204.019; 8026204.020; 8026204.021; 8026204.022; 8026204.023; 8026204.058” este recepționată.


Președintele comisiei:

Schirliu Marin



(semnătura)

Membrii comisiei:



(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"16" 08 2024

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

"16" 08 2024

L.Ș.

(semnătura)





Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Pușkin, nr. 52A, MD-2005, Chișinău, tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

ACT DE CORESPUNDERE

a instalației electrice de utilizare noi/reconstruite, sistemului de distribuție închis,
centralei electrice și pentru transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor electrice

1. Proprietarul: SMAYK CONSTRUCT SRL, r-nul Strășeni, s. Negrești, tel. 069028184,
IDNO 1021600014829, e-mail: schirliumarin79@gmail.com
denumirea, adresa juridică, tel., IDNO, e-mail
Centrala electrică fotovoltaică, r-nul Strășeni, s. Negrești, 9915
destinația instalației; adresa locului de consum
2. Reprezentantul proprietarului: administrator, Marin SCHIRLIU
funcția, numele, prenumele
3. Proiectul instalației electrice de racordare este elaborat de: SRL "ETA-LUMIS Proiect", proiectant
Viorel BIBER, certificat nr. 0531, seria 2020-P din 11.03.2020, C4, proiect nr. 05/01/24-
AEES/REAE/EEF, Aviz de coordonare a proiectului cu Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
nr. 03953-G20902022050005, verificator de proiecte nr. 094, Veaceslav BUGAEVSKI, valabil până
la 22.12.2026, aviz de verificare nr. 144/05.2024.
denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării
4. Proiectul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este elaborat de SRL "ETA-LUMIS
Proiect", proiectant Viorel BIBER, certificat nr. 0531, seria 2020-P din 11.03.2020, C4, proiect nr.
05/01/24-AEES/REAE/EEF, Aviz de coordonare a proiectului cu Î.C.S. „Premier Energy
Distribution” S.A. nr. 03953-G20902022050005, verificator de proiecte nr. 094, Veaceslav
BUGAEVSKI, valabil până la 22.12.2026, aviz de verificare nr. 144/05.2024. Proiect compartimentul
de rezistență și stabilitate este elaborat de SRL "Arch & Construction", proiectant Maria RAȘCU,
certificat nr. 0820 seria 2022-P din 23.02.2022, verificator de proiecte Eugenia CIOBANU, certificat
nr. 140 din 08.02.2023 valabil până la 08.02.2028, aviz de verificare nr. 188 din 08.04.24. Proiect de
execuție nr. 12/01-24-CM – Rezistența.
denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării
5. Executantul instalației electrice de racordare este SRL "NEOENERG-CONSTRUCT"
persoană fizică/ agent economic
electricianul autorizat Valeriu APOSTOL nr. autorizației 27 valabilă până la 28.07.2025
numele, prenumele
Declarația electricianului autorizat nr. 71 din 22.05.2024.
6. Executantul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este SRL "NEOENERG-CONSTRUCT"
persoană fizică/ agent economic
electricianul autorizat Valeriu APOSTOL nr. autorizației 27 valabilă până la 28.07.2025
numele, prenumele
Declarația electricianului autorizat nr. 71 din 22.05.2024.
7. Parametrii instalației electrice
a. Linii electrice aeriene 10 kV; - Tipul izolat; Tensiunea 10 kV; Puterea proiectată 900 kW;
Lungimea 0,015 km; Marca conductoarelor ЧПІ și S, -3×(1×70) mm²; Marca stâlpilor CB-105

- și nr. de stâlpi 1; Intersecții cu alte comunicații lipsesc; Suspendarea comună cu LEA -; Pierderi de tensiune (conform proiectului) -, V.
- b. Linie electrică în cablu 10 kV; Tipul ААБЛ; Tensiunea 10 kV; Puterea proiectată 900 kW; Modul de amplasare subteran; Lungimea 0,374 km; S, - 3×95 mm²; Intersecții cu alte comunicații conducta de gaz, LEA-110 kV; Pierderi de tensiune (conform proiectului) -, V.
- c. Linie electrică în cablu 0,4 kV (de la PT-nou montat spre invertoare 1-9) - Tipul АПВБШП; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 9×100 kW; Modul de amplasare subteran; Lungimea 1,397 (0,312+0,291+0,268+0,257+0,043+0,051+0,053+0,060+0,062) km; S, 9×(4×120) mm²; Intersecții cu alte comunicații lipsesc; Pierderi de tensiune (conform proiectului) -, V.
- d. Posturi de Transformatoare-КТП-1К-1250/10/0,4; Tipul ТМГ21-1250/10-УХЛ1; Nr. 2094710; Puterea transformator de forță 1/1250 kVA; Tensiunea 10/0,4 kV; Schema conectării înfășurărilor Δ / Yn-11; Aparat de protecție U=10 kV, tip ПТ-013, I_{nom} 10 A; R_{prizei pământ} 1,68Ω; R_{izolație transformator} 3000 MΩ; Sistemul de răcire al transformatorului ONAN.
- e. Instalații de compensare a puterii reactive: - lipsesc; Tipul instalației; Tensiunea în punctul de racordare kV; Puterea proiectată kVar; Numărul de faze ; Numărul de trepte de reglare ; Curentul maxim de lucru I_{max} A; Diapazonul de reglare a valorii factorului de putere cos φ ;
- f. Generatoare electrice autonome: - lipsesc; Tip generator; Nr./Puterea kVA; Numărul de faze ; Tensiunea kV; Tip aparat de protecție ; I_{nom} A; Tip întreruptor basculant ; I_{nom} A.
- g. Centrale electrice fotovoltaice: Tip module SR-66MAX670H; Nr./Puterea 1674/0,670 kW și Tip inverter SO FAR 110KTLX-G4 – 9 un.; I_{max} 10×40 A; Tensiunea 180-1000 V; Tip aparat de protecție curent continuu integrat în inverter; I_{nom} - A; Numărul de faze 3. Modulele fotovoltaice sunt amenajate pe carcasă metalică pe teren.
- h. Centrale electrice eoliene: Tip instalație ; Nr./Puterea kW; Tip generator ; Tensiunea kV; Tip aparat de protecție curent continuu ; I_{nom} A; Numărul de faze ;
- i. Centrale electrice hidroelectrice: Tip instalație ; Nr./Puterea kW; Tip generator ; Tensiunea kV;
- j. Centrale de cogenerare pe biogaz: Tip instalație de ardere ; Nr./Puterea kW; Tip generator ; Tensiunea kV;
- k. Centrale de cogenerare pe biomasă solidă: Tip cazan ; Nr./Puterea kW; Tip turbină ; Tip generator ; Tensiunea kV.

8. Componenta sarcinii:

se enumeră principalele receptoare electrice cu indicarea puterii lor nominale, inclusiv receptoarele de categoria I și II, kW

9. Au fost prezentate următoarele documente tehnice:

- a. Avizul de racordare nr. G20902022050005 din "07" iunie 2022, emis de ÎCS „Premier Energy Distribution” SA pentru P_{aprobată} = 900 kW; I_{sc} = 5,18 kA, U = 10 kV. Punctul de racordare este stabilit la: LEA-10 kV, PDC-189 Holodmaș 110/10 kV, fid. 21, stâlpii nr. 28 – 29.
- b. Raportul tehnic de măsurări și încercări în instalațiile electrice de racordare și de utilizare:
- 1) Măsurarea a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice, nr. 164/1 din 21.05.2024.
 - 2) Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile legate la ea, PV nr. 164/2.2 din 21.05.2024.
 - 3) Măsurarea a rezistenței prizei de pământ, PV nr. 164/2.1 din 21.05.2024.
 - 4) Încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită, PV nr. 164/5 din 21.04.2024.
 - 5) Măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție a transformatoarelor de putere, PV nr. 164/9.1 din 21.05.2024.

- 6) Măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție a transformatorului de servicii proprii, PV nr. 164/9.2 din 21.05.2024.
7) Încercări cu tensiune alternativă mărită a echipamentelor și aparatelor electrice, PV nr. 164/12 din 21.05.2024.
8) Încercări ale descărcătoarelor cu rezistență variabilă, ID-10 kV, PV nr. 164/13 din 21.05.2024.
9) Încercări a întreruptorului cu vid 10 kV, PV nr. 164/M.1 din 21.05.2024.

denumirea, numărul, data, procesele verbale

întocmite de către laboratorul electrotehnic SA "Energoservice" autorizația nr. 019, valabilă până la 26.07.2026, șeful laboratorului Pavel ILIESCU.

Concluziile Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare corespund cerințelor documentelor normativ-tehnice.

corespund

c. Alte documente prezentate:

Cererea pentru eliberarea Actului de corespundere din 22.05.2024;
Declarația executantului nr. 71 din 22.05.2024;
Aviz de racordare nr. G20902022050005 din 07.06.2022;
Act de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice nr. 71 din 22.05.2024;
Act de recepție a tranșeelor, canalelor, tunelurilor și blocurilor pentru montarea cablurilor, nr. 71 din 22.05.2024;
Act de inspectare vizuală a instalației de legare la pământ înainte de acoperire nr. 71 din 22.05.2024;
Act de recepție a tranșeelor, canalelor, tunelurilor și blocurilor pentru montarea cablurilor, nr. 71/1 din 22.05.2024;
Act de inspectare vizuală a cablurilor pozate în tranșee și canalele înainte de acoperire nr. 71/1 din 22.05.2024;
Act de inspectare vizuală a instalației de legare la pământ înainte de acoperire nr. 71 din 22.05.2024;
Act de inspectare vizuală a instalației de legare la pământ înainte de acoperire nr. 71/1 din 22.05.2024;
Borderoul echipamentului electric montat, nr. 71 din 22.05.2024;
Borderoul montării manșoanelor cablurilor cu tensiunea mai mare de 1000 V, nr. 71 din 22.05.2024;
Pașaportul panourilor fotovoltaice SR-66MAX670H, data producerii 12.2023;
Pașaportul invertorului SOFAR 110KTLX-G4 – 9 un., data producerii 01.04.2023;
Contract de deservire a IE încheiat între SRL „Neoenerg-construct” și SRL „SMAYK CONSTRUCT” nr. 10/05 din 14.05.2024;
Ordin de desemnare a persoanei responsabile de gospodăria electrică nr. 10/05 din 14.05.2024;
Lista mijloacelor de protecție cu procesele verbale;
Lista personalului operativ;
Pașaportul panoului de dirijare CM4 INDUSTRIAL.

10. Persoana responsabilă de gospodăria electrică/exploatarea inofensivă a instalației electrice este: Andrei PALII, desemnată conform ordinului nr. 10/05 din 14.05.2024,

nume, prenume

atestată la grupa de securitate electrică V, talonul de autorizare nr. 829 este eliberat de Serviciului Teritorial ANRE Chișinău din 08.09.2023.

denumirea Serviciului Teritorial

11. Date suplimentare: P contractată/declarată 900 kW,

Aparat de protecție		ID-0,4 KV, PT nou montat spre inverter 9					Isc, A	min. 1209		
Siguranță fuzibilă	Tip:	In, A		I _{fuz} , A		tact.=		s		
Înterupător automat	Tip: 9×FMC3/3U/3P					Caracteristica de declanșare		5In		
Declanșator termic:	In, A	200								
Declanșator electromagnetic:	Im, A	1000						t act.=	0,4	s
Declanșator reglabil:	In, A		k=							
la suprasarcină		Ir=		×In =		A				
la scurtcircuit		Im=		×Ir =		A	t act.=		s	
		Im=		×In =		A	t act.=		s	
la scurtcircuit cu acționare temporizată		Isd=		×Ir =		A	t act.=		s	
		Isd=		×In =		A	t act.=		s	
la scurtcircuit cu acționare instantanee		Ii=		×Ir =		A	t act.=		s	
		Ii=		×In =		A	t act.=		s	
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu ΔI maxim)		Tip:			In, A			ΔI, mA		

Concluzii:

Instalația electrică corespunde cerințelor documentelor normativ-tehnice.

În cazul admiterii pe etape/provizoriu se va menționa despre aceasta

Inspector Serviciul teritorial Chișinău, DSE al ANRE Veaceslav MELENCIUC
inspector superior / inspector Serviciu Teritorial numele, prenumele

/  /
semnătura

Inspector superior Serviciul teritorial Chișinău, DSE al ANRE Viorel SÎLICĂ
inspector superior / inspector Serviciu Teritorial numele, prenumele

/  /
semnătura

Actul este înregistrat la ANRE cu nr. 300 din 03 iunie 2024.

Notă. Actul se perfectează în două exemplare: 1 – se emite consumatorului final; 2 – se păstrează la ANRE.

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, compania **SMAYK CONSTRUCT SRL**, cu sediul în or. Strășeni, str. Micle Veronica 18, ap.(of.) 27, Republica Moldova, reprezentată legal de dl. Schirliu Marin, în calitate de Administrator, confirmă că proiectul „Proiectarea și montarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea de 1121 kW AC / 900 kW DC”, realizat pe terenurile cu codurile cadastrale 8026204.001, 8026204.002, 8026204.003, 8026204.004, 8026204.018, 8026204.019, 8026204.020, 8026204.021, 8026204.022, 8026204.023 și 8026204.058, a fost implementat cu succes de către compania SRL AM Sisteme.

Proiectul a cuprins toate etapele necesare: elaborarea documentației tehnice, obținerea avizelor, livrarea echipamentelor, execuția lucrărilor de montaj, instalarea sistemului electric și punerea în funcțiune a centralei fotovoltaice.

Printre componentele principale implementate se numără:

- Panouri fotovoltaice de înaltă eficiență, adaptate configurației proiectate;
- Invertoare conforme cu specificațiile tehnice ale sistemului;
- Transformator și alte echipamente de conexiune și protecție;
- Sistem SCADA pentru supravegherea și controlul funcționării instalației la distanță.

Lucrarea a fost finalizată în condiții de calitate și în termenele agreeate, în deplină conformitate cu cerințele contractuale, legislația în vigoare și standardele tehnice aplicabile.

Recomandăm cu încredere compania **SRL AM Sisteme** ca partener serios și profesionist în domeniul energiei regenerabile și al instalațiilor fotovoltaice.

Cu stimă,
Schirliu Marin
Administrator
SMAYK CONSTRUCT SRL

Digitally signed by Schirliu Marin
Date: 2025.07.17 15:43:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

