




MD-5200, or. Drochia, bd. Independenței, 15
Tel/fax. (252) 2-20-58

МД-5200, г. Дрокия, бл. Индепенденцей, 15
тел. (252) 2-20-58



„Staci Grup” SRL,
str. Podgorenilor, 97, or. Chișinău

Prin prezenta, Vă informăm, că în urma concursului prin procedura **Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1586759465417** privind achiziționarea lucrărilor **Reparația drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Drochia, Cod CPV: 45200000-9** din data de 06.05.2020, grupul de lucru a hotărât prin unanimitate de voturi, anularea procedurii de achiziție publică conform art. 71 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, deoarece numărul de ofertanți/candidați care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru procedură, iar autoritatea nu a optat pentru continuarea procedurii de atribuire.

Grupul de lucru Vă informează despre erorile găsite ca urmare a verificării documentelor depuse:
-la documentele (*deviz1.signed, deviz2.signed, deviz3.signed, doc00875220200506095335.signed, doc.2 parte.signed, experienta2.signed, experienta3.signed, experienta 1.signed*) nu a fost posibil de verificat semnătura electronică pe site-ul msing.gov.md, motivul fiind „dimensiunea maximală a fișierului nu poate depăși 25 Megabaiți.....” sau „Eroare. A avut loc o eroare la verificare. Încercați încă o dată, sau reveniți după un timp”.

-în DUAE, partea III-Motive de excludere, compartimentul lit. B sunt bifate că operatorul economic are motive de excludere de la procedură, rubrica „Plata impozitelor”, poziția „...impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale...” toate sunt bifate cu „Da”.

- a fost solicitat Formularul F 3.9 „Experiența similară” (în documentația standard, pct. 16.1/a este descrierea că operatorul economic va dispune în ultimii 5 ani executarea a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor), însă au fost prezentate contracte separate cu valoarea mai mică de 75%.

Consiliul raional Drochia planifică o nouă procedură de achiziție privind **Reparația drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Drochia** și Vă invităm respectuos să participați.

Președintele raionului Drochia



Alexei VASILEAN