

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparație a etajului 2 al IMPS Spitalul raional Vulcănești
2. Numărul și data contractului: nr.02/17-A din 11.09.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Administrația raionului Vulcănești
4. Adresa beneficiarului : or.Vulcănești, str. Lenin, 90
5. Țara - Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 2 269 453,12 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului)2 269 453,12 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – 6
 - b) efectiv realizată – 6
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - PV din 19.04.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
– Lucrări de reparație a IMPS Vulcănești – 539 327,80 lei.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Petrovici V

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Iunins-Com” SRL



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren orului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparație a etajului 2 al IMPS Spitalul raional Vulcănești	Administrația raionului Vulcănești	contractant unic	2 269 453,12 lei	6 luni	PV din 19.04.2018
2	Lucrări de reparație a IMPS Vulcănești	IS SUD-A-CON	contractant unic	539 327,80 lei	2 luni	Nr.24-2/17 din 24.02.2017
3	Lucrări de reparație a încăperilor Casei de Cultură s.Baurei, r.Ceadăr-lunga	IS SUD-A-CON	contractant unic	902 998,50 lei	1 luna	Nr.13-05/18 din 18.05.18
4	Lucrări de construcție a terenului de mini-fotbal în satul Iujnoe	Primăria s.Iujnoe, r-l.Cahul	contractant unic	355 359,72	2 luni	Nr.09 din 13.12.2018
5	Lucrări de reparație capitală a blocului alimentar a grădiniței de copii s.Bozieri, r.Hîncești	Primăria Bozieri	contractant unic	267 270,14 lei	1 lună	Nr. 7 din 08.09.17
6	Lucrări de termoizolare a pereților exteriori la blocul C și a galeriei gimnaziului M.Sadoveanu din s.Hănăseni, r-nul Cantemir.	I.P. gimnaziul M.Sadoveanu	contractant unic	277 307,00 lei	1 lună	Nr.03 din 17.12.2016
7	Lucrări de termoizolare a pereților exteriori la blocul A a gimnaziului M.Sadoveanu din s.Hănăseni, r-nul Cantemir.	I.P. gimnaziul M.Sadoveanu	contractant unic	325 371,87 lei	2 luni	Nr.02 din 16.11.2017
8	Lucrări de reparație a Casei de Cultură Iujnoe	Primăria s.Iujnoe, r-l.Cahul	contractant unic	296 385,29 lei	2 luni	Nr.01 din 15.08.2017
9	Lucrări de reparație capitală a blocului alimentar a grădiniței de	IS SUD-A-CON	contractant unic	594 353,62 lei	1 lună	Nr.4-8/17 din 04.08.2017

	copii Nr.1 din or. Vulcănești					
10	Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură s.Carbalia, r-nul Vulcănești	IS SUD-A- CON	contractant unic	656 445,90 lei	3 luni	Nr.24-12/18 din 26.12.2018
11	Lucrări de reparație capitală a acoperișului s.Etulia, r-nul Vulcănești	IS SUD-A- CON	contractant unic	570 886,96 lei	2 luni	Nr.23-12/18 din 27.12.2018

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Petrovici V

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Iunins-Com” SRL



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Scania R-124 LA Ge BB 177	1	da	
2.	Remorcaschwarzmueller GE 109 RA	1	da	
3.	Autocran Kamaz – 53213 GE BA 637	1	da	
4.	Malaxor pentru beton, mortar	1	da	
5.	Scara mobilă	2	da	
6.	Riglă sablon	1	da	
7.	Subler	1	da	
8.	Unelte de muncă	1	da	
9.	Mixer electric	2	da	
10.	Hidronivelir	3	da	
11.	Ruletă	5	da	
12.	Surubelniă electrică	1	da	
13.	Perforator	2	da	
14.	Inventor pentru finisare, zidarie	1	da	
15.	Vibrator	1	da	
16.	Cisterna de apă	3	da	
17.	Vagon de trai	1	da	
18.	Macara de fereastră	1	da	
19.	Nivelir	1	da	
20.	Centrala de beton	1	da	
21.	Utilaj pentru compactare	1	da	
22.	Schelă metalică	3	da	
23.	Utilaj pentru ridicat	1	da	
24.	Rulou compactor	1	da	
25.	Masina de taiat	1	da	
26.	Compresor mobil	1	da	
27.	Autobasculantă	1	da	
28.	Mașină de șlefuit	2	da	
29.	Metru mobil	14	da	
31.	Scară cu trei tronsoane	2	da	
32.	Scară telescopică	2	da	
33.	Buldozer	1	da	

Semnat: _____

Nume: Petrovici V

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „Iunins-Com” SRL



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginți de șantier – 1	superioare	10	Lucrari de reparatie a acoperiselor și încăperilor	01/02/2018
2	Maestru - 1	superioare	15	Lucrari de reparatie a acoperiselor și încăperilor	10/02/2015
	Maestru - 1	superioare	3	Lucrari de reparatie a acoperiselor și încăperilor	31/03/2017
3	Specialiști: Zidar – 5 Tencuitor – 6 Betonist – 2 Fierar beton – 3 Dulgher – 5 Faianțar - 4 Mozaicar – 5 Parchetar – 4 Izolator hidrofug- 3 Zugrav vopsitor– 4 Vopsitor industrial – 3 Tinichigiu – 5 Lăcătuș CM– 4 Timplar – 3 Muncitor auxiliar – 8 Muncitor necalificat -10 Electrician-montor instalatii de distribuire-3 Zidar cosuri industriale -2 Instalator apa si canalizare – 3 Electricieni – 4 Montor construcții metalice -3 Sudor – 4 Montator – 5 Pavator - 2	medii	5-10	Lucrari de reparatie a acoperiselor și încăperilor	

Semnat:

Nume: Petrovici V

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Junins-Com” SRL

