

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 123 privind achiziția Licitație Deschisă

Construcția rețelei de canalizare exterioara com. Stăuceni, str. Bucovina - str. Chicago

„ 28” august 2023

comuna Stăuceni

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1689151389078- Construcția rețelei de canalizare exterioara com. Stăuceni, str. Bucovina - str. Chicago, din 12 iulie 2023, între **Primăria comunei Stăuceni** IDNO 1007601009990 cu sediul în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: stauceni1842@mail.ru, reprezentat prin primarul comunei Stăuceni dnul **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Eligibil Con S.R.L.**, IDNO 1006600031155, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 79/1, ap(of.) 23 , telefon/fax: 068 818 883, e-mail: eligibil.con@gmail.com , reprezentat prin dnul **Nicolai CONDRATIUC**, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a rețelei de canalizare exterioara com. Stăuceni, str. Bucovina - str. Chicago în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pentru segment str. Chicago anul 2023, segment str. Bucovina-str.Rădăutanu pînă la 31.05.2024, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 254 516,57 lei MD (două milioane două sute cinzeci și patru mii cinci sute șaisprezece lei, 57 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza *e-factura*, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, conform planului calendaristic aprobat 450 000,00 MDL (patru sute cinzeci mii lei, 00 bani) în anul 2023 și 1 804 516,57 MDL (un million opt sute patru mii cinci sute șaisprezece lei, 57 bani) în anul 2024.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe

care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, **în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit sub forma de scrisoare de garanție bancară.**

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua

recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) devizele locale, forma 3,5,7;

b) Specificațiile tehnice anexa 1

c) Specificațiile tehnice anexa 2

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Eligibil Con S.R.L.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. 31 August

1989, nr. 79/1, ap(of.) 23 ,

Telefon: 068 818 883

e-mail: eligibil.con@gmail.com

Cod fiscal: 1006600031155

Banca: BC”Moldindconbank” S.A. suc.Centru

Cod:MOLDMD2X

IBAN: MD71ML000000022517094147

BENEFICIARUL

Primăria comunei Stăuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.

Chișinău, com.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13

Tel./Fax: 022326976

Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: or. Chisinau

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD17TRPDAK319230L11196AC

Cod fiscal: 1007601009990

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Nicolai CONDRATIUC, administrator

Digitally signed by Condratiuc Nicolai
Date: 2023.08.28 11:14:31
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Alexandra ORNICU, primar

Digitally signed by ORNICU Alexandra
Date: 2023.09.01 16:29:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 25.07.2025

privind lucrarea: construcția rețelei de canalizare menajer- fecoloidă
executată la obiectul: nr. 59-22-CE recoordonat 17 iulie 2025, "construcția rețelei de canalizare", or. Stăuceni, str. Bucovina-str. Chicago de către D.L.S. Condration Nicolae – executant, R.T.L.S. - Donea Alexandru, beneficiar – Primăria Stăuceni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24-25 iulie 2025 fiind formată din:

Primăria Stăuceni – beneficiar

Donea Alexandru - R.T.L.S.

Condration Nicolae – D.L.S.

2. Au mai participat la recepție:

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția obiectivului la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: faptul că lucrările de construcție sunt finalizate, fiind respectate prevederile proiectului de execuție nr. 59-22-CE.

ctivului și

al de

ANEXA Nr. 1

La Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 25.07.2025, obiectivul nr. 59-22-CE recoordonat 17 iulie 2025, "construcția rețelei de canalizare", or. Stăuceni, str. Bucovina-str. Chicago.

Documentația care trebuia prezentată, lipsește sau este incompletă.



Primăria Stăuceni



Donea Alexandru



Condriatic Nicolae

ANEXA Nr. 2

La Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 25.07.2025, obiectivul nr. 59-22-CE recoordonat 17 iulie 2025, "construcția rețelei de canalizare", or. Stăuceni, str. Bucovina-str. Chicago.


Lucrările care nu au fost executate.



Primăria Stăuceni



Donea Alexandru



Condrațiu Nicolae

ANEXA Nr. 3

La Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 25.07.2025, obiectivul nr. 59-22-CE recoordonat 17 iulie 2025, "construcția rețelei de canalizare", or. Stăuceni, str. Bucovina-str. Chicago.

Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului.



Primăria Stăuceni



Donea Alexandru



Condrațuc Nicolae

Obiectivul Construcția rețelei de canalizare exterioară
din com. Stăuceni, str. Bucovina - str. Chicago

Adresa str. Bucovina - str. Chicago,
com. Stăuceni, mun. Chișinău

PROCES -VERBAL
de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 02 Data 24 mai 2025

1. Obiectul Construcția rețelei de canalizare exterioară din com.

Stăuceni, str. Bucovina - str. Chicago

Lot com. Stăuceni, mun. Chișinău

Punct de lucru Lucrări de construcție-montare a rețelelor exterioare
de canalizare menajer-fecaloidă

2. Investitor (beneficiar) Primăria comunei Stăuceni

Primarul comunei Stăuceni

VORNICU Alexandr

Responsabilul tehnic atestat

Seria 2021-RTLS Nr. 0287

DONEA Alexandru

certificat nr.

3. Executantul (antreprenor) S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Administrator

CONDRATIUC Nicolai

Dirigintele de șantier atestat

Seria 2024-DLS Nr.0877

CONDRATIUC Nicolae

certificat nr.

4. Proiectant „HIDROPROIECT” S.R.L.

Seria P-2021 Nr. 0797 C.1

SOROCEAN Irina

5. Faza de lucrări supusa verificării Montarea conductelor de canalizare
menajeră din țevi PVC SN4 cu Ø160mm cu Ltot=98,20m și Ø200mm cu
Ltot=845,40m

6. Elemente de identificare (sector, porțiune, cota, ax, etc.) Lucrări de
pozare a conductelor de canalizare din țevi PVC SN4 cu Ø160mm și Ø200 mm

Ø160 - Ltot=98,20m Cex.1÷CI-1=9,60m; CI-1÷CI-2=17,00m; Cex.3÷CI-29=30,00m;
CI-29÷CI-4=30,00m; Cex.4÷CI-5=7,60m; Cex.5÷CI-21=2,00m; Cex.6÷CI-23=2,00m

Ø200 - Ltot=845,40m CI-2÷CI-3=33,60m; CI-3÷CI-4=49,00m; CI-4÷CI-5=31,70m;
CI-5÷CI-6=33,50m; CI-6÷CI-7=10,00m; CI-7÷CI-8=49,00m; CI-8÷CI-9=45,70m;
CI-9÷CI-10=50,00m; CI-10÷CI-11=47,60m; CI-11÷CI-12=50,00m; CI-12÷CI-13=11,80m;
CI-13÷CI-14=41,50m; CI-14÷CI-15=49,00m; CI-15÷CI-16=26,40m; CI-16÷CI-17=7,70m;
CI-17÷CI-18=28,00m; CI-18÷CI-19=29,00m; CI-19÷CI-20=31,30m; CI-20÷CI-21=22,20m;
CI-21÷CI-22=15,80m; CI-22÷CI-23=24,80m; CI-23÷CI-24=13,00m; CI-24÷CI-25=47,40m;
CI-25÷Cex.2=5,20m; CI-26÷CI-27=26,70m; CI-27÷CI-28=36,80m; CI-28÷CI-6=28,70m.

7. Verificările s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. 59-22-CE planșele nr. 4-8 și 9-16; 20n-24n și 25n-32n sau dispoziției de șantier nr. 02/1-24/118 din "30" ianuarie 2025 Proiect elaborat de către „HIDROPROIECT” S.R.L. în luna 11 anul 2022, întocmit conform Avizului de branșare/racordare Nr.7063/537 din 03.08.22 eliberat de S.A. “Apă-Canal Chișinău”, cu luarea în considerare a modificărilor introduse în desenele de execuție №20n - 24n și 25n - 32n și Recoordonarea proiectului cu obținerea Avizului de branșare/racordare Nr.6841/457 din 07.07.25 eliberat de S.A. “Apă-Canal Chișinău”

8. La executarea lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale
Tevi de canalizare PVC SN4 cu Ø160mm și Ø200 mm, Mufa canalizare PVC cu Ø160mm și Ø200 mm certificat de atestare
Certificat de conformitate p.u țevi și fitinguri PVC - Nr. MD 015 11A 49772-23 agrement tehnic, certificat de atestare

9. Abateri (devieri) de la proiect sau documente normative în vigoare
Abateri nu sunt

nu se aplică

avizate sau neavizate de proiectant

nu se aplică

verificator de proiecte și responsabil tehnic

nu se aplică

10. Data: Începere 18 septembrie 2023 Finalizare 24 mai 2024

11. Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrărilor ascunse)
Lucrările au fost efectuate conform proiectului de execuție și normativelor în vigoare. Se permite pregătirea rețelei de canalizare exterioare pentru efectuarea probelor de încercare hidraulică a conductei fără presiune la etanșietate și funcționare a scurgerii canalizării menajere

Executant (antreprenor)

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Investitor (beneficiar)

Primăria comunei Stăuceni

Diriginte de șantier atestat

CONDRAȚIUC Nicolae

Responsabil tehnic atestat

DONEA Alexandru

Seria 2024-BLS Nr. 0877

Seria 2021-RTLS Nr. 0287

(numele, semnătura și ștampila)

(numele, semnătura și ștampila)

Seria P-2021, Nr. 0797

Seria P-2021, Nr. 0797

(numele, semnătura și ștampila)

(numele, semnătura și ștampila)

Obiectivul Construcția rețelei de canalizare exterioară
din com. Stăuceni, str. Bucovina - str. Chicago

Adresa str. Bucovina - str. Chicago,
com. Stăuceni, mun. Chișinău

PROCES -VERBAL
de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 03 Data 24 mai 2025

1. Obiectul Construcția rețelei de canalizare exterioară din com.
Stăuceni, str. Bucovina - str. Chicago
Lot com. Stăuceni, mun. Chișinău

Punct de lucru Lucrări de construcție-montare a rețelelor exterioare
de canalizare menajer-fecaloidă

2. Investitor (beneficiar) Primăria comunei Stăuceni
Primarul comunei Stăuceni VORNICU Alexandr
Responsabilul tehnic atestat
Seria 2021-RTLS Nr. 0287 DONEA Alexandru

certificat nr.

3. Executantul (antreprenor) S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
Administrator CONDRATIUC Nicolai

Dirigintele de șantier atestat
Seria 2024-DLS Nr.0877 CONDRATIUC Nicolae

certificat nr.

4. Proiectant „HIDROPROIECT” S.R.L.
Seria P-2021 Nr. 0797 C.1 SOROCEAN Irina

5. Faza de lucrări supusa verificării Pozarea prin foraj orizontal dirijat (metoda
închisă) a tuburilor de protecție din țevi PE100 SDR17 PN10 avînd Ø250mm
cu Ltot=60,00m și Ø315mm cu Ltot=445,40m

6. Elemente de identificare (sector, porțiune, cota, ax, etc.) Lucrări de
pozare prin foraj orizontal dirijat (metoda închisă) a tuburilor de protecție din
țevi PE100 SDR17 PN10 avînd Ø250mm și Ø315mm.

Ø250 - Ltot=60,00m Cex.3÷C1-29=30,00m; C1-29÷C1-4=30,00m

Ø315 - Ltot=445,40m C1-6÷C1-7=10,00m; C1-7÷C1-8=49,00m; C1-8÷C1-9=45,70m;
C1-9÷C1-10=50,00m; C1-10÷C1-11=47,60m; C1-11÷C1-12=50,00m; C1-12÷C1-13=11,00m;
C1-19÷C1-20=31,00m; C1-20÷C1-21=22,00m; C1-21÷C1-22=15,80m; C1-22÷C1-23=24,80m;
C1-23÷C1-24=13,00m; C1-24÷C1-25=47,00m; C1-26÷C1-27=12,5m; C1-28÷C1-6=16,00m.

7. Verificările s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. 59-22-CE planșele nr. 4-8 și 9-16; 20n-24n și 25n-32n sau dispoziției de șantier nr. 02/1-24/118 din "30" ianuarie 2025 Proiect elaborat de către „HIDROPROIECT” S.R.L. în luna 11 anul 2022, întocmit conform Avizului de branșare/racordare Nr.7063/537 din 03.08.22 elibarat de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, cu luarea în considerare a modificărilor introduse în desenele de execuție №20n - 24n și 25n - 32n și Recoordonarea proiectului cu obținerea Avizului de branșare/racordare Nr.6841/457 din 07.07.25 elibarat de S.A. „Apă-Canal Chișinău”

8. La executarea lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale Tub de protecție din țevi PE100 SDR17 PN10 avînd Ø250mm și Ø315mm

certificat de atestare

Certificat de conformitate p.u țevi PE100 SDR17 PN10 - Nr. MD 015 11A 49771-23
agrement tehnic, certificat de atestare

9. Abateri (devieri) de la proiect sau documente normative în vigoare
Abateri nu sunt

nu se aplică

avizate sau neavizate de proiectant

nu se aplică

verificator de proiecte și responsabil tehnic

nu se aplică

10. Data: Începere 18 septembrie 2023 Finalizare 24 mai 2024

11. Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrărilor ascunse)
Lucrările au fost efectuate conform proiectului de execuție și normativelor în vigoare. Se permite pregătirea rețelei de canalizare exterioare pentru efectuarea probelor de încercare hidraulică a conductei fără presiune la etanșietate și funcționare a scurgerii canalizării menajere

Executant (antreprenor)
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Diriginte de șantier atestat
CONDRAȚIUC Nicolae
Seria 2024-DLS Nr. 0877

(numele, semnătura și ștampila)
SOROCEAN IRINA
Seria P-2021 Nr. 0797 C.1
SOROCEAN Irina
(numele, semnătura și ștampila)

Investitor (beneficiar)
Primăria comunei Stăuceni

Responsabil tehnic atestat
DONEA Alexandru
Seria 2021-RTLS Nr. 0287

(numele, semnătura și ștampila)

Obiectivul Construcția rețelei de canalizare exterioară
din com. Stăuceni, str. Bucovina - str. Chicago

Adresa str. Bucovina - str. Chicago,
com. Stăuceni, mun. Chișinău

PROCES -VERBAL
de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 04 Data 24 mai 2025

1. Obiectul Construcția rețelei de canalizare exterioară din com.
Stăuceni, str. Bucovina - str. Chicago
Lot com. Stăuceni, mun. Chișinău

Punct de lucru Lucrări de construcție-montare a rețelelor exterioare
de canalizare menajer-fecaloidă

2. Investitor (beneficiar) Primăria comunei Stăuceni
Primarul comunei Stăuceni VORNICU Alexandr
Responsabilul tehnic atestat
Seria 2021-RTLS Nr. 0287 DONEA Alexandru

certificat nr.

3. Executantul (antreprenor) S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
Administrator CONDRATIUC Nicolai

Dirigintele de șantier atestat
Seria 2024-DLS Nr.0877 CONDRATIUC Nicolae

certificat nr.

4. Proiectant „HIDROPROIECT” S.R.L.
Seria P-2021 Nr. 0797 C.1 SOROCEAN Irina

5. Faza de lucrări supusa verificării Montarea căminelor de canalizare cu
Dn1000 = 29buc, inclusiv tot complexul de lucrări.

6. Elemente de identificare (sector, porțiune, cota, ax, etc.) Montarea
căminelor de canalizare cu Dn1000 = 29buc, (inclusiv montarea
elementelor de beton armat prefabricat, hidroizolarea exterioara a
căminelor, rigole din beton, consolidari metalice, scări/trepte din oțel
vopsite, capace din fontă tip T, peruu în jurul capacului din fontă din strat
de pietriș și beton, executarea și refacerea strapungerilor pentru conducte)

7. Verificările s-au făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. 59-22-CE planșele nr. 4-8 și 9-16; 20n-24n și 25n-32n sau dispoziției de șantier nr. 02/1-24/118 din "30" ianuarie 20 25 Proiect elaborat de către „HIDROPROIECT” S.R.L. în luna 11 anul 2022, întocmit conform Avizului de branșare/racordare Nr.7063/537 din 03.08.22 eliberat de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, cu luarea în considerare a modificărilor introduse în desenele de execuție №20n - 24n și 25n - 32n și Recoordonarea proiectului cu obținerea Avizului de branșare/racordare Nr.6841/457 din 07.07.25 eliberat de S.A. „Apă-Canal Chișinău”

8. La executarea lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale Elemente prefabricate din b/a KЦД-10, KЦ-10-9, KЦ-10-6, KЦП1-10-1, KЦ-7-3, KЦО-1, beton M-200, nisip, ciment, mastică certificat de atestare bituminoasă, scări/trepte din oțel vopsite, confecții metalice antiseismice, capac cu rama din fontă tip T

agrement tehnic, certificat de atestare
Certificat de conformitate p.u camine din b/a - Nr. CPF-124-2021; CV-254-2024; declaratie de conformitate p.u capace fontă - Nr. 017-05/3512-2021; Beton Nr.CC-066-2021 p.u nisip - Nr.CPF-049-2020; ciment Nr. 11A 1444-19; Mastic bituminos Nr.CPF-096-2021

9. Abateri (devieri) de la proiect sau documente normative în vigoare

Abateri nu sunt

nu se aplică

avizate sau neavizate de proiectant

nu se aplică

verificator de proiecte și responsabil tehnic

nu se aplică

10. Data: Începere 18 septembrie 2023 Finalizare 24 mai 2024

11. Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrărilor ascunse)

Lucrările au fost efectuate conform proiectului de execuție și normativelor în vigoare. Se permite pregătirea rețelei exterioare de canalizare menajere pentru recepția la finalizarea lucrărilor de construcție.

Executant (antreprenor)
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Diriginte de șantier atestat
CONDRAȚIUC Nicolae

Seria 2024-DLS Nr.0877

(numele, semnătura și ștampila)

Investitor (beneficiar)
Primăria comunei Stăuceni

Responsabil tehnic atestat
DONEA Alexandru

Seria 2021-RTLS Nr. 0287

(numele, semnătura și ștampila)

Proiectant
Seria P-2021 Nr. 0797 C.1
SCOROCEAN Irina

(numele, semnătura și ștampila)



**REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
PRIMĂRIA ORAȘULUI STĂUCENI**

MD - 4839, mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. A. Mateevici, 13, Tel: (00373 22) 326-976, e-mail: info@stauceni.md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria orașului Stăuceni în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că compania S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L. cu IDNO 1006600031155 în calitate de Antreprenor general, a efectuat lucrări de construcție a rețelei de canalizare exterioară din com. Stăuceni, str. Bucovina - str. Chicago, conform contractului de antrepriză Nr. 123 din 28.08.2023 și documentația de proiect Nr. 59-22-CE.

Este de menționat faptul că pe parcursul colaborării și-au îndeplinit toate obligațiunile contractuale la cel mai înalt nivel. De asemenea în perioada derulării contractului nu au fost depistate abateri de la cerințele contractuale, nu au fost înregistrate neconformități ce ar fi condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări, au dat dovadă de o bună organizare fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor.

Recomandăm compania S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Cu respect,

PRIMAR



Alexandr VORNICU