Anexanr.12la
Documentatia standard nr._69 din
“07” mai 2021

DECLARATIE
privindexperienta similara

1. Denumireasi obiectul contractului_L.U le [
2. Numdrul si data contractului_Nr.25 din18.04.2022

3. Denumirea/numelebeneficiarului Primaria com.Cucoara

4. Adresabeneficiarului s.Cucoara r.Cahul

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitateain care aparticipat laindeplinirea contractului_Antreprenor General

(senoteaza optiunea corespunzatoare)

3) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
h antreprenor asociat
C) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata Tn moneda exprimata
in care s-a n echivalent
ncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (ladata semndrii contractului ) _700 486.45

b) finala (la data finalizarii contractului)_700 486.45
8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractati 4 luni

h) efectivrealizata 4 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completiri inscrise in procesul-verbal de receptie_Lucrarile au fost receptionate conformcaietului
de sarcini

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod special la suprafete sau volume
fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 25.04.2025

Semnat: _ . Digitally signed by Galaju Andrian
Nume:_Galaju Andrian Date: 2025.04.23 17:41:58 EEST
Functia in cadrul Tntreprinderii:_Administrator Reason: MoldSign Signature
Denumirea intreprinderii;_Trend-Construct SRL Location: Moldova
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.25

privind achizitia prin cererea ofertelor de pret

18 aprilie 2022 s. Cucoara, r-nul €ahul

I PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE ]

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr

( ocds-b3wdp1-MD-1647432997731) din data 29.03 2022, intre : ‘

Primiria comunei Cucoara, r-nul Cahul, cu sediul in s. Cucoara, r-nul Cahul, telefon: 029951443,

fax: 029951574, IDNO: 1007601006977 reprezentat prin Denisenco Tatiana, primar

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ®

SRL ,,Trend-Construct”, cu sediul in s. Zirnesti, rl Cahul, Republica Moldova, telefon:
079299799,e-mail: trendconstruct2018@gmail.com, inregistrat la Camera fnregistrarii de Stat,
cu nr. 1014603002065 din 22.04.2022, autorizat pentru activitatea in constructii, reprezentatd
prin Galaju Andrian, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute Jucrdrile Lucriri de pavare a unor segmente de trotuar din
s. Cucoara si Chircani

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu nérmativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de ____4 luni si zile _ dupi primirea
ordinului de incepere a execuiei §i asigurdrii lucrului ritmic de céatre beneficiar-ordgnatorul de
credite. x

2.2. Graficul de executi¢ a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract. ;

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitatii se
datoreazi urméitoarelor cauze: ‘

generate de Beneficiar; ”

datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;
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va aprecia dac# sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe asupra calitaii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala. -

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratid si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. fn cazul sistérii lucririlor sau a unor pérti din ele, din inifiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu buni diligenta. '

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de

receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia

de receptie pentru terminarea lucrérilor.
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constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostint3 §i remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic §i functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITATILE DE PLATA °
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 700 486,45 (sapte sute
mii patru sute optzeci si sase, 45) lei MD, inclusiv 116 747,75 TVA (una suti saisprezece mii sapte
sute patruzeci si sapte, 75) lei MD

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termeh de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situagiei de platé definitive
de citre Beneficiar. Dacii verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cénd procesul-verbal de receptie la }erminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi c& lucrérile au fost: executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucririlor in'cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inlaturarea acestora. °




4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia dé&executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncs, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este previizutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
un exemplar riméane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnic, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeascd si sunf cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecats face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s& contind instgictiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, c& acestea pot si provoace intérzieri sau intreruperi in desfigurarea lucrrilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, précum si intrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fird platd, in termenele din sfibcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate, «. *

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garanfia de bund
executie a contractului, in cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit. ‘

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea
acestora. . ®
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupi primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data indheierii contractului. Atét timp cét el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si refini garania Antreprenorului pentru oferta.
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4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executats are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnijce $i nu este afectaty de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea say posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire gau a celor
explicite in contract,

utilizat3 in scopuri proprii, indiferent dacj contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat si emity dispozitiile pe care Je considerd necesare executirij
luerdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului, Dispozitiile se adreseazi in pringjpiu numaj

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiaruluj trebuie si i se comunice numele dirigintelui de <
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terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului,
4.19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau projectant, Antreprenorul este obligat sj
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4.24. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoper# valori istorice,

artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascé executia lucrérilor in zona respectiva
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfagurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s& mentina ciile de acces libere,
si retragd utilajele, s indepérteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe gintier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s3 obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile,

si plateascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

’
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5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modific#ri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

Y

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat s3 execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucridrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevedenlor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, An?rcprenorul

trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor §i lucrérile pe care acegtia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucriirilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerat3 obiectul unei subcogtractéri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajérii intregii
forfe de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei.

8. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE »

8.1. Materialele vor ﬁ,.de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la dwerse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munc3, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea,
misurarea §i testarea lucrdrilor.

8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta estg prevdzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenoy, dacé se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzétor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
)
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atestat, proiectantul ori de céte ori astfe] de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrdrilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dac3 se constats ¢4 lucririle au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

- 8.7. Costurile De onsumul de utilitéti, precum si cel al co fosrelor sau al altor aparate de masura
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de citre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fira dispozitia -
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, firj a exista in acest sens o
dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inléture aceste lucridri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vér fi plétite
Antreprenorului numai dacs se dovedesc a fi necesare si se presupune cj ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupa ..... zile de Ia semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor

$i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE‘i

9.1. Perioada de garantie pentru lucririe ste de S ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inliture toate defectiunile ce {in de v~
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pértile poarts rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in leéama Cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daun unui tert, pargile
contractante riaspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiec#rui partener in
producerea gcesteia, dack in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel,

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati s
rispundd solidar fati de autoritatea confractantd pentru modul de indeplinire a ®bligatiilor
contractuale.
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10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dac# Antregrenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vind.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrérile executate si dotirile pe care le are 14 dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pani la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie sa ia mésuri
de protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice i a apei §i s& indepérteze zapada
si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotiréri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre périle
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intrzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractdnte, partea
culpabila va plati celeilalte parti penaliziri i/sau despdgubiri in cuantum de 1a 0,01% péni 1a 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea
devine operant3 in momentul in care partea inculpd a intrat in intérziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciy, adus unui
munecitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajafilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR .

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietaile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabild a celeilalte parii, s& ceard efectuarea unor cercetdri de cétre 0 institutie
publici de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a cérei culpa a fost dovedita.

-
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12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolufiunea contractului, dacé: ‘

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Béneficiarul nu onoreaz4 o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor gonjuncturi
economice este in imposibilitate de a@'continya indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolufiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
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in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de céitre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul c¢i din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale,
12.3. Contractul se considers rezolvit, daci partea contractants va comunica in scris celgilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 §i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolufiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului, '
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucririlor provizorii, dupi care se vor stabili symele care
urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le,suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul,
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale. -
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in gerioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii;

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art, 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o0 nous proceduri de
achizifie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publige;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incélcare gravi a obligatiilor ce rezults din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatats printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internafionale.
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13. DISPOZITII FINALE °
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea ﬁnanciarﬁ;t_

d) Graficul de executare a lucriarilor ; ®

¢) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roménai.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil péni la 30.12.2023 receptia finald
a lucririlor. ,
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RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE §I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postala: s. Zirnegsti, rl Cahul Adresa postali:s, Cucoara, r. Cahul
Telefon: 078755655 Telefon:078738365 ¥
Cod fiscal:1014603002065 Cod fiscal: 1007601006977
Banca: BC”Moldincombank”S A fil.8 Cahul Banca: Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X348 Cod: TREZMD2X
BAN: MD67ML000000002251 148350 IBAN:MD94TRPDAH3 12120M10636AB
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SEMNATURILE PARTILOR
~ BENEFICIAR
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Anexanr, 2
la Contractul nr.
din ” v 20

SPECIFICATII DE PRET

£
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Preful |Sumalei MD,|Termeniide
lucrédrilor CPV de unitar Inclusiv executare
miisurd Inclusiv TVA
TVA
RS R

rotuar din s. Cucoa |9

ra gi Chircani

TOTAL 700486,45 700486,45
%

BENEFICIAR «
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PROCESUL — VERBAL 3
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 7 din 24, 27 2022

Obiectul: : Lucriri de pavare a unui segment de trotuar din com. Cucoara si Chircani

este executat in baza contractului NR- 25 din 1804 2022 _cu  Antreprenorul
» I'rend-Construct” S.R.L.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei Nr.  din valabilid luni din
momentul inceperii lucrarilor de constructie, de cdatre :

2.Comisia de receptie finali si-a desfisurat activitatea Jiind formati din:

Presedintele comisiei:

] (}/Zf/n/fd{’/ﬂ 2o 7//"/_7[_/ Ferg

/ Membrii comisiei :
25 n ) i 2o TPA TR

_Lfzee e s c

5._ P Ao

b lrBrpy M lriz,

1L gty /‘/&ﬁz—;//a

8.
L%}
10.

3. Au mai participat la receptie:
Galaju Andrian —Director Trend-Construct S. BL

4. Constatirile comisiei de receptie :

Lucrdrile cuprinse in-caietul de sarcini au fost executate

5. Comisia de receptie in baza constatirilor ficute propune :

De a admite : Lucriri de pavare a unui segment de trotuar din com. Cucoara si
Chircani

6.Comisia de receptie motiveazdi propunerea fiacutd prin: Executarea lucrédrilor
corespunde ceringelor tehnologice

7. Comisia de receptie recomand3i urmatoarele de a admite receptia la terminarea
lucrarilor la obiectul: : Lucriri de pavare a unui segment de trotuar din com.
Cucoara si Chircani




8.Prezentul proces —verbal , continind 2 file si 0 _ anexe numerotate- ,
cuun total de 2 file, a fost incheiat astazi
la fata loculuiin 3 exemplare

Comisia de recepfie :

Specialisti :

Presedintele comisiei: 7.

Pzl rre e / i e

”b wiweces Folens @l Membrii éomas:e: ~'
Tree, Wi LI =
Oiectss _forta by
/%kﬁv Q)g &"@uﬂ/ J /E:fmlfa/ ET

.
/A (8
A Jﬁ\\

~ '/ ’“/‘ ‘ \
d?uem eu 4 /mz M% (5 b L:?f;, ‘.'v?,w
K 1 &

%&%ﬂa/ é’/gi&/;/é .

9. Concluzia comisiei:

Se admite: receptla lucrarilor executate la obiectul: Lucriri de pavare a unui segment de
trotuar din com. Cucoara si Chircani

‘7/2{’27/%( Z2ze 7 ///‘;%zﬁ %Q&VZ

TRANSMISA PRIMITA
EXECUSPANTUL VESTITORULUI
& ; 2,, lunie 2022,

Primar-Denisenco-Tatiana
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