
 

          Absolutely Safety SRL 

    ( denumirea  operatorului economic) 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

1. Numărul de contracte similare, executate10  

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    1) Conform contractelor iniţial semnate 5894.11475 mii lei;                                                                          

    2) Final la data executării contractelor 5749.65311 mii lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora APĂ-CANAL CHIŞINĂU S.A. - mun. Chisinau, 

str. Albisoara 38; ICS Premier Energy Distribution SA - mun. Chisinau, str. A. Doga 4; IM 

REGIA AUTOSALUBRITATE - mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918 14 (x2); FRANZELUTA 

SA - mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30; RED-NORD S.A. - mun. Bălţi, str. Ştefan cel 

Mare, 180 "A"; IM EXDRUPO - mun. Chișinău, str. Varnita 22; Termoelectrica SA - mun. 

Chisinau, str.Tudor Vladimirescu 6; S.R.L. CHIŞINĂU-GAZ - mun. Chisinau, str. Albisoara 

38; MOLDOVATRANSGAZ SRL - mun. Chisinau, str. Vadul lui Vodă 155  

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor APĂ-CANAL CHIŞINĂU S.A. - 

antreprenor general - 1,074,347.40; ICS Premier Energy Distribution SA - antreprenor general 

- 100,834.80; IM REGIA AUTOSALUBRITATE - antreprenor general - 720,200.53; 

FRANZELUTA SA - antreprenor general - 89,538.36; RED-NORD S.A. - antreprenor general 

- 583,388.20; IM EXDRUPO - antreprenor general - 317,896.80; Termoelectrica SA - 

antreprenor general - 1,552,211.88; S.R.L. CHIŞINĂU-GAZ - antreprenor general - 

1,008,817.14; MOLDOVATRANSGAZ SRL - antreprenor general - 302,418.00 - antreprenor 

sau antreprenor general;  

- antreprenor asociat;  

- subantreprenor. 

  

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au fost 

 

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 

a) contractată - 30 (treizeci) 

b) efectiv realizată -15-20 zile lucratoare  

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)  -   

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) nu au fost 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 

cheltuieli anexate la contracte: nu au fost  

______________________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: 

_________________________________________-______________________________________ 

 

Data completării: 02.11.2024 

 

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 

      Dubic Vera, Director 

Semnătura, L.Ş. 
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