
Date contract(e) similare

Identificarea contractului (numar/subiectul )

Data semnarii
Data finalizării 31.07.2023 ✓ Data finalizarii

de-facto:
✓ Data finalizarii de-
facto:

Formular Experiență similara {obligatoriu}
în construcții și managementul contractelor

Numele ofertantului:  SRL Uralis

Data completării formei:18.03.2026

Nr identificare licitatia din surse SKAT

Se va completa informația per fiecare Contract declarat similar (poate fi completat pentru un număr mai mare de contracte decât minimul solicitat).

22.12.2020 24.12.2024 20.08.2021
✓ Data finalizarii conform
termeni contractuali:

27.08.2025 ✓ Data finalizarii conform termeni
contractuali:

Informații Contract 1 Informații Contract 2 Informații Contract 3
Nr.140  Extinderea sistemului de alimentare cu apă în
or.Lipcani, r-l Briceni

Nr.18 Lucrări de construcție a rețelei de apeduct în satele
Stoicani și Soloneț, localizat în s.Stoicani, rl.Soroca

Nr. 23/21 Construcția rețelelor de apeduct și canalizare din s.
Chipeșca, rl Soldanești

Data finalizării 31.07.2023 ✓ Data finalizarii
de-facto:

✓ Data finalizarii de-
facto:

Rol în contract (bifati) Antreprenor
principal ✓

Membru în JV
□

Subcontractant □ Antreprenor principal
✓

Membru în JV
□

Subcontractant □ Antreprenor
principal ✓

Membru în JV □ Subcontractant □

Valoarea totală a contractului, MDL

Dacă este subcontractant, specificați cota
(%) de participare la valoarea totală a
contractului.

100% ✓ ✓ 100% ✓ ✓ 100% ✓ ✓

Numele angajatorului:

Adresa angajator: Număr de telefon: E-
mail:
a.   Descrierea similarității lucrari, în
conformitate cu cerintele licitatiei

b. Complexitatea elementelor de
lucrări simimlare executate

c.   Metode/Tehnologie utilizate

{continuare formular}

Finisat 100% cu întocmirea PV la recepția lucrărilor Finisat 100%, in proces de dare în exploatare Parțial executat, în limita finanțărilor

Sudură tub polietelenă cap cap și electrofuziune Sudură tub polietelenă cap cap și electrofuziune Sudură tub polietelenă cap cap și electrofuziune

or. Lipcani, r-nul Briceni, strGagarin, 6, tel 024761246 satul Stoicani, rl Soroca, tel. 023043536 satul Chipeșca, rl Șoldănești, tel. 027260238

Montarea țevilor de polietelena, turnuri, conectari
individuale pe intreg teritoriul satului

Montarea țevilor de polietelena, turnuri, conectari individuale pe
intreg teritoriul satului (349 conectari)

Montarea țevilor de polietelena, turnuri, conectari individuale pe
intreg teritoriul satului

8 972 509,04 MDL 8 145 003,40 MDL 25 510 630,87 MDL

Primaria Lipcani Primăria Stoicani Primăria Chipeșca

✓ Data finalizarii conform
termeni contractuali:

27.08.2025 ✓ Data finalizarii conform termeni
contractuali:



Date contract(e) similare

Identificarea contractului (numar/subiectul )

Data semnarii
Data finalizării ✓ 14.11.2023 ✓ 15.09.2023

Rol în contract (bifati) Membru în JV □ Subcontractant □ Membru în JV
□

Subcontractant □

Valoarea totală a contractului, MDL

Dacă este subcontractant, specificați cota
(%) de participare la valoarea totală a
contractului.

✓ ✓ ✓ ✓

Numele angajatorului:

Adresa angajator: Număr de telefon: E-
mail:
a.   Descrierea similarității lucrari, în
conformitate cu cerintele licitatiei

b. Complexitatea elementelor de

Montarea țevilor de polietelena, turnuri, conectari individuale pe intreg
teritoriul satului

Montarea țevilor de polietelena, turnuri, conectari individuale pe
intreg teritoriul satului

Finisat 100% cu întocmirea PV la recepția lucrărilor Finisat 100% cu întocmirea PV la recepția lucrărilor

100% 100%

Primaria Ceadir Primăria Răuțel

satul Ceadir, rl Leova, tel.026375236 satul Răuțel, rl Fălești, str.Ștefan cel Mare și Sfânt, 143, tel.025954236

Data finalizării conform termeni
contractuali:

Data finalizarii conform termeni
contractuali:

Antreprenor principal ✓ Antreprenor principal ✓

7 942 940,77 MDL 12 597 927,06 MDL

Informații Contract 4 Informații Contract 5
Nr. 28 Construcția rețelelor de apeduct, canalizare cu stația de epurareîn s. Ceadîr, rl
Leova

Nr. 78 Lucrări de construcție sistemelor de aprovizionare cu apă a satului
Răuțel

10.12.2015 22.09.2022

b. Complexitatea elementelor de
lucrări simimlare executate

c.   Metode/Tehnologie utilizate

Se atașează copiile certificatelor de preluare /acceptare, copiile contractelor sau documente similare care susțin în mod neechivoc informațiile furnizate
în formular.

Prin prezenta, nu am obiecții ca APL Dingeni (inclusiv SKAT Moldova) sa contacteze Angajatorul specificat in formularul dat, in vederea confirmării
detaliilor despre lucrările similare executate.

Semnătura Ofertant / persoana autorizata:

Digitally signed by Niculcea Mihail

Date: 2026.02.24 09:58:11 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

[moldova europeană

Finisat 100% cu întocmirea PV la recepția lucrărilor Finisat 100% cu întocmirea PV la recepția lucrărilor

Sudură tub polietelenă cap cap și electrofuziune Sudură tub polietelenă cap cap și electrofuziune
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