
сoNTRACT DE ANTREвRIzA хr. Р" L
privind achizitria рriп сеrеrеа ofertelor de pre{uri

,,2,1 " 0?, zоzз mun. Chiqinйu

Prezentul contract este incheiat in urTna procedurii de achizilie nr. ocdsb3wdplMD,

t6729|2607963 din data 16.01.202з , intre Institulia Publicё Universitatea de Stat de Medicinй qi

Fаrmасiе ,ýicolae Testemitanuo'din Republica Moldova, сu sediul in muп. Chiqinйu, bd. ýtefan cel

Mare qi Sйnt, 1б5, telefoi: 022 205267,IDNO 1007600000,tg4, reprezentatё prin Ceban Emil,

Rector, care ac}ion e,azбinbazaCartei Universitare in calitate de Beneficiar, ре de о parte, qi Olbi Com

SRL, cu sediul iп rut Cйl6raqi, s.Riciula, telefon: 0698s8441, IDNO1016600011659 inregistratё 1а

ёйru inregistrйrii de stat reprezentat prin Elena olari, administrator, in calitate de Antreprenor, ре

de altб Parte' 
1. 

'BIECTUL 
..NTRACTULUI

1.1. Дпtrерrепоrul se obligй sб execute Luсriri de аmепаjаrеа teritoriului adiacent cantinei

uniyersitare, bd.ýtefan cel Mare qi Sfint, 165, CPV: 451000008 iп conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile de execulie, precum 9i cu normativele, standardele 9i prescriptiile tehnice;

2. PERIOADA DE EXEсUTIE

2.1. Durata de execulie а lucrйrilor contractate este de maxim 30 zile calendaristice dupб primirea

ordinului de incepere а executiei qi asigurёrii lucrului ritmic de cёtre beneficiaTordonatorul de credite,

2.2. Graficul de execu{ie а lucrёrilor Se va efectua сопfоrm specifica{iei din anexa la prezentul contract,

2.з. perioada de execulie poate fi prelungitё sau suspendatё dacб constrбngerea activitafii se datoreazё

urmёtоаrеlоr cauze:

generate de Beneficiar; l. . |lt.| лLл*^_лj*л,,+лLi1 !

datorit1 impedimentului саrе justificё neexecutarea obligaliei sau altei situatii extreme neimputabile qi

imprevizibile pentru Апtrерrепоr;

influen{ei йctorilor climatici, care duc la imposibilitatea executйrii lucrёrilor stabilite conform caietului

de sarcini, or executarea lor in asemeneu .оiЦii climaterice se va rёsfrёпgе asupra caШtalii lucrёrilor;

calamit6lilor naturale recunoscute de autoritatea legalй 
.л*,l r;q сiсtя e.,.a..''] mоr

2.4. Сопfоrm dispozitiei scTise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrйrilor sau а u

рёr[i ale acestora ре о duratё qi in modul in care Benefltciarul considerl necesar. Ре timpul suspendйrii,

дпtrерrепоrul va proteja qi conserva lucrйrile in mod corespunzйtor, аýа cum va dispune Beneficiarul,

Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistёrii luсrёrilоr suportate de Antreprenor vor fi plёtite de

й. 
'.*П.i*. 

tn cazul sistёrii lucrЁrilor Sau а unor pa4i din еlе, din iniliativa Antreprenorului, acesta

suportй ре timpul suspondйrii toate cheltuielile, privind protejarea qi conservarea lucrаrilor cu Ьuпй

diligent6.

2.5, Laterminarea luсrйrilоr, Antreprenorul va notifica

receptie, solicitбnd convocarea comisiei. iп baza acestei

Beneficiarul сй sunt indeplinite conditiile de

notificёri, Beneficiarul va convoca comisia de

receptie pentru terminarea lucrйrilor.

2.6.iпЬаzа documentelor de сопfirmаrе а execu}ieigi а constatёrilor efectuate ре teren, Beneficiarul va

aprecia dacй sunt intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de receptie. in cazul in care se constatй

сё sunt lipsuri qi deficienle, acestea чоr fi aduse la cunoqtin!й 9i remediate din contul Antreprenorului,

stabilinduse termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Duрй constatarea lichidбrii tuturor

lipsurilor gi deficientelor, 1а о поuЁ solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de

recep{ie. comisia de recep{ie va constata realizarea luсrйrilоr in conformitate cu documentalia de

execu{ie, cu reglementйrile in vigoare qi сu clauzele din contract. in func{ie de constatйrile йcute,

Beneficiarul va aproba Sau ча respinge receptia. Receptia poate fi fbcutб 9i pentru рйrti de construc{ie

distincte fizic qi functional.



3.чАLоАRЕАLUсМшIокýIIиоDА1,1тДЦlшuврl,дтА

з . 1 .Valoarea 1uсrйrilоr, се reprezintй obiectul prezentului contract, este de з8,7 665,42 (trei sute optzeci

qi Eapte mii Ease sute Easezeci qi cinci,42 ) lei MD, inclusiv TVA,

з.2. дсhitйrilе vor fi efectuate prin transfe r, |ОYо prealabil, in limita alocaliilor апuаlе pentru anul de

gestiune, g0 %  |nЪazaprocesului verbal de receplie а lucrйrilor executate, semnate 9i acceptate de

iatre Beneficiar qi а facturii fiscale in termen de 20 zile,

з.з. Beneficiarul va verifica proceseleverbale de receplie а lucrйrilor executate in termen de 10 zile de

1а рrimirеа acestora de 1а Antreprenor,

3.4. plata facturii finale se va face imediat duрй vorificarea qi acceptarea situфiei de platб definitive de

сйtrе Beneficiar. Dасё verificaroa se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoritб unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrailbr саIе nu sunt in litigiu va fi plбtitё imediat,

з.S.Luсrйrilе nu vor fi considerate finalizate рАпё cAnd procesulverbal de recep}ie 1а terminarea

lucrбrilor nu va fi semnat de comisia de receplie, саrе сопfirmб сё lucrйrile au fost executate conform

contractului.

з.6;Gаrапtiа de Ьuпб execu}ie se va restitui Antreprenorului in baza notificйrii Beneficiarului сбtrе

agentul Ьапсаr. Notificarea se ча face duрё semnalea procesuluiverbal de receplie 1а terminarea

lucrёrilor in cel rri, i, zile. in cazul rесерtЙi cu obieclii, garantia se va restitui in Се1 mult 15 zile duPб

inllturarea acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGДTIUNILE ДNTREPRENORULUI ýI ДLЕ BENEFICIДRULUI

4.1. intreaga documentalie песеsаrё pentru executarea lucrбrilor contractate se рuпе de cбtre Beneficiar

1а dispozilia Дпtrерrепоrului in dоuй exemplare, in tеrmепеlе stabilite in contraot, prin graficul general

de realizare а lucrбrilor publice,

4.2. дпtrерrепоrul are obligatia sб execute, sй finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract' Ре

proprie rёspundere. Pentru aceasta el este obligat sё Tespecte proiectul, documenta{ia de executie'i

prevederileactelor normative din domeniul construc{iilor,, 
lл л ллi,,а fnrfa rla rпrtпсй materit

4.З. Дпtrерrепоrul are obligalia de а supraveghea lucrёrile, de а asigura forla de muпсё, materialele,

instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte Гrе de паturй provizorie, fiе definitive Сеrutе de qi

pentru contract, in mбsura in care necesitatea asigurlrii acestora este prevбzutё in contract sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract,

4.4.Documenta{iapusбladispoziliaAntroprenoruluiserepart|zeazбastfel:
un ехеmрlаr rбmбпе 1а dispozi{ia Antreprenorului, iaraltul va fi }inut de сёtте acesta la dispozitie pentru

consultare de сйtrе дgеп|iа pentru ilрй;;.r.u T.b"i.a, рr".rr 9i de cбtre alte persoane autorizate'

inclusiv responsabilul tehnic atestat,

4.5. Desenele, calculele, verificбrile calculelor, caietele de mёsurбri (ataýamentele) qi alte documente,

ре care Beneficiarul sau дпtrерrепоrul trebuie sё le intocmeascб qi sunt cerute de subantreprenorul

proiectant,vorfipuseladispozitiaacestuiadecltreдntreprenor.
4.6. Oferta adjudecatб face parte integrantб din contTact. Еа trebuie sб Гrе соrесtб 9i completa, Preturile

stabilite vor acoperi toate obligaliuniЙ din contract qi toate operaliunile pentru terminarea qi intretinerea

corespunzltoarealucrёrilor, 1. ,Lл^ лл^.х лппfiпБ instrltctirr,
4.7. DacбBeneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sб continб instructiuni sau

aproblri, ordine, directive, sau detalii, AntreprenoTul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cAte ori

este posibil, сб acestea pot sй provoace intбrzieri sau intreruperi in desйýurarea lucrЁrilor, Notificarea

va contine detaliile sau dispo"itiile се se сеr 9i va specifica data la care acestea au fost necesare' precum

gi intflrzieTile sau intreruperile се survin datorita lipsei acestor documente,

4.8. intTeaga documenta{ie песеsаrб pentru executarea lucrlrilor de subantre ptizdvafi pusl la dispozilia

subantreprenorilor de cбtre Antreprenor, йrЙ plat6, in termenele din subcontracte (contracte de

subantreprizй), stabilite prin graficul de execulie,



4.9. Дпtrерrепоrul va executa 9i va intretine toate lucrбrile, va asigura for[a de muпсё, materialele,

utilajele de construcliiqi obiectele cu 
"uru"r", 

provizoriu pentru executarea lucrбrilor. Acesta iqi asumЁ

intreagaresponsabilitate pentru toato operatiunile executate ре qantier 9i pentru procedeele de execulie

utilizate.

4.10. дпtrерrепоrul, рriп atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazб sl prozinte garantia de Ьuпй

executie а contractui.rl, in cuantum de So/odin valoaTea contTactului atribuit,

4.11. Autoritatea contractantё elibereazй/restituie garan{ia de Ьuпё execu{ie Antreprenorului dup'

Semnarea procesuluiverbal de receplie fiпаlй/ procesululverbal 1а terminarea lucrбrilor in cel mult 15

zile. in cazul recePliei cu obieclii, garantia se чЪ restitui in се1 mult 15 zile dupб inllturarea acestora,

4.l2.Дпtrерrепоrul trobuio sб constituie garan{ia de Ьuпб executie dupб primirea scrisorii de acceptare,

dar nu mai t^rziu de data inchgierii .оrrйtului. Atat timp сбt el nu qia indeplinit aceastб obligaliune,

BeneficiarulpoatesбrelinйgarantiaAntreprenoruluipentruoferta.
4.1з. дпtrерrепоrul garanteazбca, la data recep{iei, lucrarea executatё are calitafile stipulate in contract,

corespunde r.gl.m"itarilor tehnice qi nu este aiectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea

sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau а celor explicite in contract,

4.t4. LalucrЁrile la care se fac incercёri, se considerё calitatea probei indeplinitй atdta timp cAt

rezultateleseinscriuinlimiteleadmiseprinreglementйriletehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptu' de а supraveghea desйqurarea lucrёrilor in conformitate cu prevederile

contractului, рriп responsabilii tehnici аtеsйli. Acestora li se va asigura accesul la locul de muпсё, in

ateliere, depozite qi oriunde se desйqoara activitali legate de realizarea obligaliilor contractuale, La

соrеrе, trebuie sё i se рuпё la dispozilie desonele 9i documentatia de execulie pentru examinare qi sб i

se dea toate lбmuririle, condilia fiind са prin aceasta sl nu se dezvйluie informa{ia qi sё nu fie utilizatё

in scopuri proprii, indiferent dасй contractul а fost sau nu incheiat, 
оятр avectlt'Tii lucrбl

4.16. Beneficiarul este autorizat sй emitб dispoziliile ро care le considerё necesare executlrii lucrбrilor,

cu respectarea dropturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazё in principiu numai Antreprenorului

qi dirigintelui de 
'antier, 

cu excep{ia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui peTicol

iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sё i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat

tehnicoprofesional, care va dirija execulia lucrёrilor qi va verifica calitatea, 1or din partea

Antreprenorului.

4.17. Dасi Дпtrерrепоrul considerб сё dispozifile Beneficiarului sunt nejustificate sau iпороrtuпе, е1

poate inainta obieclii, dar acestea nu il scuteqte de obligalia de а executa dispoziliile primite, in afara

cazului in care ele contravin prevederilor logale. Dасй prin executarea dispoziliilor Beneficiarului se

creeazб dificultlti in execu}ie ) care g"n"r"*echeltuieli suplimentare, acestoa vor fi suportate de cЁtre

Boneficiar. ,_lлrjллi

4.18. Trasarea axelor principale, Ьоrпеlоr de rеfеriп!ё, сёilоr de circulalieqi limitelor terenului pus la

dispozilia ДпtrерrепОrului, precum qi mateTializaTea cotelor de nivel in imediata apropiere а terenului,

sunt obligaliuni аlе Antreprenorului,

4.19. Pentru verificarea trasёrii de сбtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat str

protejezeqisбpбstrezeloatereperele,bornelesaualteobiectefolositelatrasarealucrйrilor.
4.20. Kdicёrile de teren, trasбrile qi cotele de nivel, precum qi alte documente puse 1а dispozilia

дпtrерrепоrului de сбtrе BeneficiaT pentru executarea contractului sunt hotёritoare. Апtrерrепоrul este

obligat sё verifice documentete prijte 9i sбinqtiinleze Beneficiarul cu privire la erorile qi inexactit'lile

constatatesaupresupuse' 9 _1л1_:1ллллХ 1not, lementeazб raporturile cu

4.2|. brftr"pr.r,or,r1 are obligalia sй stabileascб toate rela{iile саrе "1:тт:llж#;;"
subantreprenorii qi este rбsрuп zёfiоr falбlde Beneficiar pentru respectarea de сёtrе subantreprenorll а

prevederilo. t.gu; qi obligaliunilor contractuale qi profesionale, 
in scTis:

4,22.Peparcursul executбrii lucrбrilor, Beneficiarul аrе dreptul sб dispunl in scris:

a)indepйrtareadepeqantieraoricбTormaterialecaresuntcalitativnecorespunzбtoate;
Ь) inlocuirea mateiialolor necorespunzёtoare calitativ сu altele corespunzбtoare;



с) iпdерёrtаrеа sau refacerea oricйrei lucrёri sau рбr[i de lucrare necorospunzltoare din punct de vedere

calitativ. d. l l_ .

;.r]. i; cazul neexecutёrii de cбtre Дпtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri

lucrйrile, prin rezolu}iunea contractului, in condiliile legii, totodatё Antreprenorul compenseazй

cheltuielile aferento suportate de Beneficiar in lеgёturб cu faptul neexecutёrii,

4.24. incazul in care in timpul executЁrii lucrёrilor, ре amplasamente se descoperё valori istorice,

artistice sau qtiintifice, Апtrерrепоrul este obligat sё opreascё execu{ia luсrбrilоr iп zona respectivё qi

sй comunice Beneficiarului, organelor de politie Sau organelor competente acest fapt,,

4.25,|ntimpul desйqurбrii luсrlrilоr, Antreprenorul аrе obliga{ia sй mепliпё сйilе de acces libere, sй

retragё utilajele, sб indepёrteze surplusurile de materiale, deqeuri qi lucrlri provizorii de orice fel, care

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrlrilor, Дпtrерrепоrul va evacua de ре ýantier toate utilajele do

constructie, surplusurile de materiale, deqeurile 9i luсrёrilе provizorii,

4.26. Beneficiaru1 trebuie sй оЬliпй, ре рrорriа cheltuialё, toate avizele, autorizatiile qi aprobйTile, sё

plбteascб toate taxele necesale legate de execulia lucrйrilor, precum qi pentru bunuri sau drepturi

afectate sau care pot fi afectate de executia lucrбrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cffnd urmе azб sбfie йсчtе modificёri la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia, рёrlilе so чоr conforma prevederilor actelor normative cu incidentё in domeniul

achiziliilor publice се regleme nteazбmodalitalile de ajustaro а valorii contractelor de achizitii publice,

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII

6.1. Дпtrерrепоrul este obligat sб execute toate luсrйrilе, prevбzute in contract, in termenele stabilite

prin graficul general de realizare а lucrёrilor 9i graficul de executie qi de о calitato corospunzбtoare

prevederilor actelor normative qi prezentului contract.

6.2. in cazul in саrе pбrlile din lucrarea се Se contracteazй se ехесutё in subantrepizl, Antreprenorul

trebuie sб prezinteo с,., ocariu ofertбrii, lista subantreprenorilor 9i lucrбrile ре care aceqtia le vor executa,

6.з. Ре parcursul execu{iei lucrйrilor, Antreprenorul este obligat sб comunice, 1а cererea Boneficiarului,

datele de idontificarg ale subantreprenorilor,

6.4. Дпgаjаrеа fortei de muпсй pebazбde acord nu este consideratё obiectul unei subcontractйri,

7. FORTA DE мUNсД

7.1. Дпtrерrепоrul qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitalile necesare angajfuii intregii fоr[е

de muпсё pentru executarea luсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile legislaliei,

8. IчIдтЕшдLЕLЕ ýI ЕхЕсUтIд LUCRAшLOR PROPшU_ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevёzutй in documentatia de executare, urmflnd а fi supuse periodic

1а diverse testйri de cбtre proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Antreprenorul va asigura, 1а

cerere, fo4a de munc6, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare pentru examinarea, mйsurаrеа gi

l;'Ё::rУТ'rlТ}", qi incercёrilor va fi suportat de Antreprenor, dасё acesta este PrevЁzut

indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele neprevбzute qi comandate de Beneficiar репtru verificarea uпоr lucrёri sau matoriale puse

in ореrЙ vor fi suportate de Antreprenor, dасё se dovedeqte сй materialele nu sunt corespunzйtor

calitative Sau mano'era nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul

va suporta aceste cheltuieli. 
_  .лд з|*_..1 1л l.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altё реrsоапё autorizatё de aceýtia au accos tot timpul la luсrёri

ре qantier qi in lo;]rile unde se pregёteqte luъrаrеа, in depozite de materiale prefabricate etc,



8l5. Lucrlrile care devin ascunse nu чоI fi acoperite йr1 aprobarea responsabilului tehnic atestat qi,

dчрё caz, а proiectantului, Antrep..norui*igurйa posibilitatea acestora sй examineze 9i sй urmбrеаsсб

orice lucrare care urmеаzё sё fie ascuns'. Antreprenorul va anunia responsabilu' tehnic atestat,

proiectantul ori de cflte ori astfel о" r""rari, inclusivbdaiiile clёdirii, sunt gata pentru а fi examinate,

Responsabilul tehnic atestat qi proie.taniuf vor participa la examinarea qi mйsurаrеа luсrёrilоr,

8.6. Дпtrерrепоrul uu'd."u.ii brice parte ,uu p^u4i de lucrare la dispozdia Beneficiarului 9i va reface

aceastй parte sau pa4i de lucrare, dасй este b^l. Dасй se constita с1 luсrйrilе аu fost de calitate

corespunzйtoare 9i reJizate conform documentaliei de execu{ie, dezvelirea, refacerea ýi/sau rераrаrеа

vor fi suportate de Beneficiar, iп caz contrar, de Antreprenor,

8.7. Costurir. р.пt*.о"ruйчl dе utiliф, p...u qi cel а1 contoarelor sau а1 altor aparate de mёsurat

se suportё de сёtrе Antreprenor. In ca"uf mai multor antreprenori, costurile se suportb proportional de

сйtrе aceqtia.

8.8. Lucrбrile executate de ДпtroрrепоI in afara celor prevбzute in contract sau йrё dispozilia

Beneficiarului, precum qi cele care nu respecti prevederile contractului, йrё а exista in acest sens о

dispozilie expresб а Вепъfiсiаrulчi, nu vor fi plёtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sй inl'ture

aceste lucrйri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, е1 rйspunde in fata Beneficiarului de

toate pagubele ре care 1еа provocat acestuia. Lucrёrile respective vor fiplёtite Antreprenorului numai

dасё se dovedesc а fi necesare qi se presupune сй ele corespund voinlei Beneficiarului, in care caz vor

fi notificate imediat. , 1__: 
^_л 

.лl.,1 лл_оояrrяzБtr

8.9. Lucrёrile incef dupй 10 zile de la semnarea qi inTegistrarea contractului in modul corespunzйtor 9i

primirea ordinului de execulie,

9. РЕRIОДDД DE GДRДNТIЕ ýI REMEDIERI iN РЕRIОДDД DE GДRДNТIЕ

9.1. Perioada de garantie pentru lucrёri este de 5 ani,

9.2. Perioada do garantie incepe а. juаuи receptiei 1а terminarea lucrlrilor qi рАпё 1а expirarea

termenului рrечаЙ 1а punctul 9,1 din prezentul capitol, ,. ,ч 4_1:4,_л +аа4

9.З. Дпtrерrепоrul are obligatia са in'perioada dЪ garaЦie s' inlёture toate defectiunile се lin de

nerespectar.u .tuu".lo, .orit b.t rtrri din cont propr'iu, in urmа unei notificйri transmise de сйtrе

Beneficiar' 
10. RдS'UNDEREA *дRTIL.R

10.1. Partite роаrtб rбspundere pentru neexecutarea Sau executarea necorespunzбloarc а obligatiilor

prevёzute de prezentul съпtrасt in conformitate cu legislaiia Republicii Moldova,

10.2. DасЙ in legёturб cu executarea lucrйrilor de construc{ii so produce о dаuпЙ unui te4, par|ile

contractante rёspund solidar, conform pr.ru"a"ritor legale. Pbntru ,tubili..u intre pбr{i а cuantumului

rбspunderii pentru dauna рючосай,.'uu iй,.uide gradul de^vinovйlie а fiecёrui partener in

producerea u..rr.iu, au.6 Й clauzele.contractuale nu sa prevёzut altfel,

10.3. Membrii asocierii iqi рёstrеаzб individualitatea са subiecli de drept, iпй sunt obligafi sl rlspundй

solidar fa}6 de autoritate; сЪпtrасtапtй;;й modul de indeplinire а obligaliilor contractuale.

10.4. Dacl prejudiciul cauzatter|ei persoane este urпаfе а unoi mбsuri dispuse de beneficiar in fоrmа

in care а fost aplicatб, atunci acesta poarta singur rёspunderea, numai dасб Antreprenorul 1а inqtiin{at

ii prealabil de pericolul legat de executarea dispozili"i' 
 _лл,л 1л лlл+о Яо,rпr

10.5. дпtrерrепоrul este obligat, 
"о"iо*Ъr"чЪооitоr.l9ваlе, 

la plata daunelor репtru incalcarea sau

deteriorarea drumurilor de acces ,u* u,"tj"ior de utilitйfi, ui.r.rr*itor limitrofe prin depozitarea de

рёmбпt, materiale sau alte obiecte, рr..uй qi са urmаr" u rrno' ingrбdiri sau limitбri din proprie vin6,

10.6. дпtrорrепоrul trebuie sб asigure lucrбrile executate 9i dоtаrilЪ P_!.car9 le aro la dispozilie impotriva

degradёrii gi furturilor pana la predarea lucrёrilor cёtre Beneficiar. El trebuie sб ia mйsuri de proteclie

contra degradйrii lucrёrii datoritб acliunilor atmosferice qi а apei 9i й indepйrteze zбpada 9i ghea{a,

10.7. Dасё nerespectarea de сбtrе Antreprenorul а prevederilor oriclrui regulamont sau hotёrбri ale

autoritatilor administra{iei publice locale sau ale altoiorgane locale, legal constituite, qi саrе аu caracter

obligatoriu la ехесutЙа iuсrёrilоr,р.очЬu.а pagube p.nt u Beneficiar, acesta va fi despбgubit de

АЙрrепоr in mёrimеа sumei prejudiciului,

10.8. Dасё motivele constrбngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre рйrtilе contractante,

atunci cealaltl parte poate emite pretenlii privind despagrbiЙ pentru daunele intervenite qi care pot fi

dovedite.
10.9. DасЙ intбrzierea in execulia lucrбrilor este din culpa uneia dintre, рйrlilе contractante, partea

culpabi16 va plёti celeilalte рйrli регаliziri qi/sau despag;Йri in cuantum de 1а 0,0t% рffпё 1а 0,1% din



vbloarea lucrйrilor rйmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intбrziere. pena|izarca devine

operantlinmomentulincareparteainculpйaintratinintаrziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de dauneinterese, compensatii pИtibile

conform prevederilor legale, in privin{a sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor

sau altei persoano angajate de Апtrерr.пъr, .u excep{ia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina

Beneficiarului, а agenlilor sau а angajatilor acestora,

10.11. Дпtrерrепоrul 9i subantr.pr.norii ,aspund solidar pentru neexecutarea obliga{iilor contractuale,

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea qi propriet6lile materialelor de construclie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuaii probeior, u utituj.lor de construclie folosite, fiесаrе parte poate,

dupё о inqtiinlare ir."i"bir? " 
..r.iiuri. ffi, sa сеЬа efectuarea unor celcetЁri de сйtrе о institulie

publicй de cercetare. costurile cercetirilor eiectuate 1е suporta partea а cйrei сulрй а fost doveditй,

12. REZOLUTIUNEAсONTRAсTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolUliunea contractulUi, dасё: 

д_4+ая*дп,

а) Beneficiarul nuqi indeplineýte о obliga{ie care este in sarcina sa qi prin aceasta pune Antreprenorul

in situa{ia de а nu putea exocuta lucrarea;

bj Б"rr.П.iаrul nuono reazdo platй scadentй mai mult de 3 luni; 
r ..nrritrne'tlri econofi

с) BeneficiaTul notifica uпtr.рйrrоrul сб din motive neprevёzute qi datoritй unor conjuncturi economice

este in imposibilit; ;. а continua indeplinirea obligaJiunilor contractuale,

ri.z. B.nbЛciarul poate сеrе rezolu|iunea contractului, dасй:

а) дпtrерrеrrоrul sЁ аflё in incapacitate de platй, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

Ь) Дпtrерrепоrul пu incepe lrrcrarile йra sa аiЬй un motiv justificat ,P..nu reia luсrйrilе suspendate, in

termen rezonфi1 j. iu pri*irea dispozitiei scrise de reincepere а lucrёrilor.; :

с) Дпtrерrепоrul nu а indepёrtat materiblele necorespunzЫoare de ре qantier Sau nu а reйcut о lucrare

in termenul stabiliide сбtrЁ beneficiar; 
_ __ лл_л:_..^л+,,_i олл_лrлjлл

d) Beneficiarul notificё antreprenorul сб din motive neprevёzute qi datoritё unor conjuncturi economice

este in imposibilitui. J. а continua indeplinirea оьligаliuпil9r.:чlчз.._,л
12.з. contractul se considerб rеzоlчit,ъасё рапеа contractantё va comunica in scris celeilalte рй(i

contractante iп tейеп de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 qi |2.2 diпprezentul contract,

12.4. Beneficiarul, iп cazde rezoluliunga contractului va convoca comisia de receptie саIе vа efectua

recep{ia cantitativй qi calitativй а lucrбrilor executate, in maximum 15 zile de 1а data rezolu{iunii

contractului.
12.5. in cazul rezoluliunii contractului, Beneficialul у.а 

intocmi situatia lucrбrilor efectiv executate'

inventarul materialelor, utilajelor ýi l;;Йi";provizorii, dupё саrе Se vor stabili sumele care urmеаzб

sб 1е plateascб in conformiiate cu prevederile contractului, precum qi daunele ре care trebuie sё 1е

suporte Дпtrерrепоrul din vina сбruiа sa rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolu{iunea contractului, Beneficiarul poate continua executia luсrйrilоr cu respectarea

prevederilor legale.
12..l.Cиurispecificedeincetareacontractuluideachiziliipublice:

Beneficiarul are dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de

valabilitate а acestuia in чпа dintre urmйtoarele situatii: 
__ _ l:.^+_л л:+,,.

а) contractantul se afla, la o*.rrt rr atribuiiii lui, in чпа dintre situaliile care ar fi doterminat

excluderea sa din procedura de atribuire р""й91. 1? ul iegii nr. 131/2015 privind achizifile publice;

Ь) contractul а ficut obiectul unei modificйri suЬsЙпliаlе саrе necesita о поuй procedura de

achizilie publicё in conformitate cu in, iB al Legii nr. 13 |l20t5 Privind achizi|iile publice;

с) contractul пu ar fi trebuit sб fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedere о iпсйlсаrе

grav' а obligaliilor се rezultй Oini.e"u пr. 13 |l2}i5 priviind bchizifiile publice qi/sau tratatele

internationale la care Republica Moldova este parte, саrе а fbst constatatё printro decizie а unei instanle

;ua..ajor.qti nalionale sau, dupё caz, interna}ionale,

13. DISPOZ|T|| FINALE

1з.1. Urmёtoarele documente vor fi 
"i 

it. qi vor fi h"rрi.iuБ са frind parte integrantё а prezentului

contract:
а) Caietul de sarcini;



Ь) Рrорuпеrеа tehnicй;

с) Propunerea financiard;

d) Graficul de executare а luсrйrilоr ;

е) Garanlia de Ьuпё execulie.

13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in lirnba romAna.

1З.З. Prezentul Contract reprezintй acordul de voinll al рйцilоr gi se considerй semnat la data aplic6rii

ultimei semnбturi de сйtrе una dintre рйr!i.
1з.4. pentru сопfirmаrеа celor menlionate, рйцilе au semnat prezentul contract in conformitate cu

legisla{ia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil pAna 1а receplia fiпаlй а lucrбrilor.

RE6HI2ITELE JumDIcE, роýтдLЕ ýI DE рLДтI дLЕ pДRTIL9R

ANTREPRENORUL
Olbi Соm SRL

Adresa poqtalё: rul Сёlйrаqi, s.Rёciula

Telefon: 069 8 8 844 1 /0 68ззз042
Cod fiscal: 1 01 66000 1 1 659

Banca:BC,,Victoriabank" S.A

Cod:VICBMD2X

BENEFICIARUL
IP USMF "Nicolae Testemi{anu"

Adresa роgtаlё: mun. Chiqinйu, bd. ýtefan cel

Mare qi SfAnt, 165

Telefon: 022205265
Cod fiscal: 1007600000794
Banca: В.С. "Moldova Agroindbank" S.A.,
Sucursala Chiqinёu Centru
Cod: АGRNМD2х"72з

IBAN: MDO9vI022242800000139MDL IBAN: MDl9AG0000000225|20|5544

SEMNДTURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

olbi

Elena Ola Emil С

IP USMF "Nicolae Т

ýr {kýi*fli} \ЁW



Anexa пr, 1

1а contractu|nr.lfu
diп,,Z! " 0Z zоzз

SPECIFICATII TEHNICE

SEMNДTURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Olbi Соm S

Elena Olari

Nr. Dепumirеа
luсrйrilоr

Cod
срч

Specificarea tehnicй
deplinй solicitati de

сйtrе autoritatea
contractantй

Specificarea tehnicй
deplinй рrорusй de

citre ofertant

1 Lucrйri de

amenajare а
teritoriului

adiacent cantinei
universitare

45100
0008

сопfоrm caietului
de sarcini

conform caietului de
sarcini

IP USMF "Nicolae Testemi

#



Anexa nT, 2

la contractul *. ?2
d\п" 2l " 0L zоzз

SPECIFICATII DE PRET

Termenii de

ехесчtаrе
Suma,
lei MD,

inclusiv ТvА

cantitateaDenumirea
luсrf,rilоr

maxim 30 zilo
calendaristice
dupб primirea
ordinului de

iпсереrе а

execu}iei.

з87665,42з8,1665,42
Lucrбri de

amenajare а

teritoriului
adiacent cantinei
universitare

ToTAL

SEMNДTURILE РДКТШОК

ANTREPRENOR BBNEFICIAR

Olbi Соm

Elena Olari

IP USMF

Emil
*d

#



IP Universitatea de Stat

de Medicind gi Farmacie

,,Nicolae Testemifanu"

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recep{ie

a construc{iilor qi instala{iilor

aferente

PROCES.VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. //- f ain

privind lucrarea ,,Amenajarea teritoriului adiacent Cantinei Universitare din bd. $tefan cel
Mare qi Slint, 165" executatd, in cadrul contractului nr. 22 din 28.02.2023 incheiat intre Ip USMF
,,Nicolae Testemifanu" qi ,,OLBI COM" SRL pentru ,, Amenajarea teritoriului adiacent Cantinei
Universitare din bd. $tefan cel Mare qi Sfint, 165".

Comisia de recepJie qi-a desfrgurat activitatea in intervalul 
,1,F, /4 2023, fiind, formatd

din:

Pre; edintele co mis iei:
Marcel Abraq,

Membrii comisiei:

Valentina $pac,

Mihail Tcaciuc,

AlaLozan,

Boris Glavan,

Victor Covalciuc,

Ludmila Bulat,

2. Au mai participat la receplie:

Elena Olari - administrator ". OLBI COM" SRL.

3. Constatdrile comisiei de recepfie:

1) documentatia scrisd este prezentatd complet;

2) toate lucrdriie de reparafie au fost executate;

3) obiecliile comisiei de receplie - nu sunt.

4. Comisia de recepJie, in urma constatdrilor frcute, propune:

Receplia la terminarea ,, Amenajarea teritoriului adiacent Cantinei Universitare din bd.

$tefan cel Mare qi Slint, 165" sd fie admisd.

5. Comisia de receplie motiveazd propunerea frcutd prin:

Finalizarea tuturor lucrdrilor de reparalie.

Lipsa obiecliilor.

prorector pentru activitate socialS,

;ef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului.
gefsecJie, Seclia construclii capitale gi repara{ii curente,

inginer principal, Seclia construclii capitale qi reparalii curente;

inginer principal, Secfia construclii capitale gi reparafii curente;

inginer tehnician, Secfia de asistenfd tehnicd,

administrator superior, Blocul didactic central.



6: Comisia de receptie recomandd urmdtoarele:

Admiterea receptiei.

61. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:

Lucrdrile au fost executate la imobilul cu numdrul cadastral

$tefan cel Mare qi Sfdnt, 165, destinalia- teritoriu adiacent.

- 0100517158, adresa pogtald -bd.

Specialigti:

Elena Ola

7. Prezenttl proces-verbal, continind 2 file, a fost incheiat ast1zi tr.00 2023 la sediul
beneficiarului in 3 exemplare.

Comisia de receplie:

Preqedintele comisiei:

Marcel Abraq

Membrii comisiei:

Valentina $pac

Mihail Tcaciuc

AIaLozan

Boris Glavan

Victor Covalciuc

Ludmila Bulat

8. ,, Amenajarea teritoriului adiacent Cantinei Universitare din bd. $tefan cel Mare qi Sfint,
165" sAnt:

TRANSMISE: PRIMITE:

IPU



Anexa nr. 2

la Regulamentul de recep{ie a

construcliilor Ei instalafiilor aferente

Investitorul (proprietar) IP Universit4tea de Stat de

Medicind Ei Farmacie ..Nicolae Testemitanu"

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

Nr. //- f din /(, t4t4?

,, Amenajarea teritoriului adiacent Cantinei Universitare din bd. $tefan cel

Mare gi Sfiint, 165"

Municipiul Chisindu 2023



Obiectivul: ,,Amenajarea teritoriului adiacent Cantinei Universitare din bd. $tefan
cel Mare qi Sfint, 165" executatd in cadrul contractuluinr.22 din28.02.2023 incheiat intre IP
usMF ,,Nicolae Testemifanu" ;i ,, OLBI CoM" SRL pentru lucrdrile de ,,Amenajarea
tqritoriului adiacent Cantinei Universitare din bd. $tefan cel Mare si Sfint, 165".

1. Comisia de receplie finald Ei-a desfEgurat activitatea in intervalul )o)?

fiind formath din:

Pre; edintele co mis iei:

Marcel Abraq,

Membrii comisiei:

Valentina $pac,

Mihail Tcaciuc,

AlaLozan,

Boris Glavan,

Victor Covalciuc,

Ludmila Bulat,

2. Au mai participat la recepfie:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receplie finald, in urma examindrii Ei analizei lucrdrilor efectuate a constatat

urmdtoarele:

1) lucrdrile pe specialitdli au fost executate Ei recepfionate;

2) lucrdrile au fost complet terminate ladatade ,{),0/"Zfu g

3) observaliile comisiei de receplie finald - nu sunt;

4) lucrdrile s-au comportat corespunzdtor in perioada de la terminarea lor, la data de

.lf . '09 JlLy , pand.in prezent, respectiv pe o duratd de 3 luni;

5) valoarea luudrilor:

Total invesfii pentru reparafii capitale -383970,78 lei, inclusiv:

LCM -383970,78 lei

4. in baza constatdrilor ftcute, Comisia de receplie finald propune: spre receptie -
,,Amenajarea teritoriului adiacent Cantinei Universitare din bd. $tefan cel Mare si

Sfint, 165".

5. Comisia de receplie finald motiveazd,propunerea fEcutd prin:

Comportarea adecvatd a obiectului dup[ receplia 1a terminarea lucrdrilor.

6. Comisia de recepfie finald recomandd urmdtoarele:

Admiterea recepliei finale.

prorector pentru activitate sociald,

qef department, Depaftamentul Administrarea Patrimoniului,

gefsecJie, Sectia construclii capitale qi reparalii curente,

inginer principal, Seclia construclii capitale qi reparalii curente;

inginer principal, Seclia construclii capitale gi reparalii curente;

inginer tehnician, Seclia de asisten{d tehnicd,

administrator superior, Blocul didactic central.



61. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:

Lucr5rile au fost executate la imobilul cu numdrul cadastral - 0100517158, adresa poqtald

-bd. $tefan cel Mare qi Sfdnt, 165, destinalia-teritoriu adiacent.

7. Prezentul proces - verbal, conlinind 3

sediul beneficiarului in 3 (trei) exemplare.

file, a fost incheiat astdzi /5, pF

Comisia de recepfie finali:

Presedintele comisiei:

Marcel Abraq

Membrii comisiei:

Valentina $pac

Mihail Tcaciuc

AlaLozan

Boris Glavan

Victor Covalciuc

Ludmila Bulat

2023 Ia
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.   1  
privind achiziţia prin achiziția de lucrări de 

Reconstrucție instituției de învățământ timpuriu s. Măgurele, r-ul Ungheni și 
înființarea complexului educațional gimnaziu-grădiniță 

 
 

27 martie 2023 R-l Ungheni, s. Măgurele 
(municipiu, oraş) 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1672148264335 din data 

20.01.2023, între Primăria Măgurele, cu sediul în R-l Ungheni, s. Măgurele, tel: 023678425, IDNO: 

1007601003231,         E-mail:         magureleprimaria@gmail.com,         reprezentat prin 

                                    Roșca  Dumitru               primar-interimar , 
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi “ Olbi Com” S.R.L., cu sediul în R. Moldova, s. Răciula, r-
ul Călarași, tel:069738374    068061432 , E-mail: srlolbicom@gmail.com, reprezentat prin Olari 

Elena, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările„ Reconstrucția instituției de învățământ timpuriu s. 
Măgurele, r-ul Ungheni și înființarea complexului educațional gimnaziu-grădiniță” în conformitate 
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele 

şi  prescripţiile tehnice. 
 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 160 de zile din ziua semnării contractului, după 

primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul 

de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 
imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 
lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 
părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 
conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

mailto:magureleprimaria@gmail.com


2  

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 5 824 990.39 lei MD (cinci 

milioane, opt sute douăzeci și patru mii nouă sute nouăzeci lei și treizeci și nouă bani), inclusiv  

970 831.73 TVA lei MD (nouă sute șaptezeci mii opt sute treizeci și unu lei și șaptezeci și trei bani) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 
 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice. 
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru această el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 
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4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 
întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 
este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 
precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 

de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de 
execuţie   utilizate. 

4.10. Antreprenorul instituie o garanție de bună execuție de 3% din valoarea contractului sub formă 

de rețineri succesive. Autoritatea contractantă va reține 3% din fiecare plată în calitate de garanție 

de bună execuție. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, 
garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să 

constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data 

încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să 
reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 
se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 

în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar. 
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4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 
sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse. 
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 
să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru   cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau   reducerea  acesteia , părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul         achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 
achiziţii publice. 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 
executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 

7. FORŢA DE MUNCĂ 
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7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 
 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor. 
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţia, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor. 
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 

către aceştia. 
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 
dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 
fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 
primirea ordinului de execuţie. 

 
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

 
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
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10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 
în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 
de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa. 
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 

fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de  0,01%    din valoarea 

lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 
momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
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 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 

în termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.3. Contractul se consideră rezolvat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 
contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract: 

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 
c) c) Propunerea financiară; 
d) d) Graficul de executare a lucrărilor ; 
e) e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 
ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 /recepția finală 

a lucrărilor. 
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RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: Moldova, Republic of                                 Adresa poştală: Moldova, Republic of 
MD-4434 s. Răciula s. Răciula  s. Măgurele, r-nul Ungheni. Primăria 
Telefon: +37369888441 Telefon: 078872348    0236 78 425 

Cod fiscal: 1016600011659 Cod fiscal:1007601003231 

Banca: BC VICTORIABANK SA,                                      Banca: Trezoreria de stat 

Sucursala nr.28, Călărași                                                       Cod: TREZMD2X 

Adresa Băncii : 
Călărași                                                                                 IBAN: MD18TRPCDH518440A01176AA 

                                                                                                                     174749.71 LEI 

 IBAN: MD50TRPDAD311120A06793AG 

                                                                                                     5650240.68 LEI 

Cod: VICBMD2X492  

IBAN  MD09VI022242800000139MDL  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

 

 

ANTREPRENOR                                 BENEFICIAR  
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. ___1________ 

                                                                                                                           din „_27___” martie 2023 ___    

 

 

     

         SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

Nr 
Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 
solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant 
 

Standarde de 

referinţă 

1 Reconstrucție 
instituției de 
învățământ 
timpuriu s. 

Măgurele, r-ul 

Ungheni 

45200

000-9 

Reconstrucție 
instituției de 
învățământ 
timpuriu după 
caietul de sarcini 

(devize) 

Reconstrucție instituției 
de învățământ timpuriu  

după devize propuse ce 

corespunde cerințelor 

 

 TOTAL     

 

 

 

 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr.____1______ 

din “_27___” _martie_______ 2023___ 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL                                 BENEFICIAR 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de măsură 

Cantitatea Preţul unitar 
Inclusiv TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 
Reconstrucție 
instituției de 
învățământ 
timpuriu s. 

Măgurele, r-ul 

Ungheni 

45000

00-9 

   1lot    1 5 824 990,39 5 824 990,39 160 zile 

 
TOTAL 

 1 lot    1 5 824 990,39 5 824 990,39 160 zile 
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ACORD ADIȚIONAL Nr.___1___ 

 
la contractul nr.___1_____din ”_27_„____martie_____ 2023__ 

 

 
Prezentul acord este semnat astăzi ”___18„ _____august___ 2023__, între___Primăria Măgurele, 

înpersoana__Roșca Dumitru__și__SRL„ OLBI COM”___, în persoana_Olari Elena ,în scopul modificării 
Contractului nr. 1  din ”_27___”___martie________ 2023___(denumit în continuare Contract), semnat în 

urma desfășurării procedurii de achiziție publică                        nr. _ocds-b3wdp1-MD-1672148264335 

din ”_27___” ___decembrie 2022___ . 

 

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții                                      
nr. _ocds-b3wdp1-MD-1672148264335  din ___27 decembrie   2022 , de modificare a termenului de 

executare a lucrărilor din 160 zile în 220 zile calendaristice . 

 

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte 

prevederi nemodificate rămânînd obligatorii în continuare. 
 
Prin prezentul acord, conform SCRISORII DE SOLICITARE  Nr. 15-08/01 din 15.08.2023 de la 

SRL„OLBI COM”  (scrisoarea  se anexează) în Contract se aplică următoarele modificări: 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 220 de zile din ziua semnării contractului, după 

primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-

ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract . 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una 

din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. 

 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 

de măsură 
Cantitatea Preţul unitar 

Inclusiv TVA 
Sumalei MD, 

Inclusiv TVA 
Termenii de 

executare 

1 
Reconstrucție 
instituției de 
învățământ 
timpuriu s. 

Măgurele, r-
ul Ungheni 

45000 00-9      1 lot      1     5824990,39     5824990,39  

220 zile 

 TOTAL  

     1 lot      1     5824990,39     5824990,39 220 zile 

 

 

 

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL BENEFICIAR 
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