SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Reabilitarea trotuarului în satul Mihaileni , rainul Rîşcani***

2. Numărul şi data contractului***Nr 720-117-18-CA-00002 din 24 iunie 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***AO IREX Moldova***

4. Adresa beneficiarului ***s.Mihaileni, r.Rîşcani***

5. Ţara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ***929 987,29 LEI***
b) finală
(la data finalizării contractului) ***929 987,29 LEI***

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***120 zile***
- efectiv realizată ***120 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele: ***Breniştер Dumitru***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

Digitally signed by Breniştер Dumitru
Date: 2022.07.12 15:29:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name of Contractor	Societatea cu Răspundere Limitată Primaterax-Nord / Primaterax-Nord LLC	
Denumirea juridică a organizației implementatoare/ Legal Name of Prime Recipient/	Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	
Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor	str. Eternității 3, ap. 9, or. Râșcani, MD-5601 Republica Moldova/ 3 Eternitatii Str., ap. 9, Rascani town, MD-5601, Republic of Moldova	
Adresa organizației implementatoare / Address of Prime Recipient	bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 202, blvd Stefan cel Mare, 8th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005	
Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price Contract Number	FY21-CM-PRI (01)	
Numărul Contractului de Grant / Prime Award Number	720-117-18-CA-00002	
Autoritatea Contractantă / Awarding Agency	USAID	
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor	primaterax-nord@mail.ru	
Număr DUNS / DUNS number	535165259	
Denumirea Proiectului / Project Title:	Reabilitarea trotuarului în satul Mihăileni, raionul Râșcani /Rehabilitation of the sidewalk in the village Mihaileni, Rascani raion.	
Data intrării în vigoare / Start Date:	24 iunie 2021/June 24, 2021	
Data finalizării / End Date:	25 iunie 2022/June 25, 2022	
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract / Applicable Code of Federal Regulation (CFR)	Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions (attached)	
Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:	Valoarea plafon anterioară / Previous Ceiling	N/A
	Valoarea oferită suplimentar/ Addition this Action	N/A
	Valoarea plafon totală stabilită de IREX / IREX Total Ceiling	929,987.29 MDL equivalent to 51,690.66 USD
Valoarea totală a contractului / Total cost of the project	929,987.29 MDL equivalent to 51,690.66 USD	
Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor Point of Contact:	Dumitru Brenișter, Administrator/Manager	
IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea Chief of Party	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de Contact din IREX Moldova (PC)/ IREX Moldova Point of Contact (POC):	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point of Contact	Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX email: dlipton@irex.org	

Prin semnarea prezentului Contract, ambele părți sunt de acord să respecte termenii și condițiile de atribuire a contractului așa cum sunt specificate în paginile următoare/
By signing this Agreement both parties agree to abide by the terms and conditions of the award as specified on the following pages.

International Research and Exchanges Board (IREX)

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Dara Lipton
Nume/Name

Director de Proiect, Comunități și Guvernare, IREX/ Project Director Communities and Governance, IREX
Poziția/Title

6/23/2021
Data/Date

Antreprenor/Contractor

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Brenister D
Nume/Name

Administrator
Poziția/Title

Data/Date

Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (PA IREX MD)

Digitally signed by Daniel Serban
Date: 2021.06.23 17:55:19 +03'00'

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Daniel Serban
Nume/Name

Director al programului Comunitatea Mea/Chief-of-Party, Comunitatea Mea Program
Poziția/Title

Data/Date

scris explicații și motivul pentru care lucrările nu pot fi acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat defectele pe cheltuială proprie.

IREX va face fiecare plată conform tabelului de mai jos, după finalizarea de către Antreprenor a livrabilului corespunzător indicat în tabel. Tabelul de mai jos reflectă graficul convenit de comun acord, dar va fi împărțit în cel puțin 3 tranșe direct legate de progresul real al implementării. La solicitare, IREX poate accepta în scris o modificare a tabelului de mai jos.

Graficul de plată pentru livrabile

#	Descriere	Total, MDL
1	2	3
1	Mobilizare și planul de implementare	383,374.17
2	Întâlnirea de inițiere a activităților	
3	Documentele tehnice ale proiectului, revizuite și aprobate. Instruirea personalului efectuată.	
4	Stratul de bază și instalarea bordurilor, și prezentarea rapoartelor de progres pentru această etapă.	
5	Lucrări de pavare si amenajarea teritoriului	546,613.12
6	Raportul de execuție (dacă se aplică), cartea tehnică a construcției și prezentarea rapoartelor de progres pentru această etapă.	
LR	Prezentarea tuturor livrabilelor menționate în contract conform cerințelor tehnice și de raportare, inclusiv raportul de protecție a mediul, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.	
	Prețul total, TVA 0%	**929,987.29**

B.18. TERMENE DE PLATĂ

IREX va plăti Antreprenorului valoarea Contractului pentru fiecare etapă, așa cum se prevede la Secțiunea B.17 de mai sus, după acceptarea lucrărilor respective de IREX, Responsabilul Tehnic și reprezentantul împuternicit al Beneficiarului.
Antreprenorul poate trimite facturi doar pentru livrabilele care au fost acceptate și aprobate de către IREX, Responsabilul Tehnic și reprezentantul împuternicit al Beneficiarului acestui proiect. IREX va plăti factura Antreprenorului în termen de treizeci (30) de zile lucrătoare, după îndeplinirea următoarelor condiții:

works cannot be accepted. The Contractor shall immediately remove the defects at its own cost.

IREX will make each payment subject to the table, below, after the Contractor's completion of the corresponding deliverable indicated in the table. The table below is reflecting the mutually agreed schedule and will be divided in 3 installments directly linked to actual implementation progress. Upon request, IREX may agree in writing to a modification of the below table.

Deliverable Payment Schedule

#	Description	Total amount, MDL
1	2	3
1	Mobilization and Implementation Plan	383,374.17
2	Kick-off Meeting	
3	Technical Documents for the Project revised and approved. Training of the staff conducted.	
4	Base layer and curbstones installation, and submission of the narrative progress reports for this phase.	
5	Paving works and landscaping	546,613.12
6	As-built Report (if applicable), Workbook Records and submission of the narrative progress reports for this phase.	
RD	Submission of all deliverables meeting the reporting and technical requirements mentioned in the contract, including assurances of Environmental Compliance, Substantial Completion.	
	Total price, VAT 0%	**929,987.29**

B.18. PAYMENT TERMS

IREX shall pay the Contractor the Contract price for each phase as provided in Section B.17 above after it is accepted by IREX Technical Supervisor and authorized representative of the Beneficiary.
The Contractor may submit invoices for payments only for those deliverables that have been accepted and approved by IREX, Technical Supervisor and authorized representative of the Beneficiary of this project. IREX will pay the Contractor's invoice within thirty (30) business days after the following conditions have been fulfilled:

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 12.11.2021

Privind **Reabilitatea trotuarului in satul Mihaleni,raionul Riscani** executată la **Reabilitatea trotuarului in satul Mihaleni,raionul Riscani** în cadrul contractului **Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria Mihaleni, r-nul Riscani privind **Reabilitatea trotuarului in satul Mihaleni,raionul Riscani .**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. 13, eliberată de ISP „IPROCOM mun.CHISINAU la 14.02.2021 , cu valabilitate pînă la 31.12.2021.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul **12.11.2021** fiind formată din:

1. Cecan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei
2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Şpilchin Mariana - contabil sef APL
4. Munteanu Ion + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:

1. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L
2. Mîndra Nicolae – inginer IREX
3. Scripliuc Dumitru – diriginte de santier

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **929 987,29 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţia _____, compus din următoarele comstrucţii _____,suprafaţa la sol _____, suprafaţa totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12.11.21 în 5 exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: 1. Cecan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei

Membrii:

2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Spilchin Mariana - contabil sef APL
3. Munteanu Iog + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic
8. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L
9. Mîndra Nicolae – inginer IREX
10. Scripliuc Dumitru – diriginte de santier

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

L.Ş. _____ L.Ş. _____
(semnătura) (semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Lucrări de reparaţie străzilor C.Negruzzi, I.Cupcici, Luceafărul or.Cupcini***

2. Numărul şi data contractului***Nr 48 din 18 mai 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria or.Cupcini***

4. Adresa beneficiarului ***r-nul Edineţ , or.Cupcini***

5. Ţara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ***1 302 831,26 LEI***
b) finală
(la data finalizării contractului) ***1 302 831,26 LEI***

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***20 zile***
- efectiv realizată ***20 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele: ***Brenişter Dumitru***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

N 1229

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. _48_____

privind achiziția prin COP

"__18_"mai_2021__ __or.Cupcini_____
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1617360057914 din 26.04.2021 data___14.00_____, între__**Primaria Or.Cupcini**, cu sediul în
(denumirea autorităţii contractante)
Or.Cupcini
(localitatea)
str._Livezilor 6_____, telefon: 0246702404_____,
e-mail: valentite@mail.ru_____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr._____
din "__"_____20__, reprezentat prin __Primarul-interimar Ludmila Magu_____
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi _**SRL PRIMATERAX-NORD**_____
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în or.Riscani_____
(localitatea)
str._ _Eternitatii3/9_____,telefon: +37379394309_____
e-mail:primaterax-nord@mail.ru _, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. .MD0059474__
din "25.12.2006_, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. AMMII nr024503
din "28__"_____02_____2007__, eliberată de _____
pe un termen de _10____ani, pentru genurile de activitate_Constructiile_____
reprezentat prin __Brenister D -administrator_____
(numele şi funcţia conducătorului)
de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările _**Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici,Luceafarul or.Cupcini**__
_____(descrierea succintă),
Cod CPV: 45000000_-_1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

1

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de___20___ zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1302831.26 lei** (inclusiv TVA).**Una million trei sute doi miiopt sutc treizeci si unu lei 26 bani**

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat şi semnat;
b. oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
c. listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulaţie internaţională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, "18___" mai_____2021_____ .

14.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

" ANTREPRENOR": SRL PRIMATERAX-NORD	
Adresa:	Str.Eternitatii3/9 or.Riscani
Tel./Fax:	**+37369466669**
Denumirea Băncii:	**BC VictoriaBank SA**
Adresa Băncii:	
Cod Bancar:	**VICBMD2X514**
IBAN	**MD12VI022243400000136MDL**
Cod fiscal:	**1006602011124**

" BENEFICIAR":Primaria Cupcini	
Adresa:	**Or.Cupcini,str.Livezilor 6**
Tel./Fax:	**024672404**
Denumirea Băncii:	**Trezoreria Teritoriala Edinet**
Adresa Băncii:	
Cod Bancar:	**TREZMD2X**
IBAN	MD43TR[illegible]AB3121206107864B
Cod fiscal:	**1007601010149**

16. Semnăturile părţilor

" ANTREPRENOR"
L.Ş.

" " BENEFICIAR":":
L.Ş.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 24.08.2021

Privind **Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini** executată la **Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini** în cadrul contractului **Nr. 48 din 18.05.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria orasul Cupcini privind **Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. —, eliberată de — la —, cu valabilitate pînă la —.
2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 24.08.2021 fiind formată din:

Magu Ludmila – Presedintele comisiei
Gutic Semion – Membru
Telesman Valentina – Membru
Iscari Ivan – Membru
Cervatiuc Boris – Membru

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
   1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
   2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
   3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

   De a receptiona obiectul cu suma de **1 302 831.26 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
privind **Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţia _____, compus din următoarele comstrucţii _____,suprafaţa la sol _____, suprafaţa totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conţinînd _____ file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: Ilagu Ludmila _____ _____

Membrii:

Guţu Semion _____ _____

Telesman Valentina _____ _____

Ţcari Ivan _____ _____

Cervatiuc Boris _____ _____

_____ _____

(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ş. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ş. _____
(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Lucrări de reparaţie a drumurilor locale în or.Drochia.Tranşa1***

2. Numărul şi data contractului***Nr 67 din 29 aprilie 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria or.Drochia, r-nul Drochia***

4. Adresa beneficiarului ***r-nul Drochia, or.Drichia***

5. Ţara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului — exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul — exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ***1 581 073,81 LEI***
b) finală
(la data finalizării contractului) ***1 571 086,61LEI***

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***60 zile***
- efectiv realizată ***60 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele:***Breniştер Dumitru***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 67
privind achiziţia prin
Cererea Ofertelor de Preţuri

"29" aprilie 2021

oraşul Drochia

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1617704375975 din 19 aprilie 2021, între **Primăria oraşului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenţei 15 A , telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în oraşul Rîşcani, r-nul Rîşcani str.Eternităţii ,3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 0059474 din "25" ianuaria 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat , pe un termen de _____ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparaţie a drumurilor şi autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* ***„Lucrări de reparaţie a drumurilor locale oraşul Drochia.Tranşa 1."*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şifuncţional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 581 073,81 lei MD (un milion cinci sute optzeci şi unu mii şaptezeci şi trei lei şi optzeci şi unu bani)** inclusiv TVA .

(suma cu cifre şi litere)

1.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

13. DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 29 aprilie 2021.

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
SRL Primaterax-Nord
Adresa poştală: str. Eternităţii,3/9, or. Rîşcani
Telefon: 079394309
Cod fiscal: 1006602011124
Banca:BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X779
IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL
Primăria oraşului Drochia
Adresa poştală: str. Independenţei 15 A
Telefon: 0252 2 23 09
Cod fiscal: 1007601001651
Banca: Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD26TRPDBE222500L11030AB
1 581 073,81

15. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ş.

BENEFICIAR

L.Ş.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 22.10.2021

Privind **Lucrari de reparatie a drumurilor locale orasul Drochia. Transa 1.** executată la **Lucrari de reparatie a drumurilor locale orasul Drochia. Transa 1.** în cadrul contractului **Nr. 67 din 29.03.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria orasul Drochia privind **Lucrari de reparatie a drumurilor locale orasul Drochia. Transa 1.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._____, eliberată de _____la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul **18 – 22 Octombrie** fiind formată din:

- **Presedintele comisiei:**

1. Cereteu Nina – primar al orasului Drochia

- **Membrii comisiei**

2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc
3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primariei
4. Foalea Ion- specialist
5. Kalinovski Nicolai – specialist
6. Bîrnaz Nicolae – specialist
7. Grigorita Nicolae – specialist

3. Au mai participat la recepţie:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 581 073,81 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparatie a drumurilor locale orasul Drochia. Transa 1.** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţia _____, compus din următoarele comstrucţii _____,suprafaţa la sol _____, suprafaţa totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 22.10.21 în 5 exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: 1. Cereteu Nina – primar al orasului Drochia _____

Membrii:

2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc _____

3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primariei _____

4. Foalea Ion- specialist _____

5. Kalinovski Nicolai – specialist _____

6. Bîrnaz Nicolae – specialist _____

7. Grigorita Nicolae – specialist _____
(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

L.Ş. _____ L.Ş. _____
(semnătura) (semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe teritoriul aferent Substanţiei de asistenţă medicală urgentă Drochia.***

2. Numărul şi data contractului***Nr 51 din 04 mai 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Consiliul raional Drochia***

4. Adresa beneficiarului ***r-nul Drochia, or.Drochia***

5. Ţara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului — exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul — exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ***298 062,29 LEI***
b) finală
(la data finalizării contractului) ***298 062,29 LEI***

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***30 zile***
- efectiv realizată ***20 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele: ***Brenişter Dumitru***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

2021 - 0000001198
04.05.2021

CONTRACT № 51

pentru achiziţionarea bunurilor/lucrărilor/**serviciilor**
de valoare mică

"04" 05 2021 or. Drochia

Consiliul raional Drochia reprezentat prin **Alexei VASILEAN - preşedinte**, denumit în continuare „Beneficiar", pe de altă parte şi **„PRIMATERAX-NORD S.R.L".** reprezentat prin **Dumitru BRINIŞTER - administrator,** denumit în continuare „Furnizor/Prestator/Antreprenor" (ambii denumiţi în continuare „Părţi"), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziţionarea bunurilor materiale denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta/**executa**, iar Beneficiarul – de a recepţiona şi achita bunurile/*lucrarile/. „Lucrări de amenajare a îmbracămintei rutiere din beton asfaltic pe teritoriul aferent Substației de asistență medicală urgentă Drochia"*

1. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/**lucrărilor**/serviciilor se efectuează după semnarea contractului.
2. Preţul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în specificaţia din prezentul contract.
3. Suma totală a prezentului Contract constituie **298 062,29 lei (Două sute nouăzeci și opt mii șaizeci și doi lei, 29 bani) MD.**
4. **Achitarea se efectuează după întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.**
5. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia înaintării unei notificări cu 30 zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părţi.
6. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părţi pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariţiei acestuia, se va supune soluţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
7. Orice modificări şi/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnătura unui Acord adiţional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părţi.
8. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
9. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeaşi forţă juridică.
10. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la 31.12.2021.

Datele de identificare juridice, poştale şi de plată ale părţilor

„Vânzătorul":
„PRIMATERAX-NORD S.R.L"
MD5601 or. Rișcani str.Eternității 3/9
c/f 1006602011124
TVA: 7900640
Cod: VICBMD2X514
IBAN MD12VIO22243400000136MDL
BC „Victoriabank S.A.sucursala 34

„Cumpărătorul":

Consiliul raional Drochia
or. Drochia, str. Independenţei, 15
c/f 1007601011445
IBAN MD90TRPDBE222500B11899AB
M. F.Trezoreria de Stat

TREZMD2X

SPECIFICAŢIA
bunurilor/lucrărilor/**serviciilor**

№	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Preţul/ costul (lei)	Suma totală inclusiv TVA (lei)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	***„Lucrări de amenajare a îmbracămintei rutiere din beton asfaltic pe teritoriul aferent Substației de asistență medicală urgentă Drochia"***			**298 062,29**					
	Total			**298 062,29**					

Semnăturile părţilor

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul
Administrator „PRIMATERAX-NORD S.R.L"

Dumitru BRINIȘTER

L.Ș.

Beneficiar
Consiliul raional Drochia

Alexei VASILEAN

L.Ș.

Înregistrat: nr._____
Trezoreria:_____

Contrasemnează:
Şef, Secţia juridică
Ion Prodan
_____

Investititor: Consiliul raional Drochia

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 01 din 21 septembrie 2021

privind lucrarea ***„Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe teritoriul aferent Substaţiei de asistenţă medicală urgentă Drochia".***

executată la obiectul: ***„Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe teritoriul aferent Substaţiei de asistenţă medicală urgentă Drochia".***
este executat în cadrul contractului nr.51 din 04 mai 2021 încheiat între Consiliul raional Drochia si „PRIMATERAX-NORD S.R.L" or. Drochia pentru ***„Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe teritoriul aferent Substaţiei de asistenţă medicală urgentă Drochia".***

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Caietul de sarcini si Devizului-ofertă prezentat în modul prevazut de Legislaţie, cu respectarea cerinţelor tehnice în vigoare.
2.Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea pe data de 21 septembrie 2021, fiind formată din:
Preşedintele comisiei:
Dascal Ion - vice-preşedinte raionului Drochia;

Membrii Comisiei:

Ostavciuc Iurie - vice-preşedinte raionului Drochia;

Pascaru Ana - şef-adjunct Direcţie, şef Secţia construcţii şi gospodăria drumurilor în cadrul Direcţiei economie, construcţii şi politici investiţionale;
Moraru Elena - şef, Substatia de asistenta medicala urgenta Drochia;
Rusu Sergiu - spec.princ.Secţia construcţii şi gospodăria drumurilor CR.
3. Au mai participat la recepţie:
Brinister Dumitru Antreprenor, administrator „PRIMATERAX-NORD SRL";
Trifailo Marin Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepţie:
De recepţionat terminarea lucrărilor în suma de 298 062,29 lei
5. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
De recepţionat terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
De recepţionat terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
De recepţionat terminarea obiectului

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 21 septembrie 2021 în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepţie:

Preşedintele comisiei: _____ Dascal Ion

Membrii Comisiei:

_____ Ostavciuc Iurie

_____ Pascaru Ana

_____ Moraru Elena

_____ Rusu Sergiu

Resp. tehnic _____ Marin TRIFAILO

Lucrarea ***„Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe teritoriul aferent Substației de asistență medicală urgentă Drochia, este:***

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
PRIMATERAX-NORD SRL
Dumitru BRINISTER

„21" septembrie 2021

L.Ş.

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Consiliul raional Drochia
Alexei VASILEAN

„21" septembrie 2021

L.Ş.

Anexa Nr.1

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr.___ din "___" _____ 2021

Documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată,

au lipsit sau sînt incomplete piesele

EXECUTANTUL:

PRIMATERAX-NORD SRL

Dumitru BRINISTER

„21" septembrie 2021

L.Ş.

INVESTITORUL:

Consiliul raional Drochia

Alexei VASILEAN

„21" septembrie 2021

L.Ş.

Responsabil tehnic:

Anexa Nr.2

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. ___ din "_____" _____ 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică care nu au fost executate

EXECUTANTUL:

PRIMATERAX-NORD SRL

Dumitru BRINISTER

„21" septembrie 2021

L.Ș.

INVESTITORUL:

Consiliul raional Drochia

Alexei VASILEAN

„21" septembrie 2021

L.Ș.

Responsabil tehnic:

L.Ș.

Anexa Nr.3

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. ___ din "___" _____ 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

EXECUTANTUL:

PRIMATERAX-NORD SRL

Dumitru BRINISTER

„21" septembrie 2021

L.Ș.

INVESTITORUL:

Consiliul raional Drochia

Alexei VASILEAN

„21" septembrie 2021

L.Ș.

Responsabil tehnic:

L.Ș.

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***„Promovarea modului active de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare Valea Curechiului"***

2. Numărul şi data contractului***Nr.187 din 04 septembrie 2020***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria orașului Drochia***

4. Adresa beneficiarului ***r-nul Drochia, or.Drochia,str.Independenții 15A***

5. Ţara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului — exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul — exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ***628 798.00LEI***
b) finală
(la data finalizării contractului) ***628 798,00LEI***

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***45 zile***
- efectiv realizată ***45 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele:***Badrajan Vladimir***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 187
privind achiziţia prin

"04" septembrie 2020 oraşul Drochia

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr.ocds-b3wdp1-MD-1596451083970 din 14 august 2020, între **Primăria oraşului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenţei 15 A , telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în oraşul Rîşcani, r-nul Rîşcani str.Eternităţii ,3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 0059474 din "25" ianuaria 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat , pe un termen de _____ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparaţie a drumurilor şi autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările:* ***„Lucrări la Implementarea Proiectului "Promovarea modului activ de viaţă şi a interacţiunii comunitare prin crearea oportunităţilor de agrement în zona de revitalizare " Valea Curechiului " or. Drochia. REPETAT"*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şifuncţional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **628 798,0 lei MD (şase sute douăzeci şi opt mii şapte sute nouăzeci şi opt lei zero bani) inclusiv TVA** .
(suma cu cifre şi litere)

1.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

13. DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Garanţia de bună execuţie.
e) Planul de management de mediu
f) Planul de monitorizare de mediu

Antreprenorul general îşi asumă angajamentul de a respecta prevederile menţionate.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 04 septembrie 2020.

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
SRL Primaterax-Nord
Adresa poştală: str. Eternităţii,3/9, or. Rîşcani
Telefon: 079394309
Cod fiscal: 1006602011124
Banca:BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL
Primăria oraşului Drochia

Adresa poştală: str. Independenţei 15 A

Telefon: 0252 2 23 09
Cod fiscal: 1007601001651
Banca: Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2X
IBAN:
MD04TRPDBE312120B11030AB-628 798,0

15. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ş.

BENEFICIAR

L.Ş.

INVESTITOR (Solidarity Found PL)
BENEFICIAR (Primaria Drochia)

Anexa nr. 1
La Regulamentul de recepţie
A construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1 Din 03.12.2020

Privind lucrarea: ***"Promovarea modului activ de viaţă şi a interacţiunii comunitare prin crearea oportunităţilor de agrement în zona de revitalizare Valea Curechiului a oraşului Drochia"*** în cadrul contractului nr. 187 , încheiat între: ***Primaria Drochia şi SRL „ Primaterax-Nord"***, pentru lucrările de***: "Promovarea modului activ de viaţă şi a interacţiunii comunitare prin creareaoportunităţilor de agrement în zona de revitalizare Valea Curechiului a oraşului Drochia"***

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul orelor 11.00-11.30 in data de 03.12.2020, fiind formată din:

Preşedintele comisiei:

Cereteu Nina– Primar or. Drochia

Membrii comisiei:

Vladimir Baghici - Expert tehnic - membrul comisiei;
Caldarea Raisa- membrul comisiei;
Parasca Elena- coordonator de proiect - membrul comisiei.
Kalinovschi Nicolai –membru al comisiei;
Bîrnaz Nicolae- membru al comisiei.

3. Au mai participat la recepţie:
Administrator ***SRL „ Primaterax-Nord"***, – Badrajan Vladimir

4. Constatările comisiei de recepţie cu privire la terminarea lucrărilor sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest process verbal;

Anexa1: piesele din documentaţia scrisă şi desenată, prezentată, care au lipsit şi/sau sînt incomplete;
Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt aşa lucrări);
Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
Admiterea obiectului la terminarea lucrărilor .

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Terminarea lucrărilor în conformitate cu sarcina de licitaţie

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
Acceptarea obiectului la terminarea lucrărilor de constructie-montaj

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 03.12.2020, la ora 12.00 ,în 4 exemplare.

Președintele comisiei:

Cereteu Nina

Membrii comisiei:

Vladimir Baghici - Expert tehnic - membrul comisiei;
Caldarea Raisa- membrul comisiei;
Parasca Elena- coordonator de proiect - membrul comisiei.
Kalinovschi Nicolai –membru al comisiei;
Bîrnaz Nicolae- membru al comisiei.

9. Lucrarea"***Promovarea modului activ de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia***" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL "***Primaterax-Nord***"

3 decembrie, 2020

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFECIAR
Primaria or. Drochia

03decembrie, 2020

L.Ș.

(semnătura)

ANEXĂ nr.1
La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilor nr. 1 din 03. 12.2020

Lista pieselor din documentaţia scrisa si desenata a obiectului
Care sunt lipsa sau incomplete.

Cereteu Nina

Primar al or. Drochia

Responsabil tehnic
Foalea Ion

ANEXĂ nr.2
La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilor nr.1 din 03. 12.2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentaţia Tehnica
ce n-au fost executate.

Cereteu Nina

Primar al or. Drochia

Responsabil tehnic
Foalea Ion

ANEXĂ nr.3

La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilor nr.1 din 03. 12.2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Toate lucrările sunt executate în conformitate cu documentația tehnică și licitație.

Cereteu Nina

Primar or. Drochia

Badrajan Vladimir
Administrator ***SRL „ Primaterax-Nord"***,

Responsabil Tehnic /I. Foalea/

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Lucrări de construcţie a trotuarelor la drumul adiacent din s.Mihaileni***

2. Numărul şi data contractului***Nr 28 din 20 septembrie 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria s.Mihaileni, r.Rîşcani***

4. Adresa beneficiarului ***r.Rîşcani, s.Mihaileni***

5. Ţara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului — exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul — exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ***299 940,10 LEI***
b) finală
(la data finalizării contractului) ***299 940,10 LEI***

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***30 zile***
- efectiv realizată ***25 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele: ***Breniştер Dumitru***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

CONTRACT Nr.28

pentru achiziţionarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

"20 " septembrie 2021 s. Mihailcni
(localitatea)

PRIMATERAX -NORD S.R.L

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Director-Badrajan Vladimir** denumit(ă) în continuare
(funcţia, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor", pe de o parte, şi PRIMARIA MIHAILENI
reprezentat(ă) prin, **PRIMAR –Cecan Valerian**

denumit(ă) în continuare

„Beneficiar", pe de altă parte (ambii denumiţi în continuare „Părţi"), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziţionarea **Lucrări de construcţie a trotuarelor la drumul adiacent din s.Mihăilcni** , Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepţiona şi achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificaţia din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

de catre furnizor

(condiţiile de livrare/prestare/executare)

10 zile

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Preţul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în specificaţia din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 299940,10 (două sute nouăzeci şi nouă de mii nouă sute patruzeci şi unu lei 10 bani) MD.
(suma cu cifre şi litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părţi.

6. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părţi pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariţiei acestuia, se va supune soluţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
7. Orice modificări şi/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se

efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adiţional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părţi.

8. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
9. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi forţă juridică.
10. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2021

Datele de identificare juridice, poştale şi de plată ale părţilor:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul": Primaterax-Nord S.R.L		**" Beneficiarul": Primăria Mihăileni**	
Adresa:	**Rîscani, str. Eternităţii, 3, ap.(of.) 9**	Adresa:	**s.Mihăileni,r.Rîşcani**
Tel./Fax:		Tel./Fax:	**0-256-76-2-36,0-256-76-2-38**
Denumirea Băncii:	**MOLDOVA AGROINDBANK S.A**	Denumire a Băncii:	**Ministerul Finantelor**
Adresa Băncii:	**Fil. Rîşcani**	Adresa Băncii:	**Trezoreria de stat**
Cod Bancar:	**AGRNMD2X779**	Cod Bancar:	**TREZMD2X**
Cod IBAN:	**MD63A6000000022511221777**	Cod IBAN:	**MD95TRPDAN312110C10555AB**
Cod fiscal:	**1006602011124**	Cod fiscal:	**1007601003138**

Semnăturile părţilor

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul": L.Ş.

" Beneficiarul": L.Ş.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 29.10.2021

Privind **Amenajarea trotuarului s. Mihaileni** executată la **Amenajarea trotuarului s. Mihaileni** în cadrul contractului **Nr. 28 din 20.09.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria s. Mihaileni privind **Amenajarea trotuarului s. Mihaileni .**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._____, eliberată de _____la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 29.10.21 fiind formată din:

Cecan Valerian – Preşedintele comisiei
Cristian Ion – Membru
Spilchin Mariana – Membru
Munteanu Igor – Membru
Dragan Theorghe – Membru
Iarmaliuc Nicolae – Membru
Trifailo Marin – Membru
(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **299 940,10 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
privind **Amenajarea trotuarului s. Mihaileni** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele comstrucții _____,suprafața la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținînd _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: Cecan Valeriu _____

Membrii: Cristian Ion _____

Spilchin Mariana _____

Munteanu Igor _____

Dragan Theophile _____

Jarmaliuc Nicolae _____

Trifailo Marin _____

(numele,prenumele) (semnătura)

TRIFAILO MARIN RT-2020 Nr.0682 1,2a RESPONSABIL TEHNIC

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

L.Ș. _____ L.Ș. _____

(semnătura) (semnătura)

«PRIMTERAX-NORD» S.R.L. IDNO 1006602011124

REPUBLICA MOLDOVA PRIMĂRIA SATULUI MIHĂILENI IDNO 1007601003138

SCRIPLIUC DUMITRU DS-2020 Nr.1153 DIRIGINTE SANTIER

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Lucrări de amenajare a aleilor în Parcul Central, orașul Drochia***

2. Numărul şi data contractului***Nr 17 din mai 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria orașului Drochia***

4. Adresa beneficiarului ***r-nul Drochia , or.Drochia***

5. Ţara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului — exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul — exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ***295 841,82 LEI***
b) finală
(la data finalizării contractului) ***295 841,82 LEI***

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***45 zile***
- efectiv realizată ***45 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele: ***Breniştер Dumitru***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 83

privind achiziţia prin
Cererea Ofertelor de Preţuri

"17 " mai 2021 oraşul Drochia

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1619081391251 din 04 mai 2021, între **Primăria oraşului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenţei 15 A , telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în oraşul Rîşcani, r-nul Rîşcani str.Eternităţii ,3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 0059474 din "25" ianuaria 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat , pe un termen de _____ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparaţie a drumurilor şi autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* ***„Lucrări de amenajare a aleilor în Parcul Central, oraşul Drochia."*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şifuncţional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **295 841,82 lei MD (două sute nouăzeci şi cinci mii opt sute patruzeci şi unu lei optzeci şi doi bani)** inclusiv TVA . *(suma cu cifre şi litere)*

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

13 DISPOZIŢII FINALE

13.2 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.3 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.4 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 17 mai 2021.

13.6 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2021.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
SRL Primaterax-Nord
Adresa poştală: str. Eternităţii,3/9, or. Rîşcani
Telefon: 079394309
Cod fiscal: 1006602011124
Banca:BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X779
IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL
Primăria oraşului Drochia
Adresa poştală: str. Independenţei 15 A
Telefon: 0252 2 23 09
Cod fiscal: 1007601001651
Banca: Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2X
IBAN:
MD88TRPDBE222500B11030AB- 295 841,82

15 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR GENERAL
L.Ş.

BENEFICIAR
L.Ş.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 22.10.2021

Privind **Lucrari de amenajarea a aleilor in Parcul Central, orasul Drochia** executată la **Lucrari de amenajarea a aleilor in Parcul Central, orasul Drochia** în cadrul contractului **Nr.83 din 17.05.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria orasul Drochia privind **Lucrari de amenajarea a aleilor in Parcul Central, orasul Drochia**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._____, eliberată de _____la _____, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul **18 – 22 0ctombrie** fiind formată din:
   - **Presedintele comisiei:**
   1. Cereteu Nina – primar al orasului Drochia
   - **Membrii comisiei**
   2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc
   3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primariei
   4. Foalea Ion- specialist
   5. Kalinovski Nicolai – specialist
   6. Bîrnaz Nicolae – specialist
   7. Grigorita Nicolae – specialist

3. Au mai participat la recepţie:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
   1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
   2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
   3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

   De a receptiona obiectul cu suma de **295 841,82 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
privind **Lucrari de amenajarea a aleilor in Parcul Central, orasul Drochia** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinația _____, compus din următoarele comstrucții _____,suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 22.10.21 în 5 exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: 1. Cereteu Nina – primar al orasului Drochia _____

Membrii:

2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc _____

3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primariei _____

4. Foalea Ion- specialist _____

5. Kalinovski Nicolai – specialist _____

6. Bîrnaz Nicolae – specialist _____

7. Grigorita Nicolae – specialist _____

(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

L.Ş. _____ L.Ş. _____

(semnătura) (semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Complex de agrement şi spor str.31 August 1989 (Parcul Central)or.Drochia***

2. Numărul şi data contractului***Nr 109 din 22 iulie 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria or.Drochia, r.Drochia***

4. Adresa beneficiarului ***or.Drochia , r.Drochia***

5. Ţara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ***1 413 027,54 LEI***
b) finală
(la data finalizării contractului) ***1 413 027,54 LEI***

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***100 zile***
- efectiv realizată ***100 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele: ***Brenişter Dumitru***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

Inregistrat 2021 - 0000001702
la trezorerie din 29.07.2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 109
privind achiziţia prin Cererea ofertelor de preţuri

„ 22 " iulie 2021 or. Drochia
(municipiu, oraş)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1624607488415 din 09 iulie 2021, între **Primăria oraşului Drochia**, cu sediul în oraşul Drochia, r-nul Drochia, str.Independenţei 15 A , telefon: 02525 2 23 09, IDNO 1007601001651 reprezentat prin viceprimar **Vitalie Postovan**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **SRL PRIMATERAX-NORD**, cu sediul în or. Rîşcani, r-nul Rîşcani, str.Eternităţii ,3/9, telefon: 079394309, IDNO 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 0059474 din "25" ianuaria 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate "Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezedenţiale, etc.", reprezentat prin **Vladimir Badrajan**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* ***„Complex de agrement şi sport str. 31 August 1989 (Parcul Central) or. Drochia"*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de **100 zile** după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;

influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor;

calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

2.7.Se indică termenul de garanţie a lucrărilor **5 ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 413 027,54 (un milion patru sute treisprezece mii douăzeci şi şapte lei cinzeci şi patru bani)** lei MD, inclusiv TVA lei MD.

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data (22.07.2021) aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2021 recepţia finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ŢINE DE CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL
SRL PRIMATERAX-NORD

Adresa poştală: or. Rîşcani, r-nul Rîşcani, str.Eternităţii ,3/9
Telefon: 079394309
Cod fiscal:1006602011124
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X779
IBAN MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL
Primăria or. Drochia

Adresa poştală: str. Independenţei 15 A
Telefon:0252 2 23 09
Cod fiscal:1007601001651
Banca: Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2X
IBAN MD04TRPDBE312120B11030AB

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR **BENEFICIAR**

INVESTITOR

Anexa nr.
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 16.12.2021

Privind **Complex de agreement si sport str.31 August 1989 (Parcul Central) or.Drochia** executată la **Complex de agreement si sport str.31 August 1989 (Parcul Central) or.Drochia** în cadrul contractului **Nr. 109 din 22.07.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria or.Drochia, r-nul Drochia privind **Complex de agreement si sport str.31 August 1989 (Parcul Central) or.Drochia**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._____, eliberată de _____la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 16.12.21 fiind formată din:

Cerebeu Nina - Președintele comisiei
Foaia Ion - Membru
Stelea Mihai - Membru
Chiriac V. - Membru
Bubulici V - Membru

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 413 027,54 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
privind **Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare**

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţi _____, compus din următoarele comstrucţii _____,suprafaţa la s

_____, suprafaţa totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conţinînd _____ file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepţie:

Preşedinte: Cebotari Irina _____ Specialişti: _____

Membrii:

Foalea Ion _____

Stelea Mihail _____

Chiriac V _____

Bubulici V.I. _____

_____ _____

(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ş. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ş. _____
(semnătura)

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Contract-model

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/21
privind achiziţia prin licitaţie publică

"_14_" ___05__2021 ___mun. Soroca_____
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de LP, între Primăria mun. Soroca, cu sediul în
(denumirea autorităţii contractante)
mun. Soroca
(localitatea)
str. Ştefan cel Mare, 5, telefon: 0230 23463, fax: 0230 22800,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001514 reprezentat prin primarul mun. Soroca Lilia Pilipeţchi,
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL „Primaterax-Nord",
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în or. Rîşcani,
(localitatea)
Str. Eternităţii, 3/9 telefon: ___, fax: 079394309,
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 4944 din 20.03.2019, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 568_ din 8.04.2021, eliberată de Agenţia Servicii Publice, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: lucrări de construcţii de drumuri,
reprezentat prin dir. Brenister Dumitru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute ***lucrări de construcţie a str. Muncii şi reparaţia parţială a str. A. Mateevici, str. Ştefan cel Mare, 35/37, 113; str. Viilor, 9 din mun. Soroca)*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de până la 30.X.2021 după primirea ordinului de începere a execuţieişi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şifuncţional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5278366,70 (cinci milioane două sute şaptezeci şi opt mii trei sute şaizeci şi şase lei 70 bani), inclusiv TVA 879727,78 lei MD**.

(suma cu cifre şi litere)

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20

13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.5. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL GENERAL:
SRL „Primaterax-Nord"

Adresa poştală: or. Rîşcani
str. Eternităţii, 3/9
Telefon: 079394309
Cod fiscal: 1006602011124
Banca: BC Victoriabank SA suc. 34
Cod: VICBMD2X514
IBAN: MD12V1022243400000136MDL

BENEFICIARUL: Primăria mun. Soroca

Adresa poştală: mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5
Telefon: 023023463
Cod fiscal: 1007601001514
Banca: Trezoreria teritorială
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD28 TRPDAI312120D10981AB

15. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ş.

REPUBLICA MOLDOVA
S.R.L.
«PRIMATERAX-NORD»
IDNO 1006602011124
SOCIETATEA COMERCIALĂ

BENEFICIAR

L.Ş.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 29.10.2021

Privind **Lucrări de reparaţie parţială a str. A. Mateevici, Ştefan cel Mare, 35/37, 113, Viilor, 9 din mun. Soroca** executată la **Lucrări de reparaţie parţială a str. A. Mateevici, Ştefan cel Mare, 35/37, 113, Viilor, 9 din mun. Soroca** în cadrul contractului **Nr. 10/21 din 14.05.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria mun.Soroca privind **Lucrări de reparaţie parţială a str. A. Mateevici, Ştefan cel Mare, 35/37, 113, Viilor, 9 din mun. Soroca**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Valerii Ghimpu – preşedintele comisiei
Alexei Patrascu – membru
Zinaida Ceptari – membru
Tatiana Barifchi – membru
Maxim Sanalatii – membru

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:

Serghei Nastas – responsabil tehnic

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **5 278 366,70 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
privind in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţia
... din următoarele construcţii ... suprafaţa la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținînd _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: Valerii Ghimpu _____

Membrii:

Alexei Patrașcu _____

Zinaida Ceptari _____

Tatiana Barițchi _____

Maxim Semeletii _____

Serghei Nastas _____

(numele,prenumele) (semnătura)

RT-2020 Nr.0862 1,2a,b

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: ÎNVESTITORUL:

L.Ș. _____ L.Ș. _____

(semnătura) (semnătura)

INVESTITOR

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Lucrări de renovare a trotuarelor din or.Rîşcani***

2. Numărul şi data contractului***Nr 78 din 04 octombrie 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria or.Rîşcani.***

4. Adresa beneficiarului***or.Rîşcani , r.Rîşcani***

5. Ţara***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
   - ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
   - antreprenor asociat
   - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	***1 627 425,55 LEI***	
b) finală (la data finalizării contractului)	***1 627 425,55 LEI***	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
   - contractată ***60 zile***
   - efectiv realizată ***60 zile***
   - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele:***Breniştер Dumitru***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 78
privind achiziţia prin

"04" octombrie 2021 — or.Rîşcani (municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Preţuri Nr. 21044086 din 27 septembrie 2021 (ocds-b3wdp1-MD-1631167313607)

Primăria or. Rîşcani, c/f 1007601002821, cu sediul în **or. Rîşcani** Str. **31 August 4**
telefon: **0 256 2 33 37**, fax: **0 256 2 46 64**,
e-mail: **primariariscani@yandex.ru**, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601002821
reprezentat prin primar **Bogatico Victor**
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi

SRL „Primaterax-Nord" c.f. 1006602011124, cu sediul în
(denumirea operatorului economic)
or. Rîşcani, Str. str.Eternităţii,3/9 **telefon: 0 788 84 390,**
fax:
e-mail: primaterax-nord@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124
din autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr.
din eliberată de Camerei de Licenţiere,
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcţii de clădiri, reconstrucţii.

reprezentat prin conducator **Badrajan Vladimir**, în calitate
(numele şi funcţia conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* de renovare a trotuarelor din or. Riscani în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şiprescripţiilor tehnice în vigoare.
Cod CPV: 45233161-5

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuţieişi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şifuncţional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 627 425,55 lei MD, inclusiv 271 237,59 TVA lei MD. *(suma cu cifre şi litere)* *(suma cu cifre şi litere)*

1.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans **0 %** anual din suma alocaţiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate

conform contractului.

d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părțilorşi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.03.2022.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL
SRL „Primaterax-Nord"
Adresa poştală: or. Rîşcani, str.Eternității,3/9
Telefon: 0 788 84 390
Cod fiscal: 1006602011124
Banca: BC Victoriabank S.A. suc.34
Cod: VICBMD 2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BENEFICIARUL
Primăria or. Rîşcani
Adresa poştală: Or. Rîşcani, str. 31 August,4
Telefon: 0 (256)2 46 64
Cod fiscal: 1007601002821
Banca:Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2 x 226623
IBAN: MD95TRPDAN312120B10564AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ş.

BENEFICIAR

L.Ş.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 06.12.2021

Privind **Lucrări de renovare a trotuarelor din or.Rîşcani** executată la **Lucrări de renovare a trotuarelor din or.Rîşcani** în cadrul contractului **Nr. 78 din 04.10.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria or.Riscani privind **Lucrări de renovare a trotuarelor din or.Rîşcani**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul **06.12.2021** fiind formată din:

Preşedintele comisiei:

1. Bogatico Victor – primarul oraşul Rîşcani _____

Membrii:

2. Bîrnaz Alexandru – responsabil tehnic _____
3. Ţurcan Denis – consilier local, Consiliul orăşănesc Rîşcani _____
4. Baibarac Denis - consilier local, Consiliul orăşănesc Rîşcani _____

3. Au mai participat la recepţie:

Brenişter Dumitru - administrator SC "Primaterax Nord" SRL

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 627 425,55 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
privind ***Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare***

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţia _____, compus din următoarele comstrucţii _____,suprafaţa la sol _____, suprafaţa totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conţinînd _____ file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepţie:

Specialişti:

Preşedinte: 1. Bogatico Victor – primarul oraşul Rîşcani _____

Membrii:

2. Bîrnaz Alexandru – responsabil tehnic _____

3. Ţurcan Denis – consilier local, Consiliul orăşănesc Rîşcani _____

4. Baibarac Denis - consilier local, Consiliul orăşănesc Rîşcani _____

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
L.Ş._____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
L.Ş._____
(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

DECLARAŢIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului **Lucrări de întreţinere şi reparaţie curentă a drumurilor locale din raionul Drochia pentru anul 2021.Suplementar**
2. Numărul şi data contractului **NR.124, din data 19.10.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Drochia**
4. Adresa beneficiarului **r-nul Drochia , or.Drochia, str.Independenţii 15**
5. Ţara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	**4 279 914,53**	
b) finală (la data finalizării contractului)	**4 279 914,53**	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:
nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată **1 luni**

b) efectiv realizată **1 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr 1 din 22.12.21
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: **Brenişter D**

Funcţia în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC„Primaterax-Nord"SRL**

2021 - 0000002300
21.10.2021

A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 124
privind achiziția prin Licitație deschisă

19 octombrie 2021 **or. Drochia**

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1630909877328 din data 29.09.2021, între **Consiliul raional Drochia** cu sediul în orașul Drochia, raionul Drochia, str. Independenței, 15, telefon/fax: 0252 2 20 58, IDNO: 1007601011445, reprezentat prin **Alexei VASILEAN**, Președintele raionului Drochia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea Comercială „PRIMATERAX – NORD" Societatea cu Răspundere Limitată**, cu sediul în orașul Rîșcani, str. Eternității, 3 ap. 9, telefon: 078884390, email: primaterax-nord@mail.ru, IDNO: 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 835 din 25.05.2021, eliberat de I.P. „Agenția Servicii Publice" pentru genurile de activitate conform extrasului mai sus indicat, reprezentat prin **Dumitru BRENIȘTER**, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de întreținere și reparație curentă a drumurilor locale din raionul Drochia pentru anul 2021. Suplimentar** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **până la 30 noiembrie** după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.
2.7.Se indică termenul de garanţie a lucrărilor: **5 ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **4 279 914,53 (patru milioane douăsute şaptezeci şi nouă mii nouăsute paisprezece lei, 53 bani) inclusiv TVA lei MD.**
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de **20 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.
4.3. Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenţia pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil **până la recepţia finală a lucrărilor,** 31. 12. 2021.

II. PARTEA CE ŢINE DE CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
Adresa poştală: **or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9**	Adresa poştală: **or. Drochia, r. Drochia**
Telefon: **078884390**	Telefon/fax: **0252 2 20 58**
Cod fiscal: **1006602011124**	Cod fiscal: **1007601011445**
Banca: **Moldova Agroindbank SA, fil. Rîşcani**	Banca: **Ministerul Finanţelor, Trezoreria de stat**
Cod: **AGRNMD2X779**	Cod: **TREZMD2X**
IBAN: **MD63AG000000022511221777**	IBAN: **MD90TRPDBE222500B11899AB**

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR

Dumitru BRENIŞTER L.Ş.

BENEFICIAR

Alexei VASILEAN L.Ş.

Contrasemnează:

Ion DASCAL _____
Vicepreşedinte al raionului Drochia

Iurie OSTAVCIUC _____
Vicepreşedinte al raionului Drochia

Simion OJOVAN _____
Specialist principal, Secţia juridică

Ana PASCARU _____
Şef – adjunct Direcţie, Şeful Secţiei construcţii şi gospodăria drumurilor

Cristina DOBREA _____
Specialist principal al Direcţiei economie, construcţii şi politici investiţionale

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 124
din 19.10.2021

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preţul unitar Inclusiv lei TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de întreținere și reparație curentă a drumurilor locale din raionul Drochia pentru anul 2021. Suplimentar	45200 000-9	buc	1	3 566 595,44 lei	4 279 914,53 lei	până la recepția finală a lucrărilor
	TOTAL				3 566 595,44 lei	4 279 914,53 lei	

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR

Dumitru BRENIŞTER

L.Ş.

BENEFICIAR

Alexei VASILEAN

L.Ş.

Consiliul raional Drochia

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 7 din 22 decembrie 2021

privind lucrarea **"Întreţinerea drumurilor, întreţinerea periodică şi reparaţii curente a drumurilor pietruite şi asfaltate"** executată la obiectul **"Lucrări de întreţinere şi reparaţie curentă a drumurilor locale din raionul Drochia pentru anul 2021. Suplimentar"** în cadrul contractului nr. 124 din 19 0ctombrie 2021 încheiat între Consiliul raional Drochia şi SC"PRIMATERAX-NORD" S.R.L. pentru **" Lucrări de întreţinere şi reparaţie curentă a drumurilor locale din raionul Drochia pentru anul 2021. Suplimentar".**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei (***nu necesită***) nr._____, eliberată de _____la_____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 21.12.2021-22.12.2021, fiind formată din:

1. Vasilean Alexei – preşedintele raionului;
2. Dascal Ion – vicepreşedintele raionului;
3. Ostavciuc Iurie – vicepreşedintele raionului;
4. Ochişor Andrei – consilier în Consiliul raional;
5. Pascaru Ana - şef-adjunct direcţie, şef Secţia construcţii şi gospodăria drumurilor din cadrul Direcţiei economie, construcţii şi politici investiţionale a Consiliului raional Drochia;
6. Rusu Sergiu – specialist principal, Secţia construcţii şi gospodăria drumurilor, Direcţia economie, construcţii şi politici investiţionale a Consiliului raional Drochia;
7. Buraga Andrei – administrator, "VIAAB ENGINEERING" S.R.L., mun. Chişinău;

Au mai participat la recepţie:

Scripliuc Dumitru - Diriginte de şantier SC"PRIMATERAX-NORD" S.R.L. _____

Bîrnaz Alexandru – Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepţiona obiectul cu suma de **4 279 914,53 lei(inclusiv TVA)**

6. Comisia de recepţie motivează propunerile făcută prin:

Îndeplinirea **" Lucrărilor de întreţinere şi reparaţie curentă a drumurilor locale din raionul Drochia pentru anul 2021. Suplimentar"** în conformitate cu devizul şi normativele în vigoare.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

_____

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul cu numărul cadastral_____, adresa poştală _____, destinaţia _____, compus din următoarele construcţii _____, suprafaţa la sol_____, suprafaţa totală, _____, numărul de etaje_____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 (două) file şi 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 22.12.2021 la Consiliul raional Drochia în 3 exemplare.

Comisia de recepţie :

Preşedinte: Vasilean Alexei _____

Membri: Ochişor Andrei _____

Dascal Ion _____

Ostavciuc Iurie _____

Pascaru Ana _____

Rusu Sergiu _____

Buraga Andrei _____

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"22" decembrie 2021

L.Ş. _____

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"22" decembrie 2021

L.Ş. _____

Anexa Nr.1

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 7 din "22" decembrie 2021

Documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată,

au lipsit sau sînt incomplete piesele

EXECUTANTUL:

"22" decembrie 2021

L.Ș.

INVESTITORUL:

"22" decembrie 2021

L.Ș.

Responsabil tehnic

Anexa Nr.2

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 7 din "22" decembrie 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică care

nu au fost executate

EXECUTANTUL:

"22" decembrie 2021

L.Ș.

INVESTITORUL:

"22" decembrie 2021

L.Ș.

Responsabil tehnic

Anexa Nr.3

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 7 din "22" decembrie 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

EXECUTANTUL:

"22" decembrie 2021

L.Ș. _____

INVESTITORUL:

"22" decembrie 2021

L.Ș. _____

Responsabil tehnic _____

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Lucrări de asfaltare a terenului de baschet şi volei în mun.Soroca***

2. Numărul şi data contractului***Nr 167 din 18 octombrie 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria mun.Soroca***

4. Adresa beneficiarului ***mun.Soroca***

5. Ţara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA

a) iniţială
(la data semnării contractului) ***282 685,18 LEI***
b) finală
(la data finalizării contractului) ***282 685,18 LEI***

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***30 zile***
- efectiv realizată 1***5 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***
Numele/Prenumele: ***Breniştер Dumitru***
Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 167

privind achiziţia prin CMV

„18" 10 2021 — 2 ex — mun. Soroca (municipiu, oraş)

Treb. 2021-0000001659 din 18.10.2021

I. PARTEA GENERALĂ

(OBLIGATORIU)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie CMV din data _____, între Primăria mun. Soroca (denumirea autorităţii contractante), cu sediul în mun. Soroca (localitatea) str. Ştefan cel Mare, 5, telefon: 0230 23463, fax: 023022800, IDNO 100760111514 reprezentat prin primar Lilia Pilipeţchi (numele, prenumele şi funcţia conducătorului), în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL „Primateryx-Nord" (denumirea operatorului economic), cu sediul în or. Rîşcani (localitatea) str. Eternităţii, 3/9, telefon: 079394309, fax: _____, IDNO 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 4944 din 20.03.2019, eliberată de Agenţia Servicii Publice, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: lucrări de construcţii a drumurilor, reprezentat prin directorul Brenister Dumitru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de asfaltare a terenului de volei din mun. Soroca,* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 1 luni şi zile după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuțieișia constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor_____**3 ani**_____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 282685.18 (douăzeci și opt mii șase sute optzeci și cinci lei 18 bani) lei MD, inclusiv TVA - 47114.20 lei.
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...3.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
3.6.Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanţia de bună execuţie.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

II. PARTEA CE ŢINE DE CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL
SRL „Primaterax-Nord"
Adresa poştală: or. Rîşcani, str Eternităţii, 3/9
Telefon: 079394309
Cod fiscal: 1006602011124
Banca: BC Victoribank SA
Cod: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BENEFICIARUL
Primăria mun. Soroca
Adresa poştală:str. Ştefan cel Mare, 5
Telefon: 023023463
Cod fiscal: 1007601001514
Banca: Trezoreria Teritorială Nord
Cod: TREZMVD2X
IBAN: MD87TRPDAI312120G10981AB

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR **BENEFICIAR**

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 30.10.2021

Privind **Lucrări de asfaltare a terenului de baschet şi volei în mun.Soroca** executată la **Lucrări de asfaltare a terenului de baschet şi volei în mun.Soroca** în cadrul contractului **Nr. 167 din 18.10.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria mun.Soroca privind **Lucrări de asfaltare a terenului de baschet şi volei în mun.Soroca**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._____, eliberată de _____la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _____fiind formată din:
Valerii Ghimpu – preşedintele comisiei
Alexei Patrescu – membru
Zinaida Coptari – membru
Tatiana Baritchi – membru
Maxim Sanaleţii – membru

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:
Serghei Nastas responsabil tehnic

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **282 685,18 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
privind in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţi...

compus din următoarele comstrucţii suprafata la so...

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conţinînd _____ file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: Valerii Ghimpu _____

Membrii:

Alexei Patraşcu _____

Zinaida Ceptari _____

Tatiana Barițchi _____

Maxim Senelatii _____

Serghei Nastas _____

(numele,prenumele) (semnătura)

NASTAS SERGHEI RT-2020 Nr.0862 1,2a,b RESPONSABIL TEHNIC

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ş. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ş. _____
(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Lucrări de pavaj conform caietului de sarcini***

2. Numărul şi data contractului***Nr 59 din 29 octombrie 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria s.Corlăteni***

4. Adresa beneficiarului ***r-nul Rîşcani , s.Corlateni***

5. Ţara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	***556 671,97 LEI***	
b) finală (la data finalizării contractului)	***556 671 LEI***	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***30 zile***
- efectiv realizată ***30 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele: ***Brenişter Dumitru***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.59
privind achiziția prin COP

„29"octombrie 2021 _s.Corlateni__
(municipiu, oraş)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achizitie nr. MD-1630930360478din 21.09.2021, între Primaria s.Corlateni, cu sediul în s.Corlateni
(denumirea autorității contractante)
(localitatea)
str.Centrala 95, telefon: 025656236, fax: 025656392,IDNO 1007601002924 reprezentat prin V.Bold-primar,
(numele, prenumele şi funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL Primaterax-Nord,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în or.Riscani str.Eternitatii 3/9,
(localitatea)
telefon: 079394309;060548956;079923859;025623859, fax: 025623859, IDNO1006602011124_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „__" _____20__, eliberată de _____,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate_____, reprezentat prin director-V.Badrajan, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele şi funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de pavaj conform caietului de sarcini* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum şi cu normativele, standardele şi prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile___după primirea ordinului de începere a execuției şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obliga□iei sau altei situații extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codi□ii climaterice se va răsfrânge asupra calită□ii lucrărilor;

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuțieși prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obliga□ia de a supraveghea lucrările, de a asigura for□a de muncă, materialele, instala□iile, echipamentele □i toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de □i pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iaraltul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agen□ia pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract şi toate operațiunile pentru terminarea şi întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcțiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizi□iile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substan□iale care necesita o nouă procedură de achizi□ie publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizi□iile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizi□iile publice □i/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instan□e judecătore□ti na□ionale sau, după caz, interna□ionale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) Garantia de bună executie.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre păr□i.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

II.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ŞI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
Adresa poştală:or.Riscani	Adresa poştală:s.Corlateni
Telefon:025623859	Telefon:025656236
Cod fiscal:1006602011124	Cod fiscal:1007601002924
Banca:BC MoldovaAgroindbank SA	Banca:MF-Trezoreria de Stat
Cod:AGRNMD2X779	Cod:TREZMD2X
IBAN:MD63AG000000022511221777	IBAN: MD62TRPDAN312120E10554AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 09.12.2021

Privind **Lucrări de pavaj în satul Corlateni r. Riscani** executată la **Lucrări de pavaj în satul Corlateni r. Riscani** în cadrul contractului **Nr. 59 din 29.11.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria s. Corlateni r. Riscani privind **Lucrări de pavaj în satul Corlateni r. Riscani**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._____, eliberată de _____la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _____fiind formată din:

1. Bold Veaceslav
2. Baciu Victor
3. Dumbrăveanu Al.
4. Zaporojan Victor
5. Butușanu Feodosia

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:

Bîrnaz Victor

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **556 671,97 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
privind ***Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare***

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţia _____, compus din următoarele comstrucţii _____,suprafaţa la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținînd _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: Bold Veaceslav Primar

Membrii:

Bold Veaceslav _____

Baciu Victor _____

Dumbravanu Alina _____

Zaporojan Victor _____

Butușanu Feodosia _____

(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
L.Ș. (semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
L.Ș. (semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîşcani, str. Eternităţii 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax –nord@mail.ru

SC"Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîşcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ***Lucrări de amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic V.Suhomlinschi din mun.Edineţ***

2. Numărul şi data contractului***Nr 57 din 12 mai 2021***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria mun.Edineţ***

4. Adresa beneficiarului***mun.Edineţ***

5. Ţara***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului***antreprenorul general***
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- ***antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)***
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	***640 093,00 LEI***	
b) finală (la data finalizării contractului)	***640 093,00 LEI***	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:***Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată ***45 zile***
- efectiv realizată ***45 zile***
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de:***Administrator***

Numele/Prenumele:***Breniştер Dumitru***

Denumirea firmei şi sigiliu:*SC"Primaterax-Nord"SRL*

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 22.11.2021

Privind **Lucrari de reparatie strazii A.Mateevici or.Cupcini** executată la **Lucrari de reparatie strazii A.Mateevici or.Cupcini** în cadrul contractului **Nr.110 din 01.10.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria or. Cupcini privind **Lucrari de reparatie strazii A.Mateevici or.Cupcini**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._____, eliberată de _____la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _____fiind formată din:
Ludmila Magu, Teleşman Valentina, Cervatiuc Boris, Apostol Larisa

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **836 128,73 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
privind in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele comstrucții _____,suprafața la sol

_____, suprafaţa totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conţinînd _____ file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: L. Magu _____

Membrii:

Teleşman Valentina _____

Cerватiuc Boris _____

Apostol Larisa _____

_____ _____

_____ _____

(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ş._____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ş._____
(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA

Nr. 1 din 22.11.2021

Obiectul **Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini** este executat in cadrul contractului **Nr.110 din 01.10.2021.** Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.____ din_____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul_____, fiind formată din:

Ludmila Magu, Teleşman Valentina, Cervatiuc Boris, Apostol Larisa

(numele,prenumele)

2. Au mai participat la recepţie:

_____ _____

_____ _____

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;

2) lucrările au fost complet terminate la data *de* _____;

3) Observatiile comisiei de recepţie finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;

4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;

5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;

6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;

7) Valoarea obiectului este de **836 128,73 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune :_____

De a receptionat obiectul cu suma **836 128,73 lei**

5. Comisia de recepţie finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

_____

6. Comisia de recepţie finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu _____

_____

6[1]. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţia _____, compus din următoarele comstrucţii _____,suprafaţa la sol _____, suprafaţa totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd _____ file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: Magu Ludmila _____

Membrii:

Teleşman Valentina _____

Cerватiuc Boris _____

Apostol Larisa _____

_____ _____

_____ _____

(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

L.Ş._____ L.Ş._____

(semnătura) (semnătura)

6. Comisia de recepţie finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6[1]. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţia _____, compus din următoarele comstrucţii _____,suprafaţa la sol _____, suprafaţa totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd _____ file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: Magu Ludmila

Membrii:

Teleşman Valentina

Cervatiuc Boris

Apostol Larisa

(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

L.Ş. L.Ş.

(semnătura) (semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 26.08.2021

Privind **Lucrari de amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic V.Suhomlinschi din mun.Edinet** executată la **Lucrari de amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic V.Suhomlinschi din mun.Edinet** în cadrul contractului **Nr. 57 din 12.05.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria mun.Edinet privind **Lucrari de amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic V.Suhomlinschi din mun.Edinet**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._____, eliberată de _____la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _____fiind formată din:
Curlecantova Olga - directorul liceului
Fedorchiliv Liudmila - dir. adjunct liceului
Turchin Olga - dir. adjunct liceului
Dascal Juliana - secretar
Budeon Cornelia - şef de gospodărie

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **640 093 lei**

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
privind in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele comstrucții _____,suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conţinînd _____ file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: _____ _____

Membrii:

Curlecanțeva Olga _____

Fedorchiuc Zinaida _____

Turchin Olga _____

_____ Julian _____

_____ Cornelia _____
(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ş. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ş._____
(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA

Nr. 1 din 26.08.2021

Obiectul **Lucrari de amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic V.Suhomlinschi din mun.Edinet** este executat in cadrul contractului **nr. 57 din 12.05.2021.** Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.____ din_____ valabila pînă la _____ , de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul_____, fiind formată din:

Curleanțeva Olga - directorul liceului
Fedorcinc Liudmila - dir. adj. liceului
Turchin Olga - dir. adj. liceului
Dascal Iulicana - secretar
Budeon Cornelia - șef de gospodărie

(numele,prenumele)

2. Au mai participat la recepţie:

_____ _____

_____ _____

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;

2) lucrările au fost complet terminate la data *de* _____;

3) Observatiile comisiei de recepţie finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;

4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;

5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;

6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;

7) Valoarea obiectului este de **640 093 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune :_____

De a receptionat obiectul cu suma **640 093 lei**

5. Comisia de recepţie finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepţie finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6[1]. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, desinaţia _____, compus din următoarele comstrucţii _____,suprafaţa la sol _____, suprafaţa totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd _____ file şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepţie: Specialişti:

Preşedinte: _____ _____

Membrii:

Curlicenţeva Olga _____

Fedorciuc Liudmila _____

Turchin Olga _____

Dascal Iuliana _____

Budean Cornelia _____ C. Budean

(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

L.Ş._____ L.Ş._____

(semnătura) (semnătura)