

Beneficiar: Direcția Situații Excepționale Mun.Cahul (IDNO 1006601001665)
adresa: MD-3901, MOLDOVA, mun.Cahul, str.Dunării 9.

GARANȚIE BANCARA PENTRU OFERTA nr. LD2014100516/487

Invitație la licitație 45200000-9 din 05.10.2020.

Prin prezenta, noi B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. adresa: mun. Chiinau, str. Constantin Tanase, nr. 9/ 1, codul bancii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat - codul fiscal 1002600003778, declarăm că vom garanta, nu într-o manieră comună nici multiplă, ci ca un principal debitor către Direcția Situații Excepționale mun.Cahul în numele SRL „ENERGOTEL GRUP”, adresa: mun. Chisinau, sos. Balcani 2/2, numărul de identificare de stat-cod fiscal 1011600034853.

plata de treizeci și una mii opt sute cincizeci și unu (31 851,00) MDL, fără dispută, la primirea primei cereri scrise, din partea Autorității Contractante privind neîndeplinirea condițiilor licitației nr.45200000-9 din 05.10.2020.

Garantia va intra în vigoare de la 05 octombrie 2020 și va include 30 zile calendaristice după termenul limită de depunere a ofertei.

Dacă SRL „ENERGOTEL GRUP”, adresa: mun. Chisinau, sos. Balcani 2/2, este instiintat ca ofertant catigator, aceasta garantie va fi extinsa pentru inca 30 zile calendaristice de la intiintarea de adjudecare. Aceasta garantie trebuie eliberata dupa semnarea acordului de contract de catre ofertant si dupa furnizarea garantiei de buna executie.

Prezenta garantie v-a fi valabila pina la data de 15 noiembrie 2020 inclusiv.

Orice cerere cu referire la aceasta garantie trebuie sa ajunga la garant nu mai tarziu de data de mai sus. Am notat ca veti elibera garantia si ne veti instiinta de acest fapt cel tarziu in 30 zi le calendaristice de la expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, incluzand orice extinderi, in conformitate cu instructiunile pentru ofertantei.

Orice disputa referitoare la aceasta garantie trebuie sa fie guvernata de Legislatia Republicii Moldova si cade in competența jurisdicției Republicii Moldova.

În teminul la data de 05.10.2020.

Semnăturile persoanelor autorizate:

Moldova Lucia

Consilier Principala IMM al sucursalei nr.22 Chișinău a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

IMM Nr.22

CHIȘINĂU Morara Alina

Consilier IMM al sucursalei nr.22 Chiinau a B.C. "Moldova-Agro indbank" S.A.



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Energotel Grup
2. Codul fiscal 1011600034853
3. Adresa sediului central mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/2
4. Telefon 0(790)-38139
- Fax _____
- E-mail ergotelgrup@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0109326 18.10.2011
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcțiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții
- (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) 054331 01 noiembrie 2011 Camera de Licențiere
construcțiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții
Proiectare pentru toate ctegoriile de constructii
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mln lei
1.	2017	21,498273
2	2018	35,119302
3	2019	36,896457
Media anuală: 31,171344		

Semnat: _____
Nume: Chirica Victor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL Energotel Grup

FORMULARULF3.1

OFERTĂ

Către Dispeceratului Teritorial Sud al IGSU din mun. Cahul, str. Dunării, 9

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Chirica Victor reprezentant ai ofertantului SRL Energotel Grup

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de securizare energetică a Dispeceratului Teritorial Sud al IGSU din mun. Cahul

pentru suma fără TVA de **3 185 407,15 (trei milioane o sută optzeci și cinci mii patru sute șapte, 15 bani) lei,**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **3 822 488,59 (trei milioane opt sute douăzeci și doi mii patru sute optzeci și opt , 59 bani) lei.**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 15 octombrie – 18 decembrie .

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 04.12.2020, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data_02 _/10 _/2020_

Chirica Victor, în calitate de _director_, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _SRL Energotel Grup_

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 1 % (din prețul total oferat) și constituie 27 500,00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

din 2 decembrie 2019

mun. Chișinău

Acest contract este încheiat între:

Asociația Obștească Centrul de Dezvoltare Științifico Tehnic "INOTEH" (AO CDST INOTEH), cod fiscal 1014620007418, reprezentat prin: dnul Semion Nedelcov – director (care activează în baza Statutului) denumit în continuare Beneficiar, și care activează în suportul **ISDS „Obiectele Speciale nr. 5101, 5102”**, cod fiscal 1006601000554, reprezentat prin: dnul GIȘCA Iulian – șef în baza acordului de cooperare dintre Autoritatea Suedeză de Securitatea Radiologică SSM și AO CDST INOTEH din 18 iunie 2019, și Acordul de finanțare dintre SSM (Suedia) și AO INOTEH nr. 4 SW-MD din 22 noiembrie 2019, în beneficiul ISDS Obiecte Speciale 5101, 5102

SRL „ENERGOTEL-GRUP SRL”, care activează în baza statutului, adresa sediului mun. Chișinău șos. Balcani 2/2, MD-2071, telefon/fax 022 804-400, cod fiscal 1011600034853, certificate de înregistrare MD0109326 din 18.10.2011, reprezentată prin CHIRICA Victor - Director, denumită în continuare Antreprenor, au încheiat prezentul contract.

1. Obiectul contractului

1.1 Antreprenorul se obligă să execute, lucrările de construcție-montaj”, în conformitate cu prevederile proiectului de execuție ***Reparația împrejmuirii zonei controlate și supravegheate la Obiectele Speciale nr. 5101, 5102 din str. Uzinelor 210, mun. Chișinău*** și cu detaliile de execuție/Deviz prevăzute în oferta Antreprenorului conform Anexei nr. 1, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2 Beneficiarul va primi și achita lucrările executate conform prevederilor prezentului contract.

1.3 La realizarea prezentului contract părțile se călăuzesc de legislația în vigoare, actele normative și acordurile internaționale încheiate de Republica Moldova.

2. Durata de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor este de maximum cinci luni de la semnarea contractului, pentru volumul de lucrări prevăzut în contract conform anexei (Forma 3, 5 și 7).

3 Valoarea contractului, Modalități de plată.

- 3.1. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în Euro și constituie **247 790,77 euro** (Două sute patruzeci și șapte mii șapte sute nouăzeci euro și 77 cenți) și nu include TVA.
- 3.2. Prețul contractului este la cota 0% TVA și este scutit de taxele de import cu privire la furnizarea de bunuri/servicii în baza *Legii 222 din 25 octombrie 2018 privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare* și Acordul de finanțare dintre SSM (Suedia) și AO INOTEH nr. 4 SW-MD din 22 noiembrie 2019 în beneficiul ISDS Obiecte Speciale 5101, 5102 și în baza *HG nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și cu modificările ulterioare ale acesteia*.
- 3.3 Toate plățile vor fi efectuate de Beneficiar în favoarea Antreprenorului în MDL prin virament la contul de decontare al ultimului la cursul de schimb valutar al bancii Beneficiarului în ziua plății.
- 3.4 Condițiile de achitare: după executarea lucrărilor conform Proceselor-verbale de predare-primire a lucrărilor executate și facturilor fiscale aprobate de responsabilul tehnic, timp de 10 zile lucrătoare.
- 3.5 Prețul stabilit este prețul forfetar și nu poate fi schimbat la modificarea termenilor sau condițiilor inițiale de executare.
- 3.6 În caz dacă una din părți nu-și va onora obligațiile contractuale atunci va suporta penalitate în mărime de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4 Responsabilitățile antreprenorului

4.1. - (1) Antreprenorul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract,

(2) Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Antreprenorul are obligația de a notifica în scris prompt "Beneficiarul" despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect pe durata îndeplinirii contractului.

4.2 - (1) Antreprenorul este deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier (inclusive de securitatea și sănătatea în muncă), precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată de către Beneficiar Antreprenorului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către organele competente, precum și de către persoane autorizate de Beneficiar, la cererea acestora.

(3) Antreprenorul are obligația de a pune la dispoziția Beneficiarului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurări (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Beneficiar.

4.3 - (1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de Beneficiar, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective. (2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Antreprenorul are obligația să rectifice eroarea constatată din contul său, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant Antreprenorul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.4 - Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse Antreprenorul are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea securității tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atâta cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către Beneficiar) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

4.5 Antreprenorul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a acesteia.

4.6 Pe parcursul execuției lucrărilor Antreprenorul are obligația:

(1) de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Beneficiarului;

(2) de a notifica Beneficiarului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate;

(3) de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, la dispoziția Beneficiarului, și de a reface această parte sau aceste părți din lucrare, dacă este cazul;

(4) de a evita pe cât e posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

(5) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale inutile, cu excepția celor care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție;

(6) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau de a sista lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

5 Responsabilitățile Beneficiarului

5.1. - (1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție Antreprenorului următoarele:

a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină;

- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului, conform posibilităților reale.

5.2. (2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.

- d) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție Antreprenorului întreaga documentație necesară executării lucrărilor contractate, la termenele stabilite.

5.3 Beneficiarul are obligația de a examina și de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Antreprenorului. Beneficiarul este deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate Antreprenorului, precum și de dispozițiile și livrările sale.

5.5 Beneficiarul prin ordinul său numește responsabilul tehnic, acesta din urmă poartă răspundere totală conform Regulamentului cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcții de către responsabilii tehnici. Se stabilește responsabil tehnic pentru acest proiect Dnul Djiurinschi Vladimir, cretificat de atestare tehnico profesională Seria 2014-RT numărul 1342, valabil până pe 06 martie 2019.

6. Începerea și executarea lucrărilor

6.1. - (1) Antreprenorul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 3 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract.

(2) Antreprenorul trebuie să notifice Beneficiarului data începerii efective a lucrărilor.

6.2. - (1) Lucrările trebuie să deruleze conform graficului general de executare și să fie terminate la data stabilită.

(2) Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia Beneficiarului, pe parcurs desfășurarea lucrărilor nu coincide cu graficul general de executare a lucrărilor, la cererea Beneficiarului Antreprenorul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract, Graficul revizuit nu-l va scuti pe Antreprenor de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care Antreprenorul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește datoriile prevăzute la clauza 6.1. alin.(2), Beneficiarul este îndreptățit să-i fixeze Antreprenorului un termen până la care activitatea să între în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.

6.3 (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea executării lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract.

(2) Antreprenorul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la locul de muncă, în atelier, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

6.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexele la contract.

(2) Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materialele puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manoperă nu este în conformitate cu prevederile contractului.

7. Întirzierea și sistarea lucrărilor

7.1 În cazul în care:

- a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
- b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
- c) oricare alt motiv de întârziere, care nu se datorează Antreprenorului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îl îndreptățesc pe Antreprenor să solicite prelungirea termenului de executare a lucrărilor.

Părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care Antreprenorul are dreptul și cheltuielile suplimentare care se vor adăuga la prețuri contractului.

7.2 Fără a prejudica dreptul Antreprenorului, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul executării dacă Beneficiarul nu plătește în termen de 15 de zile de la expirarea termenului prevăzut. În acest caz va notifica în scris Beneficiarului despre măsurile întreprinse.

8. Finalizarea și recepția lucrărilor

8.1. Recepția lucrărilor se va efectua pe faze de execuție, cât și la încheierea lor integrală.

8.2- (1) La finalizarea lucrărilor Antreprenorul are obligația de a informa Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Antreprenorului, stabilindu-i-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

8.3 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

8.4 Prin semnarea proceselor-verbale de recepție de execuție pe faze/finale se atestă că Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale și, concomitent se naște dreptul său la plata integrală a lucrărilor contractate și executate.

9. Perioada de garanție acordată lucrărilor și echipamentului

9.1 Perioada de garanție decurge de la data recepției finale a lucrărilor conform actelor normative și tehnice în vigoare.

9.2 (1) În perioada de garanție Antreprenorul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Antreprenorul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1). pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

- a) utilizării de materiale, de instalații sau unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- b) neglijenței sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina Antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Calitatea lucrărilor

10.1. Antreprenorul e obligat să asigure calitatea lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu proiectul de execuție, standardele și normativele tehnice în vigoare.

10.2. Antreprenorul poartă răspundere, potrivit obligațiilor care îi revin prin contract, pentru viciile ascunse ale lucrărilor, scoase la iveală într-un interval de 5 ani de la recepție, obligându-se ca în cadrul termenului de garanție să remedieze eventualele defecte de calitate, cu excepția celor care se datorează culpei Beneficiarului.

10.3. Pe parcursul perioadei de 5 ani, și în continuare pe toată durata de existență a construcției, Antreprenorul este responsabil pentru viciile ascunse structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de executare.

10.4. Beneficiarul are dreptul să asiste și să verifice modul de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, pe toată durata acestora, iar Antreprenorul este obligat să efectueze și să înlocuiască materialele, echipamentele etc. cu altele, care vor corespunde documentelor de contract convenite și reglementărilor de calitate în vigoare.

11. Subantreprenorii

11.1 Antreprenorul, cu avizul Beneficiarului, își rezervă dreptul să încredințeze executarea unor părți din lucrări unor subantreprenori, încheind în acest sens cu fiecare dintre aceștia contract de subantrepriză în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Beneficiarul.

11.2 Antreprenorul răspunde contractual față de Beneficiar pentru toate lucrările executate de subantreprenori, la fel cum răspunde și de lucrările oricărei alte persoane, antrenate de el la executarea lucrărilor.

11.3.- (1) Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului informații cu privire la subantreprenorii desemnați/contractați.

(2) Lista subantreprenorilor, cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu acestea, se constituie în anexe la contract.

12. VICII ȘI ABATERI

12.1. Viciile și abaterile constatate, dacă acestea sunt, trebuie stipulate în actul de recepționare semnat de părți sau întocmit unilateral, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

12.2. Reclamațiile referitoare la viciile ascunse sau la abaterile de la condițiile contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării lucrării urmează a fi prezentate Antreprenorului în formă scrisă, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare.

13. Caracterul confidențial al contractului

13.1- (1) O parte Contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane ce sunt implicate la executarea contractului și cărora informația respectivă le este necesară în scopul executării contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

13.2 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

b) sau informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți.

14. Rezilierea contractului

14.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plata de daune-interese.

14.2 În cazul rezilierii contractului, Antreprenorul transmite necondiționat lucrările (construcțiile nefinalizate) Beneficiarului pentru întreținere, conservare etc.

14.3 În caz de staționare a construcției mai mult de o lună din motivul lipsei mijloacelor financiare Antreprenorul este în drept să desfășoare contractul unilateral. În acest caz Beneficiarul va primi obiectul sub paza și va compensa Antreprenorului toate cheltuielile și datoriile legate de acest fapt.

15. Cesiunea

15.1 Antreprenorul are obligația de a nu delega total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al Beneficiarului.

15.2 Cesiunea nu va exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

16. Forța majoră

16.1 Forța majoră este considerată de o autoritate competentă.

16.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

16.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

16.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

16.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vre-o una dintre părți să poată înainta celeilalte daune-interese.

17. Soluționarea litigiilor

17.1 Beneficiarul și Antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

17.2 Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale Beneficiarul și Antreprenorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

18. Comunicări și notificări

18.1 - (1) Orice comunicare sau notificare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

18.2 Comunicările sau notificările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

19. Clauze finale

19.1 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

- a) Contractul va fi interpretat conform legilor din Republica Moldova și acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte.
- b) Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare și semnat astăzi, __ decembrie 2019, părților contractante revenind câte un exemplar: Beneficiarului, Antreprenorului și ISDS Obiectele Speciale nr. 5101, 5102.

Anexă la contract: 69 file

2. Proiectul de execuție – un set

20. Rechizitele părților

Beneficiar

Asociația Obștească INOTEH CDST

adresa: or. Chișinău, str. B. Bodoni 28/2 of.8

cod fiscal: 1014620007418

IBAN_MD09AG000000022512558439

la BC „Moldova-Agroindbank” SA

c/b_AGRNMD2X

tel/fax 069202651



Semion NEDEALCOV Director

Antreprenor

SRL „ENERGOTEL-GRUP”

adresa: mun. Chișinău șos. Balcani 2/2, MD-2071

cod fiscal: 1011600034853

c/d: 22511772120

la BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. 22

c/b: AGRNMD2X467

telefon 022 804-400



CHIRICA Victor – Director

ISDS „Obiectele Speciale nr. 5101, 5102”

adresa: mun. Chișinău str. Uzinelor 210.

cod fiscal - 1006601000554



Șef - Iulian Gîsca

“APROB”
Directorul AOCDȘT “INOTEH”
Semion NEDEALCOV
 “ 27 ” februarie 2020

Antreprenor SRL “ENERGOTEL GRUP”
 (denumirea)

Investitor Asociația Obștească Centrul de Dezvoltare Științifico-tehnică “INOTEH”
 (denumirea)


Obiect **Reparatia imprejmuirii zonei controlate si supravegheate la obiectivele speciale 5101, 5102 str. Uzinelor nr. 210, mun. Chisinau**



Valoarea lucrarilor executate 137 145,17 eu

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna februarie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		2. Imprejmuire sectorului curat				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		3. Lucrari de constructii				
1	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (-30 m3)	m3	396,000	65,53 11,69	25 950,73 4 630,03
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	9,400	3,73 0,00	35,09 0,00
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si	m2	835,000	4,97 3,55	4 150,98 2 965,92



1	2	3	4	5	6	7	
		mijloace clasice					
112	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm tip "bordur" 500x210x60	m	108,000	10,80 1,75	1 166,94 188,61	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 264,10 411,77	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 813,46 995,42	
		15. Imprejmuire sectorului curat aditional 15.1. Lucrari de constructii in fundatii (882.43 : 6 =147 carcase)					
113	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (C5.5 - 147x36=5292 m/l)	kg	990,760	0,95 0,20	936,79 196,49	
114	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A10 - 147x24=3528 m/l)	kg	2 176,780	0,87 0,16	1 901,04 341,49	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 837,83 537,98	

	Total	eu	102 872,53
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 307,92
	Cheltuieli de transport	7 %	4 817,13
	Cheltuieli de regie	14,5 %	16 384,65
	Beneficiu de deviz	6 %	7 762,94
			137 145,17
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		23 590,75

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "ENERGOTEL GRUP"

(denumirea)

Victor CHIRICA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Beneficiar

Obiectivele speciale 5101, 5102

(denumirea)

Iulian GÎSCA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Voluntate

Responsabil





Nr. __139
28 April 2020

To whom it may concern.

Dear Sirs,

We have been employing Energotel Grup SRL for more than 5 years.

Through these years they have executed a variety of jobs with different scale. Most prominent engagements we had together building passive optical networks for our largest customers. The quality and timing of the execution was always within expected margins, but more often exceeded our expectations.

I would gladly recommend Energotel Grup SRL to anyone looking for a reliable partner and outstanding service.

Serghei ZAMȘA,
Chief Technology Officer
«S&T IT SERVICES» SRL





Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
ISDS "Obiectele Speciale 5101, 5102"



MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 210 tel/fax: +373 (22) 428738, +373 (22) 428216
e-mail: obiecte.speciale@dse.md, pagina-web: www.dse.md,

Nr. 57 din 05.03 2020



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, ISDS "Obiecte Speciale nr.5101, 5102" cod fiscal 1006601000554 confirmă faptul că SRL Energotel Grup a efectuat lucrări de construcție-montaj în cadrul proiectului de execuție Reparația împrejuririi zonei controlate și supravegheate la Obiecte Speciale nr.5101, 5102 din str. Uzinelor 210, mun. Chișinău.

SRL Energotel Grup s-a manifestat ca o echipă de profesioniști, care au efectuat calitativ și în termen lucrările cu respectarea normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

În concluzie, recomand compania SRL Energotel Grup, pentru atitudinea și profesionalismul echipei de care a dat dovadă pe perioada efectuării lucrărilor, fapt ce o evidențiază favorabil printre competitorii săi.

Șef
ISDS Obiecte Speciale nr.5101, nr.5102



Iulian Gîsca

INFORMAȚIE privind personalul din dotare

Constructori	
CHIPERI VALERIU CHIPERI ZAHARIA CHIPERI IURII SIRBU ION FRICATEL VASILE	NOSULEA DUMITRU MANOL PIOTR CHELMENCIUC IURII FRUNZA CALIN
Coordonatori de Proiecte:	
ROMAN VIOREL	CERBARU ANDREI
Proiectanti	
MITA RADU ZDERCIUC ALEXANDRU MOTELICA CONSTANTIN	STRUTESCU MIHAI TALAMBUTA MAXIM PAZURATI MADALIN
Alpinisti montare structuri metalice	
SLOBODENIUC VALENTIN COVALCIUC DUMITRU COVALCIUC MIHAI	SITNIC IAROSLAV BUCICOVSCHII SERGHEI NEGRU MAXIM
Conducatori auto:	
LUPU OLEG GORELCO NICOLAI	SIMION CONSTANTIN COPACINSCHI TUDOR CRACIUN DANIEL
Diriginte de santier:	
LUCASENCO ION	PERJOVSCHI ALEXANDRU
Maistri :	
CHIRICA ANDREI SOLTAN CONSTANTIN	PINZARU NICOLAI GUMENE VASILE
Mastru LCM:	
MURA EUGENIU	

Energotel Grup

Societate cu răspundere limitată
SRL „ENERGOTEL GRUP”
RM mun. Chișinău
sos. Balcani, 2/2

Montatori:	
IVANOV ION RUSU ANDREI GISCA IVAN PINZARU NICOLAI REPEDE VALERIU ROMAN OLEG CRISOVITCHII ION PREPELITA ANDREI SOROCEAN IURII	ARGAT NICOLAI BERGHI IVAN BUSUIOC SERGHEI PAIERELE ION PREPELITA NICOLAE PREPELITA OLEG ROMAN VITALIE SOLTAN CONSTANTIN
Muncitori auxiliari:	
BACIU GHEORGHI BACIU SERGIU BORISOV SERGHEI BORISOV EVGHENII CAPCANARI VALERII CHIRITA SERGHEI CIRLAN VALERIU A	COSTIN IGOR NUTA ALEXEI ZMEU VITALIE LUCASENCO ION LUNGU SERGHEI NICULA DUMITRU GREAPCA ANDREI NICOLAEV IVAN
Tractoristi:	
MUNTEANU VLADIMIR OGANESEAN SANVEL SOLTAN MARIAN MEMET SERGIU CIRLAN VALERIU	

Director

Victor Chirica _____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Depozit indoor or.Vatra	380m2	380 m2	
2	Depozit outdoor (teritoriu) pr. Vatra	20 ari	20 ari	
3	Oficiu or Vatra	480m2	480m2	
4	Tractor TAR-047	1 Buc	1 Buc	
5	Tractor TAD-476	1 Buc	1 Buc	
6	DAF CF 75-250 4x2 Autoturn RGR-829	1 Buc	1 Buc	
7	Sapator de sant cu elinda Excavator ATT-150	1 Buc	1 Buc	
8	ГA3-66 SDS-996	1 Buc	1 Buc	
9	Mercedes Benz CDI	3 Buc	3 Buc	
10	Mercedes Benz Atego ZXF-293	1 Buc	1 Buc	
11	MAN 24232 QRQ-947 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
12	MAN TGA 26.310 GXO-826 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
13	Tractor C-1 298	1 Buc	1 Buc	
14	Ford Tranzit Tourneo	2 Buc	2 Buc	
15	Ford Tranzit	5 Buc	5 Buc	
16	Dacia Logan	7 Buc	7 Buc	

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
17	Stivuitor STILL R70-30	1 Buc	1 Buc	
18	Excavator Komatsu WB97R2 TAK-115	1 Buc	1 Buc	
19	Renaul Mascott CPP-740	1 Buc	1 Buc	
20	Renaul Kangoo ZXY-388	1 Buc	1 Buc	
21	Aparat de sudura TekMaster MIG 350 380V	1 Buc	1 Buc	
22	Set ciocan rotopercurtor GSR 180-LI+GBH	1 Buc	1 Buc	
23	Ciocan rotopercurtor cu Dewalt DCH133MI	3 Buc	3 Buc	
24	Combipercurtor TE 60-AVR 230V	1 Buc	1 Buc	
25	Aparat pt sudare MIG/MAG-350 380V	1 Buc	1 Buc	
26	Aparat sudare si generator KDE 180xw 6500	1 Buc	1 Buc	
27	Apart de sudura Fibra Optica Fujikura 70s+	8 buc	8 buc	
28	Tragator (sarpe) din fibra de sticla 150mx11mm	8 buc	8 buc	

Semnat: _____

Nume: _____ Chirica Victor

Funcția în cadrul firmei: _____ Director

Denumirea firmei: _____ SRL Energotel Grup

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de securizare energetică a Dispeceratului Teritorial Sud al IGSU din mun. Cahul, str. Dunării, 9

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020									
		Octombrie		Noiembrie				Decembrie			
		15-24	24-31	1-8	9-15	16-22	23-30	1-6	7-13	14-20	21-27
1.	Lucrări de demolare și organizarea șantierului										
2.	Inchideri și compartimentari										
3.1	Lucrări de finisare interioară, cota -3,400. (pereți, tavane, pardoseli, tâmplărie)										
3.2	Lucrări de finisare interioară, cota 4,000. (pereți, tavane, pardoseli, tâmplărie)										
4.	Acoperiș bloc 1										
5.1	Construcția anexei în axele F-G / 1-7. Fundații.										
5.2	Construcția anexei în axele F-G / 1-7. Construcții metalice.										

5.3	Construcția existentă în axele A-D / 1-2										
6.	Încălzire, ventilație și condiționare										
7.	Stingerea incendiului										
8.	Supraveghere video										
9.	Sistem control acces										
10.	Alimentarea cu energie electrică										
11.	Generator și sursă neîntrerubilă de curent										

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei _____

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Chirica Victor reprezentant împuternicit al SRL Energotel Grup în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Chirica Victor reprezentant împuternicit al SRL Energotel Grup, în calitate de ofertant, la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări de securizare energetică a Dispeceratului Teritorial Sud al IGSU din mun. Cahul, codul CPV 45231000-5, la data de 15.09.2020, organizată **DIRECȚIA SITUAȚII EXCEPȚIONALE MUN.CAHUL**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 02.10.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Chirică Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL ENERHOTEL GRUP

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 02.10.2020

Numărul procedurii: 1006601001665

Către: **DIRECȚIA SITUAȚII EXCEPȚIONALE MUN.CAHUL,**

Subsemnatul, Chirica Victor reprezentant împuternicit al SRL ENERGOTEL GRUP în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 02.10.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Chirică Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL ENERGOTEL GRUP

Dnului Chirica Victor

Secret comercial, strict confidențial

Administrator al ENERGOTEL GRUP SRL

S467C02/E00099
02 OCTOMBRIE 2020


CERTIFICAT

Banca comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala 22 Chişinău confirmă
că persoana juridică **ENERGOTEL GRUP SRL** cod fiscal **1011600034853** deține următoarele
conturi bancare:

Cod IBAN	valuta contului	Sold la 02.10.2020
MD38AG000000022511772120	MDL	1 121 766-61
MD74AG000000022512283438	EUR	0-00
MD54AG000000022513997012	USD	0-00

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din
partea Băncii.


(semnătura)



Moraru Alina
Consilier Principal IMM

EX:Grajdeanu N.

022304023

LICHIDITATE GENERALĂ

Lichiditatea generală este capacitatea generală a firmei de a-și onora toate datoriile curente prin utilizarea disponibilităților bănești existente și prin transformarea în disponibilități bănești a stocurilor și creanțelor.

Lichiditatea generală trebuie să aibă valoarea minimă de 1,5 dar în funcție de domeniul de activitate al firmei și de conjunctura mediului de afaceri, aceasta poate fi reconsiderată.

Date generale „Energotel Grup” SRL (raport financiar 2019):

Active curente = 10 898 835

Datorii curente = 6 073 525

Calcul:

Lichiditatea generală = $10\ 898\ 835 / 6\ 073\ 525 = 1,79 * 100\% = 179,44\%$

Concluzie:

Conform calculelor efectuate, se atestă o valoare de 1,79, ceea ce arată că compania poate să-și onoreze datoriile curente.

Data completării: 01.10.2020

Semnat: _____ **CHIRICA Victor**

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Energotel Grup”





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„20” 01 2020 nr. 07/09/2020

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SRL ENERGOTEL GRUP** conform cererii și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	DA	
	Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.		NU

Director

Andrei VATAMANIUC




Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Columna, nr. 90, MD-2012 Chișinău, Tel: 022 852 901, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

AUTORIZAȚIE



Nr. 2009 din 07.08.2019

Titularul Gheorghii CILIUȚA

IDNP 0980107090936

a obținut calitatea de

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul **II**

în conformitate cu prevederile Legii Nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la
energetică și Legii Nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică.

Valabilă până la data 06.08.2022

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalațiile
electrice cu tensiunea de până la **1000 V** și putere până la **200 kW**, cu dreptul
de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate în conformitate cu
gradul de autorizare obținut, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea legislației
în vigoare.

Director general ANRE

V. Untila

/ V. UNTILA /

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0041

Eliberat domnului (doamnei): **Ciliuța Gheorghii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, răcoarea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrotugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2018**

Valabil până la **22 martie 2023**



Anatol Usatii

Secretar de Stat

Sale of Goods Agreement No. 01/443/2020

This contract for the sale of goods is entered into as of 8th Jan. 2020, by and between **Shenzhen Ritar Power Co. Ltd.** located in 10th Floor, Building 1C, Software Industry Base, Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China, represented by Tanya Ho, Overseas Marketing Sales (the "Seller"), and **Energotel Grup S.R.L.**, located in Moldova, MD2071, Chisinau, Balcani 2/2 str., represented by Victor Chirica, General Director (the "Buyer").

The parties agree as follows:

1. Sale of Goods:

Pursuant to the terms and conditions of this Agreement, the Seller agrees to transfer ownership and deliver possession to the Buyer, and the Buyer shall pay for and accept from the Seller, the "Goods" listed at such prices as agreed by the Parties in this Agreement.

- 1.1. Description of Goods Sold: The Buyer is purchasing Lead acid battery from the Seller.

2. Purchase Price:

As consideration for the sale of the goods, 30% deposit and balance payment against BL copy or LC at sight, the Buyer shall pay to the Seller the prices, indicated in the Annexs to this Contract are not subject to any change from the date of the Contract signing within the validity period of the Contract.

3. Payment Terms:

Unless otherwise stated, payment for the Goods is due 30% deposit and balance payment against BL copy or LC at sight.

4. Seller's Representations:

The Seller hereby represents and warrants to the Buyer as follows:

- 4.1. The Seller has full right, power, and authority to sell the Goods.
- 4.2. The Goods will be sold as described and this sale is made "AS IS."


5. Delivery of Goods/Shipping:

The Seller shall deliver the goods to the Buyer on CIF Odessa terms:

- 5.1. Date of Delivery: The Goods shall be delivered from factory within 6-8 weeks after Contract is signed.
- 5.2. Location of Delivery: The Seller shall deliver the Goods to the location specified by the Buyer here: Energotel Grup" S.R.L., located in Moldova, Chisinau, Balcani 2/2 str.
- 5.3. Delivery Notice: The Seller shall provide the Buyer with the shipment tracking information once it is available so that the Buyer can track the Goods in transit. The Seller will notify the Buyer of any delays that may affect the expected delivery date.
- 5.4. Risk of Loss: The Seller assumes responsibility for the Goods, and all risk of damage, loss, or delay of the Goods, until the Goods are arrived to destination port. Once the Goods have been are arrived to destination port, the Buyer assumes all responsibility for and risk of damage to such Goods.
- 5.5. The Seller shall provide the Buyer with copy of export documents before shipment of Goods: Invoice, Packing List, CMR or AWB, Export Declaration.

6. Refund and Cancellation Policy:

Tanya Ho



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-P

Numărul 0046

Eliberat domnului (doamnei): **Tuceac Oleg**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **C. Instalații aferente:**

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 februarie 2018**

Valabil pînă la **28 februarie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0905

Eliberat domnului (doamnei): **Lucașenco Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 iunie 2020**

Valabil pînă la **26 iunie 2025**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



CERTIFICAT DE CREDIBILITATE

Nr. 14/18 din 16 octombrie 2018

Se atribuie titlul de „Contribuabil cu grad înalt de credibilitate”

S.R.L. ENERGETEL GRUP

Pentru aportul în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale,
SE STABILEȘTE O PERIOADĂ DE 2 (DOI) ANI DE ABSOLVIRE DE LA CONTROLLE FISCALE
prin metoda de verificare totală și tematică.

Director

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Serghei Puscuta', is positioned below the title 'Director'.

Serghei PUȘCUȚA