FORMULARUL F 3.9

EXPERIENTA SIMILARA #

I. Denumirea si obiectul contractului: Reparatie capitala a strazii Gradinilor din or. Ialoveni _
2. Numdrul si data contractului 73 din 27.07.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Ialoveni

4. Adresa beneficiarului or.laloveni, str.Alexandru cel Bun, 45

5. Tara R. Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semndrii contractului ) 3 028 524,78MDL
b) finala

(la data finalizirii contractului 3 028 524,78MDL

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu e cazul

9. Perioada de executie a lucririi (luni)
a) contractatd 2.0 luni
b) efectiv realizatd 2,0 luni
¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ~ nu a avut loc
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.30 din 08.12.17
I'1. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie_nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari
prevazute in contracte nu e cazul

Dpeetccs
{

Semnat:
Nume: Zinaida Virlan /> ; 2]
Functia in cadrul firmei: Director &

Denumirea firmei si sigiliu:. ,,Andig Trans”

Digitally signed by Virlan Zinaida
Date: 2019.03.25 18:53:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




ACHTITZITII "PUBLILE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. "
privind achizitia prin Licitatie Publica

LF iulie__2017_ leven

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de Licitatie Publica nr. 17/01814 din data 30 iunie 2017
ntre Priamria laloveni , CU sediul in
(denumirea autoritatii contractante)

or.laloveni
(localitatea)
str. Alexandru cel Bun nr.45 , telefon: 0268-2-24-84 | fax: _ 0268-2-24-84
e-mail: _primaria.ial@mail.md inregistrat la Camera anegistrérii de Stat, cu nr._ 13650 din
*_13_"_august_ 2007 __,
reprezentat prin primarul-Sergiu Armasu ,
(numele, prenumele si functia conducatorului)
fn calitate de Beneficiar, pe de o parte, si »Andig Trans” SRL
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun.Chisinau ;
(localitatea)
str.___str.Jubiliara nr.5 , telefon: _069153486 , fax: __ - e

e-mail: _ andig_trans@mail.ru _, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr._MD 0075687

din“_24_"__ decembrie_2007__,autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr._ A MMII 055011  din
*_04_"_mai_2017__,
eliberata de Camera de Licentiere , pe untermende _5__ ani,
pentru genurile de activitate Constructii mqenerestu instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii.
reprezentat prin directorul- Zinaida Virlan

(numele si functia conducétorului)

In calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile__Reparatia capitala a strazii Gradinilor dln or.laloveni.,
(descrierea succinta)

Cod CPV: _45233142-6 n conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalule»@e
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare. %




3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de__2___luni calendaristice de la semnarea contractului,
primirea ordinului de Tncepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacd constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un
operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementarilor tehnice
n vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si Tn modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate Tn urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de
Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executérii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constaté ca sint lipsuri
si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract.
In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata
4.1. Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
3 028 524.78 (Trei milioane douazeci si opt mii cinci sute douazeci si patru lei 78
bani) (inclusiv TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar

Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie
finala.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta tn domeniul achizitiilor
publice ce reglementeazd modalitétile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

- 6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriz&, Antreprenorul general
trebuie s& prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7 1. Intreaga documentagle necesaré pentru executarea lucrarilor contractate Se pune. cé’tre‘Beneflc:lar la

realizare a lucrarilor publice.



7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat s& respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor
normative in vigoare n constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate sidea
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) doua exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaz3 la santier,
iar

c) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de m&surari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s3 le intocmeascs si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor
fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele
precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri
decit cele stabilite Tn contract si trebuie s3 fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie s3 fie corects si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor. Dup& acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul
de executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Daca Beneficiarul nu emite n timp util dispozitii suplimentare care s& contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, c&
acestea pot s@ provoace intirzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusé la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta fsi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garantie bancars agreata de Beneficiar este in cuantum de ____ % din valoarea contractului
atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd s& obtind garantia din
partea unei banci, pentru o suma care reprezints garantia de bun executare a contractului, in cuantum de __ %
din valoarea contractului atribuit, sau n cazul in care forma de garantie bancard agreata de Beneficiar este retinerea
succesiva din facturile partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de _10_% din valoarea lunara a acestora pin&
la atingerea unui procent de _5__% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea
garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleas& de ambele parti — Antreprenor
general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile
lucratoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie s dispuna ca banca sa instiinteze Antreprenorul general
de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la expirarea
duratei de bun& executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii asupra ei. Atita timp ins& cit
pretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea
garantiei, in limitele prejydiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteazi c3, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectat de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se
fnscriu Tn limitele admise prin reglementarile tehnice Tn vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde se desfagoara activitéti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s& i se
puna la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare si s& i se dea toate I&muririle, conditia
fiind ca prin aceasta s& nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale. g ?

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emits dispozitiile pe care le considera necesarg executs|
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui/g




Beneficiarului trebuie s& i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrérilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considers ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el
poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, Tn afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacad prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care
genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni
ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

7.20. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general
este obligat sa verifice documentele primite si s& instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate
sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligatia s3 stabileascs toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este réspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia s&-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care s&-i permitd executarea lucrarilor in cauza.

7.23. Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s& dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oric&ror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) Inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.

7.24. In cazul neexecutarii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in fintirziere in acest sens
Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in
legatura cu faptul neexecutarii.

7.25. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s3 Opreasca executarea lucrarilor in zona respectiva si sa comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.26. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s& mentina caile de acces libere, sa
retraga utilajele, s& indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint
necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucr&rile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie s& obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si s3 plateasca
toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executarea lucréarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume n urma
confirmdrii de cétre acesta.

8. Forta de munca.
8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor ndeplini toate formalitétile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei Tn vigoare.

9. Materialele si executarea lucrrilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuts in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere,
forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in
documentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste c& materialele nu sint corespunzator calitative
sau manopera nu este fn conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alt4 persoana autorizats de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s examineze si sa.urméreasca orice
lucrare care urmeaza s fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat; proiéetantul ori
de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Respofisabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus. iord \ap

\




9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacg se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare
si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie s& pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel,
fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitéti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilit&ti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre
acestia.

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau f&ra dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie
expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie s3 nlature aceste
lucrari, Tn termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe
care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacs se dovedesc a fi
necesare i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrérile prevézute la art.2 al prezentului contract-model este de _5_ ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la punctul
10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, In urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind
executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si pl&tit ca lucrari
suplimentare.

11. Réspunderea partilor

11.1. Partile de contract r8spund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor
lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna
provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele
contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar in forma iIn care a fost aplicatd, atunci acesta poart singur raspunderea, numai dac& Antreprenorul
general I-a Tnstiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate
de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie s3-i comunice
obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, Thainte de Tnceperea lucrarilor. Beneficiarul rdmine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie s& asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie s& ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s3 indeparteze z&pada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu
la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in
marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract, se va retin rantia de buna
executare a contractului, in cazul n care ea a fost constituitd n conformitate cu prevedver‘rl""'p' e, 7.
contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de _5_% [indicati procentajul] din sumartotald a Qntractulw

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd réspunderé materiald N\ %zre de

€

0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de _0.2_ % [Vndlcatl procentaju suma

totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste _ 30___ zile, se| ?hsmler‘a catfiing refy




executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract si Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a
contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta r&spundere material in valoare de _0_% [indicati
procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de _0_% [indicati procentajul] din
suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a
agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
12.1. Tn cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila
a celeilaltei parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de cétre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetirilor
efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul
general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazé o plat scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice
Ti este imposibil s& continue Indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara s& aib& un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
fn termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. Si

13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor gi lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza s le pléteasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s3 le suporte Antreprenorul general din
vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de bun& executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa
rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofert3;

c. listele cu cantitai de lucrari si utilaje, devizele-ofert3 si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, Tn altd limba de
circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. Tn documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnérii si intra in vigoare dupd inregistrarea lui de
catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de c&tre una din trezoreriile teritoriale
ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pin& la __31 decembrie__2018_.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voint al ambelor parti si estt E
e 2017 = O Y

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentidl/Contr&éf-in coﬁfbﬁ‘@witate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus. 18/( ;\’»‘a




15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“BENEFICIAR”: Primaria laloveni “ANTREPRENOR”:,,Andig Trans” SRL
Adresa:or.laloveni str.Al.cel Bun nr.45 Adresa:mun.Chisinau str.Jubiliara nr.5

Tel./Fax:0268-2-27-46

Tel./Fax: 069153486

Denumirea Bancii: Trezoreria de Stat Denumirea Bancii:

Cod IBAN: D25 TREDAT #1210 Ly OF

Adresa Bancii: or.laloveni str.Al.cel Bun nr.33 s BC,,Eximbank-Gruppo Veneto Banca”SA
%/’fc/ fil.11

Cod fiscal:1007601008568

ree .

Cod IBAN:MD25EX0000000225103021

ﬂﬂQﬁ?@Pﬂﬁ}/}oi/oiDZ/ﬁé’%‘//ﬁ 520002 92 1 dresa Bancii:mun.Chisinau

e

Cod fiscal: 1007600075800

16. Semnaturile partilor
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Anexa nr.2
la Regulamentul de receptive a
constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 50 din O& A2 813

JQM%%,‘[L @Wﬁ a C//é@“ﬁ?‘ Grolniitor 0p/ 0. %/M/é{g/

%4

este executat in cadrul contractului nr. 73 din &&7’ /7/// eL- 0T .

Lucririle au fost executate in baza autorizgfiei nr. [/ & din Oﬁ % 72 ./ ?/valabilé pind la
G ki gecane PIME N O Galorew
1. Comisia de receptie finald si-a desfasurat activitatea in gereal . oo diind
formata din:O/WWU OJ\M//’L/ = P DI 47 %Zlgﬁ ey
Cproeay flicsloe — frphe! seetoliley) aalnagaii—
Stog Sergry - Attt fof
Tiky Bdarl - Redfowsabid Fehrre
Poocfeaneany Fooplos — Sfoe ple proitet

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:
/f oy fylg/r . ?//_Eff/fzximéw éﬁf/_}, W _)_24///}

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finald, in urma examindril §i analizei lucrdrilor efectuate si a
documentelor cuprir;se in Cartea tehnicd a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrérile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexd nr. 1;

2) lucrarile au fost complet terminate la data de Z 91//”/{_ 287 5 s

3) observatiile comisiei de receptie finald sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sinteticd a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare §i urmdrire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia
utilizatorului; :

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzdtor in perioada de;,,w;lyj:z;i“ftderminarea
ei la data de ézf g ﬁ’*/ _y_/piné in prezent, respectiv pe o duratd de Ggg: VQ & lum c,ons,‘taté.rile

comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;



7) valoarea obiectului este de g ‘0 '7?4) f V% %ei, conform listei-anexa nr. 1.

4. Inbaza constatérilor facute, comisia de receptie finala propune:

5. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea facuti prin:

6. Comisia de receptie finald recoman /?(matoarele
L

A %@éﬁf vt Lfreioirte Z%@éaz#c,

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postald , destinatia
, compus din urmatoarele constructii , suprafata
la sol , suprafata totala, , humdrul de etaje , conform certificatului

despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, continind file si anexe numerotate, cu

untotal de_ = - file, .a fost incheiat astizi lain exemplare.

SPZ%IZ/&Qj Ly éﬁ ////y
Co/lewsie PF W’ﬂﬂ%@:ﬁ“
N\ o1pe  deign | (5%, 5
200 % L2 /T ’t\'i*
I Sp banin il /’:g’.,
f //%/2 lete %Z//Z/ ,

(numele, prenumele, semnétura)
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