

- 12) *Sisteme curenti slabi (Semnalizarea de incendiu; Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC; Comunicatiile telefonice si internet; Sistem de supraveghere video; acces control;*
- 13) *Amenajarea teritoriului aferent*
- 14) *Livrarea si montarea ascensoarelor (inclusiv pentru pacienti);*
- 15) *Sistem de pereti modulari pentru 15 Sali de operatie (pendante chirurgicale, tavane laminare, usi medicale, iluminat special pentru salile de operatie - echipare totala a 15 Sali de operatie)*

1. Devizele-ofertă de lucrări (Formularele nr.1,2,3,4) :

- 2-1-1-Lucrari de demolare;
- 2-1-2-Lucrari de construcții (CBA);
- 2-1-3-Lucrari de construcție (SA);
- 2-1-4-Ventilare;
- 2-1-5-Condiționare;
- 2-1-6-Incalzire;
- 2-1-7-Relocarea condensatorilor stației de răcire existent;
- 2-1-8-Demontarea utilajului existent;
- 2-1-9-Rețele interioare de alimentarea cu apa și canalizare;
- 2-1-9.1-Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare;
- 2-1-10-Punct termic individual;
- 2-1-11-Gaze medicale;
- 2-1-12-Echipament electric de forță - iluminatul electric interior;
- 2-1-13-Automatizarea AIT;
- 2-1-14-Semnalizarea de incendiu;
- 2-1-15-Dispozitive și mijloace pentru automatizare AIVC;
- 2-1-16-Comunicațiile telefonice și internet;
- 2-1-17-Sistemul de supraveghere video, acces control;
- 7-1-1-Amenajare;

Data completării: 29.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL "Eurostil Construct"

(semnătura autorizată)

DECLARATIE
privind experienta similara
Contract nr. 2

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 21488023
din "09" octombrie 2025

Către: **IP Centrul Național pentru Energie Durabilă,**
Chișinău, str. Albișoara 38, Etajul 4, MD-2005

1. Denumirea si obiectul contractului: **Contract de lucrari pentru actiuni externe ale Uniunii Europene nr. 09-6/MD84985/B6-01 Proiectul CBC Romania-Moldova o zona mai sigura prin imbunatatirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgenta pentru Resuscitare si Descarcerare (SNURD). Construirea si punerea in functiune a Unitatii de Urgenta a Institutului de Medicina de Urgenta din 01.07.2020**
2. Numarul și data contractului **nr. 09-6/MD84985/B6-01 din 01.07.2020 1/LOT7/20/09/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Institutul de Medicina Urgenta**
4. Adresa beneficiarului ***mun. Chisinau, str. Toma Ciorba 1***
5. Jara **Republica Moldova**
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- Antreprenor General (se noteaza optiunea corespunzatoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
 - b) antreprenor asociat
 - c) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimata in moneda in care s-a	exprimata in echivalent dolari SUA
incheiat contractul		
- a) initiala (la data semnarii contractului) **39.084. 338,50 lei TVA la cota 0/**
- b) finala (la data finalizarii contractului) **46.212.450,14 lei TVA la cota 0/**
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
NU
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
 - a) contractata - **16 luni**
 - b) efectiv realizata - **24 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul - **modificarea solutiilor de proiect**
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea **Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din 30.03.2023**
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie - **NU SINT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte - **In cadrul acestui proiect am executat lucrari:**
 - 1) **Lucrari demolare in cladirea veche ;**
 - 2) **Lucrari de constructii si montaj a cladirii de baza**
 - 3) **Lucrari de constructie compartiment solutii arhitecturale (SA)- lucrari de finisare interioara (zidarie, pereti despartitori din gipsocarton, tencuieli, sape pentru pardoseli, vopsitorii, pardoseli cu linoleum, montarea teracotei, tavane suspendate, usi interioare, ascensoare, lucrari de fasada – ferestre din aluminiu, fasade din sticla, fasada ventilata termoizolata cu vata minerala – 1500m2), montarea acoperisului inclusiv termoizolarea**
 - 4) **Rețele ingineresti interioare - Ventilare; Conditionare; Incalzire;**
 - 5) **Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare;**

- 6) *Punct termic individual;*
- 7) *Gaze medicale;*
- 8) *Echipament electric de forta - iluminatul electric interior;*
- 9) *Automatizare AIT;*
- 10) *Sisteme curenti slabi (Semnalizarea de incediu; Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC; Comunicatiile telefonice si internet; Sistem de supraveghere video; acces control;*
- 11) *Amenajarea teritoriului aferent*

Data completării: 29.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL "Eurostil Construct"

(semnătura autorizată)

DECLARATIE
privind experienta similara
Contract nr. 3

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 21488023
din "09" octombrie 2025

Către: **IP Centrul Național pentru Energie Durabilă,**
Chișinău, str. Albișoara 38, Etajul 4, MD-2005

1. Denumirea și obiectul contractului: **CONTRACT nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB incheiat 28 iunie 2023, Reparatia capitala a sediului Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, bloc 01**
2. Numarul si data contractului_ **nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB incheiat 28 iunie 2023 -**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul sanatatii Republicii Moldova**
4. Adresa beneficiarului- **str. V. Alecsandri, 2, etaj 1, birou nr.126**
5. Jara **Republica Moldova**
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- **Antreprenor General (se noteaza optiunea corespunzatoare)**
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
 - k) antreprenor asociat
 - l) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimata in moneda	exprimata
	in care s-a	in echivalent
incheiat contractul		dolari SUA

 - a) initiala (la data semnarii contractului) **121 621 598.84 lei inclusiv TVA/**
 - b) finala (la data finalizarii contractului) **123 447 570.91 lei inclusiv TVA**
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
 - d) contractata - **8 luni**
 - b) efectiv realizata - **13 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul - **modificarea solutiilor de proiect**
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea- **Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor N03T din 15.01.2025**
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie - **NU SINT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte ____ - **In cadrul acestui proiect am executat lucrari:**
 - 1) **Lucrari de demolare;**
 - 2) **Lucrari de constructie , reconstrucie , consolidari (CBA);**
 - 3) **Lucrari de constructie compartiment solutii arhitecturale (SA)- lucrari de finisare interioara (zidarie, pereti despartitori din gipsocarton, tencuieli interioare la tavane si pereti, sape pentru pardoseli, vopsitorii, pardoseli cu linoleum, montarea teracotei la pereti si pardoseli , tavane suspendate, usi interioare, ascensoare, lucrari de fasada – ferestre din aluminiu, fasade din sticla, fasada ventilata din material compozit – 3230m2) , montarea acoperisului cu membrana PVC inclusiv termoizolarea , ferestre din profile PVC**
 - 4) **Rețele ingineresti interioare - Ventilare; Conditionare; Incalzire; evacuarea fumului;**
 - 5) **Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare;**
 - 6) **Echipament electric de forta - iluminatul electric interior;**
 - 7) **Automatizare AIT;**
 - 8) **Sisteme curenti slabi (Semnalizarea de incendiu; Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC; Comunicatiile telefonice si internet; Sistem de supraveghere video; acces control;**

- 9) **Amenajarea teritoriului aferent**
10) **Livrarea si montarea ascensoarelor ;**

*Reparația capitală a sediului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică,
bloc 01*

DEVIZ DE CHELTUIELI CENTRALIZAT

Nr deviz	Denumirea lucrărilor	Total, inclusiv TVA
2.1.1.	Soluții arhitecturale SA-F1	73,302,449.33
2.1.2.	Soluții constructive C-F1	1,324,190.70
2.1.3.	Încălzire, ventilare și condiționare (03/2022-2/1-IVC)	21,195,976.79
2.1.4.	Automatizarea sistemelor de ventilare și evacuare fum AIVC_PAF-F1	302,524.43
2.1.5.	Rețele de apă și canalizare RAC-F1	644,043.90
2.1.6.	Rețele electrice interioare REI-F1	7,079,091.76
2.1.7.	Măsuri de asigurare a siguranței la incendii MASI-F1	134,772.77
2.1.9.	Comunicațiile telefonice și de semnalizare TS-F1	9,578,964.16
2.1.10.	Semnalizarea de incendiu SI-F1	2,438,554.37
2.1.11.	Sisteme de avertizare SAV-F1	775,304.30
2.1.12.	Montare ascensor -F1	2,246,073.40
2.1.13.	Alimentare cu gaze. Conducte interioare de presiune joasă AGI-F1	89,749.04
6.1.1.	Alimentare cu gaze. Conducte exterioare de presiune joasă AGE-F1	97,065.61
7.1.1.	Amenajarea teritoriului PG-F1	2,412,838.28
Total (inclusiv TVA 20%)		121,621,598.84

Semnat de: 
Dna. **ANA NEMERENCO**, Ministru
pentru și în numele Contractorului

Semnat de: 
Dna. **Angela Scerbina**, Administrator
pentru și în numele Contractantului

Data completării: 29.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL "Eurostil Construct"

(semnătura autorizată)

automatizare AIVC; Comunicatiile telefonice si internet; Sistem de supraveghere video; acces control;)

Data completării: 29.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL "Eurostil Construct"

(semnătura autorizată)

Data completării: 29.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL "Eurostil Construct"

(semnătura autorizată)