

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrari de reparatie de (replanificare) pentru anul 2020”.

Pentru Lotul nr.3: “Lucrari de schimbare partiala a ferestrelor si usilor”.

(denumirea lucrarilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contactului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		10 zile	-----	-----	-----
1.	Organizare de şantier				
1.	1.Capitolul 1: Schimbarea timplariei. 1. Demontari: timplarie din lemn(ferestre.). 2. Demontari: timplarie din lemn (usi). 3. Montareprofilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezentacercevelelor ale geamurilor fixe. 4. Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. 5. Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2. 6. Accesorii -rame cu plasa antimoschit.	++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++			

Data completarii: 22.09.2020.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.C. „Vatel Prim” SRL
 2. Codul fiscal 1005600009874
 3. Adresa sediului central RM, mun.Chisinau, str.Uzinelor,90.
 4. Telefon 022-47-23-46; mob. 069119626.
Fax 022-47-23-46
E-mail vatel-prim@mail.ru
 5. Certificatul de înregistrare MD 0028584 din 09.03.2005.; Camera Inregistrarii de Stat.
(numărul, data înregistrării) (instituția emitentă)
 6. Obiectul de activitate, pe domenii Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidările, restaurările.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
 7. Autorizație (certificat) Nr.41284 din 19.12.2017.(Strih Nr.50589 din19.12.2017.); Directia generala comert, alimentatie publica si prestari servicii.; Comertul cu amanuntul; G.47.52.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu sunt.
-
- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.
 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	638 825,00 (sase sute treizeci si opt mii opt sute douazeci si cinci lei)
2.	2018	1 464 840,00 (un milion patru sute sasezeci si patru mii opt sute patruzeci lei)
3.	2019	2 984 883,00 (doua milioane noua sute optzeci si patru mii opt sute optzeci si trei lei)
Media anuală:		1 696 183,00 (un milion sase sute nouazeci si sase mii una suta optzeci si trei lei)

Data completării: 10.08.2020.

Semnat:
Nume: Bulmagă Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: S.C. „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale fata de alti beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
0	1	2	3
1.	Primaria or.Vadul lui Voda, mun.Chisinau,or.Vadul lui Voda,str.Stefan cel Mare,60.	„Schimbul ferestrelor la blocurile locative (scari)din or.Vadul lui Voda, str.Sfintul Dumitru,20, 31 August 1989,29; Balneara,1”. Contract de antrepriza Nr.50 din 02.09.2019.	299 036,36lei
2.	Directia educatie,tineret si sport sectorul Ciocana. mun.Chisinau,str.Alecu Russo,57.	”Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor”. Contract de antrepriza Nr.113 din 10.07.2019	220 305,20lei
3.	Directia educatie,tineret si sport sectorul Ciocana. mun.Chisinau,str.Alecu Russo,57.	„Lucrari de reparatie categorie generala in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor”. Contract de antrepriza Nr.73 din 14.06.2019	179 694,78lei
4.	Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare, mun.Chisinau, str.M.Eminescu,33.	„Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13”. Contract de antrepriza Nr.32-CA/19 din 11.07.2019.	140 559,41lei
5.	IP LT”Mihail Kogalniceanu”, mun.Chisinau,str.M.Costin,3.	„Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare)”.Contract de antrepriza Nr.4 din 03.12.2019.	139 049,51lei

Semnat

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Schimbul ferestrelor la blocurile locative (scari) din or. Vadul lui Voda, str. Sfântul Dumitru, 20; 31 August 1989, 29; Balneara, 1”.

2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 50 din 02.09.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Vadul lui Voda.

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, or. Vadul lui Voda, str. Stefan cel Mare, 60.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului): 299 036,36 lei 16 800\$

b) finală

(la data finalizării contractului): 299 036,36 lei 16 800\$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

I. contractată: 60 zile.

II. efectiv realizată: 30 zile.

III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor Nr. f/n din 01.10.19.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

a) Lucrari de reparatie la Biroul Migratie si Azil a MAI;

b) Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com. Ghidighici;

c) Lucrari de reparatie, schimbarea timplariei la II Gimnaziul Corjova;

d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;

e) Lucrari de reparatie, schimbarea a geamurilor si usilor la Primaria comunei Codreni.

Data completării: 24.10.2019.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "VatellPrim" SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.113 din 10.07.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 57.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>220 305,20 lei</u>	<u>12 325 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>220 305,20 lei</u>	<u>12 325 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 60 zile.
 - II. efectiv realizată: 60 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor Nr.f/n din 05.09.19.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de reparatie la Biroul Migratie si Azil a MAI;
 - b) Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com. Ghidighici;
 - c) Lucrari de reparatie, schimbarea timplariei la II Gimnaziul Corjova;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de reparatie, schimbarea a geamurilor si usilor la Primaria comunei Codreni.

Data completării: 24.10.2019.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "VatelPrim" SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie categorie generala in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.73 din 14.06.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Ciocana.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Alecu Rusoo,57
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului): | <u>179 694,78lei</u> | <u>10 100\$</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului): | <u>179 694,78lei</u> | <u>10 100\$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni) ,
I. contractată: 60 zile.
II. efectiv realizată: 30 zile.
III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor Nr.f/n din 10.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
a) Lucrari de reparatie la Biroul Migratie si Azil a MAI;
b) Lucrari de reparatie la Gimnaziul 79, com.Ghidighici;
c) Lucrari de reparatie, schimbarea timplariei la II Gimnaziul Corjova;
d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
e) Lucrari de reparatie, schimbarea a geamurilor si usilor la Primaria comunei Codreni.

Data completării: 10.07.2019.



semnată de: Nușca E. Măgălaș
Funcția în cadrul firmei: Director.
Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "VatelPrim" SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL
AN DE ACTIVITATE 2019a.**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^(*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Schimbul ferestrelor la blocurile locale (scari) din or.Vadul lui Voda, str.Sfintul Dumitru,20; 31 August 1989,29; Balneara,1.	Primaria or.Vadul lui Voda,m.Chisinau,or. Vadul lui Voda.	Antreprenor	299 036,36	2 luni	Nr.f/n din 01.10.19.
2	Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.	DETS sec.Ciocana. mun.Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	220 305,20	2 luni	Nr.f/n din 05.09.19.
3	Lucrari de reparatie categorie generala in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.	DETS sec.Ciocana. mun.Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	179 694,78	2 luni	Nr.f/n din 10.07.19.
4	Lucrari de timplarie (ferestre PVC) cu instalare.	IP LT „Mihail Kogalniceanu”, m.Chisinau, str. Miron Costin,3.	Antreprenor	139 049,51	1 luni	Nr.f/n din 09.12.19.
5	Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13.	Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare,m.Chisinau, str..M.Eminescu,33.	Antreprenor	140 559,41	1 luna	Nr.f/n din 21.08.19.
	Total:			978 645,26		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de
asociație; ~~contractant~~ asociat; subcontractant.

Semnătura: _____
Nume: Bulnaga Valer
Funcția în cadrul firmei: _____
Denumirea firmei și sigla: _____

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Morteza	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fereastră cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Scara dubla	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	28 ani		
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	22 ani		
3.	Diriginți de șantier: Taga P.	Superioare.	28 ani		Nr.0308 din 31.01.2019.- 31.01.2024.
4.	Specialiști: Instalatori: Rotaru C.	Superioare.	15 ani	30	
5.	Ababii T.	Medii.	10 ani	25	
6.	Staris S.	Medii.	12 ani	35	
7.	Ionsco N.	Medii.	20 ani	30	
8.	Demerji V.	Medii.	30 ani	38	

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„Gutiplast” SRL, MD, or. Codru, str. Caostiujeni, 6, ap. 77.			10
2.				
3.				

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

(denumirea)

forma de licitație **Cerere a ofertelor de preturi Nr. 21027815 din 01.09.2020.**

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
3.10. Alte cauze Nu

Data completării:-----

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 22.09.2020.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL

