


**FORMULARUL F 3.10**
**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMII ANI DE ACTIVITATE**

Principalele lucrări executate:

Nr. crt.	Obiect Contractat	Denumire/ nume beneficiar/ Adresă	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparația și întreținerea drumurilor publice locale din raion Ocnita	Consiliul Raional Ocnita	Antreprenor nr.18 din 25.03.2020	9 597 600	3 luni	Nr. 1-16 din 02.07.2020
2	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Edinet, Donduseni, Ocnita, Briceni	Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor : 06-14/227 din 19.06.2020	26162708,27	5 luni	Nr. 65 din 22.12.2020
3	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Falesti, Singerei, m.Balti	Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor : 06-14/294 din 15.07.2020	14027985,09	4 luni	Nr. 62 din 16.12.2020
4	Lucrari de reparare a drumurilor publice locale (selectiv) din r.Singerei	Consiliul Raional Singerei	Antreprenor : nr. 35/20 din 18.06.2020	10747470,61	2 luni	PV nr.1-11 din iulie 2020
5	Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Glodeni, m.Balti	Administratia de Stat a Drumurilor / Antreprenor general SRL Nouconst	Subantreprenor Nouconst SRL (ASD 06-14/285 din 14.07.20)	44394169,03	5 luni	
6	Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Edinet, Donduseni	Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor : 06-14/321 din 04.08.2020	53657158,42	4 luni	
7	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic amplasate teritorial in zona de nord	Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor : 06-14/456 din 13.11.2020	19931691,33	2 luni	

	a republicii					
8	Lucrari de reparatie a str.Valentin Rosca din m.Edinet	Primaria mun. Edinet	Antreprenor: nr.57 din 06.07.2020	3129224,48	1 luna	PV de receptie
9	Lucrari de reparare capitale a drumurilor publice locale din r.Briceni	Consiliul Raional Briceni	Subantreprenor nr.30 din 14.07.2020	10999078,15	1 luna	

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S.,CORSAĞ” SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

№ 1 din 2 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-1 Acces spre s.Lipnic” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul mai 2020 pînă la data de 02 iulie 2020, fiind formată din:

Președintele comisiei : Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

Membrii comisiei : Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30/06/2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 1004441,40, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-1, Acces spre s.Lipnic, conform documentației de deviz.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu numărul cadastral -\_, adresa poștală rn.Ocnița, s.Lipnic, destinația *special – acces la com Lipnic*.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Iurie Plopa

**Membrii comisiei** Constantin Gudima  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic  
Dmitrii Țaralunga



8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-1 Acces spre s.Lipnic” este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PS CORSAG SRL  
Spiridon Său

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnița  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic

(semnătura)

" " 2020





Investitor - Consiliul raional Ocnița

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

№ 2 din 2 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-2 Acces spre or.Ocnița” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 19 martie 2020 pînă la 02 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2.Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30/06/2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 423100,17 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-2, Acces spre or.Ocnița, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

*-Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.*

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---

**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral - , adresa poștală rn.Ocnîța, or.Ocnîța, str. 50 Ani ai Biruinței, destinația specială.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă nr.1, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**


Președintele comisiei: Iurie Plopa

**Membrii comisiei** Constantin Gudima

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

Dmitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-2 Acces spre or.Ocnîța” este**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

**IPS CORSAG SRL**

Spiridon Său

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

**Consiliul rațional Ocnîța**

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

" " 2020



Investitor - Consiliul raional Ocnîța

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ  
No 3 din 2 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-3, Acces spre or.Ocnîța” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnîța și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnîța pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 21 martie 2020 pînă la 02 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei** : Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnîța

**Membrii comisiei** : Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnîța  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnîța  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30/06/2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 922004,11 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-3, Acces spre or.Ocnîța, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

- Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---



**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral - \_\_, adresa poștală rn.Ocnița, or.Ocnița, str. 50 Ani ai Biruintei, destinația specială.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă nr.1, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**


Președintele comisiei: Iurie Plopa

Membrii comisiei: Constantin Gudima

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

Dimitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-2 Acces spre or.Ocnița” este**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

IPS CORSAG SRL

Spiridon Său

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnița

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

" " 2020



Investitor - Consiliul raional Ocnița

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

№ 4 din 2 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-4, R-8, Vălcineț G-8” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04 mai 2020 pînă la data de 02 iulie 2020, fiind formată din:

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iunie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 789101,01 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-4, Vălcineț G-8, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

- *Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.*

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**



Obiectul cu numărul cadastral - \_\_, adresa poștală rn.Ocnița, com.Vălcineț, destinația specială.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei: Iurie Plopa

Membrii comisiei Constantin Gudima

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

Dimitrii Țaralunga



8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-4, Vălcineț G-8” este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

IPS CORSAG SRL

Spiridon Său

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnița

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

(semnătura)

" " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș.

\_\_\_\_\_ 2020



Investitor - Consiliul raional Ocnița

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

№ 5 din 2 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-5, R-8, Acces spre s.Berezovca” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04 mai 2020 pînă la data de 02 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iunie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 403369,06 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-5, Acces spre s.Berezovca, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

- Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---

**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral -\_, adresa poștală rn.Ocnița, s.Berezovca, destinația specială.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**


Președintele comisiei: Iurie Plopa

Membrii comisiei Constantin Gudima

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

Dimitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-5 Acces spre s.Berezovca” este**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

IPS CORSAG SRL

Spiridon Său

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnița

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

(semnătura)



" " 2020



Investitor - Consiliul raional Ocnița

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

№ 6 din 2 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-6, Ocnița-Naslavcea-Lencăuți” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11 mai 2020 pînă la data de 02 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 iunie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 2348212,63 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-6, Ocnița-Naslavcea-Lencăuți, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

- *Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.*

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---

**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral „...”, adresa poștală rn.Ocnița, OR.Ocnița, s.Naslavcea, s.Lencăuți, destinația specială.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei: Iurie Plopa

**Membrii comisiei** Constantin Gudima

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

Dimitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L6, Ocnița-Naslavcea-Lencăuți -” este**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

TPS CORSAG SRL

Spiridon Său

(semnătura)

„ ” 2020

L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnița

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

(semnătura)



2020



Investitor - Consiliul raional Ocnița

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

№ 7 din 2 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-7, Drum de acces spre Muzeul C.Stamati” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11 mai 2020 pînă la data de 15 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iulie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 121541,27 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-7, Drum de acces spre Muzeul C.Stamati, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

*-Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.*

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---

**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**


Obiectul cu numărul cadastral - \_\_, adresa poștală rn.Ocnita, com.Ocnita, destinația *specială*.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei: Iurie Plopa

**Membrii comisiei** Constantin Gudima  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic  
Dimitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-7, Drum de acces spre Muzeul C.Stamati” este**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

IPS CORSAG SRL

Spiridon Său

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnita

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

(semnătura)

2020

L.Ș.



Investitor - Consiliul raional Ocnița

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

№ 8 din 15 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-8, R-11, acces spre s.Maiovca” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 mai 2020 pînă la data de 15 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iulie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 4428,43 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-8, R-11, acces spre s.Maiovca, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

-*Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.*

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---



**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**


Obiectul cu numărul cadastral - \_\_, adresa poștală rn.Ocnița, com.Ocnița, destinația *specială*.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei: Iurie Plopa

**Membrii comisiei** Constantin Gudima  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic  
Dimitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L- 8, R-11, acces spre s.Maiovca” este**



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
I.P.S. CORSAG SRL  
Spiridon Său

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Consiliul rațional Ocnița  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic

(semnătura)



2020

Investitor - Consiliul raional Ocnița

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nº 9 din 15 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-9, acces spre or.Frunză” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 mai 2020 pînă la data de 15 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2.Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iulie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 2695,73 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-9, acces spre or.Frunză, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

*- Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.*

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---



6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu numărul cadastral - , adresa poștală rn.Ocnița, or.Frunză, destinația *specială*.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Iurie Plopa

Membrii comisiei Constantin Gudima  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic  
Dimitrii Țaralunga



8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-9 acces spre or.Frunză,” este



TRANSMIȘĂ:

EXECUTANTUL:

IPS CORSAG SRL

Spiridon Său

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnița

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic



" " 2020

L.Ș.

Investitor - Consiliul raional Ocnița

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ  
№ 10 din 15 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-10.1, acces spre Colegiul Agroindustrial” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 mai 2020 pînă la data de 15 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dimitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iulie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 738134,13 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-10, acces spre Colegiul Agroindustrial, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

- *Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.*

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---





Investitor - Consiliul raional Ocnița

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

№ 11 din 15 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-11, Gr.Raia-st.Rediu Mare” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 mai 2020 pînă la data de 15 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dimitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iulie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 832289,55 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-11, Gr.Raia-st.Rediu Mare, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

- *Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.*

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---

**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**


Obiectul cu numărul cadastral - , adresa poștală rn.Ocnița, com. Gr.Moldova destinația specială.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei: Iurie Plopa

**Membrii comisiei** Constantin Gudima  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic  
Dmitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-11, Gr.Raia-st.Redul Mare” este**



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SCS SAG SRL  
Spiridon Său

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:  
Consiliul raional Ocnița  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic

(semnătura)



2020

L.Ș.



Investitor - Consiliul raional Ocnița

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

№ 12 din 15 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-12, G9-Acces spre s.Rujnița” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 mai 2020 pînă la data de 15 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iulie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 583247,79 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-12, G9-Acces spre s.Rujnița, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

-Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---

**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**


Obiectul cu numărul cadastral -\_, adresa poștală rn.Ocnita, s.Rujnita - destinația *specială*.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei: Iurie Plopa

**Membrii comisiei** Constantin Gudima  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic  
Dimitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L12, G9-Acces spre s.Rujnita -”**

este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

IPS CORSAG SRL

Spiridon Său

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnita

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

(semnătura)

2020



Investitor - Consiliul raional Ocnîța

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ  
Nr. 13 din 15 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-13, R-11-Clocușna, Frontiera cu Ucraina” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnîța și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnîța pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 mai 2020 pînă la data de 15 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnîța

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finance, CR Ocnîța  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnîța  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iulie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 841589,06 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-13, R-11-Clocușna, Frontiera cu Ucraina, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

- *Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.*

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---



**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**


Obiectul cu numărul cadastral - \_\_, adresa poștală rn.Ocnita, s.Rujnita - destinația *specială*.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei: Iurie Plopa

**Membrii comisiei** Constantin Gudima  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic  
Dmitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L13, - R-11-Clocușna, Frontiera cu Ucraina” este**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

IPS CORSAG SRL

Spiridon Său

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnita

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

(semnătura)

2020

L.Ș.



Investitor - Consiliul raional Ocnița

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

№ 14 din 15 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-74, R-8.1- Unguri” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 mai 2020 pînă la data de 15 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iulie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 390442,44lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-74, R-8- Unguri, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

- Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral -\_, adresa poștală rn.Ocnița, s.Unguri - destinația *specială*.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**


Președintele comisiei: Iurie Plopa

Membrii comisiei Constantin Gudima

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

Dimitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-74, R-8- Unguri” este**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

IPS CORSAG SRL

Spiridon Său

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnița

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.



" " 2020

L.Ș.



Investitor - Consiliul raional Ocnița

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

№ 15 din 15 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-41-Hincăuți -Bîrlădeni” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 mai 2020 pînă la data de 15 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei** : Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei** : Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iulie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 7688,28 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-41-Hincăuți -Bîrlădeni, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

- Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---

**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral - \_\_, adresa poștală rn.Ocnita, s.Bîrlădeni - destinația *specială*.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei: Iurie Plopa

**Membrii comisiei** Constantin Gudima  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic  
Dmitrii Țaralunga

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L- 41-Hincăuți -Bîrlădeni -” este**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

IPS CORSAG SRL

Spiridon Său

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnita

Boris Sîtnic

Gheorghe Cozmic

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

2020



Investitor - Consiliul raional Ocnița

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ  
Nr. 16 din 15 iulie 2020

Privind lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-14, Unguri-Otaci” executată în cadrul contractului nr.18 din 25 martie 2020, încheiat între Consiliul raional Ocnița și IPS CORSAG SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale din raion conform „Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ocnița pentru anul 2020 finanțate din fondul rutier”

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 mai 2020 pînă la data de 15 iulie 2020, fiind formată din:**

**Președintele comisiei :** Iurie Plopa – Președinte al raionului Ocnița

**Membrii comisiei :** Constantin Gudima - Șef Direcția Finanse, CR Ocnița  
Boris Sîtnic – Șef SCGCD, CR Ocnița  
Gheorghe Cozmic – specialist principal în problemele drumuri  
Dmitrii Țaralunga – ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere

**2. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei IPS” CORSAG “SRL– D-ul Spiridon Său

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 iulie 2020
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.06.2015 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 185314,94 lei, conform listei-anexă nr. 1.

**4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

-De a recepționa lucrările de reparație a drumului L-14, Unguri-Otaci, conform documentației de deviz.

**5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

- Executarea lucrărilor calitativ și în termene stabilite.

**6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:**

---

---



**6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral - \_\_, adresa poștală rn.Ocnița, or.Otaci- s.Unguri - destinația *specială*.

**7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2020 în 6 exemplare.**

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei: Iurie Plopa

**Membrii comisiei** Constantin Gudima  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic  
Dmitrii Țaralunga



**8. Lucrarea „Lucrări de reparație și întreținere a drumului L-14, Unguri-Otaci -” este**



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
IPSCORSAG SRL  
Spiridon Său

(semnătura)

" " 2020

L.Ș.

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

Consiliul rațional Ocnița  
Boris Sîtnic  
Gheorghe Cozmic

(semnătura)



2020

Nr 60/1A/1-107-20



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/2020 privind achiziția prin licitație deschisă

19 iunie 2020

mun. Chişinău

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1589181447351** din **03.06.2020**, între Î.S. “**Administrația de Stat a Drumurilor**”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și I.P.S. „**Corsag**” S.R.L. cu sediul în r. Edineț, s.Parcova, MD-4636 tel. 069505916, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1004600029396, reprezentată de administratorul dl Spiridon Său, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Donduşeni, Ocnîța, Briceni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **octombrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

PROPRIETATE



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **26 162 708,27 (douăzeci și șase milioane una sută șaiszeci și două mii șapte sute opt lei, 27 bani) cu TVA.**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

AGENCI  
S.C. S.C.  
S.C. S.C.



## VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
  - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții



asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.



- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **VII. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.



- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

### **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

### **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.



- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

12.10.11

### XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**„Beneficiar”**

**Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

**Director general interimar**  
**Veaceslav POTOP**



**„Antreprenor general”**

**I.P.S. „Corsag” S.R.L.**

MD-4636, rl. Edineț, s.Parcova,  
c/f 1004600029396

c/ IBAN MD16AG000000022511323115

BC „Moldova-Agroindbank” S.A., filiala  
nr.10, mun.Chisinau  
c/TVA 0308311

**Administrator**  
**Spiridon SĂU**



*Handwritten mark or signature in the bottom left corner.*



Aprob.



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE  
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 65 din 22 decembrie 2020

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnîța, Briceni

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnîța, Briceni, executate în cadrul contractului nr. 06-14/227 din 19.06.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și Î.P.S. „Corsag” S.R.L. antreprenor s. Parcova, r-ul Edineț.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 21-22 decembrie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Drucec* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *I.Alexa* - *șef serviciu, supraveghere, Î.S. „ASD”*  
*V.Beresteanu* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*  
*V.Ursache* - *director, S.A. „Drumuri Edineț”*  
*A.Borosan* - *S.A. „Drumuri Edineț” sector Edineț*  
*I.Corcimari* - *S.A. „Drumuri Edineț” sector Dondușeni*  
*V.Căpățînă* - *S.A. „Drumuri Edineț” sector Ocnîța*  
*I.Rusu* - *S.A. „Drumuri Briceni”*  
*S.Său* - *director Î.P.S. „Corsag” S.R.L.*  
*Dm.Dropca* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*  
*D.Dropca* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Corsag”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor **iunie 2020** sfârșitul lucrărilor **octombrie 2020**


3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv *cheltuielile beneficiarului constituie – 26 870 378, 33 lei, inclusiv LCM – 26 162 703, 60 lei.*
4. *Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexă, în valoare de – 24 342 770, 33 lei, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.*
5. *Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi marți  
22 decembrie 2020 în 6 exemplare.*


*Anexa nr. 1 Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.  
Anexa nr. 2 Lista neconformităților (după caz).*


Comisia:


Președinte  I. Druce

Membri: I. Alexa 

V. Beresteanu 


V. Ursache 

A. Borosan 


I. Corcimari 

I. Rusu 

S. Său 

V. Căpățină 

D. Dropca 

Dm. Dropca 



## Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnîța, Briceni.

a.2020

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b>	<b>26 162 703,60</b>
	<i>IPS "Corsag" SRL</i>	
	<i>Contract nr. 06-14/227 19.06.2020</i>	26 162 703,60
	r- ul Edineț	7 696 891,20
	r- ul Dondușeni	5 414 983,20
	r- ul Ocnîța	4 800 336,00
	r- ul Briceni	8 250 493,20
2	<b>Întreținerea beneficiarului 2,32% 2020</b>	<b>606 974,73</b>
		606 974,73
	r- ul Edineț	178 567,88
	r- ul Dondușeni	125 627,61
	r- ul Ocnîța	111 367,80
	r- ul Briceni	191 411,44
3	<b>Lucrări de proiectare</b>	<b>100 700,00</b>
	<i>ASD, august, septembrie 2020</i>	100 700,00
	r- ul Edineț	28 966,89
	r- ul Dondușeni	36 369,41
	r- ul Ocnîța	16 711,21
	r- ul Briceni	18 652,49
	<b>TOTAL:</b>	<b>26 870 378,33</b>
	r- ul Edineț	7 904 425,97
	r- ul Dondușeni	5 576 980,22
	r- ul Ocnîța	4 928 415,01
	r- ul Briceni	8 460 557,13

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

iunie 2020  
octombrie 2020

Șef serviciul



S. Petrușanco





## Lista lucrarilor propuse spre majorarea costului drumurilor

nr 65 din 22.12.2020 Anexă la procesul verbal

Nr. Dr.	Denumirea drumului	Inceputul, km	Sfirsitul, km	Lungimea secundului, km	Aplicarea strazului de egalizare		Amenajarea strazurilor		Amenajarea trotuarilor		Inlocuirea strazurilor		Total	Indeplinirea functiei de beneficiar	Lucrari de protectare	Total	Raion	
					S. m2	lei	S. m2	lei	S. m2	lei	S. m2	lei						
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Balii - Chisinau - Traspol - frontiera cu Ucraina	72,30	73,00	0,70	960	188 784,00	4 420	1 084 622,00					1 273 406,00	30 552,06	818,60	1 304 776,66	Edinet	
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Balii - Chisinau - Traspol - frontiera cu Ucraina, (selectiv)	79,00	81,50	2,50	1 550	305 148,00	12 300	2 417 534,00					2 722 682,00	64 967,09	2 923,59	2 790 572,68	Edinet	
G3	Lipcani - Badragii Vechi - Brnzesti - M5, (selectiv)	41,70	57,02	15,32	770	152 574,00	7 200	1 414 617,00					1 916 130,00	47 212,02	17 915,74	1 981 257,76	Edinet	
G22	Varatic - Duruitoarea Noua - G21 (s. Bratuseni) (construcția trotuarului pietonal)	0,00	5,40	5,40					673	477 273,60			477 273,60	11 072,75	6 314,95	494 661,30	Edinet	
G21	G3 - Zabrtoeni - Cuconesti Noi - Duruitoarea Noua	4,30	4,85	0,55	560	110 321,00	2 424	476 465,00					586 786,00	15 982,19	643,19	603 411,38	Edinet	
G21	G3 - Zabrtoeni - Cuconesti Noi - Duruitoarea Noua	19,30	19,60	0,30	225	44 144,00	1 337,00	262 771,00					306 915,00	8 781,77	350,83	316 047,60	Edinet	
R8	Edinet - Oraci - frontiera cu Ucraina, (selectiv)	15,00	45,00	30,00			10 790,00	2 120 784,00					2 120 784,00	58 431,04	35 083,03	2 214 298,07	Dondugeni	
R8	Edinet - Oraci - frontiera cu Ucraina	18,65	18,95	0,30							1 800	1 220 417,00	1 220 417,00	28 359,24	350,83	1 249 127,07	Dondugeni	
R12	R8 - Donduseni - Drochia - Pelina - M5	6,20	6,35	0,15							975,00	664 001,00	664 001,00	15 423,05	175,42	679 599,47	Dondugeni	
R12	R8 - Donduseni - Drochia - Pelina - M5	12,15	12,70	0,55			3 300,00	648 608,00					648 608,00	19 582,93	643,19	668 834,12	Dondugeni	
G11	R12 - Donduseni - Sudeca - R8, I	1,10	1,20	0,10			600,00	117 930,00					117 930,00	3 831,34	116,94	121 878,28	Dondugeni	
R8	Edinet - Oraci - frontiera cu Ucraina	45,00	57,00	12,00			7 560,00	1 523 616,00					1 523 616,00	42 325,54	14 033,21	1 579 974,75	Ocnita	
R8	Edinet - Oraci - frontiera cu Ucraina	45,73	46,00	0,27							510,00	319 789,00	319 789,00	7 439,77	315,75	327 544,52	Ocnita	
R8	Edinet - Oraci - frontiera cu Ucraina	46,10	46,30	0,20			1 400,00	275 166,00					275 166,00	7 671,95	233,89	283 071,84	Ocnita	
R11	Frontiera cu Ucraina - Biceni - Ocnita - Oraci - R8, (selectiv)	25,20	27,02	1,82	185	36 618,00	9 678,00	1 902 876,00					1 939 494,00	53 930,53	2 128,37	1 995 552,90	Ocnita	
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Balii - Chisinau - Traspol - frontiera cu Ucraina	28,10	40,20	12,10	5 958	1 179 904,00	5 958,00	1 171 062,00					2 350 966,00	60 003,02	14 150,16	2 425 119,18	Briceni	
R11	Frontiera cu Ucraina - Biceni - Ocnita - Oraci - R8	10,00	11,00	1,000	2 840	562 733,00	2 840	558 171,00					1 120 904,00	28 597,44	1 169,43	1 150 670,87	Briceni	
G1	R11 - Briceni - Coniueni - Biceni - Ocnita - Oraci - R8	11,00	11,60	0,600					468	371 364,00			371 364,00	8 615,64	701,66	380 681,30	Briceni	
G5	Frontiera cu Ucraina - Ormancauti - Biceni - Coniueni - Teleani - M5 - Balcauti - Marcuati - Corastani - R11	16,50	17,20	0,700	3 630	719 254,00	3 630	713 481,00					1 432 735,00	36 525,95	818,60	1 470 079,55	Briceni	
G6	Frontiera cu Ucraina - Ormancauti - Biceni - Coniueni - Teleani - M5 - Balcauti - Marcuati - Corastani - R11	26,70	27,60	0,900	3 300	650 981,00	4 080	801 866,00					1 452 847,00	37 430,44	1 052,49	1 491 329,93	Briceni	
		4,20	4,85	0,65	2 010	398 258,00	2 010	395 024,00					793 282,00	20 238,97	760,13	814 281,10	Briceni	
	<b>Total:</b>				<b>86,11</b>	<b>21 988</b>	<b>4 348 719,00</b>	<b>79 527</b>	<b>15 884 593,00</b>	<b>1 141</b>	<b>848 637,60</b>	<b>3 873</b>	<b>2 553 146,00</b>	<b>23 635 095,60</b>	<b>606 974,73</b>	<b>100 700,00</b>	<b>24 342 770,33</b>	

Executat S. Petrușanco



Lista lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni.

Nr. Dr.	Denumirea drumului	Inceputul l, km	Sfârșitul, km	Lungimea sectorului, km	Egalizarea		Plombarea gropilor		Amenajarea stratului		Amenajarea trotarelor		Încălzirea stratului		Nivelarea		total	Raion	
					S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei			
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Băli - Chisinau - Traspol - frontiera cu Ucraina	72,30	73,00	0,70	960	188 784,00	100	38 910,00	4 420	1 084 622,00					3 500	4 583,20	1 316 899,20	Edineț	
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Băli - Chisinau - Traspol - frontiera cu Ucraina, (selectiv)	79,00	81,50	2,50	1 550	305 148,00	165	64 201,00	12 300	2 417 534,00					10 250	13 422,60	2 800 305,60	Edineț	
G3	Lipcani - Badragii Vechi - Bîrzuțeni - M5, (selectiv)	41,70	57,02	15,32	770	152 574,00	288	112 061,00	7 200	1 414 617,00					5 200	6 809,80	2 035 000,80	Edineț	
G22	M5 - Bratuseni - Zăicani - Vartic - Dunuioara Noua - G21 (s. Bratuseni) (construcția trotuarului pietonal)	0,00	5,40	5,40							673	477 273,60					477 273,60	Edineț	
G21	G3 - Zăbriceni - Cucușestii Noi - Dunuioara Noua	4,30	4,85	0,55	560	110 321,00	255	99 221,00	2 424	476 465,00					2 200	2 880,60	688 887,60	Edineț	
G21	G3 - Zăbriceni - Cucușestii Noi - Dunuioara Noua	19,30	19,60	0,30	225	44 144,00	180,0	70 038,00	1 337,00	262 771,00					1 200	1 571,40	378 524,40	Edineț	
R8	Edineț - Oraci - frontiera cu Ucraina, (selectiv)	15,00	45,00	30,00			1 000,0	389 100,00	10 790,00	2 120 784,00					6 640	8 695,20	2 518 579,20	Dondușeni	
R8	Edineț - Oraci - frontiera cu Ucraina	18,65	18,95	0,30										1 800	1 964,20	1 222 381,20	Dondușeni		
R12	R8 - Dondușeni - Drochia - Pelina - M5	6,20	6,35	0,15										975,00	785,80	664 786,80	Dondușeni		
R12	R8 - Dondușeni - Drochia - Pelina - M5	12,15	12,70	0,55			495	192 603,00	3 300,00	648 608,00					2 200	2 881,00	844 092,00	Dondușeni	
G11	R12 - Dondușeni - Sădăra - R8, 1	1,10	1,20	0,10			120	46 690,00	600,00	117 930,00					400	524,00	165 144,00	Dondușeni	
R8	Edineț - Oraci - frontiera cu Ucraina, (selectiv)	45,00	57,00	12,00			756	294 160,00	7 560,00	1 523 616,00					5 040	6 600,80	1 824 376,80	Ocnița	
R8	Edineț - Oraci - frontiera cu Ucraina	45,73	46,00	0,27										510,00	890,60	320 679,60	Ocnița		
R8	Edineț - Oraci - frontiera cu Ucraina	46,10	46,30	0,20			140	54 474,00	1 400,00	275 166,00					800	1 047,60	330 687,60	Ocnița	
R11	Frontiera cu Ucraina - Briceni - Ocnița - Oraci - R8, (selectiv)	25,20	27,02	1,82	185	36 618,00	968	376 649,00	9 678,00	1 902 876,00					6 452	8 449,00	2 324 592,00	Ocnița	
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Băli - Chisinau - Traspol - frontiera cu Ucraina, (selectiv)	28,10	40,20	12,10	5 958	1 179 904,00	596	231 904,00	5 958,00	1 171 062,00					2 648	3 467,20	2 586 337,20	Briceni	
R11	Frontiera cu Ucraina - Briceni - Ocnița - Oraci - R8	10,00	11,00	1,000	2 840	562 733,00	284	110 504,00	2 840	558 171,00					947	1 240,40	1 232 648,40	Briceni	
R11	Frontiera cu Ucraina - Briceni - Ocnița - Oraci - R8 (s. Treișeni)(construcția trotuarului pietonal)	11,00	11,60	0,600							468	371 364,00					371 364,00	Briceni	
G1	R11 - Briceni - Cotujeni - Larga - frontiera cu Ucraina	16,50	17,20	0,700	3 630	719 254,00	360	140 075,00	3 630	713 481,00					1 210	1 584,00	1 574 394,00	Briceni	
G5	Frontiera cu Ucraina - Grinauțeni - Briceni - Corjeuți - Trecani - G3, (selectiv)	26,70	27,60	0,900	3 300	650 981,00	408	158 753,00	4 080	801 866,00					1 360	1 780,80	1 613 380,80	Briceni	
G6	M5 - Balcauți - Marcauți - Coreșuți - R11	4,20	4,85	0,65	2 010	398 258,00	201	78 209,00	2 010	395 024,00					670	877,80	872 368,80	Briceni	
				<b>Total:</b>	<b>86,11</b>	<b>21 988</b>	<b>4 348 719,00</b>	<b>6 316</b>	<b>2 457 552,00</b>	<b>79 527</b>	<b>15 884 593,00</b>	<b>1 141</b>	<b>848 637,60</b>	<b>3 873</b>	<b>2 553 146,00</b>	<b>53 497</b>	<b>70 056,00</b>	<b>26 162 703,60</b>	<b>Briceni</b>

Executat

S. Petrușan







# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/294  
privind achiziția prin licitație deschisă

"15" iulie 2020

mun. Chişinău

## PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1591864107650** din **03.07.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și I.P.S. „Corsag” S.R.L. cu sediul în r. Edineț, s.Parcova, MD-4636 tel. 069505916, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1004600029396, reprezentată de administratorul dl Spiridon Său, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

## I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Făleşti, Sângerei, mun. Bălți**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **octombrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de



Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **14 027 985,09 (paisprezece milioane douăzeci și șapte mii nouă sute optzeci și cinci lei, 09 bani) cu TVA.**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.



## VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
  - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții



- asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 5.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 5.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 5.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest



- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.



8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în cauză a intrat în întârziere.



- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## **XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.



### XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general interimar  
Veaceslav POTOP



#### „Antreprenor general”

I.P.S. „Corsag” S.R.L.

MD-4636, rl. Edineț, s.Parcova,  
c/f 1004600029396

c/ IBAN MD16AG000000022511323115

BC „Moldova-Agroindbank” S.A., filiala  
nr.10, mun.Chisinau  
c/TVA 0308311

Administrator  
Spiridon SAU



Aprob.



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE  
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 62 din 16 decembrie 2020

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice  
naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic  
în raioanele Fălești, Sîngerei, mun. Bălți

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Fălești, Sîngerei, mun. Bălți, executate în cadrul contractului nr. 06-14/294 din 15.07.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și Î.P.S. „Corsag” S.R.L. antreprenor s. Parcova, r-ul Edineț.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 14-16 decembrie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Drucec* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *I.Alexa* - *șef serviciu, supraveghere, Î.S. „ASD”*  
*V.Beresteanu* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*  
*I.Răilean* - *director, S.A. „Drumuri Bălți”*  
*V.Rogovei* - *S.A. „Drumuri Bălți” sector Bălți*  
*O.Paciurca* - *S.A. „Drumuri Bălți” sector Fălești*  
*I.Popușoi* - *S.A. „Drumuri Bălți” sector Sîngerei*  
*S.Său* - *director Î.P.S. „Corsag” S.R.L ( antreprenor)*  
*V.Morgoci* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*  
*Gh.Pleşca* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Corsag”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor **iulie 2020** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2020**



3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 14 369 029, 86 lei, inclusiv LCM – 14 022 097, 20 lei.
4. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexă, în valoare de – 13 564 130, 46 lei, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.
5. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi miercuri 16 decembrie 2020 în 6 exemplare.

Anexa nr. 1 Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.  
Anexa nr. 2 Lista neconformităților (după caz).


Comisia:


Președinte  I. Druce



Membri:

I. Alexa 


I. Popușoi 


V. Beresteanu 

S. Său 

I. Răilean 

V. Morgoci 

V. Rogovei 

Gh. Pleșca 

O. Paciurca 



## Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcămintă rutieră din beton asfaltic în raioanele Fălești, Sîngerei, mun. Bălți.

a.2020

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> IPS "Corsag" SRL Contract nr. 06-14/294 din 15.07.2020  r- ul Fălești r- ul Sîngerei mun. Bălți	14 022 097,20  14 022 097,20  7 866 775,20 4 697 448,00 1 457 874,00
2	<b>Întreținerea beneficiarului 2,32% 2020</b>  r- ul Fălești r- ul Sîngerei mun. Bălți	325 312,66 325 312,66  182 509,18 108 980,80 33 822,68
3	<b>Lucrări de proiectare</b> ASD, septembrie 2020  r- ul Fălești r- ul Sîngerei mun. Bălți	21 620,00 21 620,00  13 264,12 7 065,14 1 290,74
	<b>TOTAL:</b>	<b>14 369 029,86</b>
	r- ul Fălești r- ul Sîngerei mun. Bălți	8 062 548,50 4 813 493,94 1 492 987,42


Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

iulie 2020  
noiembrie 2020

Șef serviciul



S. Petrușanco





Lista lucrarilor de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raiioanele Falesti, Singerei, mun. Balti.

Nr. Dr.	Denumirea drumului	Incepul ul, km	Sfarsitul km	Lungimea sectorului, km	Egalizarea		Plombarea fropilor		Amenajarea structurilor		Inlocuirea structurilor		Nivelarea		Total lei	Raionul
					S. m2	lei	S. m2	lei	S. m2	lei	S. m2	lei	S. m2	lei		
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, (selectiv)	143,80	144,51	0,71	3 709	666 542,00	137	49 322,00	3 709	724 391,00			1 952	2 080,20	1 442 335,20	Falesti
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, (selectiv)	153,00	156,30	3,30	2 269	406 108,00			2 269	438 057,00	239	222 292,00	1 330	1 450,60	1 067 907,60	Falesti
R17	Falesti-Pirita, (selectiv)	4,70	6,20	1,50	4 760	855 472,00	714	257 053,00	4 760	1 109 983,00			2 040	2 174,40	2 224 682,40	Falesti
R17	Falesti-Pirita, (selectiv)	7,80	8,30	0,50							3 330	1 324 029,00	477	508,20	1 324 537,20	Falesti
G58	R7 - Pascauti - Calinesti - Falesti - R16, (selectiv)	36,70	38,50	1,80	4 422	795 282,00	486	174 969,00	4 422	834 705,00			2 211	2 356,80	1 807 312,80	Falesti
R13	Balti - Floresti - R14, (selectiv)	5,40	8,00	2,60	4 200	756 533,80	282,0	112 908,00	4 942,00	952 793,00					1 822 234,80	Singerei
R13	Balti - Floresti - R14, (selectiv)	10,55	10,78	0,23							1 190,00	783 847,00	170	181,40	784 028,40	Singerei
G32	R6-Brejeni-Cisla-G65, (selectiv)	1,10	1,30	0,20							1 155	719 408,00	660	703,60	720 111,60	Singerei
G63	R17-Falesti-Bocani- Cosodeni-M5, (selectiv)	30,03	30,66	0,63	1 890	339 517,00	189	68 043,00	1 890,00	339 927,00			1 260	1 343,00	748 830,00	Singerei
G63	R17-Falesti-Bocani- Cosodeni-M5, (selectiv)	29,32	29,82	0,50	1 572	282 519,00	157	56 523,00	1 572,00	282 082,00			1 050	1 119,20	622 243,20	Singerei
R6	Chisinau-Orhei-Balti	127,52	128,28	0,76	3 730	670 268,00	206	74 164,00	3 730,00	713 442,00	5 914	3 049 576,00	11 140	11 917,40	1 457 874,00	mun. Balti
		<b>Total:</b>		<b>12,73</b>	<b>26 552</b>	<b>4 772 241,80</b>	<b>2 171</b>	<b>792 982,00</b>	<b>27 294</b>	<b>5 395 380,00</b>					<b>14 022 097,20</b>	

Executat

S. Petrusanico



Nr. Dr.	Denumirea drumului	Inceputul, km	Sfirsitul, km	Lungimea sectorului, km	Aplicarea stratului de egalizare		Amenajarea strazurilor		Inlocuirea strazurilor		Total	Indeplinirea functiei de beneficiar	Lucrari de proiectare	Total	Raion	
					S. m2	lei	S. m2	lei	S. m2	lei						
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina. (selectiv)	143,80	144,51	0,71	3 709	666 542,00	3 709	724 391,00			1 390 933,00	33 462,18	1 205,83	1 425 601,01	Fălăcești	
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina. (selectiv)	153,00	156,30	3,30	2 269	406 108,00	2 269	438 057,00	239	222 292,00	1 066 457,00	24 775,46	5 604,56	1 096 837,02	Fălăcești	
R17	Fălăcești-Pirlița. (selectiv)	4,70	6,20	1,50	4 760	855 472,00	4 760	1 109 983,00			1 965 455,00	51 612,62	2 547,52	2 019 615,14	Fălăcești	
R17	Fălăcești-Pirlița. (selectiv)	7,80	8,30	0,50					3 330	1 324 029,00	1 324 029,00	30 729,26	849,18	1 355 607,44	Fălăcești	
G38	R7 - Pascauti - Calinesii - Fălăcești - R16. (selectiv)	36,70	38,50	1,80	4 422	795 282,00	4 422	834 705,00			1 629 987,00	41 929,66	3 057,03	1 674 973,69	Fălăcești	
R13	Bălti - Florești - R14. (selectiv)	5,40	8,00	2,60	4 200	756 533,80	4 200	952 793,00			1 709 326,80	42 275,85	4 413,71	1 756 018,36	Sîngerei	
R13	Bălti - Florești - R14. (selectiv)	10,55	10,78	0,23					1 190,00	783 847,00	783 847,00	18 189,46	390,62	802 427,08	Sîngerei	
G32	R6-Brejeni-Cișta-G65. (selectiv)	1,10	1,30	0,20					1 155	719 408,00	719 408,00	16 706,59	339,67	736 454,26	Sîngerei	
G63	R17-Fălăcești-Bocani-Cosodeni-M5. (selectiv)	30,03	30,66	0,63	1 890	339 517,00	1 890,00	339 927,00			679 444,00	17 372,86	1 069,96	697 886,82	Sîngerei	
G63	R17-Fălăcești-Bocani-Cosodeni-M5. (selectiv)	29,32	29,82	0,50	1 572	282 519,00	1 572,00	282 082,00			564 601,00	14 436,04	849,18	579 886,22	Sîngerei	
R6	Chisinau-Orhei-Bălti	127,52	128,28	0,76	3 730	670 268,00	3 730,00	713 442,00			1 383 710,00	33 822,68	1 290,74	1 418 823,42	municip. Bălti	
				<b>Total:</b>	12,73	26 552	4 772 241,80	27 294	5 395 380,00	5 914	3 049 576,00	13 217 197,80	325 312,66	21 620,00	13 564 130,46	

Executat S. Petrusanico





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate  
Nr. 62 din 16 decembrie 2020

Lista neconformităților (după caz)

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa ( km și PC)
	Fără obiectii

Comisia:

Președinte

 I. Druce



Membri:

I. Alexa



I. Popușoi



V. Beresteanu



S. Său

I. Răilean



V. Morgoci




V. Rogovei



Gh. Pleșca



O. Paciurca



202008651  
Nº 71/A1/I/07-20

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 35/20**  
**privind achiziția prin Licitație Publică**

“18” iunie 2020



or. Sîngerei  
(municipiu, oraș)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1586185231654 din data 18.05.2020, între Consiliul raional Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, str. Independenței 111, telefon: 0262 2 20 58, fax: 0 262 2 63 53, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009369 reprezentat prin Președintele raionului dl Grigore CORCODEL în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ÎPS Corsag SRL, cu sediul în s. Parcova, rl Edineț, telefon: 0 62 001 399, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004600029396 reprezentat prin Administrator dl Spiridon SĂU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Lucrări de reparare a drumurilor publice locale (selectiv) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este începînd cu prima zi după înregistrare corespunzătoare a contractului în termen de 30 zile per lot, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În



cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 10 747 470,61 (zece milioane șapte sute patruzeci și șapte mii patru sute șaptezeci lei 61 bani) lei MD, inclusiv 1 791 245,10 (un milion șapte sute nouăzeci și unu mii două sute patruzeci și cinci lei 10 bani) TVA lei MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen de 30 zile după prezentarea actelor confirmatorii (factura fiscală și procesul verbal de recepție a lucrărilor, acceptate de către Beneficiar).
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



## **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.



- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.



- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.



- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.



- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.



## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: Mun. Chișinău, str.  
Independenței, 14/2, ap. 27 –s  
Telefon: 0 62 001 399  
Cod fiscal: 1004600029396  
Banca: BC "Moldova Agroindbank" SA fil.  
10, mun. Chișinău  
Cod: AGRNMD2X  
IBAN: MD16AG0000000022511323115

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Sîngerei, str.  
Independenței, 111  
Telefon: 0 262 2 20 58  
Cod fiscal: 1007601009369  
Banca: MF Trezoreria de Stat  
Cod: 226624  
IBAN: MD12TRPDAO312120D11602AB

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL

  
  
L.S.

##### BENEFICIAR

  
  
L.S.



Anexa nr. 1  
la contractul nr. 35/20  
din 18 iunie 2020

**Specificație lucrărilor**

Nr. lot ulu i	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură/Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Perioada de executare a lucrărilor
1.	45233142-6	Lucrări de reparare capitală a drumului L 266 Drum de acces pre s. Mărășești	1 proiect (se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)	524 127,47	628 952,96	524 127,47	628 952,96	30 zile
2.	45233142-6	Lucrări de reparare capitală a drumului L267 G29- Alexandreni - Țiplești (selectiv)	1 proiect (se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)	274 698,52	329 638,22	274 698,52	329 638,22	30 zile
3.	45233142-6	Lucrări de reparare capitală a drumului L267.1 Drum de acces spre s. Heciul Vechi (selectiv)	1 proiect (se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)	1 281 678,89	1 538 014,67	1 281 678,89	1 538 014,67	30 zile
4.	45233142-6	Lucrări de reparare capitală a drumului L268 Sloveanca - Romanovca (selectiv)	1 proiect (se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)	305 758,66	366 910,39	305 758,66	366 910,39	30 zile
6.	45233142-6	Lucrări de reparare capitală a drumului L276 G29- Rădoaia - G30 (selectiv)	1 proiect (se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)	922 972,12	1 107 566,54	922 972,12	1 107 566,54	30 zile
7.	45233142-6	Lucrări de reparare capitală a drumului L277 R6 - Țambula - Pălăria (selectiv)	1 proiect (se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)	901 904,50	1 082 285,40	901 904,50	1 082 285,40	30 zile
8.	45233142-6	Lucrări de reparare	1 proiect	871 639,85	1 045 967,82	871 639,85	1 045 967,82	30 zile

		capitală a drumului L278 R6-Drum de acces spre s. Bilicenii Noi (selectiv)	(se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)						
9.	45233142-6	Lucrări de reparare capitală a drumului L279 M5 - Chiscăreni - M5 (selectiv)	1 proiect (se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)	917 286,03	1 100 743,24	917 286,03	1 100 743,24	1 100 743,24	30 zile
10.	45233142-6	Lucrări de reparare capitală a drumului L281 Chiscăreni - Ciuciueni - Dumbrăvița (lezărenii Vechi) (selectiv)	1 proiect (se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)	605 984,70	727 181,64	605 984,70	727 181,64	727 181,64	30 zile
11.	45233142-6	Lucrări de reparare capitală a drumului L281 Chiscăreni -Ciuciueni - Dumbrăvița (Dumbrăvița)(selectiv)	1 proiect (se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)	1 521 971,34	1 826 365,61	1 521 971,34	1 826 365,61	1 826 365,61	30 zile
12.	45233142-6	Lucrări de reparare capitală a drumului L287 Drum de acces spre s. Bobletici (selectiv)	1 proiect (se anexează Devizele locale nr. 3,5,7)	828 203,43	993 844,12	828 203,43	993 844,12	993 844,12	30 zile
		<b>TOTAL</b>				<b>8 956 225,51</b>	<b>10 747 470,61</b>	<b>10 747 470,61</b>	

### Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din \_\_.07.2020

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L287 Drum de acces pre s. Bobletici, rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2020 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS "Corsag" SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_la\_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:  
Bîrsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Țîbîrnă Vasile – șeful SCGCD

Simonov Minodora – specialist principal SCGCD

Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD

Andronic Mihail – specialist SCGCD

Morgoci Vasile – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a) ) executant Său Larisa = director ÎPS "Corsag" SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către

b) documentația de proiect: deviz

c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor iulie 2019 sfârșitul lucrărilor iulie 2020.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local L287 Drum de acces pre s. Bobletici, rl Singerei (selectiv) au fost executate următoarele lucrari:

Frezare și plombarea gropilor din beton asfaltic, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 4 cm.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 1 333 550,16 lei.

8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 993 844,12 lei , inclusiv LCM 993 844,12 lei

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul**

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președinte: Bîrsanu Ion**

**Membri: Țîbîrnă Vasile**

Simonov Minodora

Zencenco Tatiana

Andronic Mihail

Morgoci Vasile

12. Lucrarea privind reparație a drumului local L287 Drum de acces pre s. Bobletici, rl Singerei (selectiv) în baza recomandărilor este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2020



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" " 2020



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din \_\_\_\_ .07.2020

Privind Lucrari de reparație a drumului local L279 M5 Chiscareni M5, rl Singerei executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2020 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS "Corsag" SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_la\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:  
Bîrsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;  
Membrii comisiei  
Țîbîrnă Vasile – șeful SCGCD  
Simonov Minodora – specialist principal SCGCD  
Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD  
Andronic Mihail – specialist SCGCD  
Boldu Valeriu – responsabil tehnic
3. La recepție au participat în calitate, de invitați:  
a) executant Său Larisa – șef ÎPS "Corsag" SRL
4. Comisia de recepție a constatat:  
a) lucrarea a fost executată de către  
b) documentația de proiect: deviz  
c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:  
inceputul lucrărilor iunie 2020 sfârșitul lucrărilor iulie 2020.
5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate
6. La reparația drumului local L279 M5 Chiscareni –M5 au fost executate următoarele lucrari:  
Plombarea gropilor cu beton asfaltic, amorsarea suprafețelor, strat de egalizare din beton asfaltic cu grosimea 4cm, consolidarea acostamentelor.
7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 1 430 972,66 lei.
8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 1 100 743,24 lei, inclusiv LCM 1 1007 43,24 lei.
9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.
10. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
De a receptiona obiectul
11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Bîrsanu Ion

Membri: Țîbîrnă Vasile

Simonov Minodora

Zencenco Tatiana

Andronic Mihail

Boldu Valeriu

12. Lucrarea privind reparația drumului local L279 M5 Chiscareni M5 , rl Singerei în baza recomandărilor este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș. \_\_\_\_\_ 2020

2020

2020

(semnătura)

(semnătura)





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 07.2020

Privind Lucrari de reparație a drumului local L266 Drum de acces pre s. Marasesti, rl Singerei executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2020 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS "Corsag" SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:  
Bîrsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;  
Membrii comisiei  
Țîbîrnă Vasile – șeful SCGCD  
Simonov Minodora – specialist principal SCGCD  
Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD  
Andronic Mihail – specialist SCGCD  
Boldu Valeriu – responsabil tehnic
3. La recepție au participat în calitate, de invitați:  
a) executant Său Larisa – șef ÎPS "Corsag" SRL
4. Comisia de recepție a constatat:  
a) lucrarea a fost executată de către  
b) documentația de proiect: deviz  
c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:  
inceputul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor iulie 2020.
5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate
6. La reparația drumului local L266 Drum de acces spre s. Marasesti au fost executate urmatoarele lucrari:  
Plombarea gropilor cu beton asfaltic, amorsarea suprafetelor, strat de egalizare din beton asfaltic cu grosimea 4cm.
7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 831 941,16 lei.
8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 628 952,96 lei, inclusiv LCM 628 952,96 lei.
9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.
10. Comisia de recepție recomandă următoarele: De a receptiona obiectul
11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Bîrsanu Ion

Membri: Țîbîrnă Vasile

Simonov Minodora

Zencenco Tatiana

Andronic Mihail

Boldu Valeriu

12. Lucrarea privind reparația drumului local L266 Drum de acces spre s. Marasesti, rl Singerei în baza recomandărilor este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2020

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2020



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 4 din \_\_\_\_ .07.2020

Privind Lucrari de reparație a drumului local L267 G29 Alexandreni – Tiplesti (selectiv), rl Singerei executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2020 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS "Corsag" SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_la\_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:  
Bîrsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;  
Membrii comisiei  
Țîbîrnă Vasile – șeful SCGCD  
Simonov Minodora – specialist principal SCGCD  
Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD  
Andronic Mihail – specialist SCGCD  
Boldu Valeriu – responsabil tehnic
3. La recepție au participat în calitate, de invitați:  
a) executant Său Larisa – șef ÎPS "Corsag" SRL
4. Comisia de recepție a constatat:  
a) lucrarea a fost executată de către  
b) documentația de proiect: deviz  
c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:  
inceputul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor iulie 2020.
5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate
6. La reparația drumului local L267 G29 Alexandreni – Tiplesti (selectiv) au fost executate urmatoarele lucrari:  
Plombarea gropilor cu beton asfaltic, amorsarea suprafetelor, strat de egalizare din beton asfaltic cu grosimea 4cm, consolidarea acostamentelor.
7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 433 460,24 lei.
8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 329 638,22 lei, inclusiv LCM 329 638,22 lei.
9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.
10. Comisia de recepție recomandă următoarele: De a receptiona obiectul
11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președinte: Bîrsanu Ion**

**Membri: Țîbîrnă Vasile**

**Simonov Minodora**

**Zencenco Tatiana**

**Andronic Mihail**

**Boldu Valeriu**

12. Lucrarea privind reparația drumului local L267 G29 Alexandreni – Tiplesti (selectiv), rl Singerei în baza recomandărilor este receptionată.

**TRANSMISĂ:**

**EXECUTANTUL:**

\_\_\_\_\_ 2020

**PRIMITĂ:**

**INVESTITORUL:**

\_\_\_\_\_ 2020



(semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 5 din 07.2020

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L277 R6 – Tambula –Palaria, rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2020 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS “Corsag” SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:  
Bîrsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Țîbîrnă Vasile – șeful SCGCD

Simonov Minodora – specialist principal SCGCD

Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD

Andronic Mihail – specialist SCGCD

Morgoci Vasile – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a) ) executant Său Larisa = director ÎPS “Corsag” SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către

b) documentația de proiect: deviz

c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor iulie 2019 sfârșitul lucrărilor august 2020.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local L277 R6 – Tambula - Palaria, rl Singerei (selectiv) au fost executate următoarele lucrari:

Frezare și plombarea gropilor din beton asfaltic, amorsarea suprafețelor, îmbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 4 cm, consolidarea acostamentelor

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 1 430 444,51 lei.

8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 1 082 285,4 lei, inclusiv LCM 1 082 285,4 lei

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul**

11. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președinte: Bîrsanu Ion**

**Membri: Țîbîrnă Vasile**

**Simonov Minodora**

**Zencenco Tatiana**

**Andronic Mihail**

**Morgoci Vasile**

12. Lucrarea privind reparație a drumului local L277 R6 Tambula Palaria, rl Singerei (selectiv) în baza recomandărilor este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



\_\_\_\_\_ 2020  
(semnătura)

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 6 din \_\_.07.2020

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L267.1 Drum de acces spre s. Heciul Vechi, Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2019 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS "Corsag" SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_la \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Birsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Țibîrnă Vasile – șeful SCGCD

Simonov Minodora – specialist principal SCGCD

Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD

Andronic Mihail – specialist SCGCD

Boldu Valeriu – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a) executant Său Larisa – director ÎPS "Corsag" SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către

b) documentația de proiect: deviz

c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor august 2020.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local L267.1 Drum de acces spre s. Heciul Vechi, (selectiv) au fost executate următoarele lucrari:

Strat de fundatie din piatra sparta cu gr.15cm, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 6cm.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 1 982 389,81lei.

8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 1 538 014,67 lei , inclusiv LCM 1 538 014,67 lei.

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul**

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președinte: Birsanu Ion**

**Membri: Țibîrnă Vasile**

**Simonov Minodora**

**Zencenco Tatiana**

**Andronic Mihail**

**Boldu Valeriu**

12. Lucrarea privind reparație a drumului local L267.1 Drum de acces spre s. Heciul Vechi, și Singerei (selectiv) în baza recomandărilor este recepționată

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2020



PRIMITA:  
INVESTITOREL:

" " 2020

(semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 7 din \_\_.07.2020

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L276 G29 Radoaia – G30, rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2020 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS "Corsag" SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:  
Birsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Țibirnă Vasile – șeful SCGCD

Simonov Minodora – specialist principal SCGCD

Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD

Andronic Mihail – specialist SCGCD

Boldu Valeriu – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a) executant Său Larisa = director ÎPS "Corsag" SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către

b) documentația de proiect: deviz

c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor august 2020.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local L276 G29 – Radoaia – G30, rl Singerei (selectiv) au fost executate următoarele lucrari:

La tronsonul cu lungimea de 200 m - amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 4 cm, la tronsonul cu lungimea de 520m – strat de fundatie din piatra sparta cu gr.10cm, amorsarea suprafetelor, strat de egalizare din beton asfaltic cu gr.6cm.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 1 448 504,62 lei.

8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 1 107 566,54 lei , inclusiv LCM 1 107 566,54 lei

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

10.. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul**

11.. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Birsanu Ion

Membri: Țibirnă Vasile

Simonov Minodora

Zencenco Tatiana

Andronic Mihail

Boldu Valeriu

12. Lucrarea privind reparație a drumului local L276 G29 Radoaia G30, rl Singerei (selectiv) în baza recomandărilor este recepționată

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

\_\_\_\_\_ 2020

(semnătura)

PRIMITA:  
INVESTITORUL:

\_\_\_\_\_ 2020

(semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 8 din \_\_\_\_07.2020

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L278 R6 Drum de acces spre s. Biliceni Noi, rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2019 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS "Corsag" SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:  
Birsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Țibîrnă Vasile – șeful SCGCD

Simonov Minodora – specialist principal SCGCD

Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD

Andronic Mihail – specialist SCGCD

Morgoci Vasile – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a) executant Său Larisa – director ÎPS "Corsag" SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către

b) documentația de proiect: deviz

c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor august 2020.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) proces-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local L278 R6 Drum de acces pre s. Biliceni Noi, (selectiv) au fost executate următoarele lucrari:

Strat de fundatie din piatra sparta cu gr.10cm, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 6cm.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 1 366 985.55lei.

8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 1 045 967,82 lei , inclusiv LCM 1 045 967,82 lei.

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul**

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președinte: Birsanu Ion**

**Membri: Țibîrnă Vasile**

**Simonov Minodora**

**Zencenco Tatiana**

**Andronic Mihail**

**Morgoci Vasile**

12. Lucrarea privind reparația drumului local L278 R6 Drum de acces spre s. Biliceni Noi, rl Singerei (selectiv) în baza prezentului proces-verbal este recepționată.

TRANSMISĂ:

COMANDANTUL:



(semnătura)

PRIMĂRIA:

INVESTITORUL:



2020

(semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 9 din \_\_\_\_ 08.2020

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L281 Chiscareni- Ciuciueni – Dumbravita (Dumbravita), rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2019 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS “Corsag” SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_la\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Birsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Țîbîrnă Vasile – șeful SCGCD

Simonov Minodora – specialist principal SCGCD

Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD

Andronic Mihail – specialist SCGCD

Morgoci Vasile – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a) ) executant Său Larisa – director ÎPS “Corsag” SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către

b) documentația de proiect: deviz

c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor august 2020.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local L281 Chiscareni – Ciuciueni – Dumbravita (Dumbravita), (selectiv) au fost executate următoarele lucrari:

Strat de fundație din piatra sparta cu gr.10cm, amorsarea suprafețelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 6cm, consolidarea acostamentelor

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 2 358 901,78 lei.

8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 1 826 365,61 lei , inclusiv LCM 1 826 365,61 lei.

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul**

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președinte: Birsanu Ion**

**Membri: Țîbîrnă Vasile**

**Simonov Minodora**

**Zencenco Tatiana**

**Andronic Mihail**

**Morgoci Vasile**

12. Lucrarea privind reparație a drumului local L281 Chiscareni – Ciuciueni – Dumbravita (Dumbravita), rl Singerei (selectiv) în baza recomandărilor este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2020



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2020



(semnătura)

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.10 din 08.2020

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L281 Chiscareni- Ciuciueni – Dumbravita (Iezarenii Vechi), rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2019 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS “Corsag” SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_la\_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:  
Birsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Țibîrnă Vasile – șeful SCGCD

Simonov Minodora – specialist principal SCGCD

Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD

Andronic Mihail – specialist SCGCD

Morgoci Vasile – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a) executant Său Larisa – director ÎPS “Corsag” SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către

b) documentația de proiect: deviz

c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor august 2020.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local L281 Chiscareni – Ciuciueni – Dumbravita (Iezaărenii Vechi), (selectiv) au fost executate următoarele lucrari:

Strat de fundatie din piatra sparta cu gr.10cm, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 6cm, consolidarea acostamentelor

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 934 680,02 lei.

8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 727 181,64 lei , inclusiv LCM 727 181,64 lei.

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul**

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președinte: Birsanu Ion**

**Membri: Țibîrnă Vasile**

**Simonov Minodora**

**Zencenco Tatiana**

**Andronic Mihail**

**Morgoci Vasile**

12. Lucrarea privind reparația a drumului local L281 Chiscareni – Ciuciueni – Dumbravita(Iezarenii Vechi), rl Singerei (selectiv), în baza recomandărilor este recepționată.



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2020

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2020

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 11 din 08.2020

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L268 Sloveanca Romanovca, rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.35/20 din 18.06.2019 încheiat între Consiliul raional Singerei și ÎPS "Corsag" SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Birsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Țibîrnă Vasile – șeful SCGCD

Simonov Minodora – specialist principal SCGCD

Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD

Andronic Mihail – specialist SCGCD

Boldu Valeriu – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a) executant Său Larisa – director ÎPS "Corsag" SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către

b) documentația de proiect: deviz

c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor august 2020.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local L268 Sloveanca Romanovca, (selectiv) au fost executate următoarele lucrari:

Strat de fundatie din piatra sparta cu gr.10cm, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 6cm, consolidarea acostamentelor

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 473 341,68lei.

8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 366 910,39 lei, inclusiv LCM 366 910,39 lei.

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul**

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președinte: Birsanu Ion**

**Membri: Țibîrnă Vasile**

**Simonov Minodora**

**Zencenco Tatiana**

**Andronic Mihail**

**Boldu Valeriu**

12. Lucrarea privind reparația a drumului local L268 Sloveanca - Romanovca, rl Singerei (selectiv) în baza recomandărilor este recepționată

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)



(semnătura)