

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Sectia Cultura si Turism

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Director Bold Arcadie reprezentanți ai ofertantului SRL „Fluxmester-V.A.”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „Lucrari de schimbare a ferestrelor din PVC la Palatul de Cultura mun. Soroca”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **139 775,51** (o suta trezeci si noua mii sapte sute saptezeci si cinci , 51 bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **27 955,10**

(douazeci si sapte mii noua sute cincizeci si cinci, 10 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 30 (treizeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (sasezeci) zile,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 11.01.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată (ziua/luna/anul)

oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 11.11.2019

Bold Arcadie, în calitate de Director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele ”Fluxmester-V.A.” SRL

(denumirea/numele ofertantului)



Sectia Cultura si Turism

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de schimbare a ferestrelor din PVC la Palatul de Cultura mun. Soroca****Valoarea de deviz 167 730,61 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	83,19	47,66	3 964,84
2.	7422010060100	Timplar	h-om	91,26	47,66	4 349,45
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,36	37,00	864,32
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,26	37,00	1 267,62
Total manopera						10 446,23

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	163,12	643,00	104 886,16
2.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,91	40,00	1 076,40
3.	2430226101600	Chit siliconic	kg	20,06	15,00	300,90
4.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	96,90	75,00	7 267,50
5.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,25	2,00	130,50
6.	2743123549026	Glafuri din tabla zincata pentru ferestre	m	95,00	56,00	5 320,00
7.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 256,96	0,10	125,70
8.	4011106202741	Energie electrica	kw	114,18	0,00	0,00
Total materiale de constructii						119 107,16

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,16	12,00	61,92
Total utilaje de constructii						61,92

Total	lei	129 615,31
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 350,40
Transportarea materialelor	2,00 %	2 382,14
Total	100,00 +	134 347,85
Cheltuieli de regie	2,00 %	2 686,96
Total	100,00 +	137 034,81
Beneficiu de deviz	2,00 %	2 740,70
Total	100,00 +	139 775,51

TVA

20,00 %

27 955,10

Total deviz:

167 730,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Nr. înregistrare		Numele și prenumele		U.M.		Cantitatea		Preț unitar		Valoarea în lei	
1											
2											
3											
4											
Total adugatori											
1											
2											
3											
4											
Total adugatori											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
Total materiale de construcții											
1											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Total materiale de construcții											
1											
2											
3											
4											
5											
6											

Obiect Sectia Cultura si Turism

Investitor Sectia Cultura si Turism

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,78
						17,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,66	10,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp,	m2			678,94
						26,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	47,66	24,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,00	1,85
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	643,00	643,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	40,00	6,60
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	15,00	1,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=350	m			93,33
						16,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	47,66	13,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	75,00	76,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata, b=250 mm	m			74,73
						18,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,66	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
	2743123549026	Glafuri din tabla zincata pentru ferestre	m	1,0000	56,00	56,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Sectia Cultura si Turism

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de schimbare a ferestrelor din PVC la Palatul de Cultura mun. Soroca****Valoarea de deviz 167 730,61 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	163,12	17,78 17,78	2 900,45 2 900,45
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp,	m2	163,12	678,94 26,16	110 748,78 4 266,76
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=350	m	95,00	93,33 16,30	8 866,62 1 548,96
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata, b=250 mm	m	95,00	74,73 18,21	7 099,46 1 730,06

	Total	lei	129 615,31
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 350,40
	Transportarea materialelor	2,00 %	2 382,14
	Total	100,00 +	134 347,85
	Cheltuieli de regie	2,00 %	2 686,96
	Total	100,00 +	137 034,81
	Beneficiu de deviz	2,00 %	2 740,70
	Total	100,00 +	139 775,51
	TVA	20,00 %	27 955,10
	Total deviz:		167 730,61
	Inclisiv salariu		10 446,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

