

OFERTANT

SCARTEH SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări de reparație a apeductului din s. Cajba r-nul Glodeni"2. Numărul și data contractului nr. 18 din 15 octombrie 20143. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Cajba r-nul Glodeni4. Adresa beneficiarului s. Cajba r-nul Glodeni5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

✓ **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 177 947,48 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 229 013,31 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 1,0 lunih) efectiv realizată 1,5 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 15 decembrie 2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: lungimea traseului de apeduct – 2800; nr. de cămine de vizită – 2 căm.;

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Ign. ArcadieFuncția în cadrul firmei: administratorDenumirea firmei și siglă: "SCARTEH" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"15" octombrie 2014

s. Cajba
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 6614-OP/14
din "13" octombrie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 78
din "13" octombrie 2014, între Primăria s. Cajba, cu sediul în

s. Cajba (denumirea autorității contractante)
2-nul "Glooleni" (localitatea)

str. _____, telefon: 024952360, fax: 024952236

e-mail: vboldu@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1296
din "26" iulie 2004 reprezentat prin Pascaru Constantin - primar

(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "SCARTEH"
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău (localitatea)

str. Alecu Russo 1A of. 73, telefon: 06883747, fax: 02243-58-49

e-mail: 883747@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 240847

din "15" iunie 2013 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042232

din "25" iunie 2013, eliberată de Comerciu de Licențiere
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate instalații și rețele tehnico-edilitare
reprezentat prin Ignata Arcadie (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a apeductului
din s. Cajba (descrierea succintă).

Cod CPV: 45232151-5 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 01 luni de la semnarea contractului.

- primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 174.947,48 lei (inclusiv TVA). *surse 3 cu suma 150.000 lei cod obiect 9030*
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. *surse 0 cu suma 2794748 lei*
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: *Primăria s. Cajba*
Adresa: *s. Cajba, 2-nu e globem*
Tel./Fax: *024952360/024952236*
Denumirea: *Trezoreria de stat*
Băncii:
Adresa:
Băncii:
Cod: *TR87 MD2X*
Bancar:
Cont de
decontare: *2301000000 00 574*
Cod fiscal: *1007601002485*

“ANTREPRENOR”: *SAR „SCARTEH*
Adresa: *m. Chișinău str. A. Russo 1A/73*
Tel./Fax: *022-43-58-49*
Denumirea: *BC „Moldindconbank” SA Filiala*
Băncii: *PREMIUM*
Adresa:
Băncii:
Cod: *MOLDMD2X320*
Bancar:
Cont de
decontare: *2251410155*
Cod fiscal: *1013600018440*

16. Semnăturile părților



“BENEFICIAR”:



“ANTREPRENOR”:



Anexa nr.1
la contractul nr. 18
din "15 octombrie 2014"

SPECIFICATIA
Bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor

Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cantitatea/ volumul (um)	Prețul/ costul, lei	Suma totală (inclusiv TVA), lei	Articolul, alinea	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
					7	8	9	
1. Lucrări de reparație a aproductului din s.ajba conform devisului de cheltuieli	3	4	5	6	7	8	9	10
			14794748					243.06

Semnăturile părților

În numele: Prestatorul/ Antreprenorul

SCARTEN SRL



Beneficiarul

Pascaru



Contabil:

Înregistrat: nr.

Trezoreria

7/01/2014

2014



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 18 din "15" octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "28" noiembrie 2014, în satul Cajba raionul Glodeni
(localitatea)

între Primăria Cajba r-nul Glodeni, în persoana primarului Constantin Pascaru
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)

și "SCARTEH" SRL, în persoana administratorului Ignatov Arcadie
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 18 din "15" octombrie 2014 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr. 201436515 din "09" decembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții a lucrărilor
"Lucrări de reparație a apeductului din s. Cajba", Cod CPV: 45232151-5, Nr. 3 din "27"
11 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Valoarea lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului se majorează cu
51 065.83 lei, constituind 229 013,31 lei (două sute douăzeci și nouă mii treisprezece
lei 35 bani) inclusiv TVA 38 168,88

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ": Primăria Cajba	"OPERATOR ECONOMIC": SCARTEH SRL SRL
Adresa: sat. <u>Cajba raionul Glodeni</u> Cod fiscal: <u>1007601002485</u> Cod trezoreria: <u>230100000000554</u> , Codul bancii: <u>TREZMD2x</u> Tel/Fax: <u>0249/25360</u> Primar <u>PASCARU Constantin</u>	Adresa: mun. <u>Chișinau str. A. Russo 1A of. 73</u> Cod fiscal: <u>1013600018440 TVA0606414</u> Cont de decontare: <u>2251420155</u> Codul bancii: <u>MOLDMD2x320</u> Moldindconbank S.A. fil. Premium Tel/Fax: <u>022-43-58-49</u> Administrator: <u>IGNATOV Arcadie</u>

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 15 decembrie 2014

privind lucrarea "Reparație a apeductului din s. Cajba" executată la obiectul din s. Cajba, raionul Glodeni în cadrul contractului de antrepriză privind achiziția prin Cererea Ofertelor de preturi nr. 18 din 15 octombrie 2014 încheiat între Primăria s. Cajba r-nul Glinjeni și SRL "SCARTEH" pentru lucrările de "Reparație a apeductului din s. Cajba".

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 decembrie 2014, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Pascaru Constantin - primar _____;

Membrii comisiei:

- Lutic Dumitru - Șef interimar Construcții Glodeni _____;
- Petreenco Nelea - contabil șef al Primăriei Cajba _____;
- Leucă Constantin - consilier _____;
- Meșca Ion - medic al OMF, consilier _____;
- _____;

2. Au mai participat la recepție:

Savca Grigore

(numele, prenumele)

_____ responsabil tehnic

(calitatea)

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrării de reparație a apeductului expusă comisiei

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția lucrării "Reparația apeductului din s. Cajba r-nul Glodeni"

5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 15.12.2014 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

- Pascaru Constantin - primar _____;

Membrii comisiei:

- Savca Grigore _____;
- Lutic Dumitru _____;



- Petrenco Nelea - 11000
- Leuca C-n - 00000
- Mesca Ion - 00000

5. Lucrarea "Reparație a apeductului din s. Cajba" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"SCARTEH" SRL

"15" decembrie 2014
Arcadie IGNATOV

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
PRIMĂRIA s. CAJBA,
raionul GLODENI

" 15 " decembrie 2014
Constantin PASCARU

(semnătura)

