
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

                                                                                                                                                   din “7” mai 2021 

DECLARAȚIE  

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: “Pемонт участка дороги от весовой до ливнёвки 460 м2 

ведущей к биогазовой установки на п/п Дрокия”  

2. Numărul şi data contractului: nr. 18 din 06.06.2016  

3. Denumirea/numele beneficiarului: ÎM „Sudzucker Moldova” SA.  

4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, 27 August, 1.  

5. Ţara: Republica Moldova.  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Beneficiar  

                                                                               • antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

                                                                               • antreprenor asociat  

                                                                               • subantreprenor  

7.  Valoarea contractului                    exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 555 528,00 lei                               27 964,46  

b) finală (la data finalizării contractului) 835 189,90 lei                                42 042,23  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au 

existat  

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  

                                                       a) contractată: 2,5 (două jumătate) luni  

                                                       b) efectiv realizată: 2,5 (două jumătate) luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul: nu este  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 09.09.2016  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: De umplut toate  

racfurile cu rezină bitumoasă pînă la 01.05.2017; de înlăturat toate fisurile care vor apărea  

pînă la 01.05.2017, de reparat toate neajunsurile la bordurile în fosta folosință pînă la 01.05.2017  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu au 

existat.  

 

Data completării: 21.10.2022  

Semnat: Electronic  

Nume: Marcoci Nicolae  

Funcţia în cadrul firmei: Director administrativ  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Marsharcon  
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