



18

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.30**  
**privind achiziția Lucrări de reamenajare a teritoriului IPLT Toader Bubuiog**

„05” mai 2023

mun. Chișinău  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21077746 din data 06.04.2023, între IPLT Toader Bubuiog

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în com. Bubuieci str. Stefan cel Mare 21, telefon: 022-41-48-41,  
(localitatea)

IDNO 1013620006366 reprezentat prin Elena Taulean -director,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC GRAFICON-AV SRL,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. Industrială 10,  
(localitatea)

telefon: 022-28-56-58, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1007600046745 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. Licenta MD0068121 (Seria A MMII nr.056287) din „15” august 2007, eliberată de Camera înregistrării de Stat, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentat prin

Gutium Anatolie -director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute

Lucrările de reamenajare a teritoriului IPLT Toader Bubuiog.

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună și zile \_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 60 luni.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 931 794,00 (nouă sute  
*suma cu cifre și litere*

treizeci și unu mii șapte sute nouăzeci și patru lei,00 bani) lei MD,

inclusiv 155 299,00 (una sută cincizeci și cinci mii două sute nouăzeci și nouă lei,00 bani) TVA  
*(suma cu cifre și litere)* lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de .....zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini; b) Propunerea tehnică; c) Propunerea financiară; d) Graficul de executare a lucrărilor ; e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul / Prestatorul de servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
<b>SC Graficon-AV SRL</b> Adresa poștală:mun.Chisinau, str. Industrială 10 C/f 1007600046745 IBAN:MD84ML000000002224009481 Banca: MOLDINCOMBANK SA BIC: MOLDMD2X309 Telefon: 022-285658 e-mail: graficonav@mail.ru	<b>Liceul Teoretic „Toader Bubuiog”</b> Adresa poștală:com.Bubuieci Str.Stefan cel Mare 21 Telefon:0-22-41-48-41 fax:0-22-41-49-41 IBAN: MD36TRPDAK311120A14261AB Banca:MF-Trezoreria de Stat Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1013620006366 e-mail:liceultoaderbubuiog@gmail.com

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii SC GRAFICON-AV SRL	Cumpărătorul/Beneficiarul IPLT "Toader Bubuiog"
Semnătura autorizată	Digitally signed by Taulean Elena Date: 2023.05.05 08:50:05 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 
Digitally signed by Rusu Ludmila Date: 2023.05.10 11:37:24 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 	


Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 30  
Din „05” mai 2023

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitate	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>Lucrări de reamenajare a teritoriului IPLT Toader Bubuiog</i>		lucrari	1		931 794,00 lei	1 lună
	<b>TOTAL</b>					<b>931 794 ,00</b>	

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii SC GRAFICON-AV SRL	Cumpărătorul/Beneficiarul IPLT "Toader Bubuiog"
Semnătura autorizată: _____ L.Ș.	Semnătura autorizată: _____ Digitally signed by Taulean Elena Date: 2023.05.05 08:49:42 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova.Ș.



## Date generale

Numarul contractului	30
Data contractului	05.05.2023
Data expirării contractului	31.12.2023
Suma, lei	931 794,00
Suma în valută	0,00
Avans	0,00
Cod valută	498
Numărul AAP	ocds-b3wdp1-8
Data AAP	05.05.2023
Numărul de înregistrare	2023-0000002622
Data înregistrării	10.05.2023
Altă informație	ocds-b3wdp1-MD-1680770785008
Statut	Inregistrat

## Detalii intitutie bugetara

Codul fiscal	1013620006366
Denumire	INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC TOADER BUBUIOG,
IBAN	Suma
MD36TRPDAK311120A14261AB	931 794,00

## Detalii beneficiar

Codul fiscal	1007600046745
Denumire	SOCIETATEA COMERCIALA GRAFICON-AV S.R.L.
IBAN	
MD84ML000000002224009481	

16/

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE FINALA A LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 25 mai.2023

Privind : **Lucrări de reamenajare a teritoriului a L.T. „ T.Bubuiog”,com.Bubueci.** , executate la obiectul – L.T. T.Bubuiog, ,com.Bubueci, în cadrul contractului de antrepriză nr.30 din 05. 05.2023 încheiat între **L.T. T. Bubuiog, com,Bubueci și S.C ” Graficon-AV ” SRL**

Lucrările au fost executate în baza art. 14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea , fiind formată:

**Din partea Beneficiarului:**

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Director – adjunct LT T.Bubuiog  | S. Arap.    |
| 2. Director – adjunct pe gospodarie | Z. Plesca.  |
| 3. Contabil LT T.Bubuiog            | T.Farima.   |
| 4. Consilier local                  | V. Popovici |
| 5. Secretar LT T.Bubuiog            | T. Belousov |

**Din partea antreprenorului**

1. Gutium Anatol – Director SC Graficon-AV SRL
2. Constatările comisiei de recepție:  
Lucrarile au fost complet finalizatela data de **19.05 2023**.  
Observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate **nu sunt**.  
Cartea tehnica a lucrarilor si fisa sintetica a obiectului nu au fost completate.  
Instrucțiunile de exploatare si urmarirea comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului.  
Valoare obiectului constitue - **931794 lei**.
3. Comisia de recepție finala , în urma constatărilor făcute, propune:  
- **Se aprobă recepția finala a lucrarilor.**
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
- Executarea lucrărilor de construcție-montaj conform proiectului de execuție și a modificărilor ulterioare executate în componența lucrărilor de construcție montaj.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Se aprobă recepția finală a obiectivului.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat în 3 (trei) exemplare.

7. Lucrarea „Lucrări de reamenajarea teritoriului a L.T. T. Bubuioag. com, Bubueci” este:

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL

SC Graficon-AV SRL

Director

Gutium Anatolie



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.T. T. Bubuioag. com, Bubueci.

Președintele comisiei:

Taulean. Elena

director



Membru comisiei:

S. Arap.

Z. Plesca.

T. Farima.

V. Popovici

T. Belousov